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A continuacion, se presenta el estudio de conveniencia y necesidad de conformidad con lo establecido por los
numerales 7 y 12 del articulo 25 de la Ley 80 de 1993, modificado por el articulo 87 de la Ley 1474 de 2011 y
el articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015 y aquellos que lo modifiquen.

Realizado el analisis se determiné que corresponde a la modalidad de SELECCION DE MINIMA CUANTIA,
de conformidad con lo establecido por el articulo 94 de la Ley 1474 de 2011 y mediante el procedimiento
- establecido por el articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015.Es decir, corresponde a una contratacién de

bienes cuyo valor no excede del diez por ciento (10%) de la menor cuantia de la DIAN, equivalente a 100
SMMLYV, lo anterior con independencia de su objeto.

1. ANALISIS SOBRE LA C

ONVENIENCIA Y DESCRIPCI|
PRETENDE SATI _

"ACER CON LA CONT

Para la DIAN es conveniente la celebracién del contrato con el objeto sefialado en el numeral 2 del presente
documento “Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuacién de aguas lluvias del
edificio sede de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura” para garantizar el
cumplimiento de los objetivos de la entidad.

A raiz de las fuertes lluvias, las cuales son muy frecuentes en la region pacifica, se presentan humedades,
filtraciones e inundaciones que llegan a afectar el estado de los bienes inmuebles y muebles; por ello se hace
necesario tomar acciones que eviten estas situaciones.

Las condiciones climéaticas propias de este sector del Pais requieren que las cubiertas y los sistemas de
evacuacion de las aguas lluvias funcionen apropiadamente, para evitar filtraciones de las aguas lluvias y
garantizar la conservacién y seguridad de los bienes antes sefialados, por tanto se requiere iniciar de manera
inmediata, la contratacion para el mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas y de los sistemas de
evacuacion de las aguas lluvias, tuberia de aguas residuales, canales y bajantes para mitigar problemas de

salubridad y evitar dafios que tendrian consecuencias en las paredes y pisos del Edificio sede de esta
Direccién Seccional.

Teniendo en cuenta dichas condiciones se hace necesario que LA DIAN adopte medidas y protocolos de
seguridad orientados a la debida conservacién de sus bienes, ya sea propietaria de los mismos o su
responsable. Para la cabal ejecucién de lo pretendido es indispensable contar con personal entrenado,
calificado y acreditado en estas labores, que cuente con la experiencia en dicha clase de actividades, gque
cumpla con los requerimientos técnicos solicitados de equipos y funcionamiento gque sean necesarios para
prestar en forma idonea el objeto contratado, perfiles que no se encuentran entre el personal que labora en
LA DIAN, por lo cual deben contratarse.

Surge entonces la necesidad para la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, de
contratar la Prestacion del Servicio con la calidad y responsabilidad requerida, de acuerdo a la disponibilidad
presupuestal y conforme a los precios del mercado.

Con fundamento en lo anterior, se considera justificada la necesidad que se pretende satisfacer con la
contratacion, aspecto relevante para la aplicacion de las etapas precontractuales propias de la ejecucion de
los recursos asignados a esta Seccional

La presente contratacién se financiara con recursos de funcionamiento y corresponde a la linea No. 282 del
Plan Anual de Adquisiciones aprobado para esta vigencia.



FORMATO ESTUDIO PREVIO Y

: } i DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050

POR UNA COLOMBIA Mi. (}NEST DE MiN|MA CUANTiA
Proceso: Administrativo y Financiero Version 6

Pagina 2 de 42

Para la presente contratacion y referente autorizacién para iniciar Proceso de Contratacion (Art.
2.8.4.3.5 del D.1068/2015):

(" El objeto del contrato no requiere la autorizacién de inicio de proceso.

El objeto del contrato corresponde a un suministro, mantenimiento o reparacion de bienes mueble o de
& adquisicion de bienes inmuebles por los cual requiere la autorizacion para iniciar proceso de contratacion, la
cual se anexa.

Para la presente contratacién y referente a los estudios y disefios para establecer la viabilidad del
proyectoy su impacto social, econémico y ambiental (Art. 25, Num. 12 de la Ley 80 de 1993, modificado
por el Art. 87 de la Ley 1474 de 2011):
Al ser un contrato de obra se anexan estudios y disefios que permiten establecer la viabilidad del proyecto y su
impacto social, econémico y ambiental.

& Como no se trata de un contrato de obra, NO APLICA

Prohibicién o restricciéon de normas de austeridad: Se deja expresa constancia de que se verificaron las
prohibiciones y restricciones de austeridad consagradas en el Decreto 397 del 17 de marzo de 2022 y Directiva
Presidencial No. 8 de 2022 y aquellos que lo modifique, y se encontrd que el objeto del no esta dentro de los
contratos afectados por dichas normas.

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR

2.1 Objeto

“Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuaciéon de aguas lluvias del edificio sede
de la Direcciéon Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura”

2.2 Alcance del Objeto

Consiste en contratar el mantenimiento preventivo de las cubiertas y de los sistemas de evacuacion de aguas
lluvias en la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, ubicada en la Calle 3 No. 2A-18.

DESCRIPCION UND CANT
Mantenimiento cajas de | UND 12
inspeccidn del edificio

Mantenimiento de cubierta | M2 1680
del edificio

Mantenimiento de canalesy | ML 240
bajantes

2.3 Garantia legal y suplementaria

La GARANTIA LEGAL es la obligacién temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor La
GARANTIA LEGAL es la obligacion temporal, solidaria a cargo del productor (fabricante) y proveedor
(contratista), de responder por el buen estado del producto y la conformidad del mismo con las condiciones de
idoneidad, calidad y seguridad ofrecidas. De conformidad con el Art. 5, Num.5 de la Ley 1480 de 2011, la
garantia legal no tiene contraprestacion adicional al precio del producto. (No aplica para el presente proceso)
Los aspectos incluidos en la GARANTIA LEGAL estan definidos en el Art. 11 de la Ley 1480 de 2011, que
incluye en el Num. 5, |la obligacion de disponer de asistencia técnica para la instalacién, mantenimiento de los
productos y su utilizacién, de acuerdo con el MANUAL DEL PRODUCTO entregado. La asistencia técnica
para la instalacion, mantenimiento y utilizaciéon (soporte) NO tendra costo adicional al precio.
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2.4 Clasificacién de Bienes y Servicios - Clasificacién UNSPSC

Los bienes estéan codificado en el UNSPSC como se indica a continuacioén:

CLASIFICACION UNSPSC SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO
72101507 72 7210 721015 72101507
Servicios  de | Servicio de | Servicios de | Servicio de
edificacion, mantenimiento y | apoyo para la | mantenimiento
Construccion reparaciones de | construccion. de edificios.
de construcciones e
instalaciones y | instalaciones.
mantenimiento.

3. CONDICIONES TECNICAS

XIGIDAS |

3.1 Requisitos exigidos al oferente y/o a la oferta

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacion desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica y de anélisis de riesgo

Los siguientes son los documentos de verificacion de contenido técnico requeridos para participar en
el proceso de contratacién

3.1.1  Experiencia del proponente en contratos ejecutados.

El proponente debe adjuntar minimo una (1) o mas certificaciones de experiencia expedidas por el
contratante, a nombre del proponente o de cada uno de los integrantes del Consorcio o Unién Temporal
proponente, sobre contratos ejecutados a mas tardar a la fecha de cierre del presente proceso de seleccion
inclusive, celebrados durante los tres afios anteriores cuyo objeto, obligaciones, alcance o condiciones sean
iguales o que tengan relacion sustancial con el objetivo del contrato del presente proceso de seleccion, es
decir: “Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuacion de aguas lluvias del Edificio sede

de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura®, y que contengan los siguientes
aspectos:

Nombre de la empresa Contratante

Nombre del Contratista

Nimero del contrato (si tiene)

Objeto del contrato

Fecha de suscripcién y/o inicio (dia, mes y afio) y fecha de terminacién (dia, mes y aino).
Fecha de expedicion de la certificacién (dia, mes y aiio)

Nombre y firma de quien expide la certificacion.

Valor del contrato.

La sumatoria del valor de los contratos ejecutados y certificados debe ser igual o superior al valor del
presupuesto del presente proceso, expresado en SMMLV, es decir aproximadamente 4,31 SMMLYV.

La Entidad se reserva el derecho de verificar la informacién consignada en estas certificaciones. Las
certificaciones de consorcio o uniones temporales deben especificar el porcentaje (%) de participacién del
oferente o anexar copia del contrato en el que se mencione el porcentaje de participacion.

Las certificaciones deberan presentarse de conformidad con los términos y condiciones de Ia invitacion
publica.
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3.1.2 Otros requisitos adicionales del proponente
3.1.2.1 El proponente debe contar con la certificacién vigente de trabajo en Alturas
3.1.2.2 Documentos De Contenido Juridico Habilitantes

3.1.2.1.1 Carta de Presentacion de la Propuesta

La Carta de Presentacion de la Propuesta (Formato N°1) debera estar diligenciada segun la informacién del
modelo suministrado por LA DIAN y firmada por el representante legal de la persona juridica o representante
legal del proponente plural o apoderado.

Quien firme la carta de presentacion de la oferta, deberé acreditar que es el representante legal del Proponente
o que con esa calidad confiere el poder respectivo. Cuando la carta de presentacion la suscriba un apoderado,
se debera presentar el poder conforme las reglas procedimentales vigentes en Colombia.

En la carta el proponente debera manifestar bajo la gravedad del juramento que €l o sus integrantes, si el
mismo es un Consorcio o una Unién Temporal, no se encuentra(n) incurso(s) en las causales de inhabilidades
o incompatibilidades, prohibiciones o conflictos de intereses establecidos en la Constitucion Politica, la Ley 80
de 1993, articulo 18 de la ley 1150 de 2007, Ley 1296 de 2009, articulo 1°, 2°,3°,4°,5°, paragrafo 2° del articulo
84 de la Ley 1474 de 2011, articulo 90 de la Ley 1474 de 2011 y demas normas pertinentes.

Cuando el proponente incluya manifestaciones o condicionamientos dentro de la carta de presentacion o en
cualquier parte de la propuesta que sean contrarias al objeto, alcance, obligaciones o especificaciones
técnicas del presente proceso seré causal de RECHAZO DE LA PROPUESTA. No obstante, la Entidad se
reserva el derecho de solicitar que se aclaren los aspectos gue considere pertinentes.

3.1.2.1.2 Existencia y Representacién Legal

a) Personas Naturales

Persona natural nacional: debera presentar copia de su cédula de ciudadania y en el evento en que
se encuentre obligada a la inscripcion como comerciante adjuntar el certificado de matricula mercantil,
expedido por la Camara de Comercio respectiva dentro de los 30 dias calendario anteriores a la fecha
definitiva de cierre del proceso de seleccién.

b) Personas juridicas nacionales o extranjeras con domicilio o sucursal en Colombia

- Certificado de Existencia y Representacion Legal: El proponente persona juridica y las personas
juridicas integrantes del proponente consorcio o unién temporal, deberan presentar el certificado
expedido por la Cadmara de Comercio respectiva dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores
a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de seleccion, en el cual conste que la sociedad
esta registrada o tiene sucursal domiciliada en Colombia, las facultades del representante legal y que
el término de duracién de ésta no es inferior al plazo del contrato y un (1) afio méas. Asi mismo, su
objeto social debe corresponder al objeto del presente proceso de seleccion o actividades afines.

- En el evento de existir limitante del representante legal para contratar: Presentar copia del acta
expedida, como lo determina el Cddigo de Comercio, en la cual conste que ha sido facultado por el
érgano social competente para comprometer a la sociedad como minimo hasta por el valor de la oferta
presentada, o en su defecto presentar la certificacion del Secretario de la Junta u dérganc social
competente donde conste la autorizaciéon correspondiente.
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- Cuando el proponente fuere una Cooperativa de Trabajo Asociado debera presentar el Certificado de
Existencia y Representacion Legal vigente, expedido por la C&mara de Comercio dentro de los treinta
(30) dias calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso.

En el evento que el proponente fuere una Caja de Compensacién debera presentar Certificado de
Existencia y Representacion Legal, expedido por la Superintendencia del Subsidio Familiar dentro de
los treinta (30) dias calendario anteriores a la fecha definitiva de cierre del presente proceso de
seleccion, en el que conste domicilio y representacion legal. Asi mismo, su objeto social debe
corresponder al objeto del presente proceso de seleccién o actividades afines.

Igualmente, deberé allegar los Estatutos en los cuales consten las facultades del representante legal

y el término de duracién de ésta, el cual no podra ser inferior a la del plazo de ejecucién del contrato
y un afio (1) mas.

Cuando el proponente fuere una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia
debera allegar certificado expedido por ésta dentro de los treinta (30) dias calendario anteriores a la
fecha definitiva de cierre del presente proceso, mediante el cual se acredite la representacion legal,
su calidad y que su duracion no seré inferior al plazo del contrato y un (1) afio mas.

c) Propuestas Conjuntas

Si la oferta es presentada por un Consorcio o por una Unién Temporal, deberan presentar con su
propuesta debidamente diligenciado y firmado para cada caso en particular el documento de
conformacion del Consorcio o la Unién Temporal, de conformidad con lo establecido en el articulo 7o.
de la Ley 80 de 1993 y con el contenido de los respectivos formatos modelo de compromiso previstos
en la presente Invitacion (Formularios A y B del Formato N° 2).
LA DIAN aceptara cualquier otro modelo de compromiso de Consorcio o Unién Temporal, siempre y
cuando éste venga debidamente suscrito por los representantes legales de los miembros del
Consorcio o de la Union Temporal que lo conforman, y contenga como minimo la totalidad de la
informacién establecida en los Formularios A y B del Formato N° 2, segln corresponda.

Los integrantes del Consorcio o Unién Temporal deberan cumplir individualmente con los requisitos
establecidos como persona natural o juridica segun sea el caso.

3.1.2.23  Certificacién de Paz y Salvo por Seguridad Social y Parafiscales.

El Oferente y cada uno de los miembros del Oferente Plural (consorcio o union temporal) deben acreditar que
se encuentran al dia en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y riesgos
laborales, asi como de parafiscales del SENA, ICBF y Cajas de Compensacién Familiar, cuando corresponda,
para cumplir el Art. 41 de la Ley 80 de 1993, modificado por el Art. 23 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia
con el Art.50 de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012.

De conformidad con el Art. 85 de la Ley 1819 de 2016, que modificé el Art. 114-1 del Estatuto Tributario, estan
exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las
sociedades y personas juridicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y
complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos
de diez (10) salarios minimos mensuales legales vigentes.

Asi mismo las personas naturales empleadoras estaran exoneradas de la obligacién de pago de los aportes
parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen
menos de diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicara para personas
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naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguiran obligados a efectuar los aportes de
que trata este inciso.

Los empleadores de trabajadores que devenguen diez (10) salarios minimos legales mensuales vigentes o
mas, sean o no sujetos pasivos del Impuesto sobre la Renta y Complementarios, estan obligados a realizar
los aportes parafiscales y las cotizaciones de que tratan los articulos 202 y 204 de la Ley 100 de 1983 y los
pertinentes de la Ley 1122 de 2007, el articulo 70 de la Ley 21 de 1982, los articulos 20 y 30 de la Ley 27 de
1974 y el articulo 10 de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las
normas aplicables.

Las entidades calificadas en el Régimen Tributario Especial estaran obligadas a realizar los aportes
parafiscales y las cotizaciones de que tratan los articulos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993 y las pertinentes
de la Ley 1122 de 2007, el articulo 7o de la Ley 21 de 1982, los articulos 20 y 30 de la Ley 27 de 1974 y el
articulo 10 de la Ley 89 de 1988, y de acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en las normas
aplicables.

Los contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios, que liquiden el impuesto a la tarifa prevista
en el inciso 10 del articulo 240-1 tendran derecho a la exoneracion de que trata el Art. 114-1 del Estatuto
Tributario.

Los contribuyentes que tengan rentas gravadas a cualquiera de las tarifas de que tratan los paragrafos 10, 20,
30y 40 del articulo 240 del Estatuto Tributario, y el inciso 1o del articulo 240-1 del Estatuto Tributario, tendran
derecho a la exoneracién de aportes de que trata este articulo siempre que liquiden el impuesto a las tarifas
previstas en las normas citadas. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el paragrafo 3° del articulo 240-1.

Las Instituciones de Educacion Superior publicas no estan obligadas a efectuar aportes para el Servicio
Nacional de Aprendizaje.

El Oferente (persona juridica) y cada uno de los miembros (personas juridicas) del Oferente Plural (Consorcio
o Union Temporal) deberan acreditar el requisito mediante certificacion expedida por el representante legal o
revisor fiscal, si por ley esta(n) obligado(s) a tenerlo, en la que deje constancia del cumplimiento de estas
obligaciones durante los ultimos seis (6) meses, o en la que especifique si se encuentra dentro de alguna
causal de exoneracion.

El Oferente (persona natural) y cada uno de los miembros (personas naturales) del Oferente Plural (Consorcio
o Unién Temporal) que para la ejecucion de sus actividades comerciales tenga uno o mas trabajadores, debera
acreditar el cumplimiento de este requisito mediante certificacién firmada por él mismo, en la que deje
constancia del cumplimiento de estas obligaciones o en la que especifique si se encuentra dentro de alguna
causal de exoneracion.

El Oferente (persona natural) que para la ejecucion de sus actividades comerciales NO tenga uno o mas
trabajadores en el territorio nacional, debera: (i) Acreditar el cumplimiento de este requisito mediante
certificacion firmada por él mismo, en la que deje constancia de esta circunstancia; (i) Acreditar afiliacion al
Sistema General de Seguridad Social en Salud y Pensiones; y (i) Certificar si ha tenido ingresos que le
obliguen a cotizar al Sistema General de Seguridad Social y Pensiones, caso en el cual ademas debera
demostrar los pagos efectuados en los ultimos seis (6) meses.

El Oferente (persona juridica) o miembro de Oferente Plural (consorcio o unién temporal) que para la ejecucion
de sus actividades comerciales NO tenga uno o mas trabajadores en el territorio nacional, y por tanto no tenga
la obligacion legal de efectuar el pago de aportes a la seguridad social y parafiscales, debera presentar
certificacion firmada por su representante legal o revisor fiscal, segun el caso, en la que exprese esta
circunstancia.
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El Oferente (persona juridica) extranjera no esta obligada a cotizar al Sistema de Seguridad Social en Salud,
Pensiones y Riesgos Laborales Colombiano, ni al ICBF, Sena y Cajas de Compensacién Familiar
Colombianas, salvo si tiene una Sucursal legaimente constituida en Colombia, caso en el cual, debe acreditar
los requisitos anteriores mediante certificacién del representante legal o revisor fiscal, segun el caso.

3.1.224 RUT

El proponente debe estar inscrito en el Registro Unico Tributario — RUT antes de la fecha de cierre del presente
proceso. Lo anterior, de conformidad con lo preceptuado en articulo 19 de la Ley 863 de 2003; en consonancia
con el Decreto Reglamentario 2788 de 2004, Decreto 3426 de 2004, Resolucion 8502 de 2004 y Resolucion

8346 de 2004. Para el caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus integrantes debe estar
inscrito

3.1.2.2.5 Multas del Registro Nacional de Medidas Correctivas -RNMC.

En cumplimiento del Art. 183, Num.4 de la Ley 1801 de 2016, LA DIAN verificard en el REGISTRO NACIONAL
DE MEDIDAS CORRECTIVAS (RNMC), que el Oferente y cada uno de sus integrantes (cuando el mismo sea
un consorcio o unién temporal), no se encuentre(n) reportado(s) en dicho Registro como deudores de multas
e intereses. Si esta(n) reportado(s) por multas impuestas hace mas de seis (6) meses, y no acredita(n) el pago
de la multa y sus intereses con la presentacion de su oferta o dentro del término otorgado por la DIAN para
subsanar este requisito, la Oferta sera rechazada. Si quien registra multas es el representante legal del
Oferente, la DIAN solicitara que se subsane la presentacién de la oferta, mediante ratificacion de representante
suplente o mediante ratificacion de apoderado designado por el érgano de administracién competente de la
sociedad. En todo caso, si el contrato le es adjudicado al Oferente que se encuentre en esta situacién, dicho
contrato solo podra ser firmado virtualmente a través de SECOP || por representante legal o apoderado que
no se encuentre reportado en este registro.

3.1.2.2.6 Boletin de Responsables Fiscales.

En cumplimiento del Art.60 de la Ley 610 de 2000, LA DIAN, verificara en el tltimo boletin de responsables
fiscales expedido por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA que el Oferente y cada uno de sus
integrantes, cuando el mismo sea un consorcio o una unién temporal, no se encuentre(n) reportado(s) en dicho
boletin. Si el Oferente o sus integrantes, segun el caso, estén reportados en el Boletin de Responsables
Fiscales la Oferta sera rechazada. Si quien se encuentra reportado es el representante legal del Oferente, la
DIAN solicitara que se subsane la presentacion de la oferta, mediante ratificacion de representante suplente
o mediante ratificacién de apoderado designado por el érgano de administracién competente de la sociedad.
En todo caso, si el contrato le es adjudicado al Oferente que se encuentre en esta situacion, dicho contrato
solo podra ser firmado virtualmente a través de SECOP Il por representante legal o apoderado que no se
encuentre reportado en este Boletin.

3.1.2.2.7 Certificado de antecedentes disciplinarios.

La DIAN verificaré que el Oferente y cada uno de sus integrantes cuando el mismo sea un Consorcio, Unién
Temporal, no registren sanciones ni inhabilidades vigentes en el Sistema de Informacion de Registro de
Sanciones e Inhabilidades SIRI de la PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION - PGN. Si el Oferente o
sus integrantes, segun el caso, registren inhabilidad vigente en el SIRI de la PGN, la propuesta sera
rechazada. Si quien registra antecedentes es el representante legal del Oferente, la DIAN solicitara que se
subsane la presentacién de la oferta, mediante ratificacion de representante suplente o mediante ratificacion
de apoderado designado por el 6rgano de administracion competente de la sociedad. En todo caso, si el
contrato le es adjudicado al Oferente que se encuentre en esta situacién, dicho contrato solo podra ser firmado

virtualmente a través de SECOP Il por representante legal o apoderado que no se encuentre reportado en
este registro.
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3.1.2.2.8 Certificado de antecedentes judiciales del Ministerio de Defensa Nacional - Policia
Nacional.

En cumplimiento del Art.94 del D.L.19 de 2012, la DIAN verificara los antecedentes judiciales a través de la
pagina web de la Policia Nacional, del Oferente (persona natural) o de la persona natural integrante de un
consorcio © union temporal. Si registra(n) antecedentes judiciales, consistentes en sentencia judicial
condenatoria con pena accesoria de interdiccion de derechos y funciones publicas, la propuesta sera
rechazada. Si quien registra antecedentes es el representante legal del Oferente, la DIAN solicitara que se
subsane la presentacion de la oferta, mediante ratificacion de representante suplente o mediante ratificacion
de apoderado designado por el érgano de administracién competente de la sociedad. En todo caso, si el
contrato le es adjudicado al Oferente que se encuentre en esta situacion, dicho contrato solo podra ser firmado
virtualmente a través de SECOP |l por representante legal o apoderado que no se encuentre reportado en
este registro.

3.1.2.2.9 Cumplimiento de Estandares Minimos del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el
Trabajo - SGSST.

El Oferente y cada uno de los miembros del Oferente Plural (consorcio, union temporal o promesa de sociedad
futura) debe manifestar en la carta de presentacion de la oferta: (i) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado establecida en el Art. 5 de la Ley 828 de 2003; y (ii) Que cumple con las fases de
implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo establecidas en la Resolucion N°.
1111 de 2017 del Ministerio del Trabajo. Asi mismo, debe presentar: (iii) Certificacion del revisor fiscal o
representante legal del contratista, expedida con una antelacién no superior a un mes, mediante la cual deje
constancia de que se encuentra a paz y salvo en sus obligaciones con el sistema de seguridad social para
pension, salud, riesgos laborales y parafiscales.

3.1.2.1.10 Cédula De Ciudadania Del Representante Legal O De La Persona Natural

El proponente persona natural o el representante legal del proponente persona juridica debera adjuntar copia de
su cédula de ciudadania.

3.1.2.3 OTROS REQUISITOS TECNICOS DEL PROPONENTE

3.1.2.31 OTROS REQUISITOS ADICIONALES DEL PROPONENTE:

Con base en lo previsto por el inciso 3 del numeral 6.1 del articulo 6 de la Ley 1150 de 2007, modificado por
el articulo 221 del Decreto 19 de 2012, y teniendo en cuenta que por las caracteristicas del objeto a contratar
se requiere verificar requisitos adicionales del proponente, se solicitaran los siguientes:

3.1.2.3.1.1 El proponente debe contar con la certificacion vigente de trabajo en Alturas

3.1.2.3.1.2 Adjuntar con la propuesta el Formato No 4 — Aceptacién de Especificaciones Técnicas,
debidamente diligenciado y firmado.

3.1.2.3.2 OTROS ASPECTOS DEL PROCESO

3.1.2.3.3 OFERTA ECONOMICA

El proponente debera presentar su propuesta de acuerdo con lo descrito en el numeral 2.1 establecido del
cuestionario del Sistema Electronico de Contratacién Publica (SECOP Il) diligenciando la totalidad de las

casillas, valor unitario ofertado.

Los ofrecimientos no podran superar en ningln caso el precio unitario estimado y establecido en el ANEXO
No. 2 PRECIOS DE REFERENCIA.
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El valor ofertado debera corresponder al valor del presupuesto oficial destinado para el proceso de
contratacion, es decir, CINCO MILLONES DE PESOS M/cte. ($5.000.000). En caso de que el oferente

pr_esente en su propuesta un valor inferior al presupuesto oficial, la entidad reajustara al valor del presupuesto
oficial para la adjudicacién del contrato.

Es de aclarar que el modelo de evaluacion se realizara sobre la propuesta de menor valor atendiendo la
sumatoria de los valores unitarios del sistema de Red contra incendios, presentados en el numeral 3.
Bienes y Servicios del presente proceso de seleccién a través de la Plataforma de SECOP II.

3.1.2.3.4 EVALUACION DEL MENOR PRECIO Y VERIFICACION DE LOS REQUISITOS HABILITANTES

El Comité Evaluador dentro del término establecido en el cronograma del proceso revisara las ofertas
economicas y verificara que la de menor precio cumple con las condiciones de la invitacién y realizara las
correcciones aritméticas a que haya lugar. Si ésta no cumple con las condiciones establecidas en los anexos
del presente proceso, la entidad debe verificar el cumplimento de estos requisitos con el segundo mejor precio,

y asi sucesivamente, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 2.2.1.2.1.5.2. del Decreto Reglamentario
1082 de 2015.

El término de evaluacion se contara segun lo dispuesto en el cronograma del presente proceso de seleccion.
Dentro de este término la DIAN podra solicitar aclaraciones y/o documentos habilitantes que no constituyan
factores de escogencia establecidos en el presente proceso, es decir, todos aquellos requisitos de la propuesta

que no afecten la oferta econdémica, para que los proponentes subsanen, so pena de RECHAZO definitivo de
la propuesta. .

En ningdn caso se podran subsanar asuntos relacionados con la falta de capacidad para presentar |la oferta,
ni acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad a la entrega de propuestas del presente proceso.

Sera habil el proponente que cumpla con todos y cada uno de los requisitos habilitantes y con los
Requerimientos Técnicos establecidos en este Anexo.

Cuando el anterior plazo, a juicio de la DIAN, no garantice el deber de seleccion objetiva, mediante adenda
podra modificarse y sefialar un nuevo plazo, el cual no podra exceder del término inicialmente establecido.

Nota: En caso de que se presente empate en el valor de |a oferta presentada por dos o mas interesados en la
adjudicacién del contrato, como primer factor de desempate se valorara la fecha y hora de entrega de las
ofertas, siendo la entregada en primer término, la primera a considerar. En el evento, de que dos propuestas
coincidan de forma exacta en la hora de entrega de sus propuestas, el segundo factor de desempate, sera via
sorteo mediante balotas. Este criterio de desempate se llevara a cabo en presencia de personal que garantice
su transparencia y con la participacién de los interesados, si lo desean. (Entiéndase por fecha y hora de
entrega de las propuestas, |la correspondiente al cargue en la plataforma del SECOP Il)

3.1.23.5 CAUSALES DE RECHAZO DE LAS PROPUESTAS

e La comprobacion de que el proponente o alguno de sus integrantes, cuando se presente en consorcio o
unién temporal, se hallan incursos en alguna o algunas de las prohibiciones, inhabilidades o
incompatibilidades para proponer o contratar, establecidas sobre la materia en la legislacién colombiana
vigente.

e Cuando el proponente ejecute cualquier accién tendiente a influir o presionar a las personas encargadas
de la evaluacion de las propuestas o la adjudicacion del contrato.

e Cuando se presente alguna inconsistencia o inexactitud en la informacion de la propuesta, sobre los
documentos con los cuales se acrediten factores habilitantes, sin que medie justificacion razonablemente
aceptable.
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e Cuando una persona natural tenga la calidad de socio de dos (2) o mas sociedades con excepcion de las
sociedades anénimas y las en comandita por acciones, que se presenten a un mismo proceso de manera
separada o cuando ademas de ser socio se presente como persona natural.

s« Cuando se cuente con informacién suficiente que objetivamente permita presumir hechos que puedan
generar delitos o infracciones administrativas. En este caso, ademas de rechazar al proponente, se dara
aviso a las autoridades competentes.

e Lano presentacién de la garantia de seriedad de la propuesta, cuando se requiera.

e Cuando el proponente, una vez requerido por LA DIAN, no allegue los documentos, las aclaraciones y/o
explicaciones solicitadas y/o cuando la respuesta la presente fuera del plazo concedido por la Entidad
para este efecto.

Cuando los valores de la oferta no sean expresados en pesos colombianos.

Cuando el proponente no acepte o no se comprometa a cumplir en la carta de presentacion o en cualquier
otro documento que acompaiie la propuesta, con los requerimientos técnicos minimos establecidos en el
anexo N°1 de los estudios previos.

¢ Cuando las propuestas sean extemporaneas, es decir cuando se presenten después de la fecha y hora
limites fijadas para su entrega o no se presenten a traves de la plataforma del SECOP Il.

e Cuando el término de duracion del proponente persona juridica sea inferior a la vigencia del contrato y un
(1) afo mas, o cuando el término de duracion de la persona juridica integrante del consorcio o union
temporal sea inferior a la vigencia del contrato y un (1) afio mas.

e« Cuando el proponente o alguno de sus integrantes estén reportados en el boletin Fiscal que expide la
Contraloria General de la Replblica como responsables fiscales y/o en el Sistema de Informacién de
Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI) de la Procuraduria General de la Nacién.

e Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de disclucién a que se refieren los
articulos 218, 342, 351, 370 y 457 del Cédigo de Comercio.

e Cuando el valor total de la propuesta en el evento en que solo se permitan ofertas totales, sobrepase el
presupuesto oficial o estimado.

e Cuando el valor ofertado total y/o por item sea superior al precio de referencia o estimado y/o cuando se
modifique la descripcién de las actividades.

¢ Cuando el valor total de |a oferta, del grupo, zona, lote en el evento en que se permitan ofertas parciales,
supere el presupuesto oficial determinado para cada uno de ellos.

e Cuando el proponente omita el diligenciamiento del valor total, el |.V.A. cuando a ello hubiere lugar.

e Cuando el valor corregido de la oferta sea mayor al presupuesto oficial total o el que haya sido asignado
al respectivo item o grupo.

e Cuando el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica o del consorcio o unién
temporal, segtin el caso, registre antecedentes judiciales consistentes en sentencia judicial condenatoria,
con pena accesoria de interdiccion de derechos y funciones publicas.

e Cuando el proponente, y/o representante legal o alguno de sus socios registre sanciones administrativas
de acuerdo con lo estipulado en Art. 5 de la Ley 828 de 2003.

¢ Cuando el proponente persona natural o representante legal de la persona juridica o del consorcio o unién
temporal, segun el caso, registre sancién alguna de acuerdo con lo establecido en el articulo 5 de la Ley
828 de 2003.

e« Cuando el proponente no adjunte con su oferta, la garantia de seriedad de la propuesta en los casos en
que se requiera.

s No se aceptaran propuestas enviadas por la opcidn mensajes o por cualquier otro medio que no sea el
idoneo establecido por la plataforma SECOP |l. Las propuestas que se presenten por estos medios, seran
RECHAZADAS.

e Cuando el oferente se encuentre incurso en alguna de las causales de rechazo sefialadas en los
numerales 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 y 1.1.8 del presente documento.

e Las demas previstas en el presente proceso.

NOTA 1: Las personas naturales o juridicas no podran participar en la presentacién de propuesta en mas de
una oferta en este proceso, so pena de incurrir las ofertas en las que participe en causal de RECHAZO
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3.1.2.3.6 CAUSALES PARA DECLARAR DESIERTO EL PROCESO DE SELECCION
La DIAN declarara desierto el proceso de seleccion en los siguientes eventos;

1. Por motivos o causas que impidan la escogencia objetiva de una propuesta.

2. Cuando no se presente propuesta alguna.

3. En el evento en que no se logre habilitacion de ningun proponente, luego de establecer la propuesta
con el precio mas bajo y verificar en su orden todas las propuestas presentadas.

La declaratoria se hara mediante acto administrativo motivado que se publicara en el Portal Unico de
Contratacion - Sistema Electrénico de la Contratacion Publica - SECOP .

3.1.3 Propuesta técnica (si aplica)

El contratista debera cumplir de manera obligatoria con las siguientes especificaciones:

El mantenimiento preventivo se ejecutara en todo el sistema de evacuacion de aguas lluvias del Edificio sede
de esta Direccién Seccional. Los operarios deben tener certificados para trabajos en alturas.

Consiste en la limpieza total de las canales, aplicacion de anticorrosivos y reparacion de las canales que la
requieran y cambio de las canales que se encuentren en mal estado; limpieza y mantenimiento de canaletas:
limpieza mantenimiento y cambio de tornillos, arandelas, trabas, soscos, es decir, todo su sistema de anclaje;
empaques y sellos de proteccion en Sika en los lugares que lo requieran; arreglo o reparacién de tejas y
caballetes fisurados, para lo cual debe aplicar productos Sika o similar; caballetes y tapas triangulares: limpieza
y sondeo de bajantes de aguas lluvias, limpieza y sondeo de red horizontal de aguas lluvias hasta el colector
principal y limpieza de cajas de inspeccion; mantenimiento de remates contra muros (flashing) galvanizados,
aplicaciéon de anticorrosivo pintura, fijacion y selle en los lugares que se requiera, reinstalaciéon tapas
triangulares y aplicacién de sello hidraulico en las cajas de inspeccion.

Incluye transporte, trasiego, equipos, herramientas y accesorios (templetes, tornillos, fijadores, empaques,
Sika, sello hidraulico, espaciadores, trabas, sellos elasticos, anticorrosivo, que sean necesarios para el
desarrollo del objeto del contrato. Ademas, debe incluir los equipos y herramientas necesarias para la
ejecucion y demas actividades que permitan la correcta ejecucion.

1. El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento, que se encuentran establecidas en los presentes estudios previos.

ITEM OBJETO

Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de
1 evacuacion de aguas lluvias del edificio sede de la Direccion
Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A PLAZO O FECHA DE % DE AVANCE DE
' ENTREGAR ENTREGA EJECUCION TECNICA

Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas 1.640

16,67
m2, canales 512 mts, bajantes, cajas de L

inspeccion 12, tramos de tuberia horizontal).




B

i N FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050

POR UNA COLOMBIA MJ-S HONESTA DE MiNIMA CUANTIA
Proceso: Administrativo y Financiero Version 6

Pagina 12 de 42

. : : 16,67
Mantenimiento preventivo sistemas de

evacuacion de aguas Iluyias (cubigrtas 1.640 AGOSTO
m2, canales 512 mts, bajantes, cajas de
inspeccién 12, tramos de tuberia horizontal).

Mantenimiento preventivo sistemas de 16,67

evacuacién de aguas lluvias (cubiertas 1.640
m2, canales 512 mts, bajantes, cajas de
inspeccion 12, tramos de tuberia horizontal).

SEPTIEMBRE

Mantenimiento preventivo sistemas de 16,67
evacuacion de aguas |Iuylas (cublgrtas 1.640 OCTUBRE
m2, canales 512 mts, bajantes, cajas de

inspeccion 12, tramos de tuberia horizontal).

Mantenimiento preventivo sistemas de 1667

evacuacién de aguas lluvias (cubiertas 1.640
m2, canales 512 mts, bajantes, cajas de
inspeccién 12, tramos de tuberia horizontal).

NOVIEMBRE

Mantenimiento preventivo sistemas de 16,67

evacuacion de aguas lluvias (cubiertas 1.640
m2, canales 512 mts, bajantes, cajas de
inspeccion 12, tramos de tuberia horizontal).

DICIEMBRE

TOTALES = Plazo de ejecuc;’_@n total 6
meses

100% de Ejecucion

LUGAR: Las actividades derivadas de la ejecucién del objeto contratado se desarrollaran en la Direccion
Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, ubicada en la Calle 3 No. 2A-18.

3.2 Condiciones técnicas para la ejecucion del contrato

El objeto a contratar se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio cumplimiento
que se encuentran establecidas en el ANEXO No. 1 ESPECIFICACIONES TECNICAS de los presentes
Estudios Previos.

3.21 Documentos técnicos para el desarrollo del proyecto cuando el contrato incluye disefio y
construccion.

NO APLICA.

3.3 Autorizaciones, permisos y licencias requeridos para la ejecucion del objeto

Las ejecuciones de las actividades derivadas del contrato no requieren licencia, autorizacion o permiso alguno.
3.4 Obligaciones del contratista

3.41 Obligaciones generales del contratista

1. Cumplir la Constitucion y la normatividad que rige la contratacion con entidades del Estado.

2. Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales.

3. Cumplir el contrato en forma oportuna, en las condiciones consagradas en los estudios previos y en la
propuesta, que forman parte integral del mismo.

4. Suscribir en conjunto con el Supervisor el acta de inicio del contrato y demas actas que se requieran durante
la ejecucion del contrato.
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5. Colaborar con la DIAN para que el objeto contratado se cumpla con la calidad exigida.

6. Acatar las instrucciones que para el desarrollo del contrato le imparta el Supervisor.

7. Cumplir sus obligaciones con el Sistema de seguridad social Integral en salud, pensiones y riesgos
laborales, asi como aportes parafiscales, cuando haya lugar. Para el efecto debe: (i) Presentar al supervisor
relacion del personal con el que ejecutara el contrato, junto con la afiliacién a AFP, EPS y ARL' como
requisito para la suscripcion del acta de inicio: (i) Acreditar al supervisor para la suscripcion del Acta de
inicio, que la cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales del personal con el que ejecutara el
contrato ya inicié, de conformidad con lo establecido en el Art, 2.2.4.2.2.6 del D.1072/20152; (iii) Acreditar
mensualmente el pago oportuno y completo de |a seguridad social y parafiscales del personal con el que
ejecuta el contrato; (iv) El contratista debe contribuir al cumplimiento oportuno de las obligaciones que
frente al Sistema de Seguridad Social Integral se deriven para la UAE-DIAN y Contratista, establecidas en
las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007, 1562 de 2012, 1553 de 2015, Decreto
1072 de 2015 y Decreto 1273 de 2018, y demas que las adicionen, complementen o modifiquen.

8. Mantener fijos los precios ofertados y pactados, durante la gjecucion del contrato.

9. Cumplir con las condiciones técnicas, juridicas, econémicas, financieras y comerciales presentadas en la
propuesta.

10.Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalia, al Supervisor del contrato, segun
corresponda.

11.Guardar total reserva de la informacion que conozca con ocasion de la ejecucion del contrato, salvo

requerimiento de autoridad competente.

12. Cumplir las siguientes obligaciones de confidencialidad y seguridad de la informacion: (i) Custodiar y
cuidar la documentacion e informacion que en cumplimiento del objeto contractual nos sea entregada por
la UAE-DIAN, asi como a la que tengamos acceso, y a impedir o evitar su sustraccién, destruccion,
ocultamiento o utilizacién indebida; (i) Mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
informacién de la que hagamos uso o tengamos conocimiento en el cumplimiento del objeto contractual,
comprometiéndonos a no utilizarla para provecho propio, ni divulgarla, comercializarla, publicarla, cederla,
revelarla o reproducirla de manera directa e indirecta o ponerla a disposicién de terceros que no estén
autorizados por la UAE-DIAN para conocerla: (iii) No ejercer actos que comprometan o afecten a la UAE-
DIAN, utilizando inclusive después de terminada la relacion contractual, para su beneficio o el de terceros:
informacion de contribuyentes y responsables de obligaciones administradas por la UAE-DIAN, bases de
datos de cualquier indole, software, procedimientos, claves secretas, metodos, estudios, estadisticas,
proyectos y demas informacion técnica, financiera, econdémica, comercial o cualquier otra informacion
utilizada o elaborada por la UAE-DIAN en cumplimiento de su misién institucional; (iv) Cumplir con la
legislacion vigente y las medidas y protocolos de seguridad que la entidad ha implementado para asegurar
la confidencialidad, secreto e integridad de los datos de caracter personal, privado o sensibles a los que
tengamos acceso; (v) Adoptar todas las precauciones necesarias y adecuadas para la conservacién,
proteccion, custodia y reserva de la informacién que recibamos, produzcamos, procesemos o tengamos
acceso, aplicando las medidas de seguridad que prevengan su fuga, perdida o difusién no autorizada:
(vi) No transferir, ceder o divulgar el “usuario” y “contrasefa” gue nos sean asignados (si aplica), teniendo
en cuenta que se encontrarian bajo nuestra responsabilidad todas las acciones o tareas gue se realicen
con estos; (vii) Devolver en los términos establecidos en el contrato, toda la informacién gque nos sea
entregada o que hayamos obtenido de la UAE-DIAN en cumplimiento del contrato: (viii) Conocer, respetar
y cumplir las politicas de buen gobierno, normas y medidas de seguridad implementadas por la UAE-

' De conformidad con el Art. 2.2.4.2.5.2 del D.10727201 5, el periodo minimo de afiliacién a la ARL debe ser de un (1) mes,
y se realizara en la ARL que elija el contratista, salvo cuando se trate de un afiliado voluntario que simultdneamente sea
trabajador dependiente o trabajador independiente con contrato de prestacién de servicios de que trata el Art. 2.2.4.2.2.1
del D.1072/2015. Asi, de conformidad con el Art. 2.2.4.2.2.4 del D.1072/15, el trabajador dependiente que simultaneamente
suscriba uno o0 més contrates de prestacién de servicios civiles, comerciales o administrativos, entre otros, en calidad de
contratista, debe seleccionar la misma Administradora de Riesgos Laborales en la que se encuentre afiliado como
trabajador dependiente.

? Articulo 2.2.4.2.2.6. Inicio y finalizacion de la cobertura. La cobertura del Sistema General de Riesgos Laborales se
inicia el dia calendario siguiente al de la afiliacién: para tal efecto, dicha afiliacion al Sistema debe surtirse como minimo
un dia antes del inicio de la ejecucién de la labor contratada. La finalizacién de la cobertura para cada contrato corresponde
a la fecha de terminacién del mismo.
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DIAN y demas normatividad interna relacionada, a fin de garantizar la seguridad y proteccion de los
activos de informacion de la entidad; y (ix) Para el caso del manejo de informacién que incluya datos
personales, nos obligamos a dar estricto cumplimiento a las disposiciones constitucionales y legales sobre
la proteccién del derecho fundamental de habeas data, en particular lo dispuesto en el Art. 15 de la
Constitucion Politica y la Ley 1581 de 2012 y demas normas que la reglamenten, modifiquen o deroguen;
Asistir a las capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo a las que lo convoque la UAE-DIAN y tener
en cuenta las precauciones que incluyen: (i) Procurar el cuidado integral de la salud del personal con el
que ejecuta el contrato, (i) Suministrar y exigir a su personal la utilizacion permanente de los elementos
de proteccién personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumira su costo;
(i) Informar inmediatamente al supervisor la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades laborales; (iv) Participar en las actividades de Prevencion y Promocién organizadas por |a
UAE-DIAN o ARL; (v) Cumplir las Politicas, normas, reglamentos, instrucciones y lineamientos de
Seguridad y Salud en el Trabajo dispuestos en la ley y en el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST de la UAE-DIAN; (vi) Informar oportunamente al supervisor toda novedad derivada
del contrato; y (vii) Acreditar al supervisor el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral
y los intereses moratorios a que hubiere lugar, cuando no haya lugar al pago de los servicios contratados
por no haber sido prestados®.

No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de obligarlo a hacer
u omitir alguin acto o hecho, debiendo informar inmediatamente a LA DIAN a través del Supervisor, segln
corresponda, acerca de la ocurrencia de tales peticiones 0 amenazas, y a las demas autoridades
competentes para que se adopten las medidas y correctivos que fueren necesarios.

Constituir las garantias pactadas, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la suscripcion del
contrato.

Ejecutar el contrato con suma diligencia y cuidado, para evitar la generacién de dafio a servidores
publicos, contratistas, visitantes y/o bienes de la entidad;

Responder por la conservacion y uso adecuado de los bienes y documentos que le sean entregados por
la UAE-DIAN en ejecucion del contrato.

Prestar el servicio con la oportunidad y calidad pactada, asumiendo el riesgo del no pago de los servicios
prestados con calidad inferior a la pactada, y certificados como no recibidos a satisfaccion por el
supervisor, asi como el riesgo de la indemnizacion de perjuicios causados por incumplimiento, mora o
mala calidad del servicio.

En general las que se desprendan de la naturaleza del contrato y de su objeto.

3.4.2 Obligaciones especiales del contratista

1. Presentar al Supervisor el cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere lugar y
cumplir con los términos establecidos en éste.

2. Cumplir con el objeto del contrato de acuerdo con las condiciones técnicas, econdmicas, financiera,
y comerciales de la propuesta y en coordinacion con el supervisor por parte de DIAN

Suministrar al supervisor del contrato la informacion que sea solicitada

4. Acatar e impartir de manera diligente las observaciones realizadas por el supervisor del contrato en
la ejecucion del mismo

5. Presentar oportunamente la factura, los soportes correspondientes y demas documentos
necesarios para el pago del contrato.

6. Dar estricto cumplimiento a los términos pactados en el respectivo contrato y por ningun motivo
interrumpir la prestacion del servicio objeto del contrato sin previo oportuno aviso y autorizacion
escrita de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura

7. Buena disposicién y atencion al cliente en la entrega de la prestacion del servicio.

® Paragrafo tnico del Art. 3.2.7.4 del D.780/2016 adicionado mediante el Art. 2 del D.1273/2018
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8. Las demas inherentes al objeto y naturaleza del contrato

3.4.3 Sistema de Gestion ambiental

Colombia viene avanzando en la implementacién de la POLITICA DE PRODUCCION Y CONSUMO
SOSTENIBLE (2010), la cual actualizé e integro la POLITICA NACIONAL DE PRODUCCION MAS LIMPIA
(1997) y el PLAN NACIONAL DE MERCADOS VERDES (2002), que tienen como objeto repercutir en las
decisiones de compra de productores y consumidores de bienes y servicios sostenibles, teniendo en cuenta
que el Estado es el responsable del 16% de las adquisiciones. Para el efecto se entiende por bien o servicio
sostenible aquel que utiliza de manera racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo
largo de su CICLO DE VIDA, generando beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia.
Conforme los compromisos adquiridos por el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la resolucion No. 1555
de 2005 se cred el SELLO AMBIENTAL COLOMBIANO (SAC).

Aunado a lo anterior, en la CUMBRE DE LA TIERRA del afio 2012 se hizo el lanzamiento de la Iniciativa de
Compras Ptblicas sostenibles, en la que participa Colombia, representada a través del MINISTERIO DEL
MEDIO AMBIENTE, quien se comprometié a desarrollar Ia estrategia entre otras, de(i) La definicion,
reglamentacion e implementacién de un Plan de Contratacién Publica sostenible, basado en un sistema de
informacion verificable, preciso y no engafioso de la calidad ambiental de los bienes y servicios sostenibles; y
(ii) El desarrollo de normas internas para Comités de Adgquisiciones.

Conforme las politicas nacionales expuestas, la DIAN en el CODIGO DE BUEN GOBIERNO CG-PEC-0001
adoptd la POLITICA DE GESTION AMBIENTAL, mediante la cual se comprometié a promover el ahorro de
recursos naturales, optimizar insumos disponibles, controlar emisiones y generacion de residuos, para prevenir
y reducir impactos ambientales negativos, haciendo un uso racional de los recursos para contribuir al desarrollo
sostenible y cuidado del medio ambiente.

Por lo anterior, la DIAN busca promover la contratacion sustentable, en donde no solamente se tendra en
cuenta el criterio econémico o técnico para la compra de bienes, servicios o ejecucion de obras, sino también
el CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO y aquellos aspectos que mejoren el ambiente, con el fin de que su
impacto ambiental y social sea menor. Igualmente, con el fin de considerar el impacto en las comunidades, se

buscara en tanto sea viable financiera y juridicamente, la participacion comunitaria en los proyectos que
desarrolle la entidad.

Para el efecto, se establece la necesidad de incluir en los Procesos de Contratacion criterios de sostenibilidad
ambiental, para promover la competitividad de las eco-industrias, mediante la valoracién del impacto ambiental
en el CICLO DE VIDA del producto , el cual corresponde a un bien o servicio sostenible que utiliza de manera

racional y eficiente los recursos naturales, humanos y econémicos a lo largo de su CICLO DE VIDA, generando
beneficios para el medio ambiente, la sociedad y la economia

De acuerdo con lo anterior, los CONTRATISTAS de la DIAN sin excepcion, deben cumplir la legislacion
ambiental vigente, sin necesidad de requerimiento previo o expreso; y deben obtener y mantener vigentes las
licencias o permisos de autoridades ambientales que de conformidad con la normatividad vigente sean
necesarias para cumplir sus obligaciones contractuales y/o pos contractuales.

Igualmente, los CONTRATISTAS deben prever los costos en los que deben incurrir para el cumplimiento de
las normas ambientales, antes, durante y después de la ejecucién del contrato. Para ello, la DIAN se reserva
el derecho de realizar AUDITORIAS DE SEGUNDA PARTE, con el fin de verificar el cumplimiento de las
normas ambientales.

3.4.3.1 Licencias o permisos ambientales que debe acreditar el PROPONENTE como requisito para
participar en el Proceso de Contratacion:
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NO APLICA
3.4.4 Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo — SGSST

La POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la DIAN fue adoptada mediante la Resolucion
No. 0062 de 01/09/2016, la cual compromete a la Entidad a proteger al personal, sus contratistas y
subcontratistas, frente a los riesgos laborales a los que se encuentren expuestos, para prevenir accidentes de
trabajo y enfermedades de origen laboral, promoviendo la cultura del autocuidado.

De conformidad con el paragrafo 2 del Art. 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 de 2015, “dentro de los parametros de
seleccién y evaluacién de proveedores y contratistas, el contratante podré incluir criterios que le permitan
conocer que la empresa a contratar cuente con ef SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO (SG-SST)

Por lo anterior, para participar en el proceso de contratacion los PROPONENTES, y en el caso de uniones
temporales o consorcios cada una de las empresas que lo integren, deben acreditar como REQUISITOS DE
VERIFICACION JURIDICOS: (i) Que se encuentran a paz y salvo por concepto de seguridad social y
parafiscales. Cuando la contratacién se realice con personas juridicas, se debera acreditar el pago de los
aportes de sus empleados a los sistemas mencionados mediante certificacion expedida por el revisor fiscal,
cuando este exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso
equivalente al que exija el respectivo régimen de contratacion para que se hubiera constituido la sociedad, el
cual en todo caso no serda inferior a los seis (6) meses anteriores a la celebracion del contrato. En el evento
en que la sociedad no tenga mas de seis (6) meses de constituida, debera acreditar los pagos a partir de la
fecha de su constitucion. (Art.50 de la Ley 789 de 2002); (ii) Que no esta incurso en la causal de inhabilidad
para contratar con el Estado, consagrada en el Art. 5 de la Ley 823 de 2003, que consiste en tener multa
pendiente por pagar, impuesta por el Ministerio de Salud y la Proteccién Social.

Es preciso indicar que, para suscribir el ACTA DE INICIO de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA debe
cumplir los siguientes requisitos: (i) Entregar al Supervisor relacion del personal que pondra a disposicion para
la ejecucién del contrato; y (ii) Entregar al Supervisor copia de la afiliacion a seguridad social en pensiones,
salud y riesgos laborales de la totalidad del personal con el que ejecutara el contrato.

Adicionalmente durante el plazo de ejecucion del contrato, el CONTRATISTA deberéd cumplir las siguientes
obligaciones: (i) Permitir que el personal con el que ejecutara el contrato, asista a las capacitaciones en SST
programadas por la UAE-DIAN (Art.2.2.4.6.11 del D.1072/15); (i) Pagar oportunamente aportes a seguridad
social del personal con el que ejecute el contrato; (iij) Contribuir al cumplimiento de la POLITICA DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO de la UAE-DIAN adoptada mediante RES.0062 DE 01/09/2016;
(v) Garantizar la utilizacién permanente de ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL- EPP por parte del
personal con el que ejecutara el contrato; (iv) Cumplir las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo
vigentes en Colombia; (v) Cumplir las normas técnicas de Seguridad y Salud en el Trabajo aplicables a las
actividades derivadas de las obligaciones del contrato; (vi) Reportar cualquier acto o condicion insegura que
observe dentro de la entidad o por fuera, que pueda considerarse como una amenaza para la misma; (vii)
implementar las acciones que sean necesarias como resultado de la autoevaluacion de los Estandares
Minimos a la que hace referencia el Art. 28 de la Resolucién No. 0312 del 13 de febrero de 2019 del Ministerio
del Trabajo; (viii) presentar a la ARL el plan de mejoramiento conforme a la evaluacion de los Estandares
Minimos de SST, y cumplir sus recomendaciones; y (ix) cumplir los planes de mejoramiento solicitados por el
Ministerio del Trabajo, de conformidad con el Art. 29 de la Res. 0312 de 2019 del Ministerio del Trabajo.

Mediante correo electrénico del 2 de febrero del 2023, la coordinacion de Bienestar y Riegos Laborales,
manifiesta lo siguiente; De manera respetucsa enviamos lo siguiente:

De acuerdo al tipo de actividad a contratar se hace la exigencia de requisitos en Seguridad y Salud en el
Trabajo y se describen, a continuacion.

A. Requisitos Generales en Sequridad y Salud en el Trabajo — SST:
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Cumplir las fases de implementacién del Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo
establecidas en la Resolucion 0312 de 2019 de su empresa.

El contratista debe entregar una certificacién del revisor fiscal o representante legal, expedida con
una antelacién no superior a un mes, mediante la cual deje constancia de que se encuentra a paz
y salvo en sus obligaciones con el sistema de seguridad social para pension, salud, riesgos
laborales y parafiscales.

El contratista debe suministrar la relacién del personal con el que ejecutara el contrato, acreditando
su afiliacion a riesgos laborales (Art.2.2.4.2.2.5, D.1072/2015), la cual debe estar acorde a la
actividad contratada segun las definiciones de niveles de riesgos dispuestas en el Dec. 1607 de
2007, y a seguridad social en pensién y salud. Para el cumplimiento de este requisito, la empresa
contratista debe tener disponible la afiliacion a la ARL para el contrato suscrito con la entidad y
copia de la Planilla de seguridad social evidenciando pagos de ultimo mes.

Identificar, prevenir y mitigar riesgos de seguridad y salud en el trabajo del personal con el que
ejecute el contrato, y responder civil y penalmente por el incumplimiento de esta obligacién.
Reportar al supervisor del contrato cualquier acto o condicién insegura encontrada en la entidad
durante la ejecucion del contrato. i

Participar en las actividades lideradas por la COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS
LABORALES de la UAE-DIAN. que se realicen durante la gjecucion del contrato.

Contribuir al cumplimiento de la Politica de seguridad y salud en el trabajo de la UAE-DIAN,
adoptada mediante Resolucién No. 0062 de 20186,

Los contratistas y subcontratistas deben conocer los protocolos de reporte de accidente de trabajo
de su empresa, y entre estos, conocer los nimeros de contacto de las personas responsables del
SG-SST para poderlo contactar en caso de emergencia.

En caso de accidente de trabajo, el contratista debe enviar el FURAT (Formato Unico de Reporte
de Accidente de Trabajo) al buzén de la COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS
LABORALES de la UAE-DIAN, al correo sub tal bienestar@dian.gov.co, con copia al supervisor,
maximo cinco (5) primeros dias habiles después del evento.

Responder cuando sea necesario sobre otros requisitos solicitados en cualquiera de las etapas
del contrato a la COORDINACION DE BIENESTAR Y RIESGOS LABORALES de la UAE-DIAN.
Entregar al supervisor del contrato, el concepto medico de exdmenes ocupacionales de ingreso o
periodico (el que sea mas reciente).

Todo el personal contratado por la empresa contratista debe tener induccion en Seguridad y Salud
en el Trabajo (o reinduccion segun sea el caso), asi como capacitaciones en los riesgos a los que
se encuentran expuestos en su labor.

La empresa contratista debe velar por el cumplimiento de la normativa vigente en Seguridad y
Salud en el Trabajo para cualquiera de las actividades realizadas para la ejecucién del presente
contrato.

Atender las recomendaciones de Recursos Fisicos en cuanto al Plan Estratégico de Seguridad
Vial, asi como las de medio ambiente emitidas por la Coordinacién de Organizacion y Gestion de
Calidad.

En caso de actividades de obras civiles, solo se permitira el uso equipos celulares cuando el
supervisor y el responsable del Sistema de Gestién de Seguridad y Salud en el Trabajo le den
previamente la autorizacion.

B. Requisitos SST para tareas de alto riesqo en general (en caso de que apligue):

1.

Técnico o tecnélogo especialista en Salud Ocupacional o Seguridad y Salud en el Trabajo
de tiempo completo con licencia vigente en Salud Ocupacional que acomparie las actividades a
realizar durante la vigencia del contrato, quien debe hacer el anélisis de riesgos, plantear medidas
preventivas y correctivas, las cuales deben quedar documentadas en formatos de anélisis de
riesgos de seguridad, y que ademas acrediten minimo dos (2) afios de experiencia en el desarrollo
de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y que acrediten la aprobacion del curso de
capacitacion virtual de cincuenta (50) horas sobre el Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en
el Trabajo (Res. 4927 de 2016 y Res. 1111 de 2017), esta sera la persona responsable de
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Suspender las labores cuando se presente peligro inminente que amenace |a salud o la integridad
de los trabajadores, de la propiedad o del medio ambiente.

2 Remitir la matriz de Anélisis_de riesgos relacionados con la actividad contratada, con las
medidas colectivas e individuales para mitigar los riesgos identificados en el desarrollo de la
actividad con indicaciones y recomendaciones de seguridad a adoptar para cada una de ellas. Se
deben incluir tareas criticas (riesgos de trabajo en alturas, riesgo electrico, riesgo en
excavaciones, trabajo en caliente, manejo con sustancias peligrosas, izaje de cargas, trabajo en
espacios confinados) y demas riesgos asociados como son: biomecanico, fisico, mecanico (uso
de herramientas manuales, ayudas mecénicas), uso de magquinaria pesada, riesgo biologico,
riesgo biomecanico, riesgo locativo, etc.

3. Presentar matriz de elementos de proteccién personal aplicable a todas las actividades a
realizar. De acuerdo a lo anterior, los trabajadores deben usar los elementos de proteccion
aplicados a cada caso, los cuales deben estar en perfecto estado. En estos se incluyen los
elementos de proteccion contra caidas.

4. Realizar aseguramiento y sefializacion de areas de almacenamiento de material y/o quimicos,
areas de trabajo donde exista riesgo de accidente, areas de depositos de escombros.

5. El contratista debe garantizar que durante las jornadas laborales se permitan los espacios y
condiciones para generar pausas para hidratacion, pausas activas, verificacién de condiciones de
seguridad y retroalimentacion (charlas de seguridad).

C. Requisitos para atenciéon de emergencias:

1. Remitir Plan de respuestas a emergencias por la labor contratada, de acuerdo a los riesgos

relacionados, indicando recursos técnicos y humanos que soporten cualquier tipo de evento, los

cuales deberan mantenerse en todo momento mientras se realice la actividad contratada. Dentro
del plan de emergencias se debe dar a conocer los protocolos de emergencias para las diferentes
amenazas identificadas.

Contar con personal competente para la atencién de emergencias.

Para los trabajos de alto riesgo, debe demostrarse que los brigadistas estan capacitados y

certificados para este tipo de rescates.

4. Elresponsable de Seguridad y Salud en el Trabajo debe tener la base de datos del perscnal que
realiza la actividad en el que se pueda conocer la EPS a la que se encuentran afiliados, asi como
la identificacion de los contactos a contactar en caso de emergencia.

5. Se debe ubicar la sefalizacion de emergencias como son: rutas de evacuacion, punto de
encuentro, sefializacion de extintores, salidas de emergencias, etc.

6. El contratista debe contar con la dotacién de elementos de proteccién personal para los
brigadistas, los cuales deben estar anexos a la matriz de EPP de la empresa contratista.

7. Disponer de medios de comunicacién para la atencion de emergencias, enlazadas con el comité
operativo de emergencias.

oadll

3.4.5 Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV
Mediante respuesta de correo electronico del dia 1 de febrero del 2023, nos informan lo siguiente:

Cordial saludo, por instrucciones del doctor Henry Alberto Parra Dominguez, Jefe (A) de esta coordinacion y
de acuerdo a la su amable consulta se informa lo siguiente:

El Articulo 12 de la Ley 1503 de 2011, por la cual se promueve la formacién de habitos,
comportamientos y conductas seguras en la via y se dictan otras disposiciones (Ministerio de
Transporte), y que fue modificado por el articulo 110 del Decreto Ley 2106 de 2019, donde establece que
«Toda entidad, organizacion o empresa del sector pablico o privado, que cuente con una flota de vehiculos
automotores o no automotores superior a diez (10) unidades, o que contrate o administre personal de
conductores, deberé disefiar € implementar un Plan Estratégico de Seguridad Vial en funcion de su
misionalidad y tamafio, de acuerdo con la metodologia expedida por el Ministerio de Transporte y articularlo
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con su Sistema de Gestion de Seguridad y Salud en el Trabajo ~SGSST, y el Articulo 1, de la Resolucidon

0040595 de 2022 (Ministerio de Transporte), el cual adopta la Metodologia para el disefio, implementacién y
verificacién de los planes de seguridad vial.

Conforme a lo anterior, la exigencia del Plan Estrategico de Seguridad Vial dependera, por una parte, de la
misionalidad del contratista y por otra, de la cantidad de vehiculos y de la cantidad de conductores que contrate
0 administre para cumplir dicha misionalidad. En otras palabras:

Misionalidad de la organizacién
1. Empresas
dedicadas a la 5 O o
Nivel de disefio e prestacién del F rtgj.:amzamones
implementacién del PESV servicio de de _u?adas . @
actividad diferente al
transporte
transporte
terrestre
automotor
No aplica Entre 1y 10 vehiculos o | Entre 1 y 10 vehiculos o un
un conductor conductor
Risico Entre 11 y 19 vehiculos o | Entre 11 y 49 vehiculos o entre
Tamafio de la entre 2 y 19 conductores | 2 y 49 conductores
organizacion Estandar Entre 20 y 50 vehiculos o | Entre 50 y 100 vehiculos o entre
entre 20 y 50 conductores | 50 y 100 conductores
Avaitizadc Mas de 50 vehiculos o | Mas de 100 vehiculos 0 méas de
mas de 50 conductores 100 conductores

Conforme a lo anterior y teniendo en cuenta que, segin lo enviado por su despacho, no hay definicién de
actividades de transporte de bienes y/o personas de la entidad, acorde con los objetos de contrato:

1. Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuacién de aguas lluvias del
Edificio sede de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.

No se debe exigir el Plan Estratégico de Seguridad Vial.

3.5 Supervisién ylo interventoria

El seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento del objeto del
contrato puede ser ejercido por el jefe de la Division Administrativa y Financiera, porque no requiere
conocimientos especializados con los que no cuente la entidad.

3.5.1 Obligaciones generales del supervisor

El supervisor tendra las obligaciones generales establecidas en el Art. 82 y siguientes de la Ley 1474 de 2011,
la CT-ADF-0109 Cartilla de supervision y/o interventoria, publicados en el Listado Maestro de Documentos
del Sistema de Gestién de Calidad.

1. Cumplir las funciones y responsabilidades establecidas en el manual de contratacién de la DIAN - MN-
ADF-0013.

2. Dar a conocer al CONTRATISTA para la suscripcion del acta de iniciacion la cartilla CT-ADF-0104.

3. Enelevento en que, de conformidad con los estudios previos y el contrato, se requiera la constitucion
de garantia, al momento de suscribir €l acta de inicio, debera revisar, y si es del caso solicitar al
contratista el ajuste de los amparos en vigencia o valor, de manera que cumplan lo pactado, y remitir
la modificacién de la garantia a la Division Administrativa y Financiera de la DIAN - Direccién Seccional
Buenaventura, para el tramite de aprobacion correspondiente;
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Ejercer las facultades y cumplir con los deberes que tienen los supervisores de los contratos estatales,
establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y Ley 1474 de 2011.

Suscribir en conjunto con el Contratista el acta de inicio del contrato y demas actas gue se requieran
durante la ejecucién del contrato, y publicarlas directamente en el SECOP Il dentro de los 3 dias
habiles siguientes.

Verificar que el personal designado por el Contratista para ejecutar el contrato se encuentre afiliado al
Sistema general de Seguridad Social de Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales como cotizantes,
y que, en el caso especifico de la ARL, estén cubiertos los riesgos a los que especificamente estén
expuestos durante la ejecucion del contrato;

Verificar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 100 de 1993 y sus decretos
reglamentarios, en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002, leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de
2007 y 1562 de 2012, Decreto 723 de 2013 y demas normas concordantes.

Realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y juridico sobre el cumplimiento
del contrato y realizar los requerimientos que estime pertinentes tanto al contratista como a los
funcionarios y/o dependencias de la UAE-DIAN, para garantizar el cumplimiento oportuno de las
obligaciones pactadas y la efectiva satisfaccion de la necesidad que motiva la contratacién.

Recibir la(s) factura(s) del contratista, y aceptarla(s) o rechazarla(s) dentro de los tres (3) dias habiles
siguientes a su recibo, en la plataforma de SECOP I, expidiendo ademas la(s) certificacion de
cumplimiento a satisfaccién necesaria(s) para los correspondientes pagos.

Tramitar ante la Division de Gestion Administrativa y Financiera las facturas con sus soportes,
debidamente aceptadas para el correspondiente pago al contratista.

Presentar oportunamente informe de supervision a la Division de Gestion Administrativa y Financiera
de la DIAN - Direccién Seccional Buenaventura, cuando evidencie hechos o circunstancias que puedan
poner en riesgo el cumplimiento del contrato, o cuando evidencie la ocurrencia de hechos que puedan
ser constitutivos de incumplimiento parcial o total del contrato. Este informe debe incluir como minimo:
(i) hechos, (ii) obligaciones presuntamente incumplidas; (iii) argumentos que motiven el presunto
incumplimiento de dichas obligaciones; (iv) consecuencias que se pueden generar para el contratista
derivadas del adelantamiento del proceso administrativo contractual sancionatorio; y (v) original de los
requerimientos efectuados al contratista con copia a la aseguradora, solicitando el cumplimiento de
las obligaciones informadas como presuntamente incumplidas; lo anterior, de conformidad con el Art.
17 de la Ley 1150 de 2007, Art. 34 y siguientes de la Ley 1434 de 2011 y Art. 86 de la Ley 1474 de
2011;

Responder por escrito dentro del menor término posible, las solicitudes presentadas por el Contratista
dentro del término de ejecucion del contrato, previo el anlisis que deba realizar sobre la competencia
para la expedicion de la respuesta, y la viabilidad juridica, econémica, presupuestal, administrativa y/o
técnica de la solicitud, teniendo especial cuidado en que no opere el silencio administrativo positivo
consagrado en el Art. 25, Num. 16 de la Ley 80 de 1993;

Remitir con la debida antelacion a la Division de Gestién Administrativa y Financiera de la DIAN -
Direccién Seccional Buenaventura, en los formatos establecidos para el efecto, las solicitudes de
modificacion, adicién, prérroga, aclaracién o suspension del contrato, de conformidad con las normas
vigentes;

Adelantar oportunamente los tramites necesarios ante la Division de Gestion Administrativay Financiera
de la DIAN - Direccion Seccional Buenaventura, para la programacién del PAC correspondiente a los
pagos a que haya lugar.

A partir de la suscripcion del acta de inicio de ejecucién del contrato, el supervisor debera abrir
conforme a las normas de archivo y gestién documental, la(s) carpeta(s) de supervisién del contrato,
y responder por su custodia. En esta(s) carpeta(s) deberan ser archivados en orden cronoldgico y
debidamente foliados, los documentos originales que se generen durante la ejecucion del contrato,
tales como cronograma de ejecucion, actas de seguimiento suscritas por el contratista y el supervisor,
informes parciales, requerimientos y demas comunicaciones cruzadas entre el contratista, la
aseguradora y el supervisor, soportes de las entregas parciales realizadas, fotografias, tramite de
pagos, etc. Esta(s) carpeta(s) de supervision debera(n) ser remitida(s) a la Divisién de Gestion
Administrativa y Financiera de la DIAN - Direccién Seccional Buenaventura mediante oficio, con la
documentacion archivada en orden cronoldgico y debidamente foliada, junto con el informe final de
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supervisién, cuando venza el plazo de ejecucién del contrato, para su incorporacion a la carpeta
principal,

Incluir en el informe parcial de supervisién que debe subir directamente en la plataforma SECOP I,
constancia de la implementacion y seguimiento del plan de tratamiento de los riesgos identificados en
la matriz de riesgos.

Exigir al contratista la presentacion del cronograma para atender requerimientos, cuando a ello hubiere
lugar y hacer seguimiento a su cumplimiento, de acuerdo con los términos establecidos en estos.
Expedir las certificaciones de cumplimiento a satisfaccién para los correspondientes pagos.
Presentar oportunamente el informe de supervisién a la Divisién de Gestidn Administrativa y Financiera
de la DIAN - Direccion Seccional Buenaventura, cuando evidencie hechos o circunstancias gue puedan
poner en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando se evidencia algun incumplimiento. Este informe
debe describir las situaciones presentadas y citar las clausulas posiblemente incumplidas, ademas
debera estar motivado y con él se aportaran copia de los requerimientos realizados al Contratista y
sus respuestas, asi como las pruebas y demas documentos que soporten el presunto incumplimiento,
en concordancia con lo previsto por los articulos 84 y 86 de la Ley 1474 de 2011.

Exigir al contratista, los informes, aclaraciones, explicaciones y documentos que considere pertinentes
sobre el desarrollo de la ejecucién del objeto y obligaciones estipuladas en el contrato y los demas
que se requieran.

Remitir con la debida antelacién a la Division de Gestién Administrativa y Financiera de la DIAN -
Direccion Seccional Buenaventura, en los formatos establecidos para el efecto, las solicitudes de
modificacion, adicion, prérroga, aclaracién o suspension del contrato, de conformidad con las normas
vigentes, que hayan sido avaladas por el supervisor y LA DIAN.

Adelantar oportunamente los tramites requeridos para la programacion del PAC correspondiente a los
pagos a que haya lugar.

Terminado el plazo de ejecucién del contrato elaborar el informe final de ejecucion del mismo, asi
como el proyecto de acta de liquidacién, los cuales enviara con los documentos soportes del cual se
debera remitir copia al drea de contratos de la Divisién de Gestién Administrativa y Financiera de la
Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, para que se continue su tramite.

Obligaciones especiales del supervisor o interventor.

De acuerdo con el objeto, la naturaleza y las caracteristicas del contrato, los supervisores, tendran las
funciones atribuidas y responsabilidades establecidas en las disposiciones legales para el ejercicio de la
supervision, las establecidas en el procedimiento del Manual de Contratacion MN-ADF-0013, Articulos 83 y 84

del Estatuto anticorrupcién y los Memorandos Internos que regulen la materia, ademas de las siguientes
funciones especiales:

1.

2,
3.

Verificar la calidad de los servicios contratados, como también el cumplimiento de las especificaciones
técnicas de los mismos.

Controlar que los recursos asignados se ejecuten de acuerdo con lo pactado en el contrato.

Aportar la informacién requerida por el contratista de manera oportuna, de acuerdo con el cronograma
de trabajo acordado para el cumplimiento a satisfaccién del objeto del contrato.

Exigir del Contratista la ejecucién idénea del objeto del contrato, bajo las condiciones econdmicas,
técnicas y financieras estipuladas en las clausulas correspondientes y de acuerdo con la propuesta.
Vigilar la debida y oportuna ejecucién del contrato y el cumplimiento de todas las obligaciones
contractuales.

Coordinar la logistica necesaria para que la ejecucién del contrato se realice de forma oportuna y
eficiente.

Verificar que el contratista realice las actividades correspondientes en los términos establecidos en el
cronograma.

Elaborar y publicar en el SECOP |I, los informes parciales y final de ejecucién del contrato dentro de
los tres (3) dias siguientes a su expedicion.

Realizar el seguimiento a la matriz de riesgos de acuerdo a la periodicidad establecida en la misma.
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3.6 Obligaciones de la DIAN

La DIAN tendra las siguientes obligaciones:

Expedir el registro presupuestal.

Aprobar oportunamente las garantias.

Suscribir el acta de inicio.

Verificar que los servicios se cumplan con las condiciones tecnicas y de calidad exigidas al contratista

para la ejecucion idénea y oportuna del objeto contratado a través del supervisor del contrato.

5. Suministrar al contratista la informacion y documentos que este requiera para desarrollar el objeto del

contrato.

Ejercer la supervision para verificar el cumplimiento del objeto contractual y de las obligaciones a que se

compromete el contratista.

Pagar al contratista el valor de la aceptacion de la oferta en las condiciones y oportunidad pactadas.

Apoyar al contratista a través del supervisor, en los aspectos de competencia de la DIAN.

Realizar liquidacion del contrato en los términos establecidos en el mismo y en la ley.

0. Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que haya lugar

11. Las demas establecidas en la Ley.

& GaI

o

= (0 00 N

3.7 Clausulas sancionatorias

3.7.1 Penal pecuniaria

Si el CONTRATISTA no diere cumplimiento en forma total o parcial al objeto o a las obligaciones principales
o accesorias emanadas del contrato, la DIAN, previo agotamiento del Procedimiento establecido en el Art. 86
de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo motivado declarara el incumplimiento del contrato para
hacer efectiva la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA hasta por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor total
del contrato, pactada como estimacion anticipada de perjuicios, sin que lo anterior sea obice para que la DIAN
imponga multas por mora (simple retardo) y/o reclame ante el Juez del Contrato la indemnizacién de mayores
perjuicios que no se encuentren cubiertos por la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA. El contratista declara
conocer las siguientes condiciones: (i) La declaratoria de incumplimiento para hacer efectiva la CLAUSULA
PENAL PECUNIARIA, no genera como consecuencia la extincion de la obligacién principal o accesoria; (i) El
vencimiento del plazo constituira en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacion de
requerimiento alguno por parte de la DIAN; (iii) El valor de la CLAUSULA PENAL PECUNIARIA se
compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las hubiere, o haciendo efectiva la
garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; y (iv) Habra lugar a exigir la pena, sin que el
CONTRATISTA pueda alegar que la inejecucién de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha
producido beneficio al contratista, de conformidad con el Art.1599 del Cadigo Civil.

3.7.2 Multas.

En caso de retardo en el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del contratista, la DIAN, previo
agotamiento del Procedimiento establecido en el Art.86 de la Ley 1474 de 2011, mediante acto administrativo
motivado impondra multa equivalente al 10% del valor del contrato, por cada dia de atraso en el cumplimiento
de sus obligaciones, sin que el valor total de la multa supere el 10% del valor total del contrato.

La imposicién de multas se pactara con las siguientes condiciones: (i) La imposicion de la multa no genera
como consecuencia la extincién de la obligacion principal o accesoria; (i) El vencimiento del plazo constituira
en mora al contratista, sin que sea necesario la comunicacién de requerimiento alguno por parte de la DIAN;
(iii) El valor de la MULTA se compensara de las sumas adeudadas por la DIAN al CONTRATISTA, si las
hubiere, o haciendo efectiva la garantia de cumplimiento o a través del cobro coactivo; (iv) La MULTA se
impondra por el simple retardo en el cumplimiento de alguna de las obligaciones del contratista, sin que pueda
alegar que la inejecucion de lo pactado no ha inferido perjuicio a la DIAN o le ha producido beneficio al
contratista. '
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3.7.3 Caducidad especial

Si el contratista (persona juridica) oculta o colabora en el pago de la liberacién de un secuestro de un
empleado del mismo, o de una de sus filiales, el Gobierno quedara facultada para decretar la caducidad del
contrato. En caso de que el hecho sea cometido por un empleado o delegado de un subcontratista del
contratista, si ésta es extranjera, el Gobierno ordenara su inmediata expulsion del pais (Art.25, L.40/93). Asi
mismo, si el contratista incurre en cualquiera de las conductas descritas en el Art. 90 de la Ley 418 de 1997,
la DIAN mediante acto administrativo declarara la caducidad del contrato, haciendo efectiva la clausula penal
pecuniaria. En firme la decisién, se liquidara el contrato sin indemnizacién alguna a favor del contratista.

3.8 Costos a cargo del contratista.

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasion del andlisis de los Documentos del Proceso,
la presentacion de observaciones, la preparacion y presentacion de las Ofertas, la presentacion de
observaciones a las mismas, la asistencia a audiencias publicas y cualquier otro costo o gasto relacionado
con la participacion en el Proceso de Contratacion estara a cargo exclusivo de los interesados y Oferentes.

De conformidad con lo dispuesto por el Articulo 2.2.1.1.1.6.1 del Decreto 1082 de 2015, se debe hacer el
analisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratacién desde la perspectiva
legal, comercial, financiera, organizacional, técnica, y de analisis de riesgo.

La Guia para elaboracién de Estudios de Sector expedida por Colombia Compra Eficiente establece que el

analisis del sector debe cubrir tres (3) areas: A. Aspectos generales. B. Estudio de la oferta. C. Estudio de la
demanda.

Dentro de las recomendaciones establecidas por Colombia Compra Eficiente para realizar estudios de sector
en procesos de contratacion para la modalidad de seleccién de minima cuantia, establece lo siguiente:

“En los Procesos de Contratacién de minima cuantia el alcance del estudio de sector debe ser proporcionado
al valor del Proceso de Contratacién, la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos
identificados para el Proceso de Coniratacién.

En esta modalidad de seleccién no es necesario hacer un estudio extensivo de las condiciones generales de
los potenciales oferentes, definir su participacién en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es necesario revisar las condiciones
particulares de otros Procesos de Contratacion similares, acopiar informacién suficiente de precios, calidad,
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor publicos o privados, solicitar informacion a
los proveedores, verificar la idoneidad de los mismos y plasmar fal informacién en los Documentos del
Proceso, siempre con el propésito de que la decisién de negocio sea adecuada y garantice la satisfaccién de

la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de eficiencia, eficacia y economia y buscando
promover la competencia.

Si a pesar de tratarse de un Proceso de Contratacién de minima cuantia, el objeto a contratar es muy
importante para la Entidad Estatal (por ejemplo, software critico para la actividad misional) o si los Riesgos
exigen un tratamiento especial como en el caso que se ofrezcan cominmente en el mercado plazos largos de
entrega del bien, obra o servicio, el andlisis de sector debe ser mas complejo y agregar mayor informacion
general y detallada de los potenciales proveedores y el sector bien, obra o servicio, el anélisis de sector debe
ser mas complejo y agregar mayor informacion general y detallada de los potenciales proveedores y el sector.”

Adicionalmente, el numeral 4° del articulo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015, sefiala que los Estudios

Previos para la contratacion de minima cuantia deben contener el “valor estimado del contrato y su
Jjustificacion”.
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Para el presente proceso de contratacion el Analisis Economico de Sector y el Estudio de Mercado realizado
es el siguiente:

4.1 Analisis econémico de sector

Econdmico.
El 2023, un afio econémicamente complicado para Colombia

Todas las apuestas estan en contra para el afio 2023. La economia global bien parece una mala receta,
con proyecciones que apuntan a un desplome de los datos de actividad econémica en practicamente todos
los paises, altos niveles de inflacion y también de tasas de interés, lo que se trasladara a las agendas de
practicamente todas las naciones.

Aunque a lo largo del 2022 Colombia se ha mostrado como un pais dinamico, resiliente tras los embates de la
covid-19, y cerrara el afio con un crecimiento alrededor de 8% segun la mayoria de los prondsticos, la buena
hora que trajo la post pandemia con una marcada recuperacién perdera el impulso en 2023, y el Gobierno de
Gustavo Petro, que aun estéa puliendo varias de sus politicas para el cuatrienio, no solo tendra que lidiar con
un ambicioso proyecto politico -econémico, sino también con un escenario lleno de incertidumbre y desafios
en el panorama.

‘Ralentizacién’ es una palabra que ha cobrado relevancia en todas las proyecciones, tanto nacionales como
internacionales, pero las perspectivas externas son mas benevolentes con el desplome que le espera
a Colombia que la mirada local.

La Organizacion para la Cooperacion y el Desarrollo Econdémicos {Ocde)revisé hace un par de semanas su
previsién para el pais, y espera que crezca 1,2% en el 2023 y luego suba en el 2024
Ligeramente a 1,7%.

“El consumo y la inversién seguiran siendo moderados, mientras que los hogares y las empresas se enfrentan
a una inflacién y a unos tipos de interés elevados y a la incertidumbre sobre las perspectivas econémicas y la
politica econémica’, indico la entidad en su dltimo documento referente a Colombia.

En un margen ligeramente superior al ‘club de las buenas practicas’ se ubican también otras de las
grandes entidades globales, como son la Cepal, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI),
que apuntan a un dato de 1,9%, 2,1% y 2,2%, respectivamente; para el 2023.

En contraste, dentro del pais las posiciones son mucho més timidas, arrancando por el propio Gobierno, que
espera un PIB creciendo 1% en el 2023.

“Como corresponde a un ministro de Hacienda, yo soy optimista’, ha declarado el titular de la cartera, José
Antonio Ocampo, quien asegura que, pese a la desaceleracion prevista en el 2023, la actividad econdmica
de Colombia superaria a sus pares regionales y al promedio de la Ocde tanto En el 2022 como en el 2023.

Dentro de ese lado ‘optimista’ aparece Corficolombiana, que espera un crecimiento de 1,5% para el 2023.

Un pronéstico que, segln el director ejecutivo de Investigaciones Economicas de la entidad, José Ignacio
Lépez, es consistente con una serie de factores como la desaceleracion del consumo de los hogares, una
inversion con menores tasas, una caida en los productos exportados y una menor Demanda que también ha
ido mermando las importaciones.

“En el 2022 tuvimos un despegue basicamente fundamentado en el consumo de las familias, que fue muy
robusto, pero este se va a empezar a enfrentar a retos como la subida de la tasa de interés, que ya se esta
materializando. Los hogares van a sentir el encarecimiento del crédito, los efectos de una inflacion persistente,
que tiene una inercia importante de cara a 2023”, indica Lopez.
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F’ero_ las apuestas cada vez son mas negativas, y otros actores locales del mercado, por el contrario, prevén
un dl_namismo menor en el 2023, como es el caso de Bancolombia, que apunta por 0,9%, BBVA (0,7%) y el
propio Banco de la Republica, que pronostica un 0,5%.

Itau es la entidad que mas ha recortado su proyeccion, y la redujo a 0,1% tras su mas reciente revision en
noviembre.

“El 2023 va a ser un afio dificil, complejo, con muchos retos. La pregunta fundamental €s, una vez logremos
superar ese 2023, qué tasa de crecimiento vamos a tener a mediano plazo. Es una pregunta fundamental
\ donde el sector privado y el sector publico tienen que estar en la mesa para jalar esa tasa de crecimiento para
% que en el 2024 y el 2025 volvamos a estar por encima de las tasas que teniamos antes” cuestiona Lopez.

Ademas, para los expertos esta menor dinamica tendra también un efecto directo en el empleo.

Desde Bancolombia, por ejemplo, se estima que la desaceleracion de la actividad econdmica
Presionara al alza al el desempleo en el 2023.

| Segun sefiala Juan Pablo Espinosa, director de Investigaciones Economicas, Sectoriales y de Mercado del
‘ banco, en 2023 se espera “una desaceleracion de la actividad en sectores altamente intensivos en mano de
obra; un alto incremento del salario minimo, acompafiado de un aumento de los costos para la empresa
| privada, ademas una eventual reforma laboral que incremente los costos de la contratacién formal”

| La inflacién y las tasas

Una situacién retante que se percibe en las economias a lo largo del mundo, y a la cual no es
ajena Colombia es la escalada en la inflacién y el efecto de las tasas de interés, como resultado de la politica
monetaria contractiva que han impulsado los bancos centrales, y que en el caso de Colombia llevo al Banco
de la Republica a ubicar su tasa de interés en 11% en la reunién de finales

De octubre.

Este se ha convertido también en uno de los mayores problemas sobre los hombros del Gobierno, por lo que
el presidente Petro anuncié un paquete de medidas para combatir el alza de precios que van desde un ejercicio
de desindexacién de bienes y servicios ligados al salario minimo, hasta la reduccion temporal de aranceles o
la compra de insumos agricolas, |a regulacién de las tarifas de energia, aumentos graduales en precios de la
gasolina para evitar mayores presiones fiscales y un subsidio adicional de $500.000 para las madres cabeza
| de familia para el mes de diciembre del 2022.
‘ La variacion anual del indice de precios del consumidor (IPC) llegd a 12,53% en noviembre del 2022, y por la
subida de los precios el Emisor ha venido incrementando la tasa de interés de referencia.

Desde Hacienda se destaca, sin embargo, que para el 2023 se espera una correccién importante en la inflacion

de Colombia, y también se prevé que la tasa de intervencion del Banco de la Republica comience a ceder.
| ‘La proyeccién que tenemos es que mas o menos desde el 2024 se acelerara nuevamente la actividad
| economica y estaremos ante un crecimiento de la actividad productiva que, de acuerdo con los estudios, es
| alrededor de 3,3% de incremento, aunque espero que pueda acelerarse un poco’,

Dijo el ministro de Hacienda en dias pasados.

Los analisis del mercado apuntan a que la inflacién se mantendria muy por encima del rango meta del Banco
de la Republica.

| Desde Bancolombia, por ejemplo, Espinosa destaca una serie de presiones que mantendran el dato
| En niveles altos, como el efecto de la indexacion o el ajuste del salario minimo.

Ademas, y como ha venido sucediendo desde octubre del 2022, se esperan nuevos ajustes de precios de la
‘ gasolina.
I
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Y en el panorama externo también hay un conjunto de elementos que podrian jugar en contra, como el conflicto
bélico en Europao la misma transmision de mayores niveles de tasa de cambio a los productos.

Pero la inflacion también empezara a ver sus primeros aires de respiro, amparada en factores, segun el
economista, como el efecto de alta base de comparacién con que se enfrentaran las cifras en 2023, la caida
de costos de transporte global, la moderacién de la demanda interna y externa y la desaceleracion en el precio
de los alimentos.

De otro lado, desde BBVA Research, Alejandro Reyes, economista principal del banco, menciono como la
tasa de inflacidn se reducira desde el 2023, “pero a un ritmo mas gradual que en ciclos anteriores, lo cual
influira para que las reducciones del Ban Repsean también progresivas desde

Finales del 2023".

Pero si bien la inflacién transitar una senda gradual de desaceleracién desde el 2023, para situarse alrededor
del 7% segtn varios pronosticos de los analistas, todavia enfrentara algunos desafios en su moderacion.

Entre estos, sefialé Reyes, esta “la devaluacion que encarece los bienes importados, el incremento del salario
minimo que presionara la inflacién del primer semestre del 2023 y la alta indexacién que
Se transmitira con mayor facilidad en el primer semestre de dicho afio”.

Ante este escenario, la expectativa esta en que el Banco de la Republica culmine proximamente su
Ciclo de subida de tasas de interés.

“La tasa se mantendra en niveles altos en la primera parte del 2023 e iniciara un ciclo gradual de reduccion de
tasas a partir de septiembre del 2023. Su velocidad dependera del nivel de debilitamiento de la economia y
del descenso de la inflacién”, asegura el experto.

¢Un ano de reformas?

Como si el 2023 no fuese a ser un afio convulsionado de por si, la agenda politico-econémica del Gobierno
también tendréa varios retos, pues tan solo para la primera legislatura se espera que presente el Plan Nacional
de Desarrollo, y también se ha hablado de la radicacion tanto de la reforma

Pensional como la laboral.

Tras la aprobacién de la tributaria por $19,7 billones, la otra gran tarea que tiene el Gobierno ante el Legislativo
es la aprobacién de su carta de navegacion, el Plan de Desarrollo, cuyo proyecto debera ser radicado ante
el Congreso de la Republica el 7 de febrero.

Tal como indicé en entrevista con Portafolio el director del Departamento Nacional de Planeacion (DNP), Jorge
Ivan Gonzalez, dicho documento se concentrara en tres temas: el ordenamiento del
Territorio, la transformacion energética y la equidad.

El presidente Petro también ha sido claro en que en el 2023 buscara presentar todo un paquete de reformas
al sistema de seguridad social, y a la fecha ya se conoce la receta con la que espera modificar, por lo menos,
el sistema pensional.

Su gobierno propone un modelo que parte de un sistema de tres pilares articulados en el que participan tanto
Colpensiones como las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) desde el
Régimen de ahorro como individual como solidaridad (RAIS).

En un primer pilar solidario, la propuesta que se conoce hasta el momento busca cobijar con una renta basica
de medio salario minimo legal vigente a las personas a quienes no les alcanza su cotizacion al sistema para
alcanzar una pension.
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El segundo seria un pilar contributivo en el que aportarian a Colpensiones todas las personas que
Devenguen hasta cuatro salarios minimos.

Y el tercer nivel manejaria aportes adicionales para todos aquellos ciudadanos con ingresos por
Encima de los cuatro salarios minimos, los cuales irian a las AFP.

El director del centro de estudios econémicos Anif, Mauricio Santamaria, explica a revista Portafolio que este
sistema tiene varios inconvenientes.

“El pilar solidario nos parece bien, el problema es el monto. Lo que esta proponiendo el Gobierno es impagable,
puede costar $20 billones anuales. En el segundo pilar, el grueso de la reforma, esta todo mal planteado:
profundiza subsidios que estan mal focalizados, pero ademas promete pensiones subsidiadas a futuro, una
deuda que no tenemos como pagarla. Y otra cosa muy grave es que se acaba con el ahorro nacional, que
esta en los fondos de pensiones”, cuestiond el directivo.

Y de la mano con esta reforma’ llegaria también la laboral. En noviembre pasado, el Ministerio de
Trabajo instalé una subcomisién que elaborara un documento para presentar a la Comisién Permanente
de Concertacion de Politicas Salariales y Laborales y aunque la cartera no ha dado a conocer sus elementos,
el presidente ha hablado en varias ocasiones de la idea de eliminar los contratos por prestacion de servicios.

Con una economia que estara en el 2023 contra las cuerdas, el Gobierno tendra una tarea ardua para lograr
la aprobacion de todos sus proyectos, a la par que intenta solventar los choques de un afio con vientos de

recesion en el que el mercado laboral podria verse afectado, y en el que no mermara del todo ni la inflacién ni
las altas tasas de interés.

Informacién Tomada de la pagina

https://www.Dortafolio.co/revista-portafolio/economia-co!ombiana-por—que-2023-sera-economicamente-
complicado-para-colombia-577008

Conozca las tendencias econémicas y politicas que se esperan para 2023

El afo que esta por terminar ha sido retador: 2022 inicié con una guerra entre Rusia y Ucrania, que dispard la
inflacion a nivel mundial e instigé la tensién politica. Colombia también reacciond ante un panorama de
encarecimiento de insumos y un alza en el costo de vida.

El cambio de gobierno en el pais, a mediados de agosto, marco un nuevo rumbo en materia econémica y
politica. El pais estd expectante sobre las reformas laboral, pensional y de salud y las implicaciones que

traeran el afio entrante. También se espera que el aumento del salario minimo ($1,16 millones) sirva para
mitigar el alto costo de vida.

Mauricio Rodriguez Munera, profesor de liderazgo, aseguro que se mantendran las tensiones geopoliticas
mundiales por el conflicto que inici6 en febrero y las desgastadas relaciones entre Estados Unidos y China.
Ademas, se espera que los precios solo empiecen a ceder a mitad de 2023. A continuacion encontrara estas
y otras tendencias que se esperan para el nuevo afo. :

Habra avances en la reforma agraria y dialogos de paz

Entre las predicciones positivas estan los avances en los dialogos de paz entre el Gobierno y el Ejército de
Liberacion Nacional (ELN). La reforma agraria, otro de los pilares del presidente Gustavo Petro también podria
traer buenos resultados el afio entrante. De hecho, a mediados de diciembre, el Ministerio de Agricultura,
encabezado por Cecilia Lopez, anuncié que se comenzara por la compra de tierras ofertadas por Fedegan en
la region Caribe y el Magdalena Medio. Lépez reporté un pago de $20 millones por hectérea. El pais tendra la
mirada en la reforma agraria del préximo afio, pues el Estado anuncié una ambiciosa meta de compra de tres



@

| N FORMATO ESTUDIO PREVIO Y |
I DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050

pm i G YR SRR OIS DE MINIMA CUANTIA
Proceso: Administrativo y Financiero Version 6

Pagina 28 de 42

millones de hectareas. Uno de los retos que encontrara la actual administracion es la financiacion de la
reforma. La primera ronda de compras comprende 500.000 hectareas.

Desaceleraciéon econémica, aumento del IPC y desempleo

Se espera que para el afio entrante haya una desaceleracion de la economia colombiana. El pais avanzara
entre 1% y 1,5% después de tener un crecimiento de 8%. Los expertos vaticinan que la inflacién se mantendra
alta durante buena parte del préximo afio, lo que conllevara a que el Banco de la Republica siga con una
politica contractiva para moderar el impacto. Los tltimos datos dictan que la inflacién en el pais para noviembre
alcanzé 11,7% afo corrido a lo que el Emisor respondié con un alza de las tasas de interés a 12%. Asimismo,
se emplea que el desempleo se agudice en 2023, pese que el indice volvié a tocar un digito en noviembre y
llegé a 9,7%. El Fondo Monetario Internacional proyecta una tasa de desempleo por encima de 11% para el
afio entrante: sera uno de los mas altos de America Latina.

El foco nacional apuntara a la ejecucién de la tributaria

“|a reforma tributaria es un hecho y si cumplira con el recaudo, pero va a impactar la economia. Incidira en la
capacidad de crecimiento del pais y hay que ver qué hace el Gobierno con el dinero que alcance. Entre las
preguntas esta si ¢va a tapar el hueco fiscal que existe o si gastara la plata en subsidios para tener respaldo
politico en las elecciones regionales de octubre?”, dijo Rodriguez. Hace mas de una semana se sanciond la
reforma tributaria y entre los puntos anunciados por el Estado esté la progresividad: las personas con ingresos
mayores a $13 millones mensuales pagaran mas el préximo afo. El sector extractivo también contribuira en
mayor medida a la meta de recaudo que se tiene: el sector petrolero aportara hasta 46,8% en materia de tarifa
efectiva de tributacion.

Llegara la polarizacién a raiz de las elecciones regionales

La polarizacién politica en Colombia, que se apodera sobre los sufragantes en épocas electorales, se
acentuaréa durante 2023, pues en octubre del proximo afio tendran lugar las elecciones regionales. "Gustavo
Petro perdera poder y el Pacto Histdrico tendra menos apoyo que en las presidenciales. Esto se debe al
deterioro de la economia’, dio Rodriguez. Especificamente, las elecciones de administraciones
departamentales, municipales y de ciudades se llevaran a cabo el 29 de octubre: el pais debera acudir a las
urnas para elegir gobernadores, alcaldes, diputados, entre otros cargos publicos. De hecho, la Registraduria
anuncié 1.233 nuevos puestos de votacion para los comicios. El pais estara a la expectativa del cambio de
administracion: 2023 seréa el afo de las posiciones politicas.

Habra incertidumbre por las reformas y agitacion politica

Actualmente, el Gobierno esta apostando por la reforma de tres pilares econémicos: la pensional, la salud y el
sector laboral. Rodriguez pronostica que la agitacion politica se acentuara por los cambios que traera el Estado
en la reestructuracion de los rubros mencionados. Hasta el momento se conoce que la edad de jubilacion se
mantendra (57 afios mujeres y 62 hombres) y el se buscara un régimen unificado de pilares, sin acabar con
las AFP. En cuanto a la reforma a la salud, el Gobierno ha insistido en la transformacion de las EPS en “Redes
de Prestacion de Servicio de Salud”, con equipos conformados por un médico, un profesional de enfermeria,
un psicélogo y cinco a 10 auxiliares de enfermeria, que tendran a cargo de un rango de familias. La tercera,
llegara con ajustes a las horas extras y recargos nocturnos.

Se esperan acuerdos en la regién en materia ambiental

El afio que llega podria ser el periodo de las alianzas. Se pronostican avances a través de acuerdos regionales
para la conservacion de la Amazonia y el medio ambiente. Habra pactos de Colombia y América Latina en el
contexto internacional, sobre todo, luego de un 2022 marcado por discusiones climaticas y de preservacion de
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los recursos del planeta. Colombia cuenta actualmente con el Acuerdo de Escaz(, que fue aprobado durante
este afio y sancionado por el presidente Gustavo Petro a inicios de noviembre. Se trata de un pacto regional
de suma importancia, pues cuenta con la participacion de paises como Brasil, Pert, Republica Dominicana y

Costa Rica. Se espera que el proximo afo se ratifiquen acuerdos de este estilo, sobre todo luego de la
participacion de Colombia en la COP27.

La salud a nivel mundial se mantiene como objetivo

Luego de una pandemia que tomé al mundo por sorpresa, los paises del globo tienen claro que la salud es un
tema importante en la agenda mundial. La implementacién de la tecnologia y la digitalizacién seran los items
a desarrollar el proximo afio. La telemedicina y las apps seran indispensables para mejorar la atencién médica.
La salud mental luego de la pandemia también sufrié un desgaste. Si algo positivo trajo el covid, fue un dialogo
mas abierto sobre las enfermedades mentales como depresion y ansiedad, las cuales fueron atizadas por la
incertidumbre que trajo el virus. En Colombia el tema de la salud también esta en vilo, pues el Gobierno

presentara su reforma durante el primer trimestre de 2023. La ministra de Salud, Carolina Corcho, anuncié
que esta dialogando con las EPS.

Informacién tomada de la pagina

https:/iwww larepublica.co/especiales/m is-documentos~2022fconozca-Ias-tendencias-economicas-v-politicas-
que-se-esperan-para-el-ano-entrante-3514383

4.1.1 Estudio de la oferta.
- ¢Quién vende?

Los bienes o servicios a contratar, los prestan personas juridicas (o naturales) que tienen como objeto
“Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuacién de aguas lluvias del edificio sede
de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura.”

Una vez indagado el mercado y luego de consultar el historial de los archivos que posee la Divisidn
Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, asi como,
los proponentes que se han presentado en procesos similares de la Entidad desde las vigencias:
2018,2019,2020, 2021 y 2022; los procesos adelantados por otras entidades publicas, se establece una
muestra representativa de personas juridicas (o naturales) que eventualmente pueden ofrecer los bienes o
servicios requeridos, asi:

Las Personas juridicas o Naturales, dedicadas al ejercicio de la ingenieria en actividades como la compra,

venta, distribucion, disefo, calculo, consultoria, asesoria, mantenimiento preventivo y correctivo de canaletas
y sistemas de desaglies de aguas lluvias.

A continuacién, se relaciona las personas naturales a las cuales se les solicito presentar cotizaciones:

No. RAZON SOCIAL - NIT

01 | SAMUEL MONTANO GARCIA 12.796.906
02 | HERNANDO GAMBOA GARCES 16.505.337
03 | JOSE GIL VICTORIA SAN MIGUEL 16.500.476

4.1.2 Estudio de la demanda.
- ¢Como ha adquirido la Entidad Estatal en el pasado este bien o servicio?

A través de los siguientes procesos contractuales, los cuales se encuentran publicados en la pagina
www.colombiacompra.gov.co, el SECOP Y WEB de la entidad www.dian.gov.co:




|

N@ FORMATO ESTUDIO PREVIO Y

DOCUMENTOS CONTRATACION

an oA v e DE MiNIMA CUANTIA

Proceso: Administrativo y Financiero

Version 6

FT-ADF-2050

Pagina 30 de 42

segun el archivo de la Seccional se han realizado contratos de mantenimientos preventivo y/o correctivo
de al sistema de red contra incendios en vigencias anteriores, los cuales se encuentran publicados en la
pagina del SECOP, junto a otros contratos de diferentes Entidades publicas, a continuacion, se

relacionan los ultimos contratos.

Entidad: DIAN

DIAN

DIAN

Modalidad [Minima Cuantia

Minima Cuantia

Minima Cuantia

correctivo  del
evacuacién de aguas lluvias delde aguas lluvias del edificio sede de|
edificio sede de la Direccionla Direccién Seccional de Impuestos
Seccional de
Aduanas de Buenaventura

sistema  delcorrectivo del sistema de evacuacion

Impuestos  yly Aduanas de Buenaventura

contractual:

Contratista: [Samuel Montafio Garcia Samuel Montafio Garcia Samuel Montafio Garcia
Contrato 35-006-2018 35-008-2019 35-005-2020

No.: ‘

Objeto: Mantenimiento preventivo y/oMantenimiento preventivo  y/o Mantenimiento preventivo y/o

correctivo  del sistema de
evacuacién de aguas lluvias del
edificio sede de la Direccion
Seccional de Impuestos vy
Aduanas de Buenaveniura

Valor total: [$5.175.000

$5.736.000

$3.600.000

vigen

de

la Direccion
Impuestos
Buenaventura,
mensualidades
mediante consignacion en latreinta (30) dias habiles siguientes a
cuenta que indique el contratistalla disponibilidad del PAC (Plan Anual
dentro de los treinta (30) diasMensualizado de Caja) vigencia
siguientes a 122019, previa la presentacion de la
disponibilidad del PAC (Planfactura correspondiente con el lleno
Anual Mensualizado de Caja)de los requisitos legales sefalados

habiles

presentacion

contabilidad,
respectivo
satisfaccion

cia 2018,

gjercer el

ejecucion, quien la remitira a
junto  con el
cumplido a

Forma de [Se realizarda de acuerdo alSe realizara de acuerdo al servicio
pago: servicio prestado y facturado, alprestado y facturado, a traves de Ig
través de la Tesoreria de laTesoreria de la Divisidn de Gestidn
Division de
\Administrativa y Financiera deDireccion Seccional de Impuestos y
Seccional deAduanas de Buenaventura, por
y Aduanas demensualidades vencidas mediante

GestiénAdministrativa y Financiera de la

poriconsignacion en la cuenta que
vencidasjindique el contratista dentro de los

previa laen el Articulo 617 del estatuto

de la facturaTributario y de la certificacidn de
correspondiente con el lleno depago de los aportes parafiscales en
los requisitos legales sefialadosila dependencia encargada de ejercer|
en el Articulo 617 del estatutoel control de ejecucion, quien la
Tributario y de la certificacion deremitird a contabilidad, junto con el
pago de los aportes parafiscalesfrespectivo cumplido a satisfaccion

en la dependencia encargada

control de

Se realizara de acuerdo al servicio
prestado y facturado, a través de
la Tesoreria de la Division de
Gestion Administrativa ¥
Financiera de la  Direccion
Seccional de Impuestos y
Aduanas de Buenaventura, por
mensualidades vencidas mediante
consignacion en la cuenta que
indique el contratista dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes
a la disponibilidad del PAC (Plan
Anual Mensualizado de Caja)
vigencia 2020, previa la
presentacion de la factura
correspondiente con el lleno de los
requisitos legales sefialados en el |
Articulo 617 del estatuto Tributario
y de la certificacién de pago de los
aportes parafiscales en la
dependencia encargada de
ejercer el control de ejecucién,
quien la remitira a contabilidad,
junto con el respectivo cumplido a
satisfaccién

Fecha de [Junio 08 de 2018

Abril 11 de 2019

febrero 25 de 2020

suscripcion

Vigencia:  |Diciembre 30 de 2018 Diciembre 30 de 20219 Diciembre 30 de 2020
ENTI MODALIDA | CONTRA CONTRATO, OBJETO VALOR FORMA DE PAGO
DAD D TISTA FECHA TOTAL
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CONTRACT
UAL

SUSCRIPCION
Y VIGENCIA

DIAN

Minima
Cuantia

Samuel
Montario
Garcia

35-006-2021

MAYO 24 D
2021

DICIEMBRE 30
DE 2021

Mantenimiento preventivo
y/o correctivo del sistema
de evacuacién de aguas
lluvias del edificio sede de
la Direccion Seccional de
Impuestos y Aduanas de
Buenaventura

$5.000.000

Se realizara de acuerdo al servicio
prestado y facturado, a través de la
Tesoreria de la Division
Administrativa y Financiera de la
Direccién Seccional de Impuestos
y Aduanas de Buenaventura, por
mensualidades vencidas mediante
consignaciéon en la cuenta que
indique el contratista dentro de los
treinta (30) dias habiles siguientes
a la disponibilidad del PAC (Plan
Anual Mensualizado de Caja)
vigencia 2021, previa la
presentacion de la factura
correspondiente con el lleno de los
requisitos legales sefialados en el
Articulo 817 del estatuto Tributario
y de la certificacion de pago de los
aportes  parafiscales en la
dependencia encargada de ejercer
el control de ejecucién, quien la
remitira a contabilidad, junto con el
respectivo cumplido a satisfaccion

ENTI
DAD

MODALIDA
D
CONTRACT
UAL

CONTRA
TISTA

CONTRATO,
FECHA
SUSCRIPCION
Y VIGENCIA

OBJETO

VALOR
TOTAL

FORMA DE PAGO

DIAN

Minima
Cuantia

Samuel
Montafio
Garcia

35-006-2022

ABRIL 19 DE
2022

DICIEMBRE 31
DE 2022

Mantenimiento preventivo
y/o correctivo del sistema
de evacuacidn de aguas
lluvias del edificio sede de
la Direccién Seccional de
Impuestos y Aduanas de
Buenaventura

$5.000.000

Se realizara de acuerdo al servicio
prestado y facturado, a través de la
Tesoreria de la Divisién
Administrativa y Financiera de la
Direccién Seccional de Impuestos
y Aduanas de Buenaventura, por
mensualidades vencidas mediante
consignaciéon en la cuenta que
indique el contratista dentro de los
treinta (30) dias héabiles siguientes
a la disponibilidad del PAC (Plan
Anual Mensualizado de Caja)
vigencia 2021, previa la
presentacion de la factura
correspondiente con el lleno de los
requisitos legales sefialados en el
Articulo 6817 del estatuto Tributario
y de la certificacion de pago de los
aportes parafiscales en la
dependencia encargada de ejercer
el control de ejecucidn, quien la
remitira a contabilidad, junto con el
respectivo cumplido a satisfaccion

4.2 Presupuesto oficial estimado del contrato y su justificacién

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de seleccién, sera hasta por CINCO MILLONES DE
PESOS M/Cte ($5.000.000), incluido Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). Este valor incluye la totalidad de
costos directos e indirectos a los que haya lugar.
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El valor del presupuesto se encuentra cubierto con cargo al certificado de disponibilidad presupuestal No. 1923
del 28 de febrero de 2023.

El presupuesto oficial para el proceso de seleccién se distribuye asi:

RUBRO DESCRIPCION LINEA PAA VALOR LINEA

A-02-02-02-008-007 Servicios de 282 $5.000.000
Mantenimiento,
reparacion e Instalacion

Las cotizaciones para el sistema de aguas lluvias han sido obtenidas a través de solicitudes de cotizaciones
del mercado local, enviadas a personas naturales con amplia experiencia en el sector.

Se solicito cotizacion a los sefiores: Samuel Montafio Garcia y al sefior Hernando Gamboa Garces el dia 3 de
febrero de 2023 y el 14 de febrero de 2023 al sefior Jose Gil Victoria Sanmiguel. A continuacién, se presentan
las cotizaciones obtenidas:

1. Samuel Montafio Garcia

DESCRIPCION Cantidad Valor Unitario Valor Total
8 $

Mantenimiento 12 10.000 120.000
cajas de
inspeccion del
Edificio
Manteniendo de 1.680 150 252.000
cubierta del
edificio
Mantenimiento 240 1900 456.000
canales y
bajantes
TOTAL ($) 828.000

2. Hernando Gamboa Garces

DESCRIPCION Cantidad Valor Unitario Valor Total
$ $

Mantenimiento 12 $12.000 144.000
cajas de
inspeccion del
Edificio
Manteniendo de 1.680 200 336.000
cubierta del
edificio
Mantenimiento 240 1700 408.000
canales y
bajantes
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TOTAL ($) 888.000
3. JOSE GIL VICTORIA SANMIGUEL
DESCRIPCION Cantidad Valor Unitario | Valor Total §
$

Mantenimiento 12 10.000 120.000
cajas de
inspeccidn del
Edificio i
Manteniendo de 1.680 150 252.000
cubierta del
edificio
Mantenimiento 240 1900 456.000
canales y
bajantes
TOTAL ($) 828.000

4.3 Adjudicacion

431 Adjudicacién parcial :
En el Proceso de Contratacién no es posible permitir la presentacién de ofertas parciales y la adjudicacion
parcial porque varios proveedores en el mercado se encuentran en capacidad de cumplir de manera

satisfactoria y oportuna el objeto del contrato, y su adjudicacién a un solo contratista genera un mayor ahorro
y eficiencia en los tramites administrativos,

4.3.2 Valor de adjudicacién

El contratista sera seleccionado mediante comunicacién de aceptacion de la OFERTA DE MENOR PRECIO,

siempre y cuando el proponente cumpla con los requisitos de participacion habilitantes y la oferta cumpla con
las condiciones técnicas y econdmicas exigidas en la invitacion publica.

El VALOR DEL CONTRATO es indeterminado a la fecha de su celebracién, pero determinable durante su
ejecucion, dependiendo de las necesidades de consumo de la DIAN.

Por lo anterior, el contrato se adjudicara por el VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL y su VALOR
DEFINITIVO solo se podra determinar al vencimiento del plazo de ejecucidn del contrato, multiplicando las
cantidades ejecutadas por los precios unitarios pactados. El valor unitario pactado correspondera al ofrecido
por el adjudicatario en su propuesta econémica dentro del Proceso de Contratacion, incluido IVA.

Para la adjudicacién del contrato la OFERTA DE MENOR PRECIO sera determinada comparando el resultado
de la sumatoria de los precios unitarios ofertados antes de IVA, con cantidades igual a 1 por cada uno de los
items. Todos los precios unitarios antes de IVA, deben ser iguales o inferiores al precio unitario de referencia
incluido en el Anexo No. 2. Si la Oferta Econémica incluye algun precio unitario antes de IVA que supere el
precio unitario de referencia antes de IVA, dicha oferta debera ser rechazada.

4.4 Forma de pago

La DIAN efectuara los pagos en pesos colombianos asi: Pagos por mensualidades vencidas, correspondientes
a las prestaciones ejecutadas en el periodo por el contratista y certificadas por el supervisor,; dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la Disponibilidad del P.A.C (Plan Anual Mensualizado de Caja) para la vigencia
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correspondiente, previa entrega y recibo de los bienes yl/o servicios a entera satisfaccion por parte del
Supervisor o Interventor del Contrato y de la presentacion de la factura con todos los documentos soportes
ante el Supervisor o Interventor del contrato, para que este tramite su pago.

Los pagos se estiman de conformidad con el cronograma estimado del contrato asi:

Acgl\gggonbﬁgim PLAZO O FECHADE | % DE AVANCE DE
ENTREGAR ENTREGA EJECUCION TECNICA
Mantenimiento de Julio 16.67
evacuacién de aguas
lluvias
Mantenimiento de Agosto 16.67
evacuacion de aguas
lluvias
Mantenimiento de Septiembre 16.67
evacuacion de aguas
lluvias
Mantenimiento de Octubre 16.67
evacuacion de aguas
lluvias
Mantenimientc de Noviembre 16.67
evacuacion de aguas
lluvias
Mantenimiento de Diciembre 16.67
evacuacion de aguas ‘
”LIViaS ............ m
s Plazo de ejecucion total | 100% de ejecucién
TOTALES - 6 meses ° s

Documentos soportes para el pago: a) Factura dando estricto cumplimiento a las exigencias legales que
establece el articulo 617 del Estatuto Tributario, y para las facturas electrénicas lo establecido en los Art.
1.6.1.4.13 a 1.6.1.4.23 del Decreto 1625 de 2016 y las normas que lo modifiquen; b) Acreditacion conforme a
la Ley vigente aplicable, de cumplimiento del contratista de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad
Social Integral en Salud, pensiones y riesgos laborales, asi como aportes parafiscales: Sena, ICBF y Cajas
de Compensacién Familiar, cuando corresponda; ¢) Certificacion de cumplimiento a satisfaccién expedida por
el supervisor o interventor del contrato, seglin corresponda, en la cual conste el valor a pagar al contratista.

Si las facturas no han sido correctamente elaboradas, o no se acompafian de los documentos requeridos para
el pago, el término para éste solo efecto empezara a contar desde la fecha en que el CONTRATISTA aporte
el tltimo de los documentos, de lo cual se dejara expresa constancia. La demora del CONTRATISTA en la
entrega de la totalidad de los documentos que son requisito para el pago, sera su responsabilidad, y en
consecuencia no tendra por ello derecho al pago de intereses o compensacién de ninguna naturaleza.

El CONTRATISTA no podra librar factura alguna que no corresponda a obras y/o bienes entregados real y
materialmente, o a servicios efectivamente prestados, y recibidos a satisfaccion por el supervisor o interventor
del contrato, segin el caso. Correspondera al supervisor o interventor del contrato, aceptar o rechazar la
factura por escrito, dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a su recepcion, si considera que incluye obras
y/o bienes que no han sido entregados real y materiaimente, o servicios que no han sido efectivamente
prestados (Art.86, L.1676/13)

El contratista debe ingresar al SECOP Il el nimero y fecha de radicacién de la factura entregada previamente

en fisico al supervisor o interventor, segun el caso, con la totalidad de los soportes necesarios para el pago,
incluyendo la certificacion de cumplimiento.



Proceso: Administrativo y Financiero

N FORMATO ESTUDIO PREVIO Y
S\ DOCUMENTOS CONTRATACION FT-ADF-2050
POR UNA COLOMEIA MAS HONESTA DE MINIMA CUANTIA

Version 6

Pagina 35 de 42

En el caso de factura electronica, ésta y sus soportes deberan enviarse al correo electrénico del supervisor
y/o interventor del contrato, segun el caso y como requisito indispensable para el pago al tnico buzén de

correo electronico autorizado para recibir facturas electrénicas de proveedores/contratistas de la DIAN a nivel
nacional: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.qgov.co

El Supervisor remitira directamente a la Divisién Administrativa y Financiera de la Direccion Seccional de

Impuestos y Aduanas de Buenaventura la factura presentada por el contratista en fisico con los documentos
exigidos para el pago.

Los pagos se efectuaran, mediante consignacion en la cuenta bancaria que informe el Contratista, para lo cual
el Contratista debera presentar a través de SECOP |l certificacion de la entidad bancaria en la que conste
quien es el cuentahabiente, su identificacién, el nimero, el tipo de cuenta y si a la fecha estéa activa, a través

de la Division Administrativa y Financiera de la Direccién Seccional de Impuestos y Aduanas de
Buenaventura.

NOTA: Las facturas ‘que se tramiten para pago y que incluyan pagos por concepto de bienes devolutivos,
deberan ir acompafadas del comprobante de ingreso o registro en el aplicativo de Inventarios de LA DIAN,
donde conste que los bienes efectivamente se recibieron en la Entidad y acta de entrega y recibo a satisfaccién

firmada por el Supervisor del contrato. Sin el cumplimiento de estos requisitos no se podran pagar estas
facturas,

5.1 Vigencia, plazo de ejecucion y liquidacién del contrato

5.1.1 Plazo estimado para el cumplimiento de requisitos de ejecucion:

Para la suscripcion del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que
la DIAN expida registro presupuestal dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, (i) Que el contratista constituya y entregue a la DIAN las garantias
contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de perfeccionamiento del contrato; (iii)
Que la DIAN apruebe las garantias contractuales dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
su entrega; (iv) Que el contratista acredite dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la fecha de
perfeccionamiento del contrato, paz y salvo actualizado por concepto de seguridad social y parafiscales, si el
presentado dentro del Proceso de Contratacion perdié vigencia por cambio de mes: (v) Que se comunique al
supervisor y publique en SECOP Il el documento “Comunicacién designacion supervisor”.

5.1.2 Plazo para la ejecucién del contrato:

El plazo para la ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre 2023 o hasta el agotamiento de |a partida
presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecucién del contrato
suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.

El plazo de ejecucién estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera
satisfactoria sus obligaciones contractuales.

5.1.3 Plazo para la liquidacién del contrato:

El plazo para la liquidacién bilateral del contrato que sera de seis (8) meses contados a partir del vencimiento
del plazo de ejecucién, sin perjuicio del plazo para la liquidacion bilateral, unilateral y/o judicial establecido en
el Art. 11 de la Ley 1150 de 2007.
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5.1.4 Vigencia:

La vigencia del contrato comprende: (i) el plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucion; (i) el plazo de
ejecucién del contrato; y (iii) el plazo para la liquidacion bilateral del contrato.

51.5 Plazo para cumplimiento de requisitos de ejecucién:

Para la suscripcion del acta de inicio es necesario el cumplimiento previo de los siguientes requisitos: (i) Que
El plazo para la ejecucion del contrato sera hasta el 31 de diciembre 2023 o hasta el agotamiento de la partida
presupuestal, lo primero que ocurra, contado a partir de la firma del acta de inicio de ejecucion del contrato
suscrita entre el Contratista y el Supervisor designado por LA DIAN.

El plazo de ejecucion estimado es suficiente para que el Contratista y la DIAN puedan cumplir de manera
satisfactoria sus obligaciones contractuales. :
5.2 Lugar de ejecucién o sitio de entrega

Las actividades derivadas de la ejecucién del objeto contratado se desarrollaran en la ciudad de Buenaventura,
en la calle 3 No. 2A-18.

6. ANALISIS DE RIESGO Y LA FORMA DE MITIGARLO

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 4° de la Ley 1150 de 2007 y los articulos 2.2.1.1.1.6.1. y
2.2.1.1.1.6.3. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015, la Entidad Estatal debe realizar dentro de los Estudios
Previos el analisis de Riesgo y la forma de mitigarlo.

El riesgo, es definido como un evento que puede generar efectos adversos y de distinta magnitud en el logro
de los objetivos del proceso de contratacién o en la ejecucion de un contrato.

Para tal efecto, Colombia Compra Eficiente recomienda a las entidades en el “Manual para la identificacion y
Cobertura del Riesgo en los Procesos de Contratacién” elaborar la matriz que incluya todos los riesgos
identificados dentro del proceso de contratacion (incluyendo cuando apligue los de los sistemas de gestion
ambiental, de Seguridad y Salud en el Trabajo y los correspondientes al Plan Estratégico de Seguridad Vial),
estableciendo su clasificacion, la probabilidad de ocurrencia estimada, su impacto, la parte que debe asumir
el riesgo, los tratamientos que se pueden realizar y las caracteristicas del monitoreo mas adecuado para
administrarlo. Los riesgos asociados al proceso de contratacién son los siguientes:

Ver ANEXO 3-MATRIZ DE RIESGOS de los presentes estudios previos

7. GARANTIAS - o . — » L :

De conformidad con lo estipulado en el decreto 1082 de 2015, Capitulo 2 (Disposiciones Especiales del
Sistema de Compras y contratacién publica), Seccidén 1 (Modalidades de Seleccidn), Subseccion guinta
(Minima Cuantia), que en sus articulos 2.2.1.2.1.5.4 dice: "Garantias: La entidad estatal es libre de exigir o no
garantias en el proceso de seleccién de minima cuantia y en la adquisicion de grandes superficies,” se
considera que, para la presente contratacion, atendiendo la naturaleza y cuantia del contrato, no debe
solicitarse garantia alguna, ademas, no se solicitan garantias en virtud a que los pagos se realizaran por
mensualidades con posterioridad a la entrega de los elementos y previa la expedicion del recibo a satisfaccion
por parte del Supervisor del Contrato por lo que no se pondra en riesgo los recursos del Estado.
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Con la presentacion de este Estudio Previo Yy sus anexos, se evidencia la oportunidad y conveniencia de iniciar
el proceso de contratacién para cumplir con los propésitos establecidos para la buena marcha y efectivo
cumplimiento de los fines de la Unidad Administrativa Especial Direcciéon de Impuestos y Aduanas Nacionales

y satisfacer la necesidad de la Direccién seccional de impuestos y Aduanas de Buenaventura en el
cumplimiento del objeto establecido.

Se firma en Buenaventura, a los seis (6) dias del mes de marzo de 2023.

Atentamente,

Nombre: FRANCISCO JAVIER CUNDUMI VALDES
Cargo: Jefe de la Division Administrativa y Financiera (A)

j IR
CQU'JQS:) .
Proyecto. Carlos Santamaria Puerta.
Funcionario Sustanciador de Contratos.

Reviso y aprobé. Fra co Javier Cundumi Valdes.
Jefe Division Administrativa y Financiera (A)
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ANEXO 1 — ESPECIFICACIONES TECNICAS

Los requerimientos técnicos minimos que LA ENTIDAD establece en el presente documento estan basados
en la necesidad de la entidad, la experiencia de anteriores procesos y contratos celebrados; y deben ser
ofrecidos obligatoriamente por los proponentes, (ofrecimiento que se entiende realizado con la manifestacion
en la carta de presentacion de la propuesta de cumplir con las condiciones minimas técnicas exigidas en el
Anexo 1) y deberan ser cumplidos por el contratista.

El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las siguientes especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento:

1. PROPUESTA TECNICA

El contratista debera cumplir de manera obligatoria con las siguientes especificaciones:

El mantenimiento preventivo se ejecutara en todo el sistema de evacuacion de aguas lluvias del Edificio sede
de esta Direccion Seccional. Los operarios deben tener certificados para trabajos en alturas.

Consiste en la limpieza total de las canales, aplicacién de anticorrosivos y reparacion de las canales que la
requieran y cambio de las canales que se encuentren en mal estado; limpieza y mantenimiento de canaletas;
limpieza mantenimiento y cambio de tornillos, arandelas, trabas, soscos, es decir, todo su sistema de anclaje;
empaques y sellos de proteccion en Sika en los lugares que lo requieran; arreglo o reparacion de tejas y
caballetes fisurados, para lo cual debe aplicar productos Sika o similar; caballetes y tapas triangulares; limpieza
y sondeo de bajantes de aguas lluvias, limpieza y sondeo de red horizontal de aguas lluvias hasta el colector
principal y limpieza de cajas de inspeccion; mantenimiento de remates contra muros (flashing) galvanizados,
aplicacién de anticorrosivo pintura, fijacion y selle en los lugares que se requiera, reinstalacion tapas
triangulares y aplicacion de sello hidraulico en las cajas de inspeccion.

Incluye transporte, trasiego, equipos, herramientas y accesorios (templetes, tornillos, fijadores, empaques,
Sika, selio hidraulico, espaciadores, trabas, sellos elasticos, anticorrosivo, que sean necesarios para el
desarrollo del objeto del contrato. Ademas, debe incluir los equipos y herramientas necesarias para la
ejecucion y demas actividades que permitan la correcta ejecucion.

2. El objeto contratado se ejecutara teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de obligatorio
cumplimiento, que se encuentran establecidas en los presentes estudios previos.

Ademas, se debe de tener en cuenta las fechas para realizar el Mantenimiento preventivo y/o correctivo del
sistema de evacuacion de aguas lluvias del edificio sede de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas
de Buenaventura, y asi cumplir con el cronograma propuesto por la entidad, para tal fin se adiciona la siguiente
informacién:
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OBJETO: “Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de evacuacion de aguas lluvias del edificio
sede de la Direccion Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura”

PRECIOS UNITARIOS PROMEDIO Y CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS AL ANO

ITEM | DESCRIPCION DEL CANTIDAD VALOR NUMERO DE TOTAL
No BIEN O SERVICIO UNITARIO RUTINAS (%)
PROMEDIO
(%)
1 Mantenimiento cajas 1 128.000 6 768.000
de inspeccion del
Edificio (12 cajas)
2 Manteniendo de 1 280.000 6 1.680.000
cubierta del edificio
(1680 mts)
3 Mantenimiento 1 440.000 6 2.640.000
canales y bajantes
240 mts)
PRECIO DE REFERENCIA TOTALES $ 848.000 $ 5.088.000

LOS VALORES INCLUYEN IVA
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ITEM OBJETO
Mantenimiento preventivo y/o correctivo del sistema de
1 evacuacion de aguas lluvias del edificio sede de la Direccion
Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
ACTIVIDAD, INFORME O PRODUCTO A PLAZO O FECHA DE % DE AVANCE DE
ENTREGAR ENTREGA EJECUCION TECNICA
Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacion de aguas Iluy:as (cuble_zrtas 1.640 JULIO 16.67
m2, canales 512 mts, bajantes, cajas de
inspeccion 12, tramos de tuberia horizontal).
. T 16.67
Mantenimiento preventivo sistemas de
evacuacién de aguas lluvias (cubiertas 1.640
m2, canales 512 mts, bajantes, cajas de ABQETO
inspeccién 12, tramos de tuberia horizontal).
Mantenimiento preventivo sistemas de \6ie2
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas 1.640
m2, canales 512 mts, bajantes, cajas de SEFTIEMBRE
inspeccion 12, tramos de tuberia horizontal).
Mantenimiento preventivo sistemas de 16.67
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas 1.640
m2, canales 512 mts, bajantes, cajas de QETUBRE
inspeccidn 12, tramos de tuberia horizontal).
Mantenimiento preventivo sistemas de Ll
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas 1.640
m2, canales 512 mts, bajantes, cajas de NEOVIEMBRE
inspeccidn 12, tramos de tuberia horizontal).
Mantenimiento preventivo sistemas de 1557
evacuacion de aguas lluvias (cubiertas 1.640
m2, canales 512 mts, bajantes, cajas de DIGIEMERE
inspeccion 12, tramos de tuberia horizontal).
4 Plazo de ejecucién total 6 e : o
TOTALES - s o o 100% de EJecuclo_n

LUGAR: Las actividades derivadas de la ejecucion del objeto contratado se desarrollaran en la Direccion
Seccional de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, ubicada en la Calle 3 No. 2A-18.
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ANEXO 3 - MATRIZ DE RIESGOS
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