ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

TABLA DE CONTENIDO	PAGINA
CARTA DE PRESENTACIÓN	01
TARJETA PROFESIONAL	08
CERTIFICADO DE VIGENCIA COPNIA	10
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL	12
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	18
CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL	20
RUT	24
ANTECEDENTES	29
RUP	36
EXPERIENCIA	76
PERSONAL MÍNIMO REQUERIDO	96
DIRECTOR	97
RESIDENTE	107
PROPUESTA ECONOMICA	116

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CARTA DE PRESENTACION

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

FORMATO 1

FORMATO 1
CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Señores:
Municipio de Piedecuesta
Calle 3 AN # 9 – 24 Sótano 1 Secretaría de Infraestructura - Centro Comercial de la Cuesta Piedecuesta

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA A PRESENTAR PROPUESTA - CONTRATACION ENTRE PARTICULARES LEY 1523 DE 2012

OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Estimados señores:

Yo, **GIANCARLO SOLANO LOBO** en mi calidad de Representante Legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** en adelante el "Proponente", manifiesto, bajo la gravedad del juramento que:

1. Estoy autorizado para suscribir y presentar la oferta en nombre del Proponente y para suscribir el Contrato si el Proponente resulta adjudicatario del Proceso de Contratación de la referencia.

2. En caso de que la oferta me sea adjudicada suscribiré el contrato objeto del proceso de contratación en la fecha prevista para el efecto en el cronograma contenido en los documentos del proceso.

3. Conozco los documentos del proceso, incluyendo adendas, y acepto los requisitos en ellos contenidos. Dentro de los documentos presentados a la entidad conozco los ítems, la descripción, las unidades y cantidades establecidas en el Formulario 1.

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

4. Conozco las leyes de la República de Colombia que rigen el proceso de contratación.

5. Tengo conocimiento acerca de las características y condiciones del sitio de ejecución del proyecto, por lo que asumo la responsabilidad de su revisión con la presentación de esta oferta.

6. Conozco el sitio donde se ejecutará el contrato y asumo los riesgos previsibles inherentes al mismo, así como aquellos asignados en el pliego de condiciones.

7. La información contenida en todos los documentos de la oferta es veraz y el Proponente asume total responsabilidad frente a la Entidad cuando los datos suministrados sean falsos o contrarios a la realidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el Código Penal y demás normas concordantes.

8. Ni el Proponente, ni yo nos hallamos incursos en causal alguna de conflicto de interés, inhabilidad o incompatibilidad de las señaladas en la Constitución y en la Ley.

9. Ni el Proponente ni yo nos encontramos en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales para contratar, ni nos encontramos incursos en ninguno de los conflictos de intereses para participar establecidos en el presente pliego de condiciones.

10. En caso de llegar a conocer que el Proponente, yo o integrantes del Proponente nos encontramos incursos en alguna inhabilidad o conflicto de interés sobreviniente, contemplados en la normativa vigente, nos comprometemos a informar de manera inmediata tal circunstancia a la Entidad, para que tome las medidas legales pertinentes. Este compromiso lo adquirimos en total independencia de la etapa procesal que se encuentre el Proceso de Contratación (precontractual, contractual y/o post contractual).

11. Ni a mí, ni a los integrantes del Proponente Plural, ni los socios de la persona jurídica que represento (se exceptúa las sociedades anónimas abiertas), se nos ha declarado responsables judicialmente por actos de corrupción, la comisión de delitos de peculado, concusión, cohecho, prevaricato en todas sus modalidades, y soborno trasnacional, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros, de conformidad con la ley penal colombiana y los tratados

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

internacionales sobre la materia, así como sus equivalentes en otras jurisdicciones.

12. Ni yo, ni los integrantes de quien represento estamos incursos en la situación descrita del artículo 38 de la ley 1116 de 2006.

13. Conozco el Anexo denominado "pacto de transparencia" relacionado en el pliego de condiciones y nos comprometemos a darle estricto cumplimiento.

14. Los recursos destinados al proyecto son de origen licito y que no hemos participado en actividades delictivas, así como no hemos recibido recursos o facilitado actividades contrarias a la ley.

15. Al momento de la presentación de la oferta, ni mis representados ni yo nos encontramos incursos en alguna de las causales de rechazo señaladas en la sección 1.15 del Documento Base.

16. Si se me adjudica el Contrato me comprometo a constituir las garantías requeridas y a suscribir éstas y aquél dentro de los términos señalados para ello.

17. La oferta está constituida por todos los Formatos, Formularios, Anexos y Matrices requeridos en los Documentos del Proceso aplicables al Proponente y documentos de soporte presentados.

18. La oferta fue elaborada teniendo en cuenta todos los gastos, costos, derechos, impuestos, tasas y demás contribuciones que se causen con ocasión de la presentación de la oferta y suscripción del contrato y que en consecuencia no presentaré reclamos con ocasión del pago de tales gastos.

19. Declaro que me informaré de todas las etapas y decisiones del proceso de contratación, consultando el Sistema Electrónico Para la Contratación Pública; y en caso de que me deban comunicar o notificar alguna decisión, autorizo a la entidad para que lo haga al correo electrónico indicado al final de este documento.
Acepto que se comuniquen y notifiquen las decisiones surgidas en el proceso de contratación, a través del usuario del SECOP, de acuerdo con el Manual

de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP, y el artículo 50 de la Ley 1437 de 2011.

20. Declaro que:

El Proponente es:	Persona Natural ____ Persona Jurídica Nacional_**X**_ Persona Jurídica Extranjera sin sucursal en Colombia____ Sucursal de Sociedad Extranjera____ Unión Temporal____ Consorcio___ Otro___
Grupo empresarial:	El Proponente o alguno de los miembros del Proponente plural pertenece a un grupo empresarial: sí__ no_**X**_ Nombre del Grupo Empresarial: _____ En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, la participación en el grupo empresarial es en calidad de: Matriz ___ Subsidiaria ___ Filial ___ Subordinada ___ Otro (indicar cuál) _____
Composición-accionaria	El Proponente cotiza en bolsa: sí___ no_**X**__ Composición Accionaria del Proponente o de las personas jurídicas que lo integran (lo anterior no aplica para las sociedades anónimas abiertas):

Porcentaje de participación	**NIT, cedula o documento de identificación**	**Nombre o razón social del Accionista**
50%	1.098.602.635	Giancarlo Solano Lobo
50%	91.258.448	Orlando Blanco Becerra

21. Autorizo que la Entidad consulte la información comercial o financiera pertinente para el Proceso de Contratación, bajo el entendido que la Entidad debe guardar confidencialidad sobre la información sujeta a reserva.

22. Recibiré notificaciones del contrato en:

Persona de contacto	Giancarlo Solano Lobo
Dirección y ciudad	Calle 5 número 34-34; Municipio de Aguachica, Cesar
Teléfono	321 484 1814; 317 581 6608
Correo electrónico	estrucadingenieria@gmail.com; estrucad@outlook.es

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

23. He leído y acepto lo establecido en el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II.

24. Me comprometo a cumplir todos los ítems relacionados con el "Formulario 1 - Presupuesto oficial" en caso de resultar adjudicatario.

Atentamente,

Nombre del Proponente: **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.**
Nombre del Representante Legal: **GIANCARLO SOLANO LOBO**
C. C. No. **1.098.602.635** de **Bucaramanga** Matrícula Profesional No. **54202-159360**
No. del NIT: **900.994.892-2**
Dirección: Calle 5 número 34-34, Municipio de Aguachica, Cesar
Correo electrónico: estrucadingeniera@gmail.com; estrucad@outlook.es
Telefax: **321 484 1814; 317 581 6608**
Ciudad: **Aguachica, Cesar**

ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.S
R/L: GIANCARLO SOLANO LOBO

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO



REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA

MATRICULA PROFESIONAL No.
5420215936ONTS
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **24/09/2008**
GIANCARLO
SOLANO LOBO
C.C. 1098602635
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE
PAULA SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 Número 34-34, Municipio de Aguachica, Cesar
giansolobo@hotmail.com; estrucadingenieria@gmail.com

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

TARJETA PROFESIONAL

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.

5420215936ONTS

INGENIERO CIVIL

DE FECHA **24/09/2008**

GIANCARLO
SOLANO LOBO
C.C. 1090602635
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CERTIFICADO DE VIGENCIA COPNIA

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1711259

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que GIANCARLO SOLANO LOBO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098602635, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-159360 desde el 24 de Septiembre de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 871.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los uno (01) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA

CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
Fecha expedición: 2022/12/12 - 17:30:18 **** Recibo No. S000227954 **** Num. Operación. 99-USUPUBXX-20221212-0035

CODIGO DE VERIFICACIÓN Tdqdnr4rFH

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O DE INSCRIPCIÓN DE DOCUMENTOS.

Con fundamento en las matrículas e inscripciones del Registro Mercantil,

CERTIFICA

NOMBRE, SIGLA, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

NOMBRE o RAZÓN SOCIAL: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
ORGANIZACIÓN JURÍDICA: SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CATEGORÍA : PERSONA JURÍDICA PRINCIPAL
NIT : 900994892-2
ADMINISTRACIÓN DIAN : VALLEDUPAR
DOMICILIO : AGUACHICA

MATRICULA - INSCRIPCIÓN

MATRÍCULA NO : 41994
FECHA DE MATRÍCULA : JULIO 14 DE 2016
ULTIMO AÑO RENOVADO : 2022
FECHA DE RENOVACION DE LA MATRÍCULA : ABRIL 26 DE 2022
ACTIVO TOTAL : 2,412,334,000.00
GRUPO NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN Y DATOS GENERALES

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL : CALLE 6 NRO. 6-26
MUNICIPIO / DOMICILIO: 20011 - AGUACHICA
TELÉFONO COMERCIAL 1 : 3214841814
TELÉFONO COMERCIAL 2 : NO REPORTÓ
TELÉFONO COMERCIAL 3 : NO REPORTÓ
CORREO ELECTRÓNICO No. 1 : estrucadingenieria@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIÓN JUDICIAL : CALLE 6 NRO. 6-26
MUNICIPIO : 20011 - AGUACHICA
TELÉFONO 1 : 3214841814
CORREO ELECTRÓNICO : estrucadingenieria@gmail.com

NOTIFICACIONES A TRAVÉS DE CORREO ELECTRÓNICO

De acuerdo con lo establecido en el artículo 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, **SI AUTORIZO** para que me notifiquen personalmente a través del correo electrónico de notificación : estrucadingenieria@gmail.com

CERTIFICA - ACTIVIDAD ECONÓMICA

ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - ACTIVIDADES DE INGENIERíA Y OTRAS ACTIVIDADES CONEXAS DE CONSULTORíA TéCNICA
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - CONSTRUCCION DE OTRAS OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIO PUBLICO
OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE OTROS TIPOS DE MAQUINARIA, EQUIPO Y BIENES TANGIBLES N.C.P.

CERTIFICA - CONSTITUCIÓN

POR ACTA NÚMERO 1 DEL 02 DE JULIO DE 2016 SUSCRITA POR ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8722 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JULIO DE 2016, SE INSCRIBE : LA CONSTITUCIÓN DE PERSONA JURIDICA DENOMINADA ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S..

CERTIFICA - REFORMAS

DOCUMENTO	FECHA	PROCEDENCIA DOCUMENTO		INSCRIPCION	FECHA
AC-6	20190905	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	AGUACHICA	RM09-12165	20191121
CC-	20191005	CONTADOR PUBLICO	AGUACHICA	RM09-12166	20191121
CC-	20191005	CONTADOR PUBLICO	AGUACHICA	RM09-12167	20191121
AC-11	20220927	ASAMBLEA EXTRAORDINARIA	AGUACHICA	RM09-15495	20221025

CERTIFICA - VIGENCIA

VIGENCIA: QUE EL TÉRMINO DE DURACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA ES INDEFINIDO.

CERTIFICA - OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRA COMO OBJETO SOCIAL: A) DESARROLLO DEL EJERCICIO PROFESIONAL DE LA INGENIERIA CIVIL Y LA ARQUITECTURA Y TODAS SUS ACTIVIDADES CONEXAS. B) CONSTRUCCION Y EJECUCION DE TODA CLASE DE TRABAJOS DE INGENIERIA, ARQUITECTURA, URBANISMO. C) CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, VIAS, HIDRAULICAS, OBRAS SANITARIAS, AMBIENTALES, EDIFICACIONES Y OBRAS DE URBANISMO, TALES COMO EDIFICACIONES SENCILLA, EDIFICACIONES MAYORES, REMODELACIONES, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, RESTAURACION DE EDIFICACIONES, PARQUES, OBRAS DE URBANISMO, PAISAJISMO Y COMPLEMENTARIAS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO CONVENCIONALES, ESTRUCTURAS ESPECIALES DE CONCRETO, ESTRUCTURAS METALICAS, ESTRUCTURAS DE MADERA, INSTALACIONES INTERIORES PARA EDIFICACIONES; D) CONSTRUCCION DE SISTEMAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES, OBRAS PARA MINERIA E HIDROCARBUROS, OBRAS DE TRANSPORTE Y COMPLEMENTARIOS, SERVICIOS GENERALES; E) CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA FISICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION, AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL, CONSULTORIA EN EXPLOTACION Y COMERCIALIZACION DE MINERALES USUALES (COMMODITIES) EN EL SECTOR DE LA INDUSTRIA, CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, PLANEACION ARQUITECTONICA EDUCACIONALES, INFRAESTRUCTURA EN SALUD, INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PARA PLANEACION FAMILIAR EN EL SECTOR SOCIAL, CONSULTORIA EN INFRAESTRUCTURA PARA TRANSPORTE VIAL Y AEROPUERTOS EN EL SECTOR DE TRANSPORTE, CONSULTORIA EN PLANEACION, DISEÑOS DE INGENIERIA Y APLICACIONES EN PROYECTOS DE VIVIENDAS, DISEÑO ARQUITECTONICO EN EL SECTOR DE DESARROLLO URBANO, CONSULTORIA EN SUMINISTRO DE AGUA, PLANEACION Y DISEÑO DE ACUEDUCTOS, AGUAS SUPERFICIALES Y SUBTERRANEAS EN EL SECTOR DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO, CONSULTORIA EN GESTION DE PROYECTOS, INTERVENTORIAS PARA TODAS LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA INGENIERIA CIVIL, ELECTRICA, ARQUITECTURA Y TODAS SUS ACTIVIDADES CONEXAS, SERVICIOS BASICOS DE INGENIERIA Y ASESORIA LEGAL EN OTROS SECTORES; F) SUMINISTRO DE PRODUCTOS MINERALES Y DE MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO, MICA O MATERIAS ANALOGAS; SUMINISTRO DE PRODUCTOS CERAMICOS; VIDRIO Y MANUFACTURAS DE VIDRIO; SUMINISTRO DE METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS METALES; SUMINISTRO DE MERCANCIAS Y PRODUCTOS DIVERSOS; SUMINISTRO DE REPARACIONES LOCATIVAS QUE NO IMPLIQUEN LA EXPEDICION DE UNA LICENCIA DE CONSTRUCCION O SUS MODALIDADES; G) SUMINISTRO DE MAQUINARIA Y TRANSPORTE DE MOVIMIENTO DE TIERRA, SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE VEHICULOS Y DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA, SUMINISTRO DE SERVICIO DE ALQUILER DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION Y DE OTROS EQUIPOS; H) SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES, DE VIAS Y PARQUEADEROS, DE JARDINES Y ZONAS VERDES, DE INSTALACIONES DEPORTIVAS, DE PISCINAS, DE VEHICULOS, DE EQUIPOS DE CONSTRUCCION, DE MAQUINARIA AGRICOLA Y PESADA, DE OTROS EQUIPOS E INSTALACIONES; I) SUMINISTRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y DESMONTE; J) SUMINISTRO DE SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS, DE CARGA ORDINARIA Y OTROS TIPOS DE TRANSPORTE; K) SUMINISTRO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE OFICINA Y DE COMPUTO; L) CELEBRACION DE CONTRATOS CON ENTES DE CARACTER PUBLICO O PRIVADO, MUNICIPAL, DEPARTAMENTAL, NACIONAL E INTERNACIONAL; M) EXPORTAR E IMPORTAR MATERIAS PRIMAS, REPUESTOS, PARTES Y MAQUINARIA; N) HACER ALIANZAS, CONSORCIOS O CONVENIOS CON INSTITUCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES DE DERECHO PUBLICO O PRIVADO QUE DESARROLLEN OBJETOS SIMILARES A LO DE LA SOCIEDAD; O) CONSULTORIA EN ANALISIS Y

DISEÑOS ESTRUCTURALES; P) SERVICIO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS Y REDES ELECTRICAS DE ALTA Y BAJA TENSION; Q) DIRECCION DE OBRAS DE CONSTRUCCION Y DE ARQUITECTURA ESPECIALIZADA; R) ELABORACION Y REALIZACION DE PROYECTOS DE INGENIERIA Y DE ARQUITECTURA ESPECIALIZADA. TAMBIEN, EN DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD PODRA CELEBRAR CONTRATOS DE SOCIEDAD, TOMAR INTERESES O PARTICIPACION EN SOCIEDADES Y/O EMPRESAS; ADQUIRIR, ENAJENAR, DAR O TOMAR EN ARRENDAMIENTO BIENES, MUEBLES O INMUEBLES, GRAVADOS EN CUALQUIER FORMA; TOMAR O DAR EN MUTUO CON O SIN GARANTIA DE LOS BIENES SOCIALES Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES CON ENTIDADES CREDITICIAS, GIRAR, ENDOSAR, DESCONTAR, PROTESTAR, CEDER, ACEPTAR, ANULAR, CANCELAR, COBRAR, RECIBIR LETRAS DE CAMBIO, CHEQUES, ADQUIRIR A CUALQUIER TITULO CONCESIONES, PERMISOS, MARCAS, PATENTES, FRANQUICIAS, REPRESENTACIONES Y DEMAS BIENES Y DERECHOS MERCANTILES Y CUALESQUIERA OTROS EFECTOS DE COMERCIO; CONTRATAR TODA CLASE DE OPERACIONES QUE SEAN NECESARIAS AL OBJETO SOCIAL; PRESENTAR LICITACIONES, CONCURSAR Y GENERAL TODA CLASE DE ACTOS, CONTRATOS QUE SE RELACIONE CON EL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL, QUE SEAN AFINES O COMPLEMENTARIOS AL MISMO. LA SOCIEDAD PODRA LLEVAR A CABO, EN GENERAL, REALIZAR TODA CLASE DE ACTOS, OPERACIONES, DE CUALQUIER NATURALEZA QUE ELLAS FUEREN, RELACIONADAS CON EL OBJETO MENCIONADO, ASI COMO CUALESQUIERA ACTIVIDADES SIMILARES, CONEXAS O COMPLEMENTARIAS O QUE PERMITAN FACILITAR O DESARROLLAR LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES Y COMPLEMENTARIAS, EL COMERCIO O LA INDUSTRIA MINERA DE LA SOCIEDAD. PARAGRAFO: ES CONTRARIO AL OBJETO SOCIAL GARANTIZAR, RESPALDAR, FIAR O AVALAR DEUDAS DE PERSONAS NATURALES O JURIDICAS, DISTINTAS DE AQUELLAS PERSONA JURIDICAS CON QUIENES TENGA LA CALIDAD DE MATRIZ, FILIAL, SUBSIDIARIA O ESTE VINCULADA ECONOMICAMENTE O EN LAS QUE SEA PROPIETARIA DE ACCIONES O CUOTAS.

CERTIFICA - CAPITAL

TIPO DE CAPITAL	VALOR	ACCIONES	VALOR NOMINAL
CAPITAL AUTORIZADO	20.000.000.000,00	20.000,00	1.000.000,00
CAPITAL SUSCRITO	2.000.000.000,00	2.000,00	1.000.000,00
CAPITAL PAGADO	2.000.000.000,00	2.000,00	1.000.000,00

CERTIFICA

REPRESENTANTES LEGALES - PRINCIPALES

POR ACTA DEL 02 DE JULIO DE 2016 DE ASAMBLEA CONSTITUTIVA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 8723 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 14 DE JULIO DE 2016, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	SOLANO LOBO GIANCARLO	CC 1,098,602,635

CERTIFICA - FACULTADES Y LIMITACIONES

EL REPRESENTANTE LEGAL TENDRÁ LAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO Y EN ESENCIAL LAS SIGUIENTES: 1 REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, ANTE LOS ASOCIADOS, ANTE TERCEROS, Y ANTE CUALQUIER CLASE DE AUTORIDADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS, PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS ETC. 2. EJECUTAR LOS ACUERDOS Y RESOLUCIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. 3. REALIZAR LOS ACTOS Y CELEBRAR LOS CONTRATOS QUE TIENDAN A CUMPLIR LOS FINES DE LA SOCIEDAD SIN LÍMITE DE CUANTÍA. EN EJERCICIO DE ESTA FACULTAD PODRÁ: ENAJENAR, ADQUIRIR, MUDAR, GRAVAR, LIMITAR EN CUALQUIER FORMA Y EN CUALQUIER TÍTULO LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD; TRANSIGIR, COMPROMETER, ARBITRAR Y DESISTIR, NOVAR, RECIBIR E INTERPONER ACCIONES Y RECURSOS DE CUALQUIER GÉNERO DE TODOS LOS NEGOCIOS O ASUNTOS DE CUALQUIER ÍNDOLE QUE TENGA PENDIENTE LA SOCIEDAD; CONTRAER OBLIGACIONES CON GARANTÍA PERSONAL, PRENDARIA O HIPOTECARIA; DAR O RECIBIR DINERO MUTUO, HACER DEPÓSITOS BANCARIOS; FIRMAR TODA CLASE DE TÍTULOS VALORES Y NEGOCIAR ESTA CLASE DE INSTRUMENTOS, FIRMARLOS, ACEPTARLOS, ENDOSARLOS, NEGOCIARLOS, PAGARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, TENERLOS O CANCELARLOS; INTERPONER TODA CLASE DE RECURSOS, COMPARECER EN JUICIOS EN QUE SE DISCUTE EL DOMINIO DE LOS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES

O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTROS BIENES SOCIALES DE CUALQUIER CLASE; FORMAR NUEVAS SOCIEDADES O ENTRAR A FORMAR PARTE DE OTRAS YA EXISTENTES; 4. CONSTRUIR LOS APODERADOS JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE JUZGUE NECESARIO PARA LA ADECUADA REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD DELEGÁNDOLES LAS FACULTADES QUE ESTIME CONVENIENTES DE AQUELLAS QUE EL MISMO GOZA. 5. PRESENTAR LOS INFORMES Y DOCUMENTOS QUE TRATA EL ARTÍCULO 446 DEL CÓDIGO DEL COMERCIO A LA ASAMBLEA GENERAL. 6. DESIGNAR, PROMOVER Y REMOVER LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD SIEMPRE Y CUANDO ELLO NO DEPENDA DE OTRO ÓRGANO SOCIAL Y SEÑALAR EL GÉNERO DE SUS LABORES, REMUNERACIONES ETC. Y HACER LOS DESPIDOS DEL CASO. 7. CONVOCAR A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS A SUS REUNIONES DE CUALQUIER ÍNDOLE. 8. DELEGAR DETERMINADAS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO DENTRO DE LOS LÍMITES SEÑALADOS EN ESTOS ESTATUTOS. 9. CUIDAR LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA EMPRESA. 10. VELAR PORQUE TODOS LOS EMPLEADOS DE LA SOCIEDAD CUMPLAN ESTRICTAMENTE SUS DEBERES Y PONER EN CONOCIMIENTO DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS O FALTAS GRAVES QUE OCURRAN SOBRE ESTE EN PARTICULAR. 11. TODAS LAS DEMÁS FUNCIONES NO ATRIBUIDAS A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS Y PARTICULAR Y TODAS LAS DEMÁS QUE DELEGUE LA LEY. 12. CONSTITUIR UNIONES TEMPORALES Y/O CONSORCIOS SIN LÍMITE DE CUANTÍA.

CERTIFICA

REVISOR FISCAL - PRINCIPALES

POR ACTA NÚMERO 7 DEL 27 DE MARZO DE 2020 DE ASAMBLEA ORDINARIA, REGISTRADO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO BAJO EL NÚMERO 13279 DEL LIBRO IX DEL REGISTRO MERCANTIL EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2020, FUERON NOMBRADOS :

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	T. PROF
REVISOR FISCAL	SANTA ARRUBLA LUZ MARINA	CC 49,654,363	98775-T

CERTIFICA - SUCURSALES Y AGENCIAS

QUE ES PROPIETARIO DE LAS SIGUIENTES SUCURSALES Y AGENCIAS EN LA JURISDICCIÓN DE ESTA CÁMARA DE COMERCIO:

*** **NOMBRE** : ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.AS.
CATEGORÍA : SUCURSAL
MATRÍCULA : 57296
FECHA DE MATRÍCULA : 20210223
FECHA DE RENOVACIÓN : 20220426
ÚLTIMO AÑO RENOVADO : 2022
DIRECCION : KILOMETRO 1 TRONCAL DEL ORIENTE
MUNICIPIO : 20550 - PELAYA
TELÉFONO 1 : 3214841814
CORREO ELECTRÓNICO : estrucadingenieria@gmail.com
ACTIVIDAD PRINCIPAL : M7112 - Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica
ACTIVIDAD SECUNDARIA : F4290 - Construccion de otras obras de ingenieria civil
OTRAS ACTIVIDADES : F4220 - Construccion de proyectos de servicio publico
OTRAS ACTIVIDADES : N7730 - Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles n.c.p.
ACTIVOS VINCULADOS : 5,000,000

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el

formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $0
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : F4290

CERTIFICA

LA INFORMACIÓN ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL FORMULARIO DE MATRÍCULA Y RENOVACIÓN DILIGENCIADO POR EL COMERCIANTE

CERTIFICA

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $6,500

CERTIFICADO EXPEDIDO A TRAVES DEL PORTAL DE SERVICIOS VIRTUALES (SII)

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar hasta po 60 días y cuantas veces lo requiera, el contenido del mismo, ingresando al enlace https://sii.confecamaras.co/vista/plantilla/cv.php?empresa=1653 seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación TdqdnrfrFH ;

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CEDULA DEL REPRESENTANTE LEGAL

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.602.635

SOLANO LOBO
APELLIDOS

GIANCARLO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1985
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-OCT-2003 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ REMGIFO LOPEZ

P-2700100-59129542-M-1098602635-20041011 02410 04285A 02 162745682

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CERTIFICADO DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

INVITACIÓN PRIVADA A PRESENTAR PROPUESTA - CONTRATACION ENTRE PARTICULARES LEY 1523 DE 2012

FORMATO 6

FORMATO 6
PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

LUZ MARINA SANTA ARRUBLA, Identificada con cedula de ciudadanía número 49.654.363 De Aguachica – Cesar, y Tarjeta profesional No.: C.P. TP.98775-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de **ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.AS** identificada con NIT 900.994.892-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Aguachica, Cesar, a los 27 días del mes de diciembre de 2022.

LUZ MARINA SANTA ARRUBLA
Revisor fiscal ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

B 6 4 9 F F 4 6 6 7 0 0 E 6 E 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **LUZ MARINA SANTA ARRUBLA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 49654363 de AGUACHICA (CESAR) Y Tarjeta Profesional No 98775-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO


98775 -T

LUZ MARINA
SANTA ARRUBLA
C.C. 49664353
RESOLUCION INSCRIPCION 02 FECHA 2004/02/20
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR

PRESIDENTE

MIGUEL ANGEL PEÑA

309475



FIRMA DEL TITULAR

16372

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

RUT

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14799664545

(415)7707212489984(8020) 000001479966454 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 9 4 8 9 2	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
OLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Aguachica 0 1 1

41. Dirección principal
CL 6 6 26

42. Correo electrónico estrucadingenieria@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	5 6 6 1 9 8 6	3 2 1 4 8 4 1 8 1 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 9 0	2 0 1 6 0 7 1 4	7 1 1 2	2 0 1 6 0 7 1 4		4 2 2 0	7 7 3 0

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	7	4	2	4	8	5	2																		

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 12 - 01 / 10 : 19: 34

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre SOLANO LOBO GIANCARLO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 10-03-2022 04:49:56PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14799664545

(415)7707212489984(8020) 00001479966454 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 9 4 8 9 2	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 1	
72. Número	0 0 0 0 1	
73. Fecha	2 0 1 6 0 7 0 2	
74. Número de notaria		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 6 0 7 1 4	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 0 4 1 9 9 4	
78. Departamento	2 0	
79. Ciudad/Municipio	0 1 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 6 0 7 0 2	
81. Hasta	9 9 9 9 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 3 1		-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 10-03-2022 04:49:56PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14799664545

(415)7707212489984(8020) 00001479966454 5

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 9 9 4 8 9 2	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 6 0 7 1 4

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 9 8 6 0 2 6 3 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
SOLANO	LOBO	GIANCARLO	

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Fecha generación documento PDF: 10-03-2022 04:49:56PM

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14799664545

(415)7707212489984(8020) **000001479966454 5**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 9 9 4 8 9 2	2	Impuestos y Aduanas de Valledupar	2 4	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	4 9 6 5 4 3 6 3		9 8 7 7 5 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
SANTA	ARRUBLA	LUZ	MARINA

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada
9 0 0 9 9 4 8 9 2	2	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

135. Fecha de nombramiento: 2 0 2 0 1 1 1 7

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

ANTECEDENTES

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO No. 210714937

WEB
21:57:19
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 01 de diciembre del 2022

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) GIANCARLO SOLANO LOBO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 1098602635:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes deberá contener las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. (Artículo 238 Ley 1952 de 2019)

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la ley o demás disposiciones vigentes.** Se integran al registro de antecedentes solamente los reportes que hagan las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información que presente el aspirante en la página web: http://www.procuraduria.gov.co/portal/antecedentes.html

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 01 de diciembre de 2022, a las 21:56:23, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	1098602635
Código de Verificación	1098602635221201215623

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 01 de diciembre de 2022, a las 21:56:47, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Nit
No. Identificación	9009948922
Código de Verificación	900994892222120121564 7

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

YEZID LOZANO PUENTES
Contralor Delegado

Generó: WEB

76

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:
Que siendo las 10:05:17 PM horas del 01/12/2022, el ciudadano identificado con:
Cédula de Ciudadanía Nº **1098602635**
Apellidos y Nombres: **SOLANO LOBO GIANCARLO**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES
de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

DIJIN

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

033

77

Policía Nacional de Colombia

(Default.aspx)

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 01/12/2022 10:06:39 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **1098602635 .**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **47709012 .** La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.602.635

SOLANO LOBO
APELLIDOS

GIANCARLO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1985
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-OCT-2003 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2700100-59129542-M-1098602635-20041011 02410 04285A 02 162745682

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

RUP

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

CODIGO DE VERIFICACIÓN EVmtRWKK6u

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** **LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME** **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NIT:900994892-2
MATRICULA MERCANTIL:41994
FECHA DE MATRÍCULA EN EL REGISTRO MERCANTIL:14/07/2016
NÚMERO DEL PROPONENTE:545
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:09/09/2016
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:28/04/2022
ORGANIZACIÓN:SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INSCRIPCIÓN Y RENOVACIÓN

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN Y REPRESENTACIÓN LEGAL

INFORMACIÓN DE CONSTITUCIÓN

FECHA DE CONSTITUCIÓN:14/07/2016
CLASE DE DOCUMENTO:ACTA
NÚMERO DE DOCUMENTO:1
FECHA DEL DOCUMENTO:02/07/2016
ENTIDAD QUE EXPIDE EL DOCUMENTO:ASAMBLEA CONSTITUTIVA
FECHA DE VENCIMIENTO:INDEFINIDA

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTANTE No.1 :
NOMBRE:SOLANO LOBO GIANCARLO
IDENTIFICACIÓN:Cédula de ciudadania - 1098602635
CARGO:GERENTE

FACULTADES:

********** CONTINUA **********

El representante legal tendrá las funciones propias de su cargo y en esencial las siguientes: 1 Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente, ante los asociados, ante terceros, y ante cualquier clase de autoridades judiciales y administrativas, personas naturales o jurídicas etc. 2. Ejecutar los acuerdos y resoluciones de la Asamblea General de Accionistas. 3. Realizar los actos y celebrar los contratos que tiendan a cumplir los fines de la sociedad sin límite de cuantía. En ejercicio de esta facultad podrá: Enajenar, adquirir, mudar, gravar, limitar en cualquier forma y en cualquier título los bienes muebles e inmuebles de la sociedad; transigir, comprometer, arbitrar y desistir, novar, recibir e interponer acciones y recursos de cualquier género de todos los negocios o asuntos de cualquier índole que tenga pendiente la sociedad; contraer obligaciones con garantía personal, prendaria o hipotecaria; dar o recibir dinero mutuo, hacer depósitos bancarios; firmar toda clase de títulos valores y negociar esta clase de instrumentos, firmarlos, aceptarlos, endosarlos, negociarlos, pagarlos, protestarlos, descargarlos, tenerlos o cancelarlos; interponer toda clase de recursos, comparecer en juicios en que se discute el dominio de los bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otros bienes sociales de cualquier clase; formar nuevas sociedades o entrar a formar parte de otras ya existentes; 4. Construir los apoderados judiciales y extrajudiciales que juzgue necesario para la adecuada representación de la sociedad delegándoles las facultades que estime convenientes de aquellas que el mismo goza. 5. Presentar los informes y documentos que trata el artículo 446 del código del comercio a la Asamblea General. 6. Designar, promover y remover los empleados de la Sociedad siempre y cuando ello no dependa de otro órgano social y señalar el género de sus labores, remuneraciones etc. Y hacer los despidos del caso. 7. Convocar a la Asamblea General de Accionistas a sus reuniones de cualquier índole. 8. Delegar determinadas funciones propias de su cargo dentro de los límites señalados en estos estatutos. 9. Cuidar la recaudación e inversión de los fondos de la empresa. 10. Velar porque todos los empleados de la sociedad cumplan estrictamente sus deberes y poner en conocimiento de la Asamblea General de Accionistas o faltas graves que ocurran sobre este en particular. 11. Todas las demás funciones no atribuidas a la Asamblea General de Accionistas y particular y todas las demás que delegue la ley. 12. Constituir uniones temporales y/o consorcios sin límite de cuantía.

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CALLE 6 NRO. 6-26
MUNICIPIO:20011 - AGUACHICA
DEPARTAMENTO:CESAR
TELEFONO 1:3214841814
CORREO ELECTRÓNICO:estrucadingenieria@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CALLE 6 NRO. 6-26
MUNICIPIO:20011 - AGUACHICA
DEPARTAMENTO:CESAR
TELEFONO 1 :3214841814
CORREO ELECTRÓNICO:estrucadingenieria@gmail.com

ESTA INFORMACION NO ESTA SUJETA A VERIFICACIÓN DOCUMENTAL, DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015.

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

********** CONTINUA **********

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
11 11 16 00 : PIEDRA
11 11 17 00 : ARENA
11 11 18 00 : ARCILLAS
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
25 17 41 00 : SISTEMAS DE TEJADO
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
40 15 15 00 : BOMBAS
42 13 15 00 : VESTUARIO PARA PACIENTES
42 13 16 00 : VESTUARIO PARA EL PERSONAL SANITARIO Y ARTÍCULOS RELACIONADOS
42 13 17 00 : PRENDAS TEXTILES QUIRÚRGICAS
42 13 21 00 : ROPA BLANCA DEL HOSPITAL
42 13 22 00 : GUANTES Y ACCESORIOS MÉDICOS
42 14 15 00 : BOLAS DE ALGODÓN Y COPITOS APLICADORES

********** CONTINUA **********

42 14 16 00 : PALANGANAS Y BACINILLAS DE CAMA Y ORINALES Y EQUIPOS DE INGRESO
42 14 17 00 : PRODUCTOS PARA LA PREVENCIÓN DE DECÚBITO
42 14 19 00 : SUMINISTROS PARA LA ADMINISTRACIÓN DE ENEMA
42 14 20 00 : INSTRUMENTOS DE GRADO BAJO "FLOOR GRADE"
42 14 23 00 : PRODUCTOS DE DOCUMENTACIÓN MÉDICA
42 14 24 00 : PRODUCTOS MÉDICOS DE VACÍO O DE SUCCIÓN
42 14 25 00 : AGUJAS DE INYECCIÓN Y ASPIRACIÓN Y ACCESORIOS
42 14 26 00 : JERINGAS Y ACCESORIOS
42 14 27 00 : SUMINISTROS UROLÓGICOS
46 18 15 00 : ROPA DE SEGURIDAD
51 10 15 00 : ANTIBIÓTICOS
51 10 16 00 : AMEBICIDAS, TRICOMONACIDAS Y ANTIPROTOZOARIOS
51 10 17 00 : ANTIHELMÉNTICOS Y OTROS ANTIPARASITARIOS
51 10 18 00 : FUNGICIDAS
51 10 19 00 : MEDICAMENTOS CONTRA LA MALARIA
51 10 20 00 : MEDICAMENTOS ANTITUBERCULOSOS
51 10 22 00 : ANTIINFECCIOSOS Y ANALGÉSICOS URINARIOS
51 10 23 00 : MEDICAMENTOS ANTIVIRALES
51 10 27 00 : ANTISÉPTICOS
53 10 27 00 : UNIFORMES
53 10 29 00 : PRENDAS DE DEPORTE
53 10 31 00 : CHALECOS
53 11 19 00 : CALZADO DEPORTIVO
70 11 15 00 : PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
71 16 14 00 : SERVICIOS DE MANEJO DE PROYECTOS DEL CAMPO PETROLERO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL

********** CONTINUA **********

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
72 15 43 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN...
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
76 10 15 00 : DESINFECCIÓN
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 15 00 : CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 11 17 00 : RECLUTAMIENTO DE PERSONAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

********** CONTINUA **********

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	$2.251.065.000,00
ACTIVO TOTAL	:	$3.016.197.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	$213.499.000,00
PASIVO TOTAL	:	$213.499.000,00
PATRIMONIO	:	$2.802.698.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$3.871.168.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$2.282.083.000,00
ACTIVO TOTAL	:	$3.047.215.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	$23.032.000,00
PASIVO TOTAL	:	$254.944.000,00
PATRIMONIO	:	$2.792.271.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$159.528.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	$1.601.102.000,00
ACTIVO TOTAL	:	$2.412.334.000,00
PASIVO CORRIENTE	:	$126.871.000,00
PASIVO TOTAL	:	$126.871.000,00
PATRIMONIO	:	$2.285.463.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$2.028.734.000,00
GASTOS DE INTERESES	:	$0,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

INDICE DE LIQUIDEZ	:	10,54
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,07
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ	:	99,08
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,08

********** CONTINUA **********

RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ	:	12,61
INDICE DE ENDEUDAMIENTO	:	0,05
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES	:	INDETERMINADO

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	2,68
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	2,56

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	1,38
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	1,28

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,05

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO	:	0,88
RENTABILIDAD DEL ACTIVO	:	0,84

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

********** CONTINUA **********

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:001
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,76

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:002
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CARLOS HERRERA PEINADO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,80

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :JUAN ARENAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :36,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,39

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :48,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :338,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :279,27

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA

********** CONTINUA **********

72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :524,65

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :702,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.11 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :620,78

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EDWIN CHAVEZ LOBO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1241,50

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :106,36

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE GAMARRA CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,44

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,09

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.17 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTI CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,10

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO PUERTO OCULTO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :120,53

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :165,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 021
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :16,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 022
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 023
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 024
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :17,21

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

********** CONTINUA **********

72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.25 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO PAVIMENTOS URBANOS SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1040,89

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,13

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.28 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO LAGUNITAS 2011
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1411,36

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.29 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,82

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO E Y P 2011
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1471,28

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.31 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN CESAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS

EXPERIENCIA No.32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO CANDELIA Y SAN JOSE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1979,04

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.33 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :19,79

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.34 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE SAN MARTIN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,12

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :233,37

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
76 12 15 00 : RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE BASURAS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS

EXPERIENCIA No.36 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE CURUMANI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.37 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PAVIMENTOS AGUACHICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1434,29
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

********** CONTINUA **********

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...

EXPERIENCIA No.38 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PARQUES 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1748,49
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.39 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CUBIERTAS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2616,20
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.40 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :2 - SOCIO / ASOCIADO
NOMBRE DEL CONTRATISTA :GIANCARLO SOLANO LOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :27,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.41 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CURUMANI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :72,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
90 15 17 00 : PARQUES DE DIVERSIONES
49 24 15 00 : EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.42 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERV. PUBLICO DE AGUACHICA E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

********** CONTINUA **********

72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

EXPERIENCIA No.43 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMPRESA DE SERV. PÃBLICOS DE AGUACHICA E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :140,58

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
81 14 18 00 : ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
40 15 15 00 : BOMBAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

********** CONTINUA **********

81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.44 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE RIOVIEJO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :208,93

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR

EXPERIENCIA No.45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO PLAZA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE CURUMANI
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :2526,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 95%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS

EXPERIENCIA No.46 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUAHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :26,30

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
80 10 15 00 : SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
70 13 15 00 : PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO

EXPERIENCIA No.47 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,26

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VÍAS URBANAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5078,99
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 98%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
11 11 16 00 : PIEDRA
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 10 24 00 : VARILLAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

********** CONTINUA **********

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 11 16 00 : PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNIÓN TEMPORAL PAVIMENTOS DE AGUACHICA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15830
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS

********** CONTINUA **********

72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

EXPERIENCIA No.50 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :220,25

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
70 11 17 00 : PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SER...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL

********** CONTINUA **********

30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.51 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO CAIMANCITO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :253,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUEDUCTOS RURALES 2019
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE MORALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1157,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSOCIO EL JOBO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE TAMALAMEQUE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :206,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 2%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...

********** CONTINUA **********

72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE AGUACHICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1079,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.55 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPI DE PIEDECUESTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :374,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA

********** CONTINUA **********

72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS

EXPERIENCIA No.56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPI DE PIEDECUESTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1215,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE

********** CONTINUA **********

72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

EXPERIENCIA No.57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :550,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS

EXPERIENCIA No.58 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1215,03
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 42 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTA...
92 12 19 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD MARINA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA

EXPERIENCIA No.59 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE PELAYA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :279,44
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES

********** CONTINUA **********

TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

EXPERIENCIA No.60 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :UNION TEMPORAL LA PLAYA 2021
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO LA PLAYA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :652,53
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
11 11 15 00 : BARRO Y TIERRA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

QUE EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 2579 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2016.

QUE EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2017 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 2665 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 05 DE ABRIL DE 2017.

QUE EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 2876 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 03 DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3094 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 09 DE ABRIL DE 2019.

QUE EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019 EL PROPONENTE SE ACTUALIZÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3219 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE AGOSTO DE 2019.

********** CONTINUA **********

QUE EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3313 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 30 DE ABRIL DE 2020.

QUE EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3561 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 13 DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 3927 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 28 DE ABRIL DE 2022.

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $55,000


IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DE AGUACHICA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://siiaguachica.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **EVmtRWKK6u**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

********** CONTINUA **********

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

EXPERIENCIA

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

Código	CC-EXPERIENCIA	Versión	7

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA, SANTANDER
INVITACIÓN PRIVADA A PRESENTAR PROPUESTA - CONTRATACION ENTRE PARTICULARES LEY 1623 DE 2012

ESTRUCAD
INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

No. de Orden	Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en	EXPERIENCIA REQUERIDA [que cumple con este contrato]	Entidad Contratante	Contrato o Resolución		CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS	FORMAS DE EJECUCIÓN		Integrante que aporta experiencia	Fecha de iniciación [Dia-mes-año]	Fecha de Terminación [Dia-mes-año]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV		VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV AFECTADO POR EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
				No.	Objeto		I,C,UT, OTRA	%				VALOR TOTAL REPORTADO EN EL RUP [para personas naturales o jurídicas nacionales y extranjeras domiciliadas con sucursal en Colombia]	VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN SMMLV [de conformidad con el proceso de conversión de moneda establecido en los pliego de condiciones [para personas naturales o	
1	58	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	1057-20	ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICION DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 - DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO	72101500 , 72152700, 72121400	I	100%	ESTRUCAD INGENIEIRA Y CONSULTORIA S.A.S.	29/10/2020	27/12/2021	$ 1.103.886.813,00	1.215,10	1.215,10
2	57	EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	1389-21	ATENCION DE EMERGENCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (LUIS CARLOS GALAN SEDE B BARRIO LOS CISNES, COLEGIO BALBINO GARCIA SEDE B, Y EL COLEGIO CEDECO SEDE B) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA EN EL MARCO DE LA URGENCIA MANIFIESTA DECRETADA No 142 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	72101500 , 72152700, 72121400	I	100%	ESTRUCAD INGENIEIRA Y CONSULTORIA S.A.S.	5/11/2021	14/12/2021	$ 499.963.158,00	550,30	550,30
3														
4														
5														
6														

LA INFORMACIÓN INCLUIDA EN ESTE FORMATO ES DE RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE.

NOTA No. 1: PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO Y SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), CONSORCIO (C), UNIÓN TEMPORAL (UT) O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN.

NOTA No. 2: EN EL CASO DE CONTRATOS SUSCRITOS EN CONSORCIO, UNIÓN TEMPORAL U OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN CONSIDERAR LO ESTABLECIDO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA No. 3: LOS VALORES CONSIGNADOS DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

NOTA No. 4: PARA LA ACREDITACIÓN DEL CRITERIO DE EXPERIENCIA SE TOMARAN UNICAMENTE HASTA EL MÁXIMO DE CONTRATOS DEFINIDOS EN LA MATRIZ DE EXPERIENCIA.

NOTA No. 5: PARA PROPONENTES PLURALES SE DEBE INFORMAR QUE INTEGRANTE APORTA LA EXPERIENCIA.

NOTA No. 6: EL VALOR TOTAL SE CALCULA DE CONFORMIDAD CON LO INDICADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA No. 7: PARA LOS CONTRATOS FACTURADOS EN MONEDA DIFERENTE AL PESO COLOMBIANO, DEBE PRESENTARSE UN CUADRO DE CONVERSION DE VALORES DE MONEDA EXTRANJERA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN DE MONEDA DEL PLIEGO DE CONDICIONES.

NOTA No. 8: LOS PROPONENTES SIN SUCURSAL O DOMICILIO EN COLOMBIA DEBEN INCLUIR LOS CÓDIGOS DE CLASIFICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA CADA UNO DE LOS CONTRATOS APORTADOS.

CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO 3 - Experiencia

Las casillas del Formato 3 - Experiencia deben ser diligenciadas conforme a lo siguiente.

Número de orden: Se refiere al número de contratos aportados para acreditar la experiencia que como mínimo se deberá presentar un (1) contrato y cómo máximo seis (6) contratos.

Número consecutivo del reporte del contrato ejecutado en el RUP: Esta casilla se diligenciará únicamente por los proponentes que se encuentran obligados a tener RUP, ahora si está obligado se deberá señalar el número consecutivo donde se encuentra ubicado el contrato en el RUP.

Experiencia requerida: En relación con este ítem se podrá diligenciar de las siguientes formas. i) Se deberá identificar si el contrato aportado acredita la experiencia general o experiencia específica, o ii) Relacionar la actividad del contrato con la experiencia general o específica del contrato.

Entidad contratante: El nombre de la persona natural o jurídica, pública o privada, con la cual se celebró el contrato.

Contrato o resolución: Se deberá diligenciar el número del contrato o la resolución de la adjudicación del contrato y, además la descripción del objeto contractual.

Contrato ejecutado identificado con el clasificador de bienes y servicios: Se deberá diligenciar el código que coincida con los códigos requeridos por la entidad en el numeral "3.6.3 CLASIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS NACIONES UNIDAS"

Formas de ejecución: El proponente deberá indicar si el contrato se ejecutó de las siguientes formas. i) Forma individual (I); ii) Consorcio (c), iii) Unión Temporal (UT), iv) Bajo cualquier otra modalidad de asociación (Cual). Además, se deberá indicar el porcentaje de participación de la persona que ejecutó el contrato.

Integrante de la estructura plural que se está presentando: Identificar del contrato que se aporta cuál es el integrante de la estructura plural que se está presentado.

Valor total reportado en el RUP. Incluir el valor total del contrato que se encuentra registrado en el RUP. De acuerdo con la "Nota No. 3" los valores consignados deben expresarse en pesos colombianos.

Valor total del contrato en SMMLV. Esta casilla la deberán diligenciar los proponentes que no tienen RUP e incluirán el valor total del contrato en SMMLV. Además, se deberá diligenciar este formato en pesos colombianos.

De acuerdo con la sección 3.6.2 del Documento Base, la no presentación de este Formato o su indebido diligenciamiento no será un motivo para rechazar al proponente. Si el Proponente no aporta el "Formato 3 - Experiencia" la Entidad tendrá en cuenta para la evaluación los seis (6) contratos aportados por mayor valor.

El "Formato 3 - Experiencia" consolida la experiencia que se está aportando, pero no acredita la experiencia del proponente. Si el proponente aporta el RUP con la información de su experiencia relacionada , o aporta los contratos de experiencia que tiene a su nombre, se deberá acreditar la experiencia, a pesar de no aportar o diligenciar indebidamente el "Formato 3- Experiencia".

NOTA: Toda la información suministrada por el proponente deberá ser veraz y estará sujeta a verificación de acuerdo con lo estipulado en estos pliegos de condiciones.

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO	Código: F-GIF-013 Versión: 0.0 Página 1 de 4

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA N° 1389-21 (CO1.PCCNTR.2957883) URGENCIA MANIFIESTA

CONTRATO No:	1389-21 (CO1.PCCNTR.2957883)
OBJETO:	ATENCION DE EMERGENCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (LUIS CARLOS GALAN SEDE B BARRIO LOS CISNES, COLEGIO BALBINO GARCIA SEDE B, Y EL COLEGIO CEDECO SEDE B) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA EN EL MARCO DE LA URGENCIA DE MANIFIESTA DECRETADA No 142 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
VALOR INICIAL:	TRECIENTOS CUARENTA MILLONES MCTE ($340.000.000,00)
VALOR ADICIONAL	
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 1 .	DIEZ (10) DIAS
CONTRATISTA:	**ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** R.L. GIANCARLO SOLANO LOBO
SUPERVISOR:	LEONARDO DUEÑES GOMEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
APOYO A LA SUPERVISION:	ING.XIOMARA RUBIANO
INTERVENTOR CONTRATO:	N.A.
ANTICIPO (XXX%):	N/A
FECHA DE INICIACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION INICIAL	04 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION FINAL	14 DE DICIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

En Piedecuesta, a los **diez y seis (16) días del mes de diciembre de 2021** se reunieron en la oficinas de la secretaria de infraestructura el **ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Secretario de Infraestructura del Municipio de Piedecuesta, como Contratista, **GIANCARLO SOLANO LOBO** en calidad de representante legal, de **ESTRUCAD INGENIERIA CONSULTORIA S.A.S** como contratista y la ingeniera **XIOMARA RUBIANO,** como Apoyo a la supervisión Municipio, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que, entre el Municipio de Piedecuesta, y del Contratista **ESTRUCAD INGENIERIA CONSULTORIA S.A.S.** se celebró el contrato No **1389-21 (CO1.PCCNTR.2957883) URGENCIA MANIFIESTA**, 22 de

octubre de 2021 cuyo objeto es **CONSTRUCCION ATENCION DE EMERGENCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (LUIS CARLOS GALAN SEDE B BARRIO LOS CISNES, COLEGIO BALBINO GARCIA SEDE B, Y EL COLEGIO CEDECO SEDE B) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA EN EL MARCO DE LA URGENCIA DE MANIFIESTA DECRETADA No 142 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021**

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por Terminado el citado contrato.

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de recibo final suscrita el día Diez y seis (16) del mes de diciembre del 2021.

Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 499.963.158,00 Equivalente al 100%.

5. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL:	$340.000.000,00)	
VALOR CONTRATO ADICIONAL:	$159.999.464,00	
ANTICIPO		
ACTA RECIBO FINAL:		$ 499.963.158,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		$ 36.306,00
SUMAS IGUALES :	**$ 499.999.464,00**	**$ 499.999.464,00**

6. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº DE OBLIGACION CONTRAIDA	FECHA (Día/mes/año)	CONCEPTO (anticipo o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
21-04632	25-10-2021	ACTA RECIBO FINAL	$ 1.141.879,00	ICLD SALDOS NO EJECUTADOS DE VIG.ANTERIOR
21-04633	25-10-2021	ACTA RECIBO FINAL	$ 105.423.384,00	SGP PROP.GRAL.LIBRE INVERSION
21-04634	25-10-2021	ACTA RECIBO FINAL	$ 14,257,107.00	SGP LIBRE INVERSION SALDOS NO EJECUTADOS VIG.ANTERIORES
21-04635	25-10-2021	ACTA RECIBO FINAL	$ 219.177.630,00	OTROS APORTES O TRANSFERENCIAS

				NACIONALES-FOME
21-05393	29-11-2021	ACTA RECIBO FINAL	$60.136.957,94	INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION
21-05394	29-11-2021	ACTA RECIBO FINAL	$75.174.724,30	ICLD SALDOS NO EJECUTADOS DE VIG.ANTERIOR
21-05395	29-11-2021	ACTA RECIBO FINAL	$17.415.992,76 $ 7.235.483,00	SGP PROP.GRAL. LIBRE INVERSION SGP EDUCACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS

7. Que el dia diez y seis (16) del mes de diciembre de 2021 fue aprobada la Garantía Única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Aseguradora: SEGUROS EQUIDAD

NUMERO	AMPARO	VIGENCIA DESDE - HASTA	VR. ASEGURADO
AA068826	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	14/12/2021-14/06/2022	$49.996.315,80
AA068826	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	14/12/2021-14/12/2026	$149.988.947,40
AA068826	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	14/12/2021-14/12/2024	$99.992.631,60
AA068827	RESPONSABILIDAD CIVIL	05/11/2021-14/12/2021	$181.705.200,00

8. Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

9. De cumplirse el objeto contractual se deja constancia que el bien o servicio objeto de este contrato fue entregado a la SECRETARIA DE EDUCACION del municipio de Piedecuesta mediante acta de entrega suscrita el día diez y seis (16) del mes diciembre de 2021, para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia.

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No **1389-21 (CO1.PCCNTR.2957883) URGENCIA MANIFIESTA** cuyo objeto es **CONSTRUCCION ATENCION DE EMERGENCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (LUIS CARLOS GALAN SEDE B BARRIO LOS CISNES, COLEGIO BALBINO GARCIA SEDE B, Y EL COLEGIO CEDECO SEDE B) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA EN EL MARCO DE LA URGENCIA DE MANIFIESTA DECRETADA No 142 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.**" declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda zesavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato, estos declaran:

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO	Código: F-GIF-013
		Versión: 0.0
		Página 4 de 4

Que una vez la Secretaria de Hacienda del Municipio de Piedecuesta efectué el único desembolso correspondiente al pago del **ACTA FINAL**, resulta procedente de las partes intervinientes se declaren paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No **1389-21 (CO1.PCCNTR.2957883) URGENCIA MANIFIESTA** cuyo objeto es CONSTRUCCION ATENCION DE EMERGENCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (LUIS CARLOS GALAN SEDE B BARRIO LOS CISNES, COLEGIO BALBINO GARCIA SEDE B, Y EL COLEGIO CEDECO SEDE B) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA EN EL MARCO DE LA URGENCIA DE MANIFIESTA DECRETADA No 142 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-SANTANDER" comprometiéndose la Secretaria de Infraestructura de Piedecuesta a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago por cancelar, esto **CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE ($ 499.963.158,00)** correspondientes al pago del acta Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior:

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Contratista

GIANCARLO SOLANO LOBO
SUPERVISOR

XIOMARA RUBIANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GIF-012
		Versión: 0.0
		Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° -1389-21 (CO1.PCCNTR.2957883) URGENCIA MANIFIESTA

CONTRATO No:	**1389-21 (CO1.PCCNTR.2957883)**
OBJETO:	**ATENCION DE EMERGENCIA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS (LUIS CARLOS GALAN SEDE B BARRIO LOS CISNES, COLEGIO BALBINO GARCIA SEDE B, Y EL COLEGIO CEDECO SEDE B) DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA EN EL MARCO DE LA URGENCIA DE MANIFIESTA DECRETADA No 142 DE 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021.**
VALOR INICIAL:	TRECIENTOS CUARENTA MILLONES MCTE ($340.000.000,00)
VALOR ADICIONAL	CIENTO CIUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS MCTE. $159.999.464,00
PLAZO INICIAL:	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL N° 1	DIEZ(10) DIAS
CONTRATISTA:	**ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** R.L. GIANCARLO SOLANO LOBO
SUPERVISOR:	LEONARDO DUEÑES GOMEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
APOYO SUPERVISION	ING.XIOMARA RUBIANO
INTERVENTOR CONTRATO:	N.A.
ANTICIPO (XXX%):	N.A
FECHA DE INICIACION:	05 DE NOVIEMBRE DE 2021

ACTA DE SUSPENSION	**N°**	**DD/MM/AAA**	**N°**	**DD/MM/AAA**	**N°**	**DD/MM/AAA**	**N°**	**DD/MM/AAA**
ACTA DE REINICIACION	**N°**	**DD/MM/AAA**	**N°**	**DD/MM/AAA**	**N°**	**DD/MM/AAA**	**N°**	**DD/MM/AAA**

FECHA DE TERMINACION INICIAL:	04 DE DICIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACION FINAL:	14 DE DICIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

En Piedecuesta, a los catorce (14) dias del mes de diciembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la secretaria de Infraestructura, el ingeniero **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Supervisor del Municipio, **GIANCARLO SOLANO LOBO** en calidad de representante legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** como Contratista y la Ingeniera **XIOMARA RUBIANO**, como Apoyo a la supervisión Municipio, con el fin de elaborar la presente Acta de recibo final correspondiente al periodo **(05/11/2021 al día 14/12/2021)**, donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Piedecuesta, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo N.° 1 el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

VALOR TOTAL EJECUTADO	$ 499.963.158,00
VALOR SIN EJECUTAR	$ 36.306,00

AMORTIZACION ANTICIPO

ANTICIPO AMORTIZADO	0.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	0.00

II. PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

Valor ejecutado en la presente acta	$ 499.963.158,00
Menos aporte de (Ej. mano de obra)	0.00
Menos Saldo Amortización anticipo	0.00
Valor a pagar en la presente acta	$ 499.963.158,00

SON: Cuatrocientos noventa y nueve millones novecientos sesenta y tres mil ciento cincuenta y ocho pesos mcte ($ 499.963.158,00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Cargo: SUPERVISOR

GIANCARLO SOLANO LOBO
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
Cargo: Contratista

XIOMARA RUBIANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN.

ANEXO ACTA RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA N° 1389-21 (CO1.PCCNTR.2957683) URGENCIA MANIFIESTA

		VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$340.000.000						VALOR FINAL	$499.993.158,00	
			CONDICIONES INICIALES DE OBRA			ACTA MODIFICATORIA 1		ACTA RECIBO FINAL		CANTIDADES FINALES ACUMULADAS EJECUTADAS	
Item	DESCRIPCION DE ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	CEDECO SEDE B (CUBIERTA TEJA DE BARRO)				$ 143.714.414,62		$ 263.611.197,29		$ 263.584.304,19		$ 263.584.304,19
1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	GBL	1,00	$ 1.131.667,00	$ 1.131.667,00	1,00	$1.131.667,00	1,00	$ 1.131.667,00	1,00	$ 1.131.667,00
1,2	DESMONTE DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO Y MADERA EN MAL ESTADO	M2	275,37	$ 50.810,00	$ 13.991.659,15	552,36	$28.065.411,60	552,36	$ 28.065.411,60	552,36	$ 28.065.411,60
1,3	RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO	M3	48,80	$ 61.687,00	$ 3.010.325,60	44,00	$2.714.228,00	44,00	$ 2.714.228,00	44,00	$ 2.714.228,00
1,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN TEJA DE BARRO IMPERMEABILIZADA CON MANTO EDIL O SIMILAR DE 3MM CON CIELO RASO EN MACHIMBRE EN EL CEDECO	M2	275,37	$ 140.386,00	$ 38.658.395,22	552,36	$77.543.610,96	552,36	$ 77.543.610,96	552,36	$ 77.543.610,96
1,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA PARA CUBIERTA EN VIGAS DE MADERA	M2	275,37	$ 249.137,00	$ 68.605.392,35	552,36	$137.613.313,32	552,36	$ 137.613.313,32	552,36	$ 137.613.313,32
1,6	RETIRO Y DESMONTE DE DRYWALL EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	M2	32,40	$ 20.687,00	$ 670.258,80	32,40	$670.258,80	31,10	$ 643.368,70	31,10	$ 643.368,70
1,7	RESANE Y PINTURA TIPO 1 PARA MUROS, INC EPOXICO	M2	350,00	$ 28.661,00	$ 10.031.350,00	233,01	$6.678.299,61	233,01	$ 6.678.299,61	233,01	$ 6.678.299,61
1,8	RETIRO Y DESMONTE DE LUMINARIAS	UNID	12,00	$ 45.329,00	$ 543.948,00	18,00	$815.922,00	18,00	$ 815.922,00	18,00	$ 815.922,00
1,9	INSTALACION DE LUMINARIAS RECTAGULAR TIPO LED	UNID	12,00	$ 225.072,00	$ 2.700.864,00	18,00	$4.051.296,00	18,00	$ 4.051.296,00	18,00	$ 4.051.296,00
1,10	SUMINISTRO Y INSTALACION DE CANAL PVC	ML	25,50	$ 86.729,00	$ 2.211.589,50	25,00	$2.168.225,00	25,00	$ 2.168.225,00	25,00	$ 2.168.225,00
1,11	SUMINISTRO Y INSTALACION DE BAJANTES PVC 3 PULGADAS INCLUYE CORTE Y DEMOLICION DE PISO EN CONCRETO Y RESANE POSTERIOR, PARA CONECTAR A CAJA DE INSPECCION	ML	15,00	$ 91.501,00	$ 1.372.515,00	15,00	$1.372.515,00	15,00	$ 1.372.515,00	15,00	$ 1.372.515,00
1,12	ASEO GENERAL	GBL	1,00	$ 786.450,00	$ 786.450,00	1,00	$786.450,00	1,00	$ 786.450,00	1,00	$ 786.450,00
2	BALSINO SEDE B (MURO EN CONRETO)				$ 13.463.722,72		$ 13.463.722,72		$ 13.463.722,72		$ 13.463.722,72
2,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	GBL	1,00	$ 252.736,00	$ 252.736,00	1,00	$252.736,00	1,00	$ 252.736,00	1,00	$ 252.736,00
2,2	DEMOLICION DE MURO EXISTENTE	M2	25,00	$ 20.223,00	$ 505.575,00	25,00	$505.575,00	25,00	$ 505.575,00	25,00	$ 505.575,00
2,3	EXCAVACION MANUAL	M3	2,20	$ 45.885,00	$ 100.463,00	2,20	$100.463,00	2,20	$ 100.463,00	2,20	$ 100.463,00
2,4	CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS	M3	0,70	$ 586.928,00	$ 410.849,60	0,70	$410.849,60	0,70	$ 410.849,60	0,70	$ 410.849,60
2,5	CONCRETO DE 3000 PSI PARA COLUMNETAS	ML	16,00	$ 73.864,00	$ 1.181.824,00	16,00	$1.181.824,00	16,00	$ 1.181.824,00	16,00	$ 1.181.824,00
2,6	CONCRETO DE 3000 PSI PARA VIGA CIMIENTO	M3	0,76	$ 590.172,00	$ 448.530,72	0,76	$448.530,72	0,76	$ 448.530,72	0,76	$ 448.530,72
2,7	CONCRETO DE 3000 PSI VIGA AEREA	ML	12,70	$ 76.064,00	$ 966.012,80	12,70	$966.012,80	12,70	$ 966.012,80	12,70	$ 966.012,80
2,8	ACERO DE REFUERZO PDR 60	KG	330,00	$ 7.722,00	$ 2.548.260,00	330,00	$2.548.260,00	330,00	$ 2.548.260,00	330,00	$ 2.548.260,00
2,9	MAMPOSTERIA DE LADRILLO H10	M2	40,00	$ 67.219,00	$ 2.688.760,00	40,00	$2.688.760,00	40,00	$ 2.688.760,00	40,00	$ 2.688.760,00
2,10	PAÑETE PARA MURO 1:4		80,00	$ 31.724,00	$ 2.537.920,00	80,00	$2.537.920,00	80,00	$ 2.537.920,00	80,00	$ 2.537.920,00
2,11	RETIRO, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE MATERIAL SOBRANTE HASTA BOTADERO AUTORIZADO	M3	16,80	$ 61.687,00	$ 1.036.341,60	16,80	$1.036.341,60	16,80	$ 1.036.341,60	16,80	$ 1.036.341,60
2,12	ASEO GENERAL	GBL	1,00	$ 786.450,00	$ 786.450,00	1,00	$786.450,00	1,00	$ 786.450,00	1,00	$ 786.450,00

078

121

ANEXO ACTA RECIBO FINAL CONTRATO DE OBRA Nº 1369-21 (CO1.PCCNTR.2957683) URGENCIA MANIFIESTA

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$340.000.000							VALOR FINAL	$499.963.158,00
			CONDICIONES INICIALES DE OBRA			ACTA MODIFICATORIA 1		ACTA RECIBO FINAL		CANTIDADES FINALES ACUMULADAS EJECUTADAS	
Item	DESCRIPCION DE ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
3	LUIS CARLOS GALAN SEDE B (CUBIERTA METALICA)				$ 94.673.714,63		$ 93.295.053,05		$ 93.295.053,05		$ 93.295.053,05
3,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CON EQUIPO TOPOGRAFICO	GBL	1,00	$ 1.131.667,00	$ 1.131.667,00	1,00	$1.131.667,00	1,00	$ 1.131.667,00	1,00	$ 1.131.667,00
3,2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN LAMINA MASTERMIL, INC TORNILLOS AUTO PERFORANTE	M2	788,60	$ 59.109,00	$ 43.651.998,60	748,62	$44.260.179,58	748,62	$ 44.260.179,58	748,62	$ 44.260.179,58
3,3	ESTRUCTURA METALICA PARA CUBIERTA	KG	1494,00	$ 15.722,00	$ 23.488.668,00	1.494,00	$23.488.668,00	1494,00	$ 23.488.668,00	1494,00	$ 23.488.668,00
3,4	RESANE Y PINTURA PLACAS	M2	605,28	$ 28.491,00	$ 17.238.958,13	535,87	$15.262.113,47	535,87	$ 15.262.113,47	535,87	$ 15.262.113,47
3,5	CANALETA PERIMETRAL CON REJILLA	ML	14,00	$ 171.576,00	$ 2.402.092,00	14,00	$2.402.092,00	14,00	$ 2.402.092,00	14,00	$ 2.402.092,00
3,6	CANALETA PERIMETRAL SIN REJILLA	ML	69,00	$ 86.578,00	$ 5.973.882,00	69,00	$5.973.882,00	69,00	$ 5.973.882,00	69,00	$ 5.973.882,00
3,7	ASEO GENERAL	GBL	1,00	$ 786.451,00	$ 786.451,00	1,00	$786.451,00	1,00	$ 786.451,00	1,00	$ 786.451,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$ 261.851.852,00		$ 370.369.973,00		$ 370.343.080,00		$ 370.343.080,00
	ADMINISTRACION	28,00%			$ 73.037.038,00		$ 107.407.292,00		$ 107.399.493,00		$ 107.399.493,00
	IMPREVISTO	1,00%			$ 2.518.519,00		$ 3.703.700,00		$ 3.703.431,00		$ 3.703.431,00
	UTILIDAD	5,00%			$ 12.592.593,00		$ 18.518.499,00		$ 18.517.154,00		$ 18.517.154,00
	COSTO TOTAL				$ 340.000.000,00		$ 499.999.464,00		$ 499.963.158,00		$ 499.963.158,00
	SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO										$ 36.306,00

ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SUPERVISOR
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

ING. GIANCARLO BOLAÑO LOBO
R/L ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING. XIOMARA RUBIANO
APOYO A LA SUPERVISION

079

122

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO	Código: F-GIF-013
		Versión: 0.0
		Página 1 de 4

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No. 1057-20

CONTRATO No:	1057-20
OBJETO:	"ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO"
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS ($231.912.000,00)
VALOR ADICIONAL 1:	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00)
VALOR ADICIONAL 3	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($737.148.041,00
VALOR ADICIONAL 6	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($54.890.000,00)
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 3	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL 4:	**UN (01) MES**
PLAZO ADICIONAL 5	**VEINTE (20) DIAS**
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. R.L. GIANCARLO SOLANO LOBO
SUPERVISOR:	LEONARDO DUEÑES GOMEZ
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
ANTICIPO (XXX%):	N/A
FECHA DE INICIACION:	29 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION N° 1	23 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO N° 1	29 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACION FINAL	20 DE DICIEMBRE DEL 2021
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Piedecuesta, a los **veintidós (22) días del mes de diciembre de 2021** se reunieron en la oficinas de la secretaria de infraestructura el ingeniero **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Supervisor del Municipio, **GIANCARLO SOLANO LOBO** en calidad de representante legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que, entre el Municipio de Piedecuesta, y del Contratista **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.**, se celebró el contrato 1057-20 **de 28 de octubre de 2020**, cuyo objeto es **ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO"**

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por Terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de recibo final suscrita el día veinte (20) del mes de diciembre del 2021.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 1.103.886.813,00 equivalente al 99,994%.
6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	**$231.912.000,00**	
VALOR ADICIONAL 1	**$80.000.000,00**	
VALOR ADICIONAL 3	$737.148.041,00	
VALOR ADICIONAL 6	$54.890.000,00	
ANTICIPO		$0.0
ACTA RECIBO PARCIAL 1		**$247.248.694,00**
ACTA RECIBO PARCIAL 2		**$344.970.585,00**
ACTA RECIBO PARCIAL 3		**$214.321.001,00**
ACTA DE RECIBO FINAL		**$297.346.533,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 63.228,00**
SUMAS IGUALES	**$1.103.950.041,00**	**$1.103.950.041,00**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**FECHA (Dia/mes/año)**	**CONCEPTO (anticipo o actas)**	**VALOR**	**FUENTE DE FINANCIACION**
20-03707	29-10-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 115.026.895,00	FONDOS AREAS DE CESION-SALDOS NO EJEC.VIG ANTERIOR
20-03708	29-10-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 1.750.615,00	PLUSVALIA-SALDOS NO EJEC.VIG.ANTERIOR
20-03709	29-10-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 62.684.912,00	IMPUESTO DE TRANSPORTE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS SALDOS NO EJECU VIG.ANT.
20-03710	29-10-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 52.449.578,00	CREDITO INTERNO SALDOS NO EJECUTADOS VIG. ANT
20-04634	19-12-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1 ACTA RECIBO	$15.336.694,00	FONDO AREAS DE CESION-SALDOS NON EJEC. VIG.ANT.

		PARCIAL 2	$64.663.306,00	
21-02644	07-07-2021	ACTA RECIBO PARCIAL 2	$250.000.000,00	FONDO AREAS DE CESION-SALDOS NON EJEC. VIG.ANT.
21-02645	07-07-2021	ACTA RECIBO PARCIAL 2 ACTA RECIBO PARCIAL 3 ACTA RECIBO FINAL	$30.307.279,00 $214.321.001,00 $145.371.720,00	SGP.PROP.GRAL.LIBRE INVERSION
21-02646	07-07-2021	ACTA RECIBO FINAL	$97.148.041,00	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
21-06027	20-12-2021	ACTA RECIBO FINAL	$48.477.220,11	IMPUESTO DE TRANSPORTE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS SALDOS NO EJECU VIG.ANT.
21-06028	20-12-2021	ACTA RECIBO FINAL	$6.349.551,89	FONDO AREAS DE CESION-SALDOS NON EJEC. VIG.ANT.

8. Que el dia veintidós (22) del mes de diciembre de 2021 fue aprobada la Garantia Única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Aseguradora: SURAMERICANA S.A

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (dia, mes, año)	Hasta (dia, mes, año)
2769279-6	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2020	27/06/2022
2769279-6	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/12/2021	20/12/2024
2769279-6	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2020	27/12/2024
0725836-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/10/2020	20/12/2021

9. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. De cumplirse el objeto contractual se deja constancia que el bien o servicio objeto de este contrato fue entregado a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,SECRETARIA GENERAL Y DE LAS Tic's ,CONSEJO MUNICIPAL ,del municipio de Piedecuesta mediante acta de entrega suscrita el VEINTIDOS (22) del mes DICIEMBRE de 2021, para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia.

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No 1057-20 cuyo objeto **ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO.**" declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Secretaria de Hacienda del Municipio de Piedecuesta efectué el último desembolso correspondiente al pago del **ACTA FINAL**, resulta procedente de las partes intervinientes se declaren paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No 1057-2020 cuyo objeto es **ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO**"" comprometiéndose la Secretaria de Infraestructura de Piedecuesta a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago por cancelar, esto ***DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE*** **($297.346.533,00)** Correspondientes al pago del acta Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior:

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GIANCARLO SOLANO LOBO
Contratista

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GIF-012
		Versión: 0.0
		Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA N° -1057-20

CONTRATO No:	**1057-20**
OBJETO:	**ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICION DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO**
VALOR INICIAL:	**DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS ($231.912.000,00)**
VALOR ADICIONAL 1:	**OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00)**
VALOR ADICIONAL 3	**SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($737.148.041,00**
VALOR ADICIONAL 6	**CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($54.890.000,00)**
PLAZO INICIAL:	**DOS (02) MESES**
PLAZO ADICIONAL 1:	**DOS (02) MESES**
PLAZO ADICIONAL 2	**UN (01) MES**
PLAZO ADICIONAL 3:	**CUATRO (04) MESES**
PLAZO ADICIONAL 4:	**UN (01) MES**
PLAZO ADICIONAL 5	**VEINTE (20) DIAS**
CONTRATISTA:	**ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** **R.L. GIANCARLOS SOLANO LOBO**
SUPERVISOR:	**ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ** **SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL**
INTERVENTOR CONTRATO:	**N.A.**
ANTICIPO (XXX%):	**N.A**
FECHA DE INICIACION:	**29 DE OCTUBRE DE 2020**

ACTA DE SUSPENSION		23/03/2021	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACION		29/06/2021	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA

FECHA DE TERMINACION:	27 DE DICIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO:	MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

En Piedecuesta, a los veinte (**20**) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron en las oficinas de la secretaria de Infraestructura, el ingeniero **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Supervisor del Municipio, **GIANCARLO SOLANO LOBO** en calidad de representante legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** como Contratista, con el fin de elaborar la presente Acta de recibo final correspondiente al periodo **(01/10/2021 al día 20/12/2021),** donde se hace constar que el presente contrato ha sido terminado en su totalidad a satisfacción del Municipio de Piedecuesta, con las actividades y cantidades que se relacionan en el anexo N.° 1 el cual hace parte integral de la presente acta.

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE RECIBO FINAL	Código: F-GIF-012
		Versión: 0.0
		Página 2 de 2

I. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

EJECUCION:

Valor Acta Parcial N° 1	$ 247.248.894,00
Valor Acta Parcial N° 2	$ 344.970.585,00
Valor Acta Parcial N° 3	$ 214.321.001,00
Valor Acta Recibo Final:	$ 297.346.533,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$1.103.886.813,00
VALOR SIN EJECUTAR	$ 63.228,00

AMORTIZACION ANTICIPO

ANTICIPO AMORTIZADO	0.00
ANTICIPO POR AMORTIZAR	0.00

II. PAGO A REALIZARSE EN EL ACTA FINAL

Valor ejecutado en la presente acta	$297.346.533,00
Menos aporte de (Ej. mano de obra)	0.00
Menos Saldo Amortización anticipo	0.00
Valor a pagar en la presente acta	$297.346.533,00

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE ($297.346.533,00)

El contratista se compromete a actualizar la póliza a partir de la fecha del acta de recibo final y a su aprobación por la oficina jurídica del Municipio.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Cargo: SUPERVISOR

GIANCARLO SOLANO LOBO
ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
Cargo: Contratista

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	Código: F-GIF-009
		Versión: 0.0
		Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL Nº 003

CONTRATO No:	1057-20
OBJETO:	"ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO"
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS ($231.912.000,00)
VALOR ADICIONAL 1	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00)
VALOR ADICIONAL 3	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($737.148.041,00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 1:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 3:	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. R.L. GIANCARLO SOLANO LOBO
SUPERVISOR:	LEONARDO DUEÑES GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISION	JOSE ANTONIO FLOREZ
INTERVENTOR CONTRATO:	N.A.
ANTICIPO (XXX%):	N/A
FECHA DE INICIACION:	29 DE OCTUBRE DE 2020

ACTA DE SUSPENSION	N° 1	23/03/2021	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACION	N° 1	29/06/2021	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA

NUEVA FECHA DE TERMINACION:	07 DE NOVIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En Piedecuesta, a los ocho (08) días del mes de octubre de 2021, se reunieron, el Ingeniero **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Supervisor del Contrato, el señor **GIANCARLO SOLANO LOBO** en calidad de representante legal **DE ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S** como Contratista y el Ingeniero **JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA** como Apoyo a la supervisión Municipio con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial N° 3 correspondiente al periodo del día 31 del mes julio de 2021 al dia 30 del mes de septiembre de año 2021, del presente Contrato, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta, asi como del informe del Supervisor.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	$247.248.694,00

Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	Código: F-GIF-009
		Versión: 0.0
		Página 2 de 2

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	$344.970.585,00
VALOR ACTA RECIBO PARCIAL No.3	$ 214.321.001,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$0.00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	$0.00
SALDO POR EJECUTAR	$242.519.761,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$ 214.321.001,00
SON: *DOSCIENTOS CATORCE MILLONES TRECIENTOS VEINTIUN MIL UN PESO MCTE* (**$214.321.001,00**)	

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

GIANCARLO SOLANO LOBO
R/L ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
CONTRATISTA

JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA
APOYO A LA SUPERVISION

Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	Código: F-GIF-009 Versión: 0.0 Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 001

CONTRATO No:	1057-20								
OBJETO:	"ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO"								
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS ($231.912.000,00)								
VALOR ADICIONAL:	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00)								
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES								
PLAZO ADICIONAL:	DOS (02) MESES								
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. R.L. GIANCARLO SOLANO LOBO								
SUPERVISOR:	ISRAEL ANDRES BARRAGAN								
APOYO A LA SUPERVISION	JOSE ANTONIO FLOREZ								
INTERVENTOR CONTRATO:	N.A.								
ANTICIPO (XXX%):	N/A								
FECHA DE INICIACION:	29 DE OCTUBRE DE 2020								
ACTA DE SUSPENSION	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	
ACTA DE REINICIACION	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	
NUEVA FECHA DE TERMINACION	28 DE FEBRERO DE 2021								
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA								
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA								

En Piedecuesta, a los diecinueve (19) días del mes de enero de 2021, se reunieron, el Ingeniero **ISRAEL ANDRÉS BARRGAN JEREZ**, en calidad de Supervisor del Contrato, el señor **GIANCARLO SOLANO LOBO** en calidad de representante legal **DE ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S** como Contratista y el Ingeniero **JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA** como Apoyo a la supervisión Municipio con el fin de elaborar la presente Acta de Recibo Parcial N° 1 correspondiente al período del día 29 mes octubre de 2020 al día 31 del mes de diciembre año 2020 del presente Contrato, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	$247.248.694,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$0.00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	$0.00
SALDO POR EJECUTAR	$64.663.306,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$247.248.694,00

Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	Código: F-GIF-009
		Versión: 0.0
		Página 2 de 2

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS ($247.248.694,00)

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.

ISRAEL ANDRES BARRAGAN JEREZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

GIANCARLO SOLANO LOBO
R/L ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
CONTRATISTA

JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Escaneado con CamScanner

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	Código: F-GIF-009
		Versión: 0.0
		Página 1 de 2

ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 002

CONTRATO No:	1057-20
OBJETO:	"ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO"
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS ($231.912.000,00)
VALOR ADICIONAL 1	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00)
VALOR ADICIONAL 3	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($737.148.041,00
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 1:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 3:	CUATRO (04) MESES
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. R.L. GIANCARLO SOLANO LOBO
SUPERVISOR:	LEONARDO DUEÑES GOMEZ
APOYO A LA SUPERVISION	JOSE ANTONIO FLOREZ
INTERVENTOR CONTRATO:	N.A.
ANTICIPO (XXX%):	N/A
FECHA DE INICIACION:	29 DE OCTUBRE DE 2020

ACTA DE SUSPENSION:	N° 1	23/03/2021	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA
ACTA DE REINICIACION:	N° 1	29/06/2021	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA	N°	DD/MM/AA

NUEVA FECHA DE TERMINACION:	07 DE NOVIEMBRE DE 2021
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

En Piedecuesta, a los dos (02) días del mes de agosto de 2021, se reunieron, el Ingeniero **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Supervisor del Contrato, el señor **GIANCARLO SOLANO LOBO** en calidad de representante legal **DE ESTRUCAD INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S** como Contratista y el Ingeniero **JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA** como Apoyo a la supervisión Municipio con el fin de elaborar la presenta Acta de Recibo Parcial N° 2 correspondiente al periodo del día 01 mes enero de 2021 al día 22 del mes de marzo de 2021 y del 29 de junio de 2021 al 30 de julio de 2021 del presente Contrato, de acuerdo con las actividades ejecutadas y consignadas en el anexo N° 1, el cual hace parte integral de la presente acta, así como del informe del Supervisor.

Escaneado con CamScanner

VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 1	$247.248.694,00
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No. 2	$344.970.585,00
MENOS APORTE DE (EJ. MANO DE OBRA DEL XX%)	$0.00
MENOS AMORTIZACION DE ANTICIPO XX%	$0.00
SALDO POR EJECUTAR	$456.840.762,00
VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA	$344.970.585,00
SON: TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($344.970.585,00)	

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

GIANCARLO SOLANO LOBO
R/L ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
CONTRATISTA

JOSE ANTONIO FLOREZ POVEDA
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Escaneado con CamScanner

ANEXO ACTA PARCIAL N° 3 DEL CONTRATO DE OBRA N°1057-22

Valor total $ 11.449.960.841,00

Item	DESCRIPCION DE ITEM	UNID	CONDICIONES INICIALES DE OBRA			CONDICIONES MODIFICADAS 1		ACTA PARCIAL 1		CONDICIONES MODIFICADAS 2		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		CANTIDADES PENDIENTE POR EJECUTAR		CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS EJECUTADAS	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
1	MOVIMIENTOS DE TIERRA				$271.321,00		$ 838.111,00		$ 838.111,00		$ 3.863.143,00		$ 50.955,00		$ -		$ -		$ 3.863.143,00
1.1	Excavación mecánica en suelo común	m³	9,78	$ 35.385,00	$345.990,00	34,78	$1.232.496,00	34,78	$1.232.496,00	35,88	$ 1.270.125,00	1,10	$ 37.629,00	-	$ -	0,00	$ -	35,88	$ 1.267.745,00
1.2	Relleno compactado al 90% de la densidad máxima obtenida en ensayo Proctor	m³	9,16	$ 35.385,00	$324.035,00	18,77	$664.000,00	18,77	$664.000,00	18,77	$ 597.063,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	18,77	$ 597.063,00
1.3	Cabo, transporte y disposición final de material sobrante hasta basurero municipal	m³	1,80	$ 60.167,00	$72.294,00	0,00	$0,00	-	$0,00	2,00	$ -	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
2	CIMENTACION				$1.269.529,00		$1.184.318,00		$ 6.084.370,00		$ 6.084.370,00		$ -		$ -		$ -		$ 6.084.370,00
2.1	Concreto ciclopeo 60% concreto, 40% piedra	m³	3,56	$ 434.604,00	$546.774,00	6,63	$1.600.927,00	6,63	$1.600.927,00	6,63	$ 2.880.551,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	6,63	$ 2.880.551,00
2.2	Concreto pobre para solados e = 10cm	m²	2,53	$ 38.325,00	$100.352,00	0,06	$2.300,00	0,06	$2.300,00	2,00	$ 2.300,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	2,06	$ 4.600,00
2.3	Concreto pobre para zapatas [3000psi]	m³	1,25	$ 521.474,00	$721.154,00	2,96	$1.723.853,00	2,96	$1.723.853,00	2,96	$ 1.723.853,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	2,96	$ 1.723.853,00
2.4	Concreto ciclopeo 1,2-2500cm2 para columnas [3000psi]	m³	0,53	$ 955.974,00	$506.462,00	1,11	$661.290,00	1,11	$661.290,00	3,13	$ 661.290,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	1,11	$ 661.290,00
2.5	Concreto ciclopeo 1,2-2500cm2 para vigas de amarre [3000psi]																		
3	ESTRUCTURA				$5.947.164,00		$2.834.498,00		$ 20.332.520,00		$ 23.821.290,00		$ 3.665.365,00		$ -		$ -		$ 23.821.290,00
3.1	Concreto f'c=21 Mpa para columnas [6.5x6.5]	m³	0,84	$ 810.779,00	$ 681.050,00	4,53	$2.834.498,00	0,99	$865.365,00	4,99	$ 2.834.498,00	3,99	$ 2.265.667,00	-	$ -	0,00	$ -	4,99	$ 2.834.498,00
3.2	Concreto f'c=21 Mpa para vigas [6x6]	m³	0,90	$ 895.684,00	$ 547.644,00	2,53	$1.041.100,00	3,31	$ 2.551.191,00	5,35	$ 3.542.716,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	2,53	$ 3.542.716,00
3.3	Acero de refuerzo [4200kg]	kg	800,33	$ 8.202,00	$5.066.327,00	2666,45	$ 18.397.922,00	2666,45	$ 18.397.922,00	3569,54	$ 24.618.845,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	2666,45	$ 18.397.922,00
4	PISOS Y ACABADOS				$955.330,00		$4.337.200,00		$ 4.337.200,00		$ 4.337.200,00		$ -		$ -		$ -		$ 4.337.200,00
4.1	Antepecho en concreto e=10cm	m²	0,91	$ 46.965,00	$ 42.760,00	24,04	$1.129.542,00	24,04	$1.129.542,00	24,04	$ 1.129.542,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	24,04	$ 1.129.542,00
4.2	Piso de acera [e=10cm]	m²	4,89	$ 111.300,00	$ 544.257,00	24,04	$2.676.540,00	24,04	$2.676.540,00	24,04	$ 2.676.540,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	24,04	$ 2.676.540,00
4.3	Muro de bordillo [0.15x0.45]	m	4,89	$ 31.969,00	$ 156.313,00	24,04	$ 768.318,00	24,04	$ 768.318,00	24,04	$ 768.318,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	24,04	$ 768.318,00
5	OBRAS VIAS				$329.318.337,00		$ 96.631.791,00		$ 21.551.831,00		$ 137.455.387,00		$ 45.101.041,00		$ 29.896.111,00		$ 52.155.541,00		$ 101.647.767,00
5.1	Demolición de concreto e=15cm de base (incluye retiro)	m²	309,15	$ 53.410,00	$ 16.511.101,00	324,73	$ 17.344.858,00	324,73	$ 17.344.858,00	80,30	$ 4.288.238,00	290,25	$ 15.501.267,00	245,30	$ 13.102.551,00	0,00	$ -	80,30	$ 4.288.238,00
5.2	Excavación material tipo de base (incluye retiro)	m³	309,15	$ 20.160,00	$ 15.622.254,00	0,00	$0,00	-	$0,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
5.3	Demolición cuneta tipo (incluye retiro)	m²	32,65	$ 30.560,00	$ 998.132,00	65,41	$ 2.000.172,00	65,41	$ 2.000.172,00	65,41	$ 2.000.172,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	65,41	$ 2.000.172,00
5.4	Demolición y reubicación de señal de aguas lluvias pvc	ud	64,00	$ 83.120,00	$ 5.319.680,00	64,00	$0,00	-	$0,00	64,00	$ 5.319.680,00	35,40	$ 2.831.648,00	29,00	$ 2.411.552,00	29,00	$ 2.411.552,00	29,00	$ 2.411.552,00
5.5	Suministro y instalación tubería aguas lluvias 2 pvc	m	31,20	$ 52.135,00	$ 1.627.212,00	27,00	$1.427.340,00	27,00	$1.427.340,00	58,15	$ 3.031.360,00	27,00	$ 1.407.510,00	1,90	$ 99.057,00	29,05	$ 1.514.567,00	29,05	$ 1.514.567,00
5.6	Suministro y instalación tubería aguas lluvias 3 pvc	m	5,85	$ 122.322,00	$ 715.584,00	2,42	$ 472.857,00	2,42	$ 472.857,00	2,42	$ 472.857,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	2,42	$ 472.857,00
5.7	Entramado en ladrillo tolete	m²	2,80	$ 35.868,00	$ 100.430,00	0,00	$0,00	-	$0,00	0,00	$ -	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	-	$ -
5.8	Relleno de cuneta a lado y lado	m³	18,83	$ 31.365,00	$ 590.611,00	7,85	$246.317,00	7,85	$246.317,00	7,85	$ 246.317,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	7,85	$ 246.317,00
5.9	Concreto 3000psi para bordillo	m³	18,83	$ 74.748,00	$ 1.407.508,00	7,85	$586.411,00	7,85	$586.411,00	7,85	$ 586.411,00	-	$ -	-	$ -	0,00	$ -	7,85	$ 586.411,00
5.10	Concreto 3000psi para cuneta	m³	3,00	$ 420.202,00	$ 1.260.606,00	2,00	$840.404,00	3,00	$840.404,00	2,00	$ 840.404,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 840.404,00
5.11	Caja de registro en 3000	und	3,00	$ 420.202,00	$ 1.260.606,00	2,00	$840.404,00	3,00	$840.404,00	2,00	$ 840.404,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 840.404,00
5.12	Caja de registro en 5000	und	129,84	$ 39.051,00	$ 5.069.953,00	127,41	$5.000.502,00	127,41	$5.000.502,00	127,41	$ 5.000.502,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	127,41	$ 5.000.502,00
5.13	Rejilla y tapa de hierro	und	13,00	$ 64.845,00	$ 842.985,00	13,00	$842.985,00	13,00	$842.985,00	13,00	$ 842.985,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 842.985,00
5.14	red aguas lluvias tubo pvc sanit 6	ml	13,00	$ 43.423,00	$ 564.499,00	13,00	$564.499,00	13,00	$564.499,00	13,00	$ 564.499,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 564.499,00
5.15	red aguas lluvias tubo pvc sanit 4	ml	13,00	$ 43.423,00	$ 564.499,00	13,00	$564.499,00	13,00	$564.499,00	13,00	$ 564.499,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 564.499,00
5.16	red aguas lluvias tubo pvc sanit 3	ml	13,00	$ 37.735,00	$ 490.555,00	13,00	$490.555,00	13,00	$490.555,00	13,00	$ 490.555,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	13,00	$ 490.555,00
6	CUBIERTAS				$ 30.321.206,00		$ 23.553.265,00		$ 21.919.631,00		$ 23.553.265,00		$ 1.633.634,00		$ -		$ -		$ 23.553.265,00
6.10	Cubierta teja de fibrocemento ondulada	m²	25,00	$ 53.409,00	$ 1.335.225,00	17,25	$1.232.150,00	17,25	$ 1.232.150,00	17,25	$ 1.232.150,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	17,25	$ 1.232.150,00
6.20	Suministro, instalación y transporte de cubierta metálica tipo sándwich [tipo Cover 200 mm]	m²	20,00	$ 107.560,00	$ 2.151.200,00	17,25	$ 2.545.445,00	17,25	$ 2.545.445,00	17,25	$ 2.545.445,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	17,25	$ 2.545.445,00
6.30	Suministro, instalación y transporte de correas metálicas tipo PHS 250x80x20 [180mm] incluye ESCALERAS Y TORNILLERIA EXPANSIVA EVAM 1/2"	kg	442,15	$ 19.209,00	$ 8.493.379,00	442,15	$ 8.263.341,00	442,15	$ 8.263.341,00	442,15	$ 8.263.341,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	442,15	$ 8.263.341,00

Escaneado con CamScanner

ANEXO ACTA PARCIAL N° 3 DEL CONTRATO DE OBRA N°1057-20

Valor inicial $ 1.643.956.641,00

Ítem	DESCRIPCIÓN DE ÍTEM	UNID	CONDICIONES INICIALES DE OBRA			CONDICIONES MODIFICADAS 1		ACTA PARCIAL 1		CONDICIONES MODIFICADAS 2		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS EJECUTADAS	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
6.40	Suministro e instalación de solados de cerámicos en 45x45 (incluye pegante)	m2	170.00	$ 30.335,00	$ 5.156.950,00	176.80	$ 10.376.140,00	168.25	$ 9.540.550,00	168.25	$ 10.376.140,00	29.45	$ 1.670.430,00	-	$ -	0.00	$ -	176.80	$ 10.376.140,00
6.50	Mejoramiento, reforma de instalaciones sanitarias (nivel de cloacas y agua corriente)	GLB	1.00	$ 1.334.189,00	$ 1.334.189,00	1.00	$ 1.334.189,00	1.00	$ 1.334.189,00	0.00	$ -	-	$ -	-	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 1.334.189,00
7	CIELORRASOS Y PINTURAS				$ 6.343.169,00		$ 11.785.292,00		$ 11.785.292,00		$ 18.104.590,00		$ 6.319.298,00		$ -		$ -		$ 18.104.590,00
7.10	Suministro, instalación y terminación de cielorraso interior y exterior de 1 metro de ancho	m2	302.00	$ 42.567,00	$ 12.852.234,00	276.78	$ 11.785.292,00	276.78	$ 11.785.292,00	425.17	$ 18.104.590,00	148.41	$ 6.319.298,00		$ -	0.00	$ -	425.19	$ 18.104.590,00
																0.00			
8	INSTALACIONES ELECTRICAS				$ 6.828.541,00		$ 32.427.731,00		$ 32.427.731,00		$ 32.655.232,00		$ 2.300.295,00		$ -		$ 11.107.206,00		$ 21.548.026,00
8.10	Desarmado de luminarias existentes	UN	97.00	$ 45.312,00	$ 4.395.264,00	42.00	$ 2.136.192,00	42.00	$ 2.136.192,00	210.00	$ 9.581.520,00	21.00	$ 958.152,00	-	$ -	0.00	$ -	126.00	$ 11.717.712,00
8.20	Suministro, instalación y transporte de los puntos de luz completos de 120x60 45-50w incluye materiales, mano de obra y transporte	UN	97.00	$ 245.850,00	$ 23.836.050,00	42.00	$ 10.291.182,00	42.00	$ 10.291.182,00	189.00	$ 22.955.712,00	42.00	$ 9.664.530,00	-	$ -	42.00	$ 11.107.206,00	84.00	$ 21.398.388,00
9	PISOS Y ACABADOS				$ 4.352.699,00		$ 11.246.868,00		$ 11.246.868,00		$ 11.246.868,00		$ -		$ -		$ -		$ 11.246.868,00
9.10	Demolición y retiro de revestido existente de piso	m2	64.25	$ 21.695,00	$ 1.393.759,00	23.24	$ 504.109,00	23.24	$ 504.109,00	23.24	$ 504.109,00	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -	23.24	$ 504.109,00
9.20	Suministro, instalación y terminación de revestido en cerámico antideslizante, 45x45	m2	80.25	$ 53.430,00	$ 4.287.840,00	29.24	$ 1.241.870,00	29.24	$ 1.241.870,00	29.24	$ 1.241.870,00	0.00	$ -		$ -	0.00	$ -	29.24	$ 1.241.870,00
10	ITEMS NO PREVISTOS				$ 0,00		$ 107.414.222,00		$ 82.630.955,00		$ 525.434.435,00		$ 317.334.192,00		$ 125.965.786,00		$ 330.748.542,00		$ 356.210.533,00
10.01	Excavación de pozos manual	UN		$ 250.000,00	$ 0,00	1.00	$ 250.000,00	-	$ 0,00	1.00	$ 250.000,00	1.00	$ 250.000,00	-	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 250.000,00
10.02	Excavación a mano de pozos accesibles con el balde manual	Und		$ 58.450,00	$ 0,00	3.00	$ 165.056,00	-	$ 0,00	3.00	$ 165.056,00	3.00	$ 165.056,00	-	$ -	0.00	$ -	3.00	$ 165.056,00
10.03	Excavación de pozos accesibles con el balde manual	Und		$ 75.283,00	$ 0,00	23.00	$ 1.731.509,00	23.00	$ 1.731.509,00	23.00	$ 1.731.509,00	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -	23.00	$ 1.731.509,00
10.04	Demolición de mampuesto 0.30 0.60 0.40	Und		$ 23.549,00	$ 0,00	1.00	$ 23.549,00	1.00	$ 23.549,00	1.00	$ 23.549,00	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 23.549,00
10.05	Demolición de muro de concreto de 30 x 40 cm	Und		$ 58.672,00	$ 0,00	1.00	$ 58.672,00	1.00	$ 58.672,00	1.00	$ 58.672,00	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -	1.00	$ 58.672,00
10.06	Demolición de encofrado existente	m2		$ 7.028,00	$ 0,00	8.76	$ 61.570,00	8.76	$ 61.570,00	8.76	$ 61.570,00	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -	8.76	$ 61.570,00
10.07	Demolición de veredas existente	m2		$ 7.371,00	$ 0,00	24.97	$ 184.054,00	24.97	$ 184.054,00	24.97	$ 184.054,00	0.00	$ -	-	$ -	0.00	$ -	24.97	$ 184.054,00

Escaneado con CamScanner

ANEXO ACTA PARCIAL N° 3 DEL CONTRATO DE OBRA N°1057-20

Valor total: $ 33.649.992.041,00

Item	DESCRIPCION DE ITEM	UNID	CONDICIONES INICIALES DE OBRA			CONDICIONES MODIFICADAS 1		PAGO PARCIAL 1		CONDICIONES MODIFICADAS 2		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS EJECUTADAS	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
10.08	Perfilado, conformación y disposición final de material sobrante hasta 5 metros. Incluye todos los trabajos localizados hasta 500 metros de distancia (incluido peinado)	m3		$ 14.974,00	$0,00	89,63	$ 1.341.966,00	30,63	$ 458.566,00	209,50	$ 3.136.106,00	105,00	$ 1.572.030,00	72,97	$ 1.092.197,00	0,00	$ -	284,00	$ 4.251.088,00
10.09	Construcción de muro de gaviones (cod. 10.15)	m2		$ 65.575,00	$0,00	112,78	$ 7.396.641,00	30,32	$ 2.198.500,00	112,78	$ 7.396.641,00	71,46	$ 5.282.403,00	-	$ -	0,00	$ -	112,78	$ 7.396.641,00
10.11	Democión y erradicación de luminarias [No incluye suministro de luminaria]	Und		$ 82.500,00	$0,00	0,00	$ 495.000,00		$0,00	0,00	$ 495.000,00	0,00	$ 495.000,00	-	$ -	0,00	$ -	0,00	$ 495.000,00
10.12	Democión y erradicación de luminarias [No incluye suministro de luminaria]	Und		$ 10.499,00	$0,00	5,00	$ 52.495,00		$0,00	5,00	$ 52.495,00	5,00	$ 52.495,00	-	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 52.495,00
10.13	Excavación y construcción de bordillos de 0.60x0.25x0.20m incluido en concreto	Und		$ 957.915,00	$0,00	0,00	$ 191.583,00		$0,00	1,00	$ 957.915,00	1,00	$ 957.915,00	-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 957.915,00
10.14	Tala y poda total de árboles [Incluye transporte de residuos y disposición]	m		$ 518.229,00	$0,00	8,00	$ 4.145.832,00		$0,00	8,00	$ 4.145.832,00	7,00	$ 3.629.532,00	-	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 4.145.832,00
10.15	Suministro y colocación de punto ecológico (incluye colocación de pedales)	Und		$ 109.395,00	$0,00	20,00	$ 2.187.900,00		$0,00	20,00	$ 2.187.900,00	20,00	$ 2.187.900,00	-	$ -	0,00	$ -	20,00	$ 2.187.900,00
10.16	Instalación de cobertor tipo or tone [Incluye todos los accesorios y actividades necesarias]	m2		$ 227.850,00	$0,00	324,75	$ 73.992.412,50	304,68	$ 69.420.363,00	324,75	$ 73.992.412,50	20,07	$ 4.572.049,50	-	$ -	0,00	$ -	324,75	$ 73.992.412,50
10.17	Levantamiento de cobertor tipo or tone [Incluye todos los accesorios y actividades necesarias]	m2		$ 45.570,00	$0,00	68,02	$ 4.001.668,00	5,56	$ 258.551,00	174,38	$ 8.051.720,00	170,82	$ 7.793.169,00	-	$ -	0,00	$ -	174,38	$ 8.051.720,00
10.18	Democión de puntos de iluminación en el palacio municipal	Und		$ 11.767,00	$0,00	7,00	$ 82.369,00	0,00	$0,00	7,00	$ 82.369,00	7,00	$ 82.369,00	-	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 82.369,00
10.19	Democión de obras Alrededor [Inc. Retiro]	m2		$ 7.500,00	$0,00	328,80	$ 2.466.000,00	168,75	$ 1.265.625,00	206,80	$ 2.589.300,00	60,45	$ 748.164,00	-	$ -	0,00	$ -	206,80	$ 2.589.300,00
10.20	Construcción de muros en concreto ciclopeo de 3 piedra en sección	m		$ 230.824,00	$0,00	5,00	$ 730.472,00		$0,00	3,00	$ 730.472,00	3,00	$ 730.472,00	-	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 730.472,00
10.21	Cerramiento [Incluye todos los accesorios necesarios] [Cod. 10.20]	m		$ 847.500,00	$0,00	1,00	$ 1.847.500,00	1,00	$ 1.847.500,00	1,00	$ 1.847.500,00	0,00	$ -	-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.847.500,00
10.24	Cerramiento [Incluye todos los accesorios necesarios] [Cod. 10.20]	m2		$ 60.525,00	$0,00	4,75	$ 287.493,00	-	$0,00	1,50	$ 90.787,50	1,25	$ 75.656,25	-	$ -	0,00	$ -	1,50	$ 90.787,50
10.25	Aseo [Limpieza general de todas las obras y cerramiento]	gbl		$ 1.220.580,00	$0,00	3,00	$ 3.661.740,00		$0,00	3,00	$ 3.661.740,00	3,00	$ 3.661.740,00	-	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 3.661.740,00
10.27	Suministro, instalación y mantenimiento de pinturas tipo 3 sobre muros en los edificios antiguos	m2		$ 13.455,00	$0,00	210,89	$ 2.837.477,00	-	$0,00	1.810,53	$ 24.370.119,00	1.810,53	$ 24.370.119,00	-	$ -	0,00	$ -	1.810,53	$ 24.370.119,00
10.28	Suministro e instalación de Cubierta en hoja de Lata impermeabilizada con manta asfáltica sobre estructura existente en el Palacio Municipal	m2		$ 140.386,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	535,61	$ 75.222.110,00	0,00	$ -	209,95	$ 29.482.210,00	248,36	$ 34.868.900,00	250,25	$ 35.140.420,00
10.29	Suministro y realización de estudios para subestación eléctrica	m2		$ 249.120,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	506,61	$ 103.884.038,00	0,00	$ -	208,25	$ 42.732.118,00	248,36	$ 51.318.462,00	250,25	$ 42.732.118,00
10.26	Suministro e instalación de puntos hidráulicos en PVC	Und		$ 64.064,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	7,00	$ 448.448,00	2,00	$ 448.448,00	-	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 448.448,00
10.27	Suministro e instalación de puntos sanitarios en PVC	Und		$ 61.875,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	5,00	$ 309.375,00	5,00	$ 309.375,00	-	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 309.375,00
10.28	Suministro e instalación de cerchaje de techos	m2		$ 67.850,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	6,23	$ 422.720,00	6,23	$ 422.720,00	-	$ -	0,00	$ -	6,23	$ 422.720,00
10.29	Suministro y aplicación de pintura para elementos de concreto como columnas y puertas del palacio municipal [Incluye pintura, preparación de todos los elementos]	Und		$ 85.274,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	390,96	$ 33.334.994,00	390,96	$ 33.334.994,00	-	$ -	0,00	$ -	390,96	$ 33.334.994,00
10.30	Suministro y aplicación de pintura para elementos de concreto como columnas, pasamanos y balcones en el palacio municipal	m		$ 11.868,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	97,22	$ 1.211.792,00	97,22	$ 1.211.792,00	-	$ -	0,00	$ -	97,22	$ 1.211.792,00
10.31	Suministro y aplicación de pintura para cielo raso existente en placa en concreto	m2		$ 14.625,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	455,27	$ 6.509.012,00	455,27	$ 6.509.012,00	-	$ -	0,00	$ -	455,27	$ 6.509.012,00
10.32	Mantenimiento para pasamanos metálico de escalera del edificio nuevo Concejo municipal [Incluye pintura y reparaciones menores]	m		$ 25.941,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	55,10	$ 1.431.417,00	55,10	$ 1.431.417,00	-	$ -	0,00	$ -	55,10	$ 1.431.417,00

Escaneado con CamScanner

ANEXO ACTA PARCIAL N° 3 DEL CONTRATO DE OBRA N°1057-20

Valor total $1 845 260 841.00

Item	DESCRIPCION DE ITEM	UND	CONDICIONES INICIALES DE OBRA			CONDICIONES MODIFICADAS 1		PAGO PARCIAL 1		CONDICIONES MODIFICADAS 2		ACTA PARCIAL 2		ACTA PARCIAL 3		CANTIDADES PENDIENTES POR EJECUTAR		CANTIDADES TOTALES ACUMULADAS EJECUTADAS	
			CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL
10.33	Suministro, instalación de tapa cámara de inspección sanitaria tipo pesado para pavimento de asfalto o concreto	Un		$ 309.120,00	$4.000	1,00	$0,00	-	$0,00	68,34	$ 1.990.906,80	21,00	$ 611.760,00	24,00	$ 699.200,00	0,00	$ -	68,34	$ 1.990.906,80
10.34	Suministro y aplicación de pintura para alfajor en concreto premezclado	m		$ 15.874,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	10,86	$ 183.262,00	10,86	$ 183.262,00	-	$ -	0,00	$ -	10,86	$ 183.262,00
10.35	Suministro e instalación de pintura tipo 1 sobre muro público municipal	m2		$ 15.882,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	1.970,58	$ 31.135.472,00	566,93	$ 10.046.815,00	611,65	$ 9.291.216,00	792,00	$ 12.797.441,00	1.970,58	$ 31.135.472,00
10.36	Mantenimiento de área verde arborizada en el paisaje municipal	m2		$ 722.904,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	8,00	$ 5.863.384,00	0,00	$ 5.863.384,00	-	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 5.863.384,00
10.37	Campaña pedagógica de 20 x 10cm para comercio	m		$ 18.251,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	255,00	$ 3.141.492,00	129,00	$ 2.283.321,00	40,00	$ 730.240,00	86,00	$ 1.530.240,00	165,00	$ 3.013.440,00
10.38	Suministro, instalación y fijación de pintura tipo 1 sobre muro vivo de antiguo cargue a obra blanca	m2		$ 18.370,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	125,58	$ 2.515.131,00	125,58	$ 2.515.131,00	-	$ -	0,00	$ -	125,58	$ 2.515.131,00
10.39	Impermeabilización de cubierta residencial	m2		$ 45.267,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	52,00	$ 2.354.924,00	52,00	$ 2.354.924,00	-	$ -	0,00	$ -	52,00	$ 2.354.924,00
10.40	Mantenimiento de cubierta residencial	Un		$ 2.244.250,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	1,00	$ 2.244.250,00	1,00	$ 2.244.250,00	-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 2.244.250,00
10.41	Suministro e instalación de postes electricos	Und		$ 132.675,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	30,00	$ 3.831.000,00	30,00	$ 3.831.000,00	-	$ -	0,00	$ -	30,00	$ 3.831.000,00
10.42	Suministro e instalación de puertas en madera para el paisaje municipal	Und		$ 271.454,00	$0,00	1,00	$0,00	-	$0,00	7,00	$ 1.582.274,00	3,00	$ 1.582.274,00	-	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 1.582.274,00
10.43	Poda de exhibición de árboles en el municipio de Cali	Und		$ 242.000,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	1,00	$ 242.000,00	1,00	$ 242.000,00	-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 242.000,00
10.44	Retiro de protección existente en el entorno privado de zonas verdes por la construcción de cuarto frio en el paisaje municipal	Und		$ 9.761.661,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	1,00	$ 9.761.661,00	0,00	$ -	-	$ -	1,00	$ 9.761.661,00	-	$ -
	CENTRO VIDA DEL NORTE																		
10.45	Localización y replanteo	m	0,00	$ 728.870,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	1,00	$ 728.870,00	1,00	$ 728.870,00	-	$ -	1,00	$ -	1,00	$ 2.205.610,00
10.46	Excavación de pozos a cielo abierto de 20cm, no incluye retiro de escombros	m3	0,00	$ 29.260,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	70,00	$ 1.968.000,00	70,00	$ 1.968.000,00	-	$ -	0,00	$ -	70,00	$ 6.008.760,00
10.47	Demolición de pavimento concreto no incluye retiro de escombros	m2	0,00	$ 26.545,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	106,00	$ 3.968.770,00	27,00	$ 1.011.000,00	-	$ -	25,00	$ 936.000,00	27,00	$ 2.841.000,00
10.48	Construcción en concreto de 3000 PSI de acuerdo parcial E-701	m3	0,00	$ 53.700,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	83,00	$ 4.456.050,00	45,00	$ 2.370.960,00	-	$ -	47,00	$ 2.455.260,00	45,00	$ 2.370.960,00
10.49	Construcción de pozo de inspección en concreto para el manejo de aguas lluvias	m	0,00	$ 48.100,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	67,50	$ 4.674.750,00	25,00	$ 1.617.500,00	-	$ -	27,50	$ 1.932.250,00	13,00	$ 901.100,00
10.50	Excavación de pozos a cielo abierto mayor a 1m de profundidad	m	0,00	$ 30.450,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	135,00	$ 4.054.057,20	12,00	$ 1.142.976,20	11,00	$ 352.895,00	0,00	$ -	133,00	$ 4.060.142,20
10.51	Suministro e instalación de pintura tipo 1 para muro de antiguo cargue a obra blanca	m2	0,00	$ 21.300,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	372,00	$ 8.840.200,00	372,00	$ 8.840.200,00	-	$ -	0,00	$ -	372,00	$ 8.840.200,00
10.52	Relleno de excavación para el retiro de los tentaculares y asentamiento a nivel subrasante	m3	0,00	$ 39.540,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	22,00	$ 869.545,20	22,00	$ 869.545,20	-	$ -	0,00	$ -	22,00	$ 869.545,20
10.53	Suministro e instalación de pintura tipo 1 para muro de antiguo cargue a obra blanca	m2	0,00	$ 500.870,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	52,00	$ 3.845.004,00	52,00	$ 3.845.004,00	-	$ -	0,00	$ -	52,00	$ 3.845.004,00
10.54	Retiro y disposición de material especial no incluye retiro de escombros	m3	0,00	$ 47.520,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	46,00	$ 2.184.720,00	46,00	$ 2.184.720,00	-	$ -	0,00	$ -	46,00	$ 2.184.720,00
10.55	Retiro y disposición de tierra no contaminada no incluye retiro de escombros	Und	0,00	$ 58.021,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	12,00	$ 696.252,00	12,00	$ 696.252,00	-	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 696.252,00
10.56	Demolición en concreto, no incluye retiro de escombros	m3	0,00	$ 21.300,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	41,00	$ 874.300,00	41,00	$ 874.300,00	-	$ -	0,00	$ -	41,00	$ 874.300,00
10.57	Impermeabilización de viga canal	m2	0,00	$ 56.672,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	100,80	$ 5.712.538,56	100,80	$ 5.712.538,56	-	$ -	0,00	$ -	100,80	$ 5.712.538,56
10.58	Suministro e instalación de muro en gavión	m3	0,00	$ 49.875,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	54,00	$ 2.704.450,00	54,00	$ 2.704.450,00	-	$ -	0,00	$ -	54,00	$ 2.704.450,00
10.59	Suministro y instalación tipo difusor pintura	m2	0,00	$ 58.875,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	210,00	$ 12.363.600,00	193,00	$ 11.366.418,00	-	$ -	16,78	$ 987.404,00	193,00	$ 11.366.418,00
10.60	Suministro y aplicación pintura y pantalla tipo 1 para muros	m2	0,00	$ 42.345,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	271,04	$ 8.267.520,00	271,04	$ 8.267.520,00	-	$ -	0,00	$ -	271,04	$ 8.267.520,00
10.61	Suministro y aplicación pintura y pantalla	m2	0,00	$ 26.535,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	89,70	$ 2.401.237,00	89,70	$ 2.401.237,00	-	$ -	0,00	$ -	89,70	$ 2.401.237,00
10.62	Mantenimiento de estructura de barandas en concreto tipo 2 en el metro	m2	0,00	$ 19.702,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	100,00	$ 2.047.000,00	100,00	$ 2.047.000,00	-	$ -	0,00	$ -	100,00	$ 2.047.000,00
10.63	Mantenimiento de tanque de almacenamiento de agua potable de tapas y cierres de tapas plásticas	un	0,00	$ 23.131.155,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	1,00	$ 23.131.155,00	1,00	$ 23.131.155,00	-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 23.131.155,00
10.64	Aseo general	un	0,00	$ 600.000,00	$0,00	0,00	$0,00	-	$0,00	1,00	$ 600.000,00	1,00	$ 600.000,00	-	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 600.000,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				$231.786.467,00		$231.845.829,00		$183.107.181,00		$ 117.663.553,00		$ 235.530.163,00		$ 158.756.291,00		$183.648.261,00		$597.431.244,00
	ADMINISTRACION	25,0%			$57.918.133,00		$57.950.332,00		$45.512.682,00		$29.251.025,00		$ 58.824.332,00		$ 39.639.308,00		$45.896.565,00		$149.192.361,00
	IMPREVISTO	1,0%			$2.231.862,00		$2.232.456,00		$1.403.472,00		$ 902.178,00		$ 2.268.338,00		$ 1.528.543,00		$1.770.442,00		$5.754.237,00
	UTILIDAD	5,0%			$11.589.333,00		$11.592.266,00		$9.157.209,00		$ 5.885.413,00		$ 11.791.630,00		$ 7.947.815,00		$9.207.238,00		$29.871.062,00
	COSTO TOTAL				$303.912.000,00		$303.912.000,00		$240.248.894,00		$ 154.302.349,00		$ 308.914.463,00		$ 208.071.957,00		$240.519.506,00		$782.249.700,00
	VALOR ADICIONAL OBRA																		

ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SUPERVISION
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

ING. CHARLES ARCO SALAZAR LOBO
REPRESENTACIONES INGENIERIA E CONSULTORIA S.A.S.
CONTRATISTA

ING. JOSE ANTONIO FLOREZ
APOYO SUPERVISION

Escaneado con CamScanner

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

PERSONAL MINIMO REQUERIDO

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

DIRECTOR

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CARTA COMPROMISO DIRECTOR DE OBRA

Piedecuesta, Santander. 27 de diciembre de 2022

Señores:
Municipio de Piedecuesta
Calle 3 AN # 9 – 24 Sótano 1 Secretaría de Infraestructura - Centro Comercial de la Cuesta Piedecuesta

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA A PRESENTAR PROPUESTA - CONTRATACION ENTRE PARTICULARES LEY 1523 DE 2012

OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Yo, GIANCARLO SOLANO LOBO, bajo este documento y en caso de salir seleccionado el proponente ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. para el proceso en referencia. Me comprometo a dar toda mi capacidad profesional y personal para ejecución del mismo, así mismo disponer del tiempo requerido para el cargo de DIRECTOR DE OBRA con una dedicación del 40%, según lo estipulan el pliego de condiciones.

Dado en el Municipio de Piedecuesta, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022.

GIANCARLO SOLANO LOBO
Ingeniero civil
C.C. 1.098.602.635 Bucaramanga, Santander.

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.602.635

SOLANO LOBO
APELLIDOS

GIANCARLO
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1985
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.76	O+	M
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

10-OCT-2003 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ

P-2700100-59129542-M-1098602635-20041011 02410 04285A 02 162745682

REPUBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA
COPNIA



MATRICULA PROFESIONAL No.
5420215936CNTS
INGENIERO CIVIL

DE FECHA **24/09/2008**
GIANCARLO
SOLANO LOBO
C.C. 1098602635
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER

PRESIDENTE DEL CONSEJO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1711259

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL ENCARGADO

CERTIFICA:

1. Que GIANCARLO SOLANO LOBO, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1098602635, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 54202-159360 desde el 24 de Septiembre de 2008, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 871.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los uno (01) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).

Angela Patricia Alvarez Ledesma

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

Ingeniero Civil

Giancarlo Solano Lobo

DIPLOMA

18 de Abril 2008

30 26323 0364

23063

Universidad Pontificia Bolivariana

SECCIONAL BUCARAMANGA

Otorgado a favor de

Giancarlo Solano Lobo

Bucaramanga

Por haber cursado y aprobado

Especialista en Gerencia e Interventoria de Obras Civiles

Título otorgado de acuerdo con el pensum vigente
en Bucaramanga, Departamento de Santander, República de Colombia
a los [illegible] días del mes de Septiembre del año 2011

El Rector

El Secretario

El Secretario General

Diploma registrado en el folio [illegible] del libro de diplomas
de la Universidad Pontificia Bolivariana el [illegible] de Septiembre de 2011

147

LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

Y EN SU NOMBRE

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER

CONFIERE EL TÍTULO DE

ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

A

GIANCARLO SOLANO LOBO

CEDULA DE CIUDADANIA N° 1.098.602.635 expedida en BUCARAMANGA

Quien cumplió satisfactoriamente los requisitos académicos exigidos.
En testimonio de ello le otorga el presente

D I P L O M A

En la ciudad de Bucaramanga, EL 26 DE JUNIO DE 2013

Registrado al folio 412 Libro 134° Diplomas de Grado

Rector

Secretario General

0104

Área:	Código:	Consecutivo:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-

CERTIFICA

Que la empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S**. identificada con NIT. 900.994.892-2 Ejecutó el contrato número **0879-22** cuyo objeto es "**ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA**" el cual corresponde a la siguiente información:

Numero de contrato: 0879-222
Objeto: ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCION DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA
Fecha de inicio: 24 de mayo de 2022
Fecha de terminación: 23 de julio de 2022
Valor total: $574.773.322
Director de obra: Giancarlo Solano Lobo
Dedicación: 40%

La presente se expide a solicitud del interesado entregada en el municipio de Piedecuesta, Santander a los dos (02) días del mes de diciembre de 2022.

ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Revisó. Sergio Pitta Rueda- CPS 1075 -22 (CO1.PCCNTR.3901898) Aspectos Jurídicos
Proyecto. Ludwing Oswaldo Osorio Gómez – CPS-1012-22 (CO1.PCCNTR.3893352). Aspectos jurídicos

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO	Código: F-GIF-013
		Versión: 0.0
		Página 1 de 3

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA N.° 0879-22 (CO1.PCCNTR.3686067) URGENCIA MANIFIESTA

CONTRATO No:	0879-22 (CO1.PCCNTR.3686067)
OBJETO:	"ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DÈL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA".
VALOR INICIAL:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/cte. ($390.000.000,00)
VALOR ADICIONAL 1:	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MLC ($184,773,323.00)
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	N/A
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S R.L. GIANCARLO SOLANO LOBO
SUPERVISOR:	ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
APOYO A LA SUPERVISION:	ING.LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO
INTERVENTOR CONTRATO:	CONSTRUANLE S.A.S R/L EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
ANTICIPO (XXX%):	N/A
FECHA DE INICIACION:	24 DE MAYO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	23 DE JULIO DE 2022
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL

En Piedecuesta, a los tres **(3) días del mes de agosto de 2022,** se reunieron en la oficina de la secretaria de infraestructura el **ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ,** en calidad de Secretario de Infraestructura del Municipio de Piedecuesta, como Contratista, **Ing. GIANCARLO SOLANO LOBO** en calidad de representante legal, de **ESTRUCAD INGENIERIA CONSULTORIA S.A.S** como contratista, y la **Ing. EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS** en calidad de representante legal de la interventoría **CONSTRUANLE S.A.S**, y la **Ing.LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO,** como Apoyo a la supervisión Municipio, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que, entre el Municipio de Piedecuesta, y el Contratista **ESTRUCAD INGENIERIA CONSULTORIA S.A.S.** se celebró el contrato No **879-22 (CO1.PCCNTR.3686067) URGENCIA MANIFIESTA,** 09 de mayo de 2022 cuyo objeto es **"ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA".**

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por Terminado el citado contrato.

Escaneado con CamScanner

3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.

4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de recibo final suscrita el día veinticinco (25) del mes de julio del 2022.

5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de **$ 574.773.322,00** Equivalente al 100%.

6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL:	$ 390.000.000,00	
VALOR CONTRATO ADICIONAL 1:	$ 184.773.322,00	
ACTA RECIBO PARCIAL No 1:		$ 350,475.437,00
ACTA RECIBO FINAL:		$ 224,297.885.00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		
SUMAS IGUALES:	$ 574.773.322,00	$ 574.773.322,00

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº DE OBLIGACION CONTRAIDA	FECHA (Día/mes/año)	CONCEPTO (anticipo o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
22- 01737	01-06-2021	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 350.475.437,00	FONDO AREAS DE CESION
22- 01737 22- 03059	25-07-2022	ACTA RECIBO FINAL	$ 224.297.885,00	RECURSOS DE BALANCE AREAS DE CESION

8. Que el día dos (02) del mes de agosto de 2022 fue aprobada la Garantía Única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Aseguradora: SEGUROS EQUIDAD

NÚMERO	AMPARO	VIGENCIA DESDE - HASTA
400-47-994000084781	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/05/2022-23/11/2022
400-47-994000084781	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	UN (1) AÑO CONTADOS APARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE RECIBO FINAL
400-47-994000084781	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIÓN LABORAL	09/05/2022-23/07/2025
400-74-994000020937	RESPONSABILIDAD CIVIL	15/07/202223/07/2022

Escaneado con CamScanner

9. Que durante la ejecución del contrato se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

ACUERDAN

Dar por liquidado el Contrato No **0879-22 (CO1.PCCNTR.3686067)** URGENCIA **MANIFIESTA** cuyo objeto es **"ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA"**, declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Secretaria de Hacienda del Municipio de Piedecuesta efectue el único desembolso correspondiente al pago del **ACTA RECIBO FINAL**, resulta procedente de las partes intervinientes se declaren paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato **No 879-22 (CO1.PCCNTR.3686067) URGENCIA MANIFIESTA** cuyo objeto es "ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME A URGENCIA MANIFIESTA EN EL MARCO DEL DECRETO No. 019 DEL 18-02-2022, PARA LA ATENCIÓN DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CENTRO DE COMERCIO SEDE B Y LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO SEDE D, DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA SANTANDER POR AFECTACION DE INFRAESTRUCTURA". Comprometiéndose la secretaria de Infraestructura de Piedecuesta a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago por cancelar, esto es de DOSCIENTOS **VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MCTE ($224,297,885.00)** correspondientes al pago del acta Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior.

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
SUPERVISOR

ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO
CONTRATISTA

LINDA GUIOMAR PALACIO RUBIO
APOYO A LA SUPERVISION

CONSTRUANLE S.A.S
R/L EDITH COSTANZA TOLOZA ROJAS
INTERVENTORIA

Escaneado con CamScanner

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1104110811	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	711370800

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 720,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 720,000	$ 0	$ 720,000
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 460,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 460,000	$ 0	$ 460,000
230201	230201- PROTECCION	1	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160,000	$ 0	$ 160,000
230301	230301-PORVENIR	7	$ 986,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 986,700	$ 0	$ 986,700
SUBTOTALES:										$ 2,346,700	$ 0	$ 2,346,700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	SUBS NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 126,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 126,700	$ 0	$ 0	$ 126,700
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 40,000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	7		$ 0		$ 0		$ 0	$ 280,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280,000	$ 0	$ 0	$ 280,000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140,000	$ 0	$ 0	$ 140,000
SUBTOTALES:													$ 586,700	$ 0	$ 0	$ 586,700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,020,900	$ 1,020,900	$ 0	$ 0	$ 1,020,900
SUBTOTALES:									$ 1,020,900	$ 0	$ 0	$ 1,020,900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	14	$ 586,700	$ 0	$ 586,700
SUBTOTALES:			$ 586,700	$ 0	$ 586,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES								
																									PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003243776	AÑEZ CANO BRITNEY ALEJANDRA	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,000,000		$ 69,600	30	$ 1,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1003245758	ROBLES JARABA JUAN JOSE	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,000,000		$ 69,600	30	$ 1,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1062905440	CASTRILLON DURAN VICTOR MANUEL	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI	01																231001-COLFONDOS	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,000,000		$ 69,600	30	$ 1,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1062905963	BELEÑO CASTRO BRAYAM JOSE	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	SUBS NUEVA EPS	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,000,000		$ 69,600	30	$ 1,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1062907243	DODINO CHINCHILLA WILSON	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	SUBS NUEVA EPS	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,000,000		$ 69,600	30	$ 1,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1062908658	AGUILAR PINEDA DAURO	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,000,000		$ 69,600	30	$ 1,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de Ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	1104110811		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES junio	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/06/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	711370800	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP																		
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1065672592	FERNANDEZ MAYDON ROBINSON JESUS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1065883078	DIAZ PRIETO JULY MARGARITA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1056065709	JACOME CONTRERAS FREDDY ANTONIO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI		05															230301-PORVENIR	5	$ 166.667	$ 26.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 26.700	SUBS NUEVA EPS	5	$ 166.667	$ 6.700	$ 0	$ 6.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5	$ 166.667	$ 11.700	5	$ 166.667	CCF15-COMFACESAR	$ 6.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 174.000	30	$ 2.500.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1098668782	MAURELLO BACCA CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1116494603	CLAVIJO ARGOTTA ANDERSON	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	01																230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	SUBS NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 12501402	CARRILLO CONTRERAS LUIS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 91633348	JACOME RIOBO EDER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	01																230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

TOTAL	$ 4.541.000

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5854410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de Ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2 - OBRA PELAYA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7848557147	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio AÑO	2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/08/10	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1595502700

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	5	$ 944,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 944,000	$ 0	$ 944,000
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 480,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480,000	$ 0	$ 480,000
230201	230201- PROTECCION	7	$ 832,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 832,100	$ 0	$ 832,100
230301	230301-PORVENIR	9	$ 960,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 960,200	$ 0	$ 960,200
SUBTOTALES:										$ 3,216,300	$ 0	$ 3,216,300

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140,000	$ 0	$ 0	$ 140,000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 110,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 110,700	$ 0	$ 0	$ 110,700
EPS041	SUBS NUEVA EPS	9		$ 0		$ 0		$ 0	$ 288,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 288,200	$ 0	$ 0	$ 288,200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225,400	$ 0	$ 0	$ 225,400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 40,000
SUBTOTALES:													$ 804,300	$ 0	$ 0	$ 804,300

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	24		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1,399,600	$ 1,399,600	$ 0	$ 0	$ 1,399,600
SUBTOTALES:									$ 1,399,600	$ 0	$ 0	$ 1,399,600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	24	$ 804,300	$ 0	$ 804,300
SUBTOTALES:			$ 804,300	$ 0	$ 804,300

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1003243776	AMEZ CIANCI BRITNEY	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,000,000		$ 69,600	30	$ 1,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1003245758	ROBLES JARABA JUAN JOSE	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI		09															230301-PORVENIR	9	$ 300,000	$ 48,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 48,000	EPS037-NUEVA EPS	9	$ 300,000	$ 12,000	$ 0	$ 12,000	14-11 - ARL SURA	9	$ 300,000		$ 20,900	9	$ 300,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 12,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1006429921	RESTREPO ALVAREZ BRAYAN STEVEN	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI																	230201-PROTECCION	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,000,000		$ 69,600	30	$ 1,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1010057761	BARBOSA CARVAJALINO JORGE LUIS	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI	09																230301-PORVENIR	25	$ 833,334	$ 133,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 133,400	SUBS NUEVA EPS	25	$ 833,334	$ 33,400	$ 0	$ 33,400	14-11 - ARL SURA	25	$ 833,334		$ 58,100	25	$ 833,334	SCCF15-COMFACESAR	$ 33,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1062905440	CASTRELLON DURAN VICTOR MANUEL	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,000,000		$ 69,600	30	$ 1,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1062905963	BELEÑO CASTRO BRAYAM JOSE	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	SUBS NUEVA EPS	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,000,000		$ 69,600	30	$ 1,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1062907243	DORIA CHINCHILLA WILSON	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	SUBS NUEVA EPS	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,000,000		$ 69,600	30	$ 1,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1062908658	AGUILAR PINEDA DARO	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI		15															230301-PORVENIR	16	$ 533,334	$ 85,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 85,400	EPS037-NUEVA EPS	16	$ 533,334	$ 21,400	$ 0	$ 21,400	14-11 - ARL SURA	16	$ 533,334		$ 37,200	16	$ 533,334	SCCF15-COMFACESAR	$ 21,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1062908933	QUINTERO UMAÑA DELVIS	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI	19	30															230301-PORVENIR	12	$ 400,000	$ 64,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 64,000	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 400,000	$ 16,000	$ 0	$ 16,000	14-11 - ARL SURA	12	$ 400,000		$ 27,900	12	$ 400,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 16,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1065563592	TORDECILLA PADILLA JUAQUIN ANTONIO	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI	06																230301-PORVENIR	25	$ 833,334	$ 133,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 133,400	SUBS NUEVA EPS	25	$ 833,334	$ 33,400	$ 0	$ 33,400	14-11 - ARL SURA	25	$ 833,334		$ 58,100	25	$ 833,334	SCCF15-COMFACESAR	$ 33,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1,000,000	$ 160,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,000,000	$ 40,000	$ 0	$ 40,000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,000,000		$ 69,600	30	$ 1,000,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 1066085709	DACOME CONTRERAS FREDDY ANTONIO	DEPEND		$ 1,000,000	FIJO			SI		03															230301-PORVENIR	3	$ 100,000	$ 16,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16,000	SUBS NUEVA EPS	3	$ 100,000	$ 4,000	$ 0	$ 4,000	14-11 - ARL SURA	3	$ 100,000		$ 7,000	3	$ 100,000	SCCF15-COMFACESAR	$ 4,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	2 - OBRA PELAYA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	78485571 47			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	julio	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	agosto	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2022/08/10			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1595502700		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES							
																														PENSIÓN							SALUD						ARP														
																																FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 1116496603	CLAVIJO AGOTTA ANDERSON	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	SUBS NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
15	CC 1193049322	HERNANDEZ LANDARTE EDINSON FERNANDO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	25																	230201-PROTECCION	6	$ 200.000	$ 32.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 32.000	ESSC62-ASMET SALUD	6	$ 200.000	$ 8.000	$ 0	$ 8.000	14-11 - ARL SURA	6	$ 200.000		$ 14.000	6	$ 200.000	CCF15-COMFACESAR	$ 8.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
16	CC 12495393	CHAVEZ CAMELO JHON JAIRO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	19	30																25-14 COLPENSIONES	12	$ 400.000	$ 64.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 64.000	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 400.000	$ 16.000	$ 0	$ 16.000	14-11 - ARL SURA	12	$ 400.000		$ 27.900	12	$ 400.000	CCF15-COMFACESAR	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
17	CC 12501402	CARRILLO CONTRERAS LUIS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
18	CC 12501442	SOTO ROMERO EDINSON	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	ESSC62-ASMET SALUD	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
19	CC 12501598	HOYOS CASTAÑO DORANCES	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		230201-PROTECCION	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	SUBS NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
20	CC 12634854	ARIAS CANTILLO JEYSON JAVIER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	14																	230201-PROTECCION	17	$ 566.667	$ 90.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 90.700	ESSC62-ASMET SALUD	17	$ 566.667	$ 22.700	$ 0	$ 22.700	14-11 - ARL SURA	17	$ 566.667		$ 39.500	17	$ 566.667	CCF15-COMFACESAR	$ 22.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
21	CC 18924549	OCHOA MARQUEZ GONZALO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI	18																	230201-PROTECCION	13	$ 433.334	$ 69.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 69.400	SUBS NUEVA EPS	13	$ 433.334	$ 17.400	$ 0	$ 17.400	14-11 - ARL SURA	13	$ 433.334		$ 30.200	13	$ 433.334	CCF15-COMFACESAR	$ 17.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
22	CC 88176860	VILLARREAL CASTRO MELQUISEDEC	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	SUBS NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
23	CC 91516019	QUINTERO AGUILAR OMER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
24	CC 91533348	JACOME RUBIO EDER	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	CCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 6.224.500

Planilla Pagada
SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de Ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7844088401	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	julio	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1539472958

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	3	$ 480.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	$ 480.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 677.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 677.400	$ 0	$ 677.400
230201	230201- PROTECCION	2	$ 320.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.000	$ 0	$ 320.000
230301	230301-PORVENIR	7	$ 832.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 832.000	$ 0	$ 832.000
SUBTOTALES:										$ 2.309.400	$ 0	$ 2.309.400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	SUBS NUEVA EPS	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 160.000
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140.000	$ 0	$ 0	$ 140.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	8		$ 0		$ 0		$ 0	$ 233.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 233.400	$ 0	$ 0	$ 233.400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 40.000
ESSC07	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 4.000
SUBTOTALES:													$ 577.400	$ 0	$ 0	$ 577.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	16		$ 0	$ 0		$ 0	$ 1.004.700	$ 1.004.700	$ 0	$ 0	$ 1.004.700
SUBTOTALES:									$ 1.004.700	$ 0	$ 0	$ 1.004.700

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	16	$ 577.400	$ 0	$ 577.400
SUBTOTALES:			$ 577.400	$ 0	$ 577.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																								PENSIÓN								SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1003243776	NAVEZ CANCI BRITNEY	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1003245758	ROBLES LARIARA JUAN JOSE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1042420481	MENDOZA ESCORCIA CAMILO JOSE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI	14	16																230301-PORVENIR	3	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	ESSC07-ASOC. MUT. SER EMPRESA SOL. ESS	3	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-11 - ARL SURA	3	$ 100.000		$ 7.000	3	$ 100.000	CCF15-COMFACESAR	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1062905440	CASTRELLO N DURAN VICTOR MANUEL	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1062905963	BELEÑO CASTRO BRAYAN JOSE	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	SUBS NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1062907243	OCAMPO CHINCHILLA WILSON	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	SUBS NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1062908858	AGUILAR PINEDA DARO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1065672592	FERNANDEZ MANDON ROBINSON JESUS	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI		03																230301-PORVENIR	3	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-11 - ARL SURA	3	$ 100.000		$ 7.000	3	$ 100.000	CCF15-COMFACESAR	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1065683076	DIAZ PRIETO DALY MARGARITA	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 1.000.000	$ 160.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 160.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.000.000	$ 40.000	$ 0	$ 40.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 1.000.000		$ 69.600	30	$ 1.000.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 40.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-11 - ARL SURA	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	SCCF15-COMFACESAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1098668782	MAURELLO BACCA CARLOS ALBERTO	DEPEND		$ 1.000.000	FIJO		SI		03																25-14 COLPENSIONES	3	$ 100.000	$ 16.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 16.000	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 100.000	$ 4.000	$ 0	$ 4.000	14-11 - ARL SURA	3	$ 100.000		$ 7.000	3	$ 100.000	CCF15-COMFACESAR	$ 4.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7844088401	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio	AÑO 2022	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	Julio	AÑO 2022
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2022/07/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1539472958

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | SEGURIDAD SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | | |

Área:	Código:	Consecutivo:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA-

CERTIFICA

Que la empresa **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.** identificada con NIT. 900.994.892-2 Ejecutó el contrato número **1057-20** cuyo objeto es "**ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICION DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO**" el cual corresponde a la siguiente información:

Numero de contrato: 1057-20
Objeto: ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICION DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO"
Fecha de inicio: 20 de octubre de 2020
Fecha de terminación: 20 de diciembre de 2021
Valor total: $1.103.886.813,00
Director de obra: Giancarlo Solano Lobo
Dedicación: 50%

La presente se expide a solicitud del interesado entregada en el municipio de Piedecuesta, Santander a los dos (02) días del mes de diciembre de 2022.

ING. LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Revisó. Sergio Pitta Rueda- CPS 1075 -22 (CO1.PCCNTR.3901898) Aspectos Jurídicos
Proyecto. Ludwing Oswaldo Osorio Gómez – CPS-1012-22 (CO1.PCCNTR.3893352). Aspectos jurídicos

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO	Código: F-GIF-013
		Versión: 0.0
		Página 1 de 4

ACTA DE LIQUIDACION CONTRATO DE OBRA No. 1057-20

CONTRATO No:	1057-20
OBJETO:	"ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO"
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL PESOS ($231.912.000,00)
VALOR ADICIONAL 1:	OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00)
VALOR ADICIONAL 3	SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUARENTA Y UN PESOS MCTE ($737.148.041,00
VALOR ADICIONAL 6	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($54.890.000,00)
PLAZO INICIAL:	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 1	DOS (02) MESES
PLAZO ADICIONAL 2	UN (01) MES
PLAZO ADICIONAL 3	CUATRO (04) MESES
PLAZO ADICIONAL 4:	**UN (01) MES**
PLAZO ADICIONAL 5	**VEINTE (20) DIAS**
CONTRATISTA:	ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. R.L. GIANCARLO SOLANO LOBO
SUPERVISOR:	LEONARDO DUEÑES GOMEZ
INTERVENTOR CONTRATO:	N/A
ANTICIPO (XXX%):	N/A
FECHA DE INICIACION:	29 DE OCTUBRE DE 2020
FECHA DE SUSPENSION N° 1	23 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE REINICIO N° 1	29 DE JUNIO DEL 2021
FECHA DE TERMINACION FINAL	20 DE DICIEMBRE DEL 2021
MUNICIPIO:	PIEDECUESTA
OFICINA GESTORA:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

En Piedecuesta, a los **veintidós (22) dias del mes de diciembre de 2021** se reunieron en la oficinas de la secretaria de infraestructura el ingeniero **LEONARDO DUEÑES GOMEZ**, en calidad de Supervisor del Municipio, **GIANCARLO SOLANO LOBO** en calidad de representante legal de **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S** como Contratista, con el fin de suscribir la presente Acta de liquidación por mutuo acuerdo.

CONSIDERANDO:

1. Que, entre el Municipio de Piedecuesta, y del Contratista **ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.**, se celebró el contrato 1057-20 **de 28 de octubre de 2020**, cuyo objeto es **ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO"**

2. Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por Terminado el citado contrato.
3. Que en consecuencia se procederá a la liquidación del mismo de conformidad con el artículo 60 de la Ley 80 de 1993.
4. Que se verifico por parte del Supervisor el cumplimiento del objeto del contrato mediante el Acta de recibo final suscrita el día veinte (20) del mes de diciembre del 2021.
5. Que con base en el acta anterior se ha constatado que la ejecución del contrato fue de $ 1.103.886.813,00 equivalente al 99,994%.
6. Que el balance financiero del contrato es el siguiente:

RELACION Y BALANCE

VALOR CONTRATO INICIAL	**$231.912.000,00**	
VALOR ADICIONAL 1	**$80.000.000,00**	
VALOR ADICIONAL 3	$737.148.041,00	
VALOR ADICIONAL 6	$54.890.000,00	
ANTICIPO		$0.0
ACTA RECIBO PARCIAL 1		**$247.248.694,00**
ACTA RECIBO PARCIAL 2		**$344.970.585,00**
ACTA RECIBO PARCIAL 3		**$214.321.001,00**
ACTA DE RECIBO FINAL		**$297.346.533,00**
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO		**$ 63.228,00**
SUMAS IGUALES	**$1.103.950.041,00**	**$1.103.950.041,00**

7. Que se han realizado los siguientes pagos:

RELACION DE PAGOS

Nº DE REGISTRO PRESUPUESTAL	FECHA (Dia/mes/año)	CONCEPTO (anticipo o actas)	VALOR	FUENTE DE FINANCIACION
20-03707	29-10-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 115.026.895,00	FONDOS AREAS DE CESION-SALDOS NO EJEC.VIG ANTERIOR
20-03708	29-10-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 1.750.615,00	PLUSVALIA-SALDOS NO EJEC.VIG.ANTERIOR
20-03709	29-10-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 62.684.912,00	IMPUESTO DE TRANSPORTE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS SALDOS NO EJECU VIG.ANT.
20-03710	29-10-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1	$ 52.449.578,00	CREDITO INTERNO SALDOS NO EJECUTADOS VIG. ANT
20-04634	19-12-2020	ACTA RECIBO PARCIAL 1 ACTA RECIBO	$15.336.694,00	FONDO AREAS DE CESION-SALDOS NON EJEC. VIG.ANT.

		PARCIAL 2	$64.663.306,00	
21-02644	07-07-2021	ACTA RECIBO PARCIAL 2	$250.000.000,00	FONDO AREAS DE CESION-SALDOS NON EJEC. VIG.ANT.
21-02645	07-07-2021	ACTA RECIBO PARCIAL 2 ACTA RECIBO PARCIAL 3 ACTA RECIBO FINAL	$30.307.279,00 $214.321.001,00 $145.371.720,00	SGP.PROP.GRAL.LIBRE INVERSION
21-02646	07-07-2021	ACTA RECIBO FINAL	$97.148.041,00	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR
21-06027	20-12-2021	ACTA RECIBO FINAL	$48.477.220,11	IMPUESTO DE TRANSPORTE OLEODUCTOS Y GASODUCTOS SALDOS NO EJECU VIG.ANT.
21-06028	20-12-2021	ACTA RECIBO FINAL	$6.349.551,89	FONDO AREAS DE CESION-SALDOS NON EJEC. VIG.ANT.

8. Que el día veintidós (22) del mes de diciembre de 2021 fue aprobada la Garantía Única con los siguientes amparos y vigencias, de acuerdo al acta de recibo final:

Aseguradora: SURAMERICANA S.A

Nº DE LA POLIZA	CONCEPTO DEL AMPARO	VIGENCIA	
		Desde (día, mes, año)	Hasta (día, mes, año)
2769279-6	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	31/10/2020	27/06/2022
2769279-6	ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	20/12/2021	20/12/2024
2769279-6	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES, LABORALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	29/10/2020	27/12/2024
0725836-2	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	29/10/2020	20/12/2021

9. Que durante la ejecución del contrato se verifico el cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. De cumplirse el objeto contractual se deja constancia que el bien o servicio objeto de este contrato fue entregado a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL,SECRETARIA GENERAL Y DE LAS Tic's ,CONSEJO MUNICIPAL ,del municipio de Piedecuesta mediante acta de entrega suscrita el VEINTIDOS (22) del mes DICIEMBRE de 2021, para que se responsabilice de su mantenimiento y operación por ser de su competencia.

ACUERDAN

MUNICIPIO DE PIEDECUESTA	ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO	Código: F-GIF-013
		Versión: 0.0
		Página 4 de 4

Dar por liquidado el Contrato No 1057-20 cuyo objeto **ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO.**" declarándose las partes a Paz y Salvo entre ellas, libres de toda desavenencia, no manifestando observación u objeción alguna.

Conforme a la función de control y vigilancia asignada al supervisor del contrato, estos declaran:

Que una vez la Secretaria de Hacienda del Municipio de Piedecuesta efectué el último desembolso correspondiente al pago del **ACTA FINAL**, resulta procedente de las partes intervinientes se declaren paz y salvo por todo concepto derivado de la ejecución del contrato No 1057-2020 cuyo objeto es **ATENCION DE EMERGENCIA PARA LA REPOSICIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN EL PALACIO MUNICIPAL Y OTROS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS LOCALES PIEDECUESTA, CONFORMIDAD CON EL DECRETO N° 017 DE 2020 – DECRETO N° 101 DE 2020 Y SU PLAN DE ACCION ESPECIFICO**"" comprometiéndose la Secretaria de Infraestructura de Piedecuesta a surtir los trámites necesarios para efectuar el pago por cancelar, esto ***DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES PESOS MCTE*** **($297.346.533,00)** Correspondientes al pago del acta Final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron y se declaran a paz y salvo por todo concepto, una vez se haga efectivo el pago del acta de que trata el numeral anterior.

LEONARDO DUEÑES GOMEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

GIANCARLO SOLANO LOBO
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994692
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			2327685684	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/02/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			54510835

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
SUBTOTALES:										$ 1,527,000	$ 0	$ 1,527,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 309,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,200	$ 0	$ 0	$ 309,200
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72,800	$ 0	$ 0	$ 72,800
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
SUBTOTALES:													$ 418,400	$ 0	$ 0	$ 418,400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 727,800	$ 727,800	$ 0	$ 0	$ 727,800
SUBTOTALES:									$ 727,800	$ 0	$ 0	$ 727,800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	8	$ 418,400	$ 0	$ 418,400
SUBTOTALES:			$ 418,400	$ 0	$ 418,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																								PENSIÓN						SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065666942	CERVANTES NORIEGA EDILBERTO	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065883078	DIAZ PRETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065889748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065912999	HERRERA BARRERO EDUAR ANTONIO	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	ESSC33-COMPARTA	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098746407	BLANCO FORERO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	2327685684			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/02/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	54510835

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES						
																									PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 908.526	FIJO		SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	ESSC33-COMPARTA	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 9694107	MEJIA SANCHEZ ARLEY	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.091.600

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

16y

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7782832572	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/03/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		914231967

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
230301	230301-PORVENIR	3	$ 560,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 560,000	$ 0	$ 560,000
SUBTOTALES:										$ 1,396,200	$ 0	$ 1,396,200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72,800	$ 0	$ 0	$ 72,800
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 309,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,200	$ 0	$ 0	$ 309,200
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,700	$ 0	$ 0	$ 3,700
SUBTOTALES:													$ 385,700	$ 0	$ 0	$ 385,700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 670,900	$ 670,900	$ 0	$ 0	$ 670,900
SUBTOTALES:									$ 670,900	$ 0	$ 0	$ 670,900

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	8	$ 385,700	$ 0	$ 385,700
SUBTOTALES:			$ 385,700	$ 0	$ 385,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																														PENSIÓN								SALUD								ARP																							
																																FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																			
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065868942	CERVANTES NORIEGA EDILBERTO	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI		03															230301-PORVENIR	3	$ 90,853	$ 14,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 14,600	EPS016-COOMEVA S.A.	3	$ 90,853	$ 3,700	$ 0	$ 3,700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 90,853		$ 6,400	3	$ 90,853	CCF15-COMFACESAR	$ 3,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065889748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065912999	HERRERA BARRERO EDWAR ANTONIO	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	ESSC33-COMPARTA	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098502635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098746407	BLANCO PORERO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5854410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7782832572			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES febrero AÑO 2021			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES marzo AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/03/05			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	914231967

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 908.526	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	ESSC33-COMPARTA	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 96941071	TEJNA SANCHEZ ARLEY	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.838.500

Planilla Pagada
ach SOi
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4385013858		TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES marzo AÑO 2021		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES abril AÑO	2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/04/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9994626810

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
SUBTOTALES:										$ 1.527.000	$ 0	$ 1.527.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 309,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,200	$ 0	$ 0	$ 309,200
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72,800	$ 0	$ 0	$ 72,800
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
SUBTOTALES:													$ 418,400	$ 0	$ 0	$ 418,400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 727,800	$ 727,800	$ 0	$ 0	$ 727,800
SUBTOTALES:									$ 727,800	$ 0	$ 0	$ 727,800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	8	$ 418,400	$ 0	$ 418,400
SUBTOTALES:			$ 418,400	$ 0	$ 418,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																											PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065889748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065900955	MADARIAGA RODRIGUEZ ANLLY PAOLA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	SUBS NUEVA EPS	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065912999	HERRERA BARRERO EDWAR ANTONIO	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	ESSC33-COMPARTA	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098502635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098746407	BLANCO FORERO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4385013858	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	marzo	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	abril	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/04/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			9994626810

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES									
																									PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF			SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 908,526	FIJO		SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	ESSC33-COMPARTA	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 9694107	MEJIA SANCHEZ ARLEY	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.091.600

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		2328233779	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES mayo AÑO	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/05/07	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		94735916

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 429,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429,200	$ 0	$ 429,200
230301	230301-PORVENIR	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
SUBTOTALES:										$ 1,265,400	$ 0	$ 1,265,400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276,500	$ 0	$ 0	$ 276,500
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,100	$ 0	$ 0	$ 40,100
SUBTOTALES:													$ 353,000	$ 0	$ 0	$ 353,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 614,000	$ 614,000	$ 0	$ 0	$ 614,000
SUBTOTALES:									$ 614,000	$ 0	$ 0	$ 614,000

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	8	$ 353,000	$ 0	$ 353,000
SUBTOTALES:			$ 353,000	$ 0	$ 353,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES					
																									PENSIÓN						SALUD							ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065889748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065900955	MADARIAGA RODRIGUEZ ANLLY PAOLA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	SUBS NUEVA EPS	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065912999	HERRERA BARRERO EDIAR ANTONIO	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI		03														25-14 COLPENSIONES	3	$ 90,853	$ 14,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 14,600	ESSC33-COMPARTA	3	$ 90,853	$ 3,700	$ 0	$ 3,700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 90,853		$ 6,400	3	$ 90,853	CCF15-COMFACESAR	$ 3,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098746407	BLANCO FORERO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Occidente

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	2328233779			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	abril	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/05/07			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	94735916		

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENSEDAD	$ 908.526	FIJO			SI																		30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	ESSC33-COMPARTA	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 9694107	MEJIA SANCHEZ ARLEY	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI		03															25-14 COLPENSIONES	3	$ 90.853	$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 14.600	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 90.853	$ 3.700	$ 0	$ 3.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 90.853		$ 6.400	3	$ 90.853	CCF15-COMFACESAR	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.585.400

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7792040895		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	junio	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/06/09		NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1017336880

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 453,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 453,400	$ 0	$ 453,400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
SUBTOTALES:										$ 1,289,600	$ 0	$ 1,289,600

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	4		$ 0		$ 0		$ 0	$ 272,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 272,800	$ 0	$ 0	$ 272,800
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 49,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 49,800	$ 0	$ 0	$ 49,800
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
SUBTOTALES:													$ 359,000	$ 0	$ 0	$ 359,000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 624,400	$ 624,400	$ 0	$ 0	$ 624,400
SUBTOTALES:									$ 624,400	$ 0	$ 0	$ 624,400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	7	$ 359,000	$ 0	$ 359,000
SUBTOTALES:			$ 359,000	$ 0	$ 359,000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																										PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065889748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065900955	MADARIAGA RODRIGUEZ ANLLY PAOLA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	SUBS NUEVA EPS	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065912899	HERRERA BARRERO EDJAR ANTONIO	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI	20																25-14 COLPENSIONES	11	$ 333,127	$ 53,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 53,400	ESSC33-COMPARTA	11	$ 333,127	$ 13,400	$ 0	$ 13,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	11	$ 333,127		$ 23,200	11	$ 333,127	CCF15-COMFACESAR	$ 13,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098746407	BLANCO FORERO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7792040895	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES mayo AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Junio AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/06/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1017336880

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG CDT PENS EDAD	$ 908.526	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	DESSC33-COMPARTA	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.632.000



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZON SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7803155471	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Junio AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES Julio AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1061085422

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
230301	230301-PORVENIR	4	$ 836,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 836,200	$ 0	$ 836,200
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
SUBTOTALES:										$ 1,672,400	$ 0	$ 1,672,400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 309,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,200	$ 0	$ 0	$ 309,200
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 72,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 72,800	$ 0	$ 0	$ 72,800
SUBTOTALES:													$ 454,800	$ 0	$ 0	$ 454,800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 791,100	$ 791,100	$ 0	$ 0	$ 791,100
SUBTOTALES:									$ 791,100	$ 0	$ 0	$ 791,100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	9	$ 454,800	$ 0	$ 454,800
SUBTOTALES:			$ 454,800	$ 0	$ 454,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN							SALUD							ARP													
																											FSP		APORTES VOLUNTARIOS																		CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065888942	CERVANTES NORIEGA EDILBERTO	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI	01																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065889748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065900955	MADARIAGA RODRIGUEZ ANLLY PAOLA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	SUBS NUEVA EPS	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1065912999	HERRERA BARRERO EDUAR ANTONIO	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	ESSC33-COMPARTA	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

A13

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994692
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7803155471	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	junio AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES julio AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/07/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1061085422

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																									PENSIÓN							SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1098745407	BLANCO FORERO INGIE PAOLA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1732875	TOJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 908.526	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	ESSC33-COMPARTA	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 9694107	MEJIA SANCHEZ ARLEY	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI	01																25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.373.100

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994692
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5854410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4404131381	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	Julio AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9996077494

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 705,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 705,400	$ 0	$ 705,400
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 429,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 429,200	$ 0	$ 429,200
SUBTOTALES:										$ 1,280,000	$ 0	$ 1,280,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,700	$ 0	$ 0	$ 3,700
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,100	$ 0	$ 0	$ 40,100
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 276,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 276,500	$ 0	$ 0	$ 276,500
SUBTOTALES:													$ 356,700	$ 0	$ 0	$ 356,700

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 620,400	$ 620,400	$ 0	$ 0	$ 620,400
SUBTOTALES:									$ 620,400	$ 0	$ 0	$ 620,400

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	9	$ 356,700	$ 0	$ 356,700
SUBTOTALES:			$ 356,700	$ 0	$ 356,700

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF					
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065668942	CERVANTES NORIEGA EDILBERTO	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI		03															230301-PORVENIR	3	$ 90,853	$ 14,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 14,600	EPS016-COOMEVA S.A.	3	$ 90,853	$ 3,700	$ 0	$ 3,700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 90,853		$ 6,400	3	$ 90,853	CCF15-COMFACESAR	$ 3,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065889748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065909955	MADARIAGA RODRIGUEZ KELLY PAOLA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	SUBS NUEVA EPS	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1065912999	HERRERA BARRERO EDUAR ANTONIO	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI		03															25-14 COLPENSIONES	3	$ 90,853	$ 14,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 14,600	ESSC33-COMPARTA	3	$ 90,853	$ 3,700	$ 0	$ 3,700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 90,853		$ 6,400	3	$ 90,853	CCF15-COMFACESAR	$ 3,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

547

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		4404131381	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES julio	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/07/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9996077494

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																			SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																													PENSIÓN								SALUD						ARP												
																															FSP		APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1098746407	BLANCO FORERO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENSIOAD	$ 908.526	FIJO			SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	ESSC33-COMPARTA	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526	$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 9694107	MEJIA SANCHEZ ARLEY	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI		03																25-14 COLPENSIONES	3	$ 90.853	$ 14.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 14.600	EPS005-SANITAS S.A.	3	$ 90.853	$ 3.700	$ 0	$ 3.700	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 90.853	$ 6.400	3	$ 90.853	CCF15-COMFACESAR	$ 3.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.613.800

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994692
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7809232923	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1117812539

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 690.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690.800	$ 0	$ 690.800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.400	$ 0	$ 145.400
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 400.000
SUBTOTALES:										$ 1.236.200	$ 0	$ 1.236.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 309.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309.200	$ 0	$ 0	$ 309.200
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 36.400
SUBTOTALES:													$ 345.600	$ 0	$ 0	$ 345.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6		$ 0	$ 0		$ 0	$ 601.200	$ 601.200	$ 0	$ 0	$ 601.200
SUBTOTALES:									$ 601.200	$ 0	$ 0	$ 601.200

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	6	$ 345.600	$ 0	$ 345.600
SUBTOTALES:			$ 345.600	$ 0	$ 345.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES					
																									PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065883078	DIAZ PRIETO JULY MARGARITA	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065889748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065900955	ARDAVIAGA RODRIGUEZ AHLLY PAOLA	DEPEND		$ 908.526	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	SUBS NUEVA EPS	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1099746407	BLANCO FORERO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 2.500.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2.500.000	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2.500.000	$ 100.000	$ 0	$ 100.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2.500.000		$ 174.000	30	$ 2.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 908.526	FIJO			SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.528.600

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de Ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7812348177			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1153459530

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
230301	230301-PORVENIR	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 458,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 458,200	$ 0	$ 458,200
SUBTOTALES:										$ 1,294,400	$ 0	$ 1,294,400

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 14,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 14,600	$ 0	$ 0	$ 14,600
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 309,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 309,200	$ 0	$ 0	$ 309,200
SUBTOTALES:													$ 360,200	$ 0	$ 0	$ 360,200

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	7		$ 0	$ 0		$ 0	$ 626,500	$ 626,500	$ 0	$ 0	$ 626,500
SUBTOTALES:									$ 626,500	$ 0	$ 0	$ 626,500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	7	$ 360,200	$ 0	$ 360,200
SUBTOTALES:			$ 360,200	$ 0	$ 360,200

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																								PENSIÓN							SALUD						ARP							CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	CDM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065889748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065900955	MADARIAGA RODRIGUEZ ANELLY PAOLA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	SUBS NUEVA EPS	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065912999	HERRERA BARRERO EDGAR ANTONIO	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI	19																	25-14 COLPENSIONES	12	$ 363,411	$ 58,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 58,200	EPS002-SALUD TOTAL	12	$ 363,411	$ 14,600	$ 0	$ 14,600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12	$ 363,411		$ 25,300	12	$ 363,411	CCF15-COMFACESAR	$ 14,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098746407	BLANCO FONSECA ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÒN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI


DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7812348177			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2021			PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/10/04			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1153459530

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																								PENSIÓN									SALUD						ARP									CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENSIÓN	$ 908.526	FIJO			SI																		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.641.300



129

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7768895871	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2020/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	790942114

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 360,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 360,500	$ 0	$ 360,500
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140,500	$ 0	$ 140,500
230301	230301-PORVENIR	6	$ 689,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 689,700	$ 0	$ 689,700
SUBTOTALES:										$ 1,210,700	$ 0	$ 1,210,700

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,600	$ 0	$ 0	$ 3,600
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 35,200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225,600	$ 0	$ 0	$ 225,600
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,400	$ 0	$ 0	$ 70,400
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 3,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 3,600	$ 0	$ 0	$ 3,600
SUBTOTALES:													$ 338,400	$ 0	$ 0	$ 338,400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10		$ 0	$ 0		$ 0	$ 587,800	$ 587,800	$ 0	$ 0	$ 587,800
SUBTOTALES:									$ 587,800	$ 0	$ 0	$ 587,800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	10	$ 338,400	$ 0	$ 338,400
SUBTOTALES:			$ 338,400	$ 0	$ 338,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																SALUD								ARP					PARAFISCALES									
																								PENSIÓN																																													
																								FSP			APORTES VOLUNTARIOS																																											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065568942	CERVANTES NORIEGA EDILBERTO	DEPEND		$ 877,803	FIJO			SI								01-30								230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065583078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 877,803	FIJO			SI																231001-COLFONDOS	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065589748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 877,803	FIJO			SI																230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1095947569	TORRES PALACIOS CAROLINA	DEPEND		$ 877,803	FIJO			SI		03														230301-PORVENIR	3	$ 87,781	$ 14,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 14,100	EPS002-SALUD TOTAL	3	$ 87,781	$ 3,600	$ 0	$ 3,600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 87,781		$ 6,200	3	$ 87,781	CCF15-COMFACESAR	$ 3,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 877,803	FIJO			SI								01-30								25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,500,000	$ 240,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,500,000	$ 60,000	$ 0	$ 60,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,500,000		$ 104,400	30	$ 1,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098695411	RANGEL BONILLA JEFFERSON	DEPEND		$ 877,803	FIJO			SI		03														230301-PORVENIR	3	$ 87,781	$ 14,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 14,100	EPS037-NUEVA EPS	3	$ 87,781	$ 3,600	$ 0	$ 3,600	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	3	$ 87,781		$ 6,200	3	$ 87,781	CCF15-COMFACESAR	$ 3,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7768895871	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2020
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2020/11/05	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		790942114

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																SALUD						ARP					PARAFISCALES									
																									PENSIÓN																											CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																															
																									ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1098746407	BLANCO FORERO NAGIE PAOLA	DEPEND		$ 877,803	FIJO		SI									01-30								230301-PORVENIR	30	$ 1.500.000	$ 240,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.500.000	$ 60.000	$ 0	$ 60.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.500.000		$ 104.400	30	$ 1.500.000	CCF15-COMFACESAR	$ 60.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1105791239	PEDROZO HERNANDEZ MAURICIO ANDRES	DEPEND		$ 877,803	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	ESSC33-COMPARTA	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 877,803	FIJO		SI																		30	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	ESSC33-COMPARTA	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 9694107	MEJIA SANCHEZ KIRLEY	DEPEND		$ 877,803	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.475.300

Planilla Pagada
SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994692
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	8-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7815612436	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1191118574

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 632,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 632,700	$ 0	$ 632,700
230301	230301-PORVENIR	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
SUBTOTALES:										$ 1,468,900	$ 0	$ 1,468,900

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 331,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 331,100	$ 0	$ 0	$ 331,100
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
SUBTOTALES:													$ 403,900	$ 0	$ 0	$ 403,900

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 702,500	$ 702,500	$ 0	$ 0	$ 702,500	
SUBTOTALES:									$ 702,500	$ 0	$ 0	$ 702,500	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	8	$ 403,900	$ 0	$ 403,900
SUBTOTALES:			$ 403,900	$ 0	$ 403,900

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES					
																										PENSIÓN								SALUD						ARP							CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065889748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065900955	VADARIAGA RODRIGUEZ ANLLY PAOLA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	SUBS NUEVA EPS	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065912999	HERRERA BARRERO EDGAR ANTONIO	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098746407	BLANCO FORERO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5554410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7815612436	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/11/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1191118574

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL																			PARAFISCALES							
																						PENSIÓN									SALUD						ARP							CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR.	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENSIONES	$ 908,526	FIJO		SI																		30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 9694107	MEJIA SANCHEZ ARLEY	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI	13															25-14 COLPENSIONES	18	$ 545,116	$ 87,300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 87,300	EPS005-SANITAS S.A.	18	$ 545,116	$ 21,900	$ 0	$ 21,900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	18	$ 545,116		$ 38,000	18	$ 545,116	CCF15-COMFACESAR	$ 21,900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.979.200

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7771714969	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	817144347

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 281,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 281,000	$ 0	$ 281,000
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140,500	$ 0	$ 140,500
230301	230301-PORVENIR	4	$ 562,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 562,000	$ 0	$ 562,000
SUBTOTALES:										$ 983,500	$ 0	$ 983,500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 35,200
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 70,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 70,400	$ 0	$ 0	$ 70,400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 176,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 176,000	$ 0	$ 0	$ 176,000
SUBTOTALES:													$ 281,600	$ 0	$ 0	$ 281,600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 488,600	$ 488,600	$ 0	$ 0	$ 488,600
SUBTOTALES:									$ 488,600	$ 0	$ 0	$ 488,600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	8	$ 281,600	$ 0	$ 281,600
SUBTOTALES:			$ 281,600	$ 0	$ 281,600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES								
																										PENSIÓN								SALUD							ARP																	
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																													
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065888942	CERVANTES NORIEGA EDILBERTO	DEPEND		$ 877,803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 877,803	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065889748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 877,803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 877,803	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098746407	BLANCO FORERO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 877,803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1105791236	PEDROZO HERNANDEZ MAURICIO ANDRES	DEPEND		$ 877,803	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	ESSC33-COMPARTA	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994692
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	77717149 69	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2020
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2020/12/01	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	817144347

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES							
																								PENSIÓN								SALUD						ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
7	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 877.803	FIJO		SI																				$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	ESSC33-COMPARTA	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 61.100	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 9694107	MEJIA SANCHEZ ARLEY	DEPEND		$ 877.803	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 877.803	$ 140.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140.500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877.803	$ 35.200	$ 0	$ 35.200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877.803		$ 61.100	30	$ 877.803	CCF15-COMFACESAR	$ 35.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 2.035.500

Planilla Pagada
ach SOi
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7819780376			TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/13			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1242474883

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
SUBTOTALES:										$ 1,527,000	$ 0	$ 1,527,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 345,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 345,600	$ 0	$ 0	$ 345,600
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
SUBTOTALES:													$ 418,400	$ 0	$ 0	$ 418,400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 727,800	$ 727,800	$ 0	$ 0	$ 727,800
SUBTOTALES:									$ 727,800	$ 0	$ 0	$ 727,800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	8	$ 418,400	$ 0	$ 418,400
SUBTOTALES:			$ 418,400	$ 0	$ 418,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES							
																										PENSIÓN								SALUD						ARP															
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065889746	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065900955	MADARIAGA RODRIGUEZ ANILLY PAOLA	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	SUBS NUEVA EPS	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065912999	HERRERA BARRERO EDWAR ANTONIO	DEPEND		$ 908,526	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO		SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098745407	BLANCO FONTALVO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO		SI																	230301-PORVENIR	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7819780376	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre	AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES diciembre	AÑO 2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1242474883

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		SALUD								ARP						PARAFISCALES									
																										PENSIÓN																																																
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EN EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENS EDAD	$ 908.526	FIJO		SI																			30	$ 908.526	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 9694107	MEJIA SANCHEZ ARLEY	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.091.600

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7775991398	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2020	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2021
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/01/06	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		852737953

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	4	$ 535,100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 535,100	$ 0	$ 535,100
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 140,500	$ 0	$ 140,500
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 385,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 385,200	$ 0	$ 385,200
SUBTOTALES:										$ 1,060,800	$ 0	$ 1,060,800

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS016	EPS016-COOMEVA S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 35,200
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	5		$ 0		$ 0		$ 0	$ 225,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 225,600	$ 0	$ 0	$ 225,600
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	3		$ 0		$ 0		$ 0	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 40,000	$ 0	$ 0	$ 40,000
SUBTOTALES:													$ 300,800	$ 0	$ 0	$ 300,800

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9		$ 0	$ 0		$ 0	$ 522,600	$ 522,600	$ 0	$ 0	$ 522,600
SUBTOTALES:									$ 522,600	$ 0	$ 0	$ 522,600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	9	$ 300,800	$ 0	$ 300,800
SUBTOTALES:			$ 300,800	$ 0	$ 300,800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1065888942	CERVANTES NORIEGA EDILBERTO	DEPEND		$ 877,803	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS016-COOMEVA S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 877,803	FIJO		SI																		231001-COLFONDOS	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1065889748	DELGADO LOBO VIVIANA	DEPEND		$ 877,803	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 877,803	$ 140,500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 140,500	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 877,803	$ 35,200	$ 0	$ 35,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 877,803		$ 61,100	30	$ 877,803	CCF15-COMFACESAR	$ 35,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1065912999	HERRERA BARRERO EDUAR ANTONIO	DEPEND		$ 877,803	FIJO		SI	30																	25-14 COLPENSIONES	1	$ 29,261	$ 4,700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 4,700	ESSC33-COMPARTA	1	$ 29,261	$ 1,200	$ 0	$ 1,200	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 29,261		$ 2,100	1	$ 29,261	CCF15-COMFACESAR	$ 1,200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 1,500,000	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 1,500,000	$ 240,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,500,000	$ 60,000	$ 0	$ 60,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,500,000		$ 104,400	30	$ 1,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1098746407	BLANCO FORERO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 1,500,000	FIJO		SI																		230301-PORVENIR	30	$ 1,500,000	$ 240,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 240,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1,500,000	$ 60,000	$ 0	$ 60,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1,500,000		$ 104,400	30	$ 1,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 60,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

186

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7820415738	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO	2022
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2021/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1242570261

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
230301	230301-PORVENIR	3	$ 690,800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 690,800	$ 0	$ 690,800
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145,400	$ 0	$ 145,400
SUBTOTALES:										$ 1,527,000	$ 0	$ 1,527,000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NÚMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS041	SUBS NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 36,400
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	6		$ 0		$ 0		$ 0	$ 345,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 345,600	$ 0	$ 0	$ 345,600
SUBTOTALES:													$ 418,400	$ 0	$ 0	$ 418,400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP NÚMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IRP VALOR	INCAPACIDAD IRP PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8		$ 0	$ 0		$ 0	$ 727,800	$ 727,800	$ 0	$ 0	$ 727,800
SUBTOTALES:									$ 727,800	$ 0	$ 0	$ 727,800

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF15	CCF15-COMFACESAR	8	$ 418,400	$ 0	$ 418,400
SUBTOTALES:			$ 418,400	$ 0	$ 418,400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

Nº	DATOS DEL COTIZANTE: IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	NOVEDADES: ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1065883078	DIAZ PRIETO ZULY MARGARITA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																
2	CC 1065869748	DELGADO LOBO IVIANA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																
3	CC 1065900955	MADARIAGA RODRIGUEZ ANLLY PAOLA	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																
4	CC 1065912999	HERRERA BARRERO EDUAR ANTONIO	DEPEND		$ 908,526	FIJO			SI																
5	CC 1098602635	SOLANO LOBO GIANCARLO	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																
6	CC 1098746407	BLANCO PORERO ANGIE PAOLA	DEPEND		$ 2,500,000	FIJO			SI																

Nº	SEGURIDAD SOCIAL: PENSIÓN ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	PARAFISCALES DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	231001-COLFONDOS	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	230301-PORVENIR	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	SUBS NUEVA EPS	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	25-14 COLPENSIONES	30	$ 908,526	$ 145,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145,400	EPS002-SALUD TOTAL	30	$ 908,526	$ 36,400	$ 0	$ 36,400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908,526		$ 63,300	30	$ 908,526	CCF15-COMFACESAR	$ 36,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	25-14 COLPENSIONES	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	230301-PORVENIR	30	$ 2,500,000	$ 400,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 400,000	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 2,500,000	$ 100,000	$ 0	$ 100,000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 2,500,000		$ 174,000	30	$ 2,500,000	CCF15-COMFACESAR	$ 100,000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

1 de 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900994892
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	AGUACHICA	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CALLE 3 17 21	TELÉFONO:	5654410
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Terminación y acabado de edificios y obras de ing
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7820415736	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre AÑO 2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2022
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2021/12/13	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1242570261

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES									
																										PENSIÓN									SALUD							ARP																							
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																																			
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIOAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
7	CC 1732875	ROJAS DIAZ GUSTAVO	DEPEND	NO OBLIG COT PENSEDAD	$ 908.526	FIJO		SI																			$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 9694107	MEJIA SANCHEZ ARLEY	DEPEND		$ 908.526	FIJO		SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 908.526	$ 145.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.400	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 908.526	$ 36.400	$ 0	$ 36.400	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 908.526		$ 63.300	30	$ 908.526	CCF15-COMFACESAR	$ 36.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.091.600

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

191

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

RESIDENTE

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

CARTA COMPROMISO RESIDENTE DE OBRA

Piedecuesta, Santander. 27 de diciembre de 2022

Señores:
Municipio de Piedecuesta
Calle 3 AN # 9 – 24 Sótano 1 Secretaría de Infraestructura - Centro Comercial de la Cuesta Piedecuesta

REFERENCIA: INVITACIÓN PRIVADA A PRESENTAR PROPUESTA - CONTRATACION ENTRE PARTICULARES LEY 1523 DE 2012

OBJETO: ATENCIÓN DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No.133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

Yo, KATHERINE HOYOS TORRES, bajo este documento y en caso de salir seleccionado el proponente ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S. para el proceso en referencia. Me comprometo a dar toda mi capacidad profesional y personal para ejecución del mismo, así mismo disponer del tiempo requerido para el cargo de RESIDENTE DE OBRA con una dedicación del 100%, según lo estipulan el pliego de condiciones.

Dado en el Municipio de Piedecuesta, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre de 2022.

KATHERINE HOYOS TORRES
Ingeniera civil
C.C. 1.065.653.630. de Valledupar, Cesar.


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.065.653.630**
HOYOS TORRES

APELLIDOS
KATHERINE

NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **16-JUN-1993**
AGUACHICA
(CESAR)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.60	**A+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

24-JUN-2011 VALLEDUPAR
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

P-1200100-00338555-F-1065653630-20111001 **0028**187436A 1 36708811

REPÚBLICA DE COLOMBIA

COPNIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Matrícula Profesional No.
68202-382530 STD
Fecha de Expedición:**01/03/2018**

Nombre:
KATHERINE
HOYOS TORRES

Identificación:
C.C. 1065653630

Profesión:
INGENIERA CIVIL

Institución:
UNIVERSIDAD DE SANTANDER - UDES



REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1859703

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que KATHERINE HOYOS TORRES, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 1065653630, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 68202-382530 desde el 01 de Marzo de 2018, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 268.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra **VIGENTE**

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

La Universidad de Santander

UDES

Katherine Poyos Torres

Ingeniera Civil

198

República de Colombia

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA

El Consejo Académico y el Rector de la Universidad Autónoma de Bucaramanga,
en atención a que

KATHERINE HOYOS TORRES

C.C. 1.065.651.639 de Valledupar

ha cumplido las normas legales y los requisitos académicos exigidos por la Universidad,
le otorgan, con los derechos, obligaciones y prerrogativas correspondientes, el título de

ESPECIALISTA EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Se expide el presente diploma en Bucaramanga el 28 de Mayo de 2021

Rector

Secretaria General y Jurídica

Decano

Registrado al Folio Nº 1506-45173 del Libro Nº 5 de 2021

0113

República de Colombia

AREANDINA

Fundación Universitaria del Área Andina

LA FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DEL ÁREA ANDINA

Con personería jurídica otorgada por el Ministerio de Educación Nacional,
mediante [illegible]

KATHERINE HOYOS TORRES

CC [illegible]

Acreditó los estudios de formación académica profesional en el Programa y cumplió
los requisitos exigidos por la ley y los reglamentos, lo confiere el título de

ESPECIALISTA EN GESTIÓN AMBIENTAL

En testimonio de lo cual se expide el presente diploma que se otorga en Bogotá D.C. a los 27 de Agosto de 2021

Rector

Secretaria General

Decano

Bogotá D.C. - Acta No. [illegible] - Registro [illegible] - Folio No. [illegible] - Fecha 27 de Agosto de 2021

Consulte su diploma en línea

COPIA DIGITAL AUTENTICA

Aguachica, Cesar 20 de diciembre de 2019.

LA GERENCIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS

CERTIFICA

La ingeniera **KATHERINE HOYOS TORRES** con cedula de ciudadanía N° 1.065.653.630 de Aguachica, Cesar, como **RESIDENTE DE OBRA** en el Contrato N° 157-2020 cuyo objeto fue la **MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCALDIA DE AGUACHICA, CESAR.**

Contratista:	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS
Plazo:	TRES (03) MESES
Valor:	$ 229.503.392,00
Inicio:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
Terminación:	20 DE DICIEMBRE DE 2019

HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ

GERENTE DE PLANEACION Y OBRAS

ACTA FINAL DE ENTREGA Y/O TERMINACION DEL CONTRATO N° 157 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA 157 DE 2019
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE AGUACHICA
CONTRATISTA:	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS
SUPERVISOR:	GERENCIA DE PLANEACION Y OBRAS
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS DE LA ALCADIA DE AGUACHICA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS. (229.503.392,00)
VALOR FINAL CONTRATADO:	DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES QUINIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS. (229.503.392,00)
PLAZO:	TRES (3)MESES
FECHA DE CONTRATO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE INICIO:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
FECHA DE TERMINACION	20 DE DICIEMBRE DE 2019
FECHA DE RECIBO	20 DE DICIEMBRE DE 2019

GARANTÍAS:

GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	LIBERTY SEGUROS	124-BO-3091431	30-09-2019	30-04-2020	$45.900.678
ESTABILIDAD DE LA OBRA	LIBERTY SEGUROS	124-BO-3091431	20-09-2019	20-09-2024	$22.950.339
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	LIBERTY SEGUROS	124-BO-3091431	30-09-2019	30-12-2022	$56.340.000

RESPONSABILIDAD CIVIL	LIBERTY SEGUROS	124 LB 740266	30-09-2019	30-12-2019	$165.623.200,0

En Aguachica - Cesar, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron en la gerencia de planeación y obras del municipio de Aguachica el ingeniero **HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ**, gerente de planeación y obras, en calidad de SUPERVISOR por parte del municipio. El Ingeniero **EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS** identificado con cedula de ciudadanía No. 88.283.109, en calidad de CONTRATISTA, con la finalidad de suscribir la presente acta de entrega al informe de las actividades de la obra realizada, con ocasión a la Carta de Aceptación No. 157 de 2019, con el municipio de Aguachica

Se deja constancia que el contratista realizo a satisfacción, las actividades descritas en el objeto del contrato de la referencia, durante el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2019 y el 20 de diciembre del 2019. Así mismo, se deja constancia que el contratista ha cumplido a cabalidad con el pago de los aportes al sistema de seguridad social del mes de octubre.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen, en Aguachica-Cesar, a los veinte (20) días del mes de diciembre zaa 2019.

HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ
Gerente de Planeación y Obra
Supervisor

EVER LEONARDO RAMIREA ARIAS
CONTRATISTA

ACTA FINAL DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA 157 DE 2019

TIPO DE CONTRATO :				CONTRATO DE OBRA		
CONTRATO NO. Y FECHA:				157 DEL 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
CONTRATISTA:				EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS		
NIT O C.C. NO.				88.283.109		
OBJETO:				MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ADMINISTRATIVAS D LA ALCALDIA DE AGUACHICA.		
VALOR INICIAL:				$229.503.392,00		
AMORTIZACIÓN ANTICIPO ADIC.				N.A.		
PLAZO INICIAL:				TRES (3) MESES		
PLAZO ADICIONAL:				N.A		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:				100%		
SUPERVISOR:				ING. HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ		
FECHA DE INICIACIÓN:				30 DE SEPTIEMBRE DE 2019		
ACTA DE SUSPENSIÓN	Nº	Nº	Nº	N.A.	N.A.	N.A.
ACTA DE REINICIACIÓN	Nº	Nº	Nº	N.A.	N.A.	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:				20 DE DICIEMBRE DE 2019		
MUNICIPIO:				AGUACHICA – CESAR		
OFICINA GESTORA:				GERENCIA DE PLANEACIÓN Y OBRAS		
.VALOR DE LA PRESENTE ACTA:				$ 229.503.392,00		

GARANTÍAS:

GARANTÍAS	NOMBRE DE ASEGURADORA	No PÓLIZA	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	LIBERTY SEGUROS	124-BO-3091431	30-09-2019	30-04-2020	$45.900.678
ESTABILIDAD DE LA OBRA	LIBERTY SEGUROS	124-BO-3091431	20-09-2019	20-09-2024	$22.950.339
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	LIBERTY SEGUROS	124-BO-3091431	30-09-2019	30-12-2022	$56.340.000
RESPONSABILIDAD CIVIL	LIBERTY SEGUROS	124 LB 740266	30-09-2019	30-12-2019	$165.623.200,0

En Aguachica - Cesar, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2019, se reunieron en la Gerencia de Planeación y Obras del Municipio de Aguachica el Ing. **HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ**, Gerente de Planeación y Obras, en calidad de SUPERVISOR por parte del Municipio, el Ingeniero **EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS** identificado con cédula de contratista con la finalidad de suscribir la presente Acta de Cumplimiento al informe de las actividades , con ocasión del Contrato de obra No. 157 de 2019 con el Municipio de Aguachica.

Se deja constancia que el contratista realizó a satisfacción, las actividades descritas en el objeto del contrato de la referencia, durante el periodo comprendido entre el 30 de septiembre de 2019 y el 20 de diciembre de 2019.

Para constancia se firma por los que en ella intervienen, en Aguachica-Cesar, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2019.

Ing. HUMBERTO DE LA HOZ ALVAREZ
Gerente de Planeación y Obras
Supervisor

Ing. EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS
Contratista

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	88283109-8	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS		CALLE 12 16A-158	3153837201	Ingever1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					23	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E	05/12/2019	38992240	$2.555.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
CCFC50	EPS-S COMFAORIENTE	890500675-6	35.500	0		0		0	1	100	0	35.600	2
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	46.500	0		0		0	1	100	0	46.600	2
EPS016	Coomeva EPS	805000427-1	39.000	0		0		0	1	100	0	39.100	4
EPS033	Salud Vida EPS	830074184-5	33.200	0		0		0	1	100	0	33.300	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	36.700	0		0		0	1	100	0	36.800	3
EPS041	NUEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.800	0		0		0	1	100	0	57.900	5
ESSC33	EPS-S Comparta	804002105-0	56.600	0		0		0	1	100	0	56.700	4
ESSC62	ASMET SALUD EPS SAS	900935126-7	25.500	0		0		0	1	100	0	25.600	2

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	322.600	0	0	0	0	1	300	0	322.900	6
230301	Porvenir	800224808-8	702.700	0	0	0	0	1	600	0	703.300	12
231001	Colfondos	800227940-6	132.500	0	0	0	0	1	100	0	132.600	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	159.300	0	0	0	0	1	200	0	159.500	5

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	574.000				574.000	1	500	574.500			5.740	574.500	23

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF36	Comfaoriente	890500675-6	330.800	1	300	331.100	23

COPIA
88283109-10

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANIL' \ INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION E APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	88283109-8	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS		CALLE 12 16A-158	3153837201	ingever1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B -- menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				23	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E	05/12/2019	38992240	$2.555.500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	8	330.800	331,600
Pensión	4	1,317.100	1,318.300
Riesgos Laborales	1	574,000	574,500
CCF	1	330.800	331.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	14	2.552.700	2,555.500

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

210

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	88283109-8	EVER LEONARDO RAMIREZ ARIAS		CALLE 12 16A-158	3153837201	ingever1@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B – menos de 200 c			NORTE DE SANTANDE	OCAÑA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				23	0
					TOTAL A PAGAR	
2019-12	2019-11	E	05/12/2019	38992240	$2.555.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																				PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estudiante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1003251012	ROMERO SANTIAGO JIOVANY ANDRES	1	0			S		X															230301	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS016	55.208	2.300	14-11	55.208	5	3.900	CCF36	55.208	2.300	0	0	0	0	0
2	CC	1007903586	CAMELO GONZALEZ JADER ANDRES	1	0			S		X															230301	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS041	55.208	2.300	14-11	55.208	5	3.900	CCF36	55.208	2.300	0	0	0	0	0
3	CC	1007958259	LOPEZ CORREDOR JESUS ANDRES	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	CCFC50	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF36	828.116	33.200	0	0	0	0	0
4	CC	1050554891	MANDON PACHECO CARLOS ANDRES	1	0			S	X																230301	441.662	70.700	0	0	0	0	EPS041	441.662	17.700	14-11	441.662	5	30.800	CCF36	441.662	17.700	0	0	0	0	0
5	CC	1064842686	MOLINA ORTIZ CARLOS ALBERTO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS041	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF36	828.116	33.200	0	0	0	0	0
6	CC	1065853630	HOYOS TORRES KATHERINE	1	0			S	X																230301	331.247	53.000	0	0	0	0	EPS005	331.247	13.300	14-11	331.247	5	23.100	CCF36	331.247	13.300	0	0	0	0	0
7	CC	1065870365	PAREDES CARDENAS MARTIN	1	0			S	X																230201	276.039	44.200	0	0	0	0	ESSC33	276.039	11.100	14-11	276.039	5	19.300	CCF36	276.039	11.100	0	0	0	0	0
8	CC	1065880835	CARDOZO CESAR AUGUSTO	1	0			S		X															230301	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS016	55.208	2.300	14-11	55.208	5	3.900	CCF36	55.208	2.300	0	0	0	0	0
9	CC	1065896672	MEDINA CHICO ALBENIS ANTONIO	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS037	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF36	828.116	33.200	0	0	0	0	0
10	CC	1065900385	LEON JACOME BRAYAN EDUARDO	1	0			S	X																230201	276.039	44.200	0	0	0	0	ESSC33	276.039	11.100	14-11	276.039	5	19.300	CCF36	276.039	11.100	0	0	0	0	0
11	CC	1065901641	FLOREZ GARCIA JEAN CARLOS	1	0			S		X															230301	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS041	55.208	2.300	14-11	55.208	5	3.900	CCF36	55.208	2.300	0	0	0	0	0
12	CC	1065916169	CRIADO TORO LUIS MIGUEL	1	0			S																	230301	828.116	132.500	0	0	0	0	ESSC33	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF36	828.116	33.200	0	0	0	0	0
13	CC	1098743901	AGREDO GALLARDO JOSUE	1	0			S	X																230201	607.286	97.200	0	0	0	0	ESSC62	607.286	24.300	14-11	607.286	5	42.300	CCF36	607.286	24.300	0	0	0	0	0
14	CC	18483859	GIRALDO ORTIZ HENRY	1	0			S		X															25-14	27.604	4.500	0	0	0	0	ESSC62	27.604	1.200	14-11	27.604	5	2.000	CCF36	27.604	1.200	0	0	0	0	0
15	CC	18919145	OJEDA CASTRO JOSE DAVID	1	0			S		X															25-14	27.604	4.500	0	0	0	0	EPS016	27.604	1.200	14-11	27.604	5	2.000	CCF36	27.604	1.200	0	0	0	0	0
16	CC	18922392	RINCON MIGUEL ANTONIO	1	0			S		X															230301	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS041	55.208	2.300	14-11	55.208	5	3.900	CCF36	55.208	2.300	0	0	0	0	0
17	CC	18929969	BELEÑO AMIAR JOSE	1	0			S		X															230301	27.604	4.500	0	0	0	0	ESSC33	27.604	1.200	14-11	27.604	5	2.000	CCF36	27.604	1.200	0	0	0	0	0
18	CC	1979433	CARRASCAL QUINTERO EDINSON ROLANDO	1	0			S																	25-14	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS005	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF36	828.116	33.200	0	0	0	0	0
19	CC	88138207	TARAZONA CARRASCAL LINCOLN	1	0			S																	230201	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS016	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF36	828.116	33.200	0	0	0	0	0
20	CC	88229105	BOTELLO DURAN FERNANDO	1	0			S																	231001	828.116	132.500	0	0	0	0	EPS033	828.116	33.200	14-11	828.116	5	57.700	CCF36	828.116	33.200	0	0	0	0	0
21	CC	88279500	VILLAMIZAR VELASQUEZ NAHUN ALONSO	1	0			S		X															25-14	55.208	8.900	0	0	0	0	CCFC50	55.208	2.300	14-11	55.208	5	3.900	CCF36	55.208	2.300	0	0	0	0	0
22	CC	88282553	VERGEL BALLESTEROS JESUS ALIRO	1	0			S		X															25-14	55.208	8.900	0	0	0	0	EPS037	55.208	2.300	14-11	55.208	5	3.900	CCF36	55.208	2.300	0	0	0	0	0
23	CC	9694827	OJEDA MORENO LUIS EMIRO	1	0			S		X															230201	27.604	4.500	0	0	0	0	EPS037	27.604	1.200	14-11	27.604	5	2.000	CCF36	27.604	1.200	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ESTRUCAD
INGENIERÍA Y CONSULTORÍA S.A.S.
R/L GIANCARLO SOLANO LOBO

PROPUESTA ECONOMICA

CEL: 321 484 1814; 317 581 6608; 310 369 2226
Calle 5 No.34-34, Barrio Altoprado, Aguachica, Cesar
estrucadingenieria@gmail.com

PROPONENTE: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

OBJETO: ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
1.0	**PRELIMINARES**				**$ 26.100.145,28**
1.1	Localizacion y replanteo	GBL	1,00	$ 1.717.333,00	$ 1.717.333,00
1.2	Cerramiento en tela polipropileno	ML	22,00	$ 24.614,00	$ 541.508,00
1.3	Demolicion muro en tapia de 80 cm de espesor	M2	88,44	$ 35.092,00	$ 3.103.536,48
1.4	Desmonte de cubierta en teja de barro existente	M2	68,93	$ 57.642,00	$ 3.973.263,06
1.5	Demolicion en meson de concreto	ML	4,90	$ 66.990,00	$ 328.251,00
1.6	Desmonte de cielo raso en PVC, inc. Retiro	M2	29,16	$ 26.498,00	$ 772.681,68
1.7	Desmonte de cielo raso en drywall, inc. Retiro	M2	20,96	$ 24.939,00	$ 522.721,44
1.8	Desmonte de estructura de mezzanine	M2	18,42	$ 38.350,00	$ 706.407,00
1.9	Desmonte de luminarias existentes	UND	18,00	$ 47.700,00	$ 858.600,00
1.10	Demolicion de pisos	M2	21,75	$ 22.146,00	$ 481.675,50
1.11	Desmonte de aires acondicionados existentes	UND	1,00	$ 66.990,00	$ 66.990,00
1.12	Desmonte de cableado y canaletas plasticas existentes	ML	110,00	$ 9.461,00	$ 1.040.710,00
1.13	Cargue, Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante hasta botadero autorizado	M3	131,88	$ 84.813,00	$ 11.185.138,44
1.14	Demolición de ciclopeo en concreto	M3	4,88	$ 72.493,00	$ 353.765,84
1.15	Demolición muro ladrillo temosa	M2	16,48	$ 27.158,00	$ 447.563,84
2	**MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**$ 3.122.769,49**
2.1	Excavacion manual en material común	M3	25,80	$ 45.675,00	$ 1.178.415,00
2.2	Relleno compactado con material seleccionado en obra	M3	12,42	$ 37.795,00	$ 469.456,42
2.3	Cargue, Retiro, transporte y disposicion final de material sobrante hasta botadero autorizado	M3	17,39	$ 84.813,00	$ 1.474.898,07
3	**CIMENTACION**				**$ 28.655.857,78**
3.1	Concreto pobre para solado e: 5 cms	M3	0,89	$ 550.616,00	$ 490.048,24
3.2	Concreto simple fc=210K/cm2 para zapatas (3000psi)	M3	15,30	$ 983.153,00	$ 15.042.240,90
3.3	ACERO DE REFUERO PDR 60	KG	1314,46	$ 9.984,00	$ 13.123.568,64
4	**ESTRUCTURA**				**$ 40.749.682,80**
4.1	Concreto f´c=21 Mpa para columnas	M3	5,25	$ 999.491,00	$ 5.247.327,75
4.2	Concreto f´c=21 Mpa para vigas aereas	M3	8,83	$ 999.921,00	$ 8.829.302,43
4.3	Acero de refuerzo PDR 60	KG	2671,58	$ 9.984,00	$ 26.673.052,62

PROPONENTE: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

OBJETO: ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
5	**PISOS Y ACABADOS**				**$ 13.398.780,03**
5.1	Antepiso en concreto de 2500 psi e: 10 cm (incluye malla electrosoldada)	M2	24,41	$ 135.141,00	$ 3.298.791,81
5.2	Mortero de nivelacion e:4 cm	M2	69,00	$ 35.285,00	$ 2.434.665,00
5.3	Enchape para piso en ceramica oficina	M2	21,75	$ 80.952,00	$ 1.760.706,00
5,4	Enchape para piso de cocina ceramica	M2	10,53	$ 82.498,00	$ 868.505,94
5,5	Suministro e instalacion de piso laminado tipo madera	M2	36,72	$ 137.149,00	$ 5.036.111,28
6	**CUBIERTAS**				**$ 41.821.180,53**
6.1	Suministro e instalación de cubierta en teja de barro impermeabilizada con manto edil o similar de 3mm con cielo raso en machimbre	M2	68,93	$ 230.529,00	$ 15.890.363,97
6.2	Suministro e instalación de estructura para cubierta en vigas de madera (incluye pintura, inmunizante, barniz)	M2	68,93	$ 328.592,00	$ 22.649.846,56
6.3	Summninistro e instalacion de canal de agua lluvias en lamina galvanizada (incluye instalacion, pintura, accesorios)	ML	23,10	$ 68.348,00	$ 1.578.838,80
6.4	Suministro e instalacion de bajante de aguas lluvias 4"	ML	22,40	$ 75.988,00	$ 1.702.131,20
7	**INSTALACIONES ELECTRICAS**				**$ 10.554.516,56**
7.1	Suministro, instalación y transporte de luminaria tipo leds pánel rectangular 120*30 45- 50w.	UN	18,00	$ 233.316,00	$ 4.199.688,00
7.2	Canaleta plastica de 10 x 5 cm para cableado	ML	103,55	$ 14.308,00	$ 1.481.593,40
7.3	Suministro e instalacion de puntos electricos 110 w (incluye tomacorriente, cableado, tuberia)	UN	25,00	$ 119.351,00	$ 2.983.775,00
7.4	Suministro e instalacion en drywall (incluye pintura)	M2	20,96	$ 90.146,00	$ 1.889.460,16
8	**ACABADOS**				**$ 45.496.610,34**
8.1	Mamposteria ladrillo h-10	M2	37,82	$ 61.965,00	$ 2.343.516,30
8.2	Mamposteria ladrillo h-15	M2	66,95	$ 74.856,00	$ 5.011.609,20
8.3	Friso liso con apariencia en tapia	M2	130,89	$ 35.248,00	$ 4.613.610,72
8.4	Friso impermeabilizado con sika o similar con apariencia en tapia	M2	83,43	$ 44.720,00	$ 3.730.989,60
8.5	Estuco y pintura tipo 1 para interiores	M2	305,47	$ 37.995,00	$ 11.606.294,66
8.6	Resane y pintura tipo 1 para interiores	M2	262,26	$ 29.586,00	$ 7.759.076,43
8.7	Resane y pintura tipo koraza para exteriores	M2	225,23	$ 35.138,00	$ 7.914.131,74
8.8	Suministro y aplicación de pintura para elementos de carpinteria como ventanas y puertas del palacio municipal (incluye pintura por todos los lados del elemento)	M2	28,41	$ 88.609,00	$ 2.517.381,69

PROPONENTE: ESTRUCAD INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

OBJETO: ATENCION DE EMERGENCIA CONFORME AL DECRETO DE CALAMIDAD PUBLICA No. 133 DE 2022 Y EL PLAN DE ACCION ESPECIFICO EN LAS OBRAS DEL PALACIO MUNICIPAL Y OTRAS EDIFICACIONES ADMINISTRATIVAS LOCALES EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA

ITEM	DESCRIPCION DE ITEM	UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR PARCIAL
9	**VARIOS**				**$ 4.915.272,01**
9.1	Instalacion de estructura de mezzanine	M2	18,42	$ 97.034,00	$ 1.787.366,28
9.2	Meson en concreto con acabado en granito pulido	ML	4,90	$ 288.978,00	$ 1.415.992,20
9.3	Puntos hidraluicos en PVC 1/2 "	UND	1,00	$ 84.113,00	$ 84.113,00
9.4	Puntos sanitarios en Pvc 2"	UND	2,00	$ 44.567,00	$ 89.134,00
9.5	Aseo general	UND	1,00	$ 1.538.666,53	$ 1.538.666,53
TOTAL COSTO DIRECTO					**$ 214.814.814,82**
ADMINISTRACION			**A**	**29%**	**$ 62.296.296,30**
IMPREVISTO			**I**	**1%**	**$ 2.148.148,15**
UTILIDAD			**U**	**5%**	**$ 10.740.740,73**
COSTO TOTAL DE OBRA					**$ 290.000.000,00**

ING. GIANCARLO SOLANO LOBO
R/L ESTRUCAD SAS