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SOLICITANTE):
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CENTRO DE COSTOS:
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NOMBRE DEL RUBRO PRESUPUESTAL:

Servicios prestados a las empresas y servicios de
produccion

NUMERO DEL RUBRO PRESUPUESTAL:

2-3-2-02-02-008

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD
PRESUPUESTAL(CDP)

3500051293 Expedido el 08 de febrero de 2023

NOMBRE DEL CONTRATISTA PERSONA
NATURAL O JURIDICA - REPRESENTANTE
LEGAL

(EN CASO DE CONOCERLO - APLICA
SOLO PARA CONTRATACION DIRECTA):

CATEZ DE COLOMBIA

CEDULA DE CIUDADANIA Y/O NIT(EN CASO
DE CONOCERLO — APLICA SOLO PARA
CONTRATACION DIRECTA):

900868231-5

NIVEL DE CLASIFICACION DE RIESGO
(ARL)-APLICA SOLO PARA PRESTACION
DE SERVICIOS.
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad Nu
evo/DECRET0%201607%20DE%202002.pdf

OBJETO DEL CONTRATO:

Prestacion de servicios para el reciclaje, la
recoleccion, clasificacién retiro y disposicion de
RAEEs, como son los desechos provenientes de la
actividad institucional y que son considerados bienes
de uso tecnoldgico no Utiles para el funcionamiento y
los bienes recolectados de campafas internas del

POLITECNICO
CADAVID NECESIDAD

COLOMBIANO

JAIME  ISAZA

PLAZO DE EJECUCION:

Partir de la firma del acta de inicio 330 dias

CUANTIA DEL CONTRATO

NUMERO)

(LETRA Y Un peso ($1) CON IVA

FORMA DE PAGO:

electrénicos funcionales.

El valor estimado del contrato incluido el IVA es un peso
($1), asi mismo se utilizard el modelo de acumulacion
de “Planeticos” canjeables (puntos acumulables para
cada kilogramo de RAEE reciclado que seran redimibles
por proyectos paisajisticos o aparatos eléctricos o

©

icontec

I1SO 9001

SC5206-1

= |:iNet 2


https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/DECRETO%201607%20DE%202002.pdf

ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION
DE BIENES Y/O SERVICIOS Version: 17

Cadigo: FLGO1

LUGAR DE EJECUCION:

e Vereda El Reposo del Municipio de Apartado.

e Carrera 58 No. 27 B — 125 del Municipio de Bello.

e Diagonal 49A 32-121, sector Niquia del Municipio de
Bello.

e Calle 40 50-450, Municipio de Rionegro.

e Granja Roman Gomez Gobmez, vereda La
Primavera, municipio de Marinilla.

Carrera 48 No. 7 — 151 Avenida Las Vegas — El Poblado

- Municipio de Medellin

MODALIDAD DE CONTRATACION:

Contratacion directa

GARANTIAS:

N/A

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (NOMBRE,
DOCUMENTO, CORREO Y CARGO)

Nicolas Escobar Gallo CC. 98.541.462, Profesional
Universitario nfescobar@elpoli.edu.co, Profesional
Universitario de la Direccién de Servicios Generales o
quien haga sus veces o quien delegue el Ordenador del

gasto.

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD ESTATAL PRETENDE
SATISFACER CON LA CONTRATACION Y SU CORRESPONDIENTE JUSTIFICACION.

El POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID tiene la necesidad actual de hacer
entrega de los residuos de aparatos electrénicos y eléctricos — RAEE - en desuso tecnoldgico,
previamente dados de baja a través de la oficina de Servicios Generales. De igual forma, se
requiere realizar la correcta disposicion de los residuos de aparatos eléctricos y electronicos
recolectados en campafias realizadas al interior del POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA
CADAVID

Las buenas practicas son un conjunto de conductas, comportamientos, actitudes, cambios
administrativos y operacionales que redundan en una minimizacion del impacto ambiental. Los
aparatos eléctricos y electrénicos son una mezcla compleja de muchos materiales, algunos de los
cuales son materias primas escasas Yy valiosas que ameritan ser recuperadas. Sin embargo,
pueden contener elementos compuestos peligrosos que, si bien no generan problemas durante su
uso, se convierten en un residuo peligroso una vez finalizan su vida util y se liberan al medio
ambiente. Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, el Politécnico Colombiano Jaime Isaza
Cadavid es consciente de la importancia de contribuir a la prevencion y reduccion de los impactos
que se generan al medio ambiente, y genera el presente documento para garantizar el buen
manejo de los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE), permitiendo una gestion
oportuna y efectiva de estos. Las operaciones de almacenamiento, tratamiento, aprovechamiento
(recuperacion y reciclado) y/o disposicion final de los aparatos eléctricos y electronicos.

La necesidad de la institucion se fundamenta en dar cumplimiento a la normatividad ambiental
vigente a nivel nacional, entre ella la Ley 1672 de 2013, la cual establece los lineamientos de la
Gestion Integral de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrénicos (RAEE) generados en las
entidades publicas y privadas en el territorio nacional cuyo alcance dispone un a&mbito de
aplicacién las personas naturales o juridicas que importen, produzcan, comercialicen, consumen
aparatos eléctricos y electrénicos, y gestionen sus respectivos residuos. Esto es con el fin que se
garantice el cuidado y preservacion del ambiente, por cuanto el tratamiento inadecuado de los
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residuos electronicos es perjudicial, dado que contiene gran variedad de elementos quimicos
peligrosos entre los cuales se encuentra el plomo, mercurio, cadmio, selenio, arsénico entre otros.

Asimismo, la Secretaria de Gestidn y Control Territorial y la Secretaria de Ambiente del municipio
de Medellin en su Plan de Gestién Integral de Residuos Sdélidos —PGIRS 2016-2027-, estipula que
los residuos especiales y peligrosos deben ser dispuestos con gestores autorizados que cuenten
con licencia ambiental y bajo el programa POSCONSUMO establecido por el Ministerio de
Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Por las razones anteriormente enumeradas es necesario realizar una disposicion correcta de los
bienes tecnolégicos en desuso y residuos de aparatos eléctricos y electronicos en general,
haciendo entrega de estos a la Empresa CATEZ COLOMBIA S.A.S, quien seré el responsable de
reciclar y disponer de los residuos eléctricos y electrénicos correctamente, por via de destruccién
en los casos en gque sea necesario, conforme a la norma, acreditando el respectivo certificado de
disposicion. La Empresa debe experta en disposicién final de RESIDUOS DE APARATOS
ELECTRICOS Y ELECTRONICOS, instalacion, montaje y recuperacion de partes de sistemas
eléctricos constituidos principalmente por la linea gris (equipos informativos y de
telecomunicaciones como computadores y sus periféricos, teléfonos méviles, terminales de mano,
etc.) autorizado por la autoridad ambiental para realizar estas actividades y con la licencia
ambiental respectiva.

Ademads, es importante mencionar que esta alianza busca tener un impacto a nivel ambiental y
social, dado que por medio del servicio de reciclaje, recoleccion, transporte y disposicion de los
RAEE se mitiga la contaminacion actual y la problemética del manejo de la basura eléctrica y
electrénica. Con el desarrollo de esta propuesta se plantea el modelo de acumulacién de puntos
canjeables denominados “Planeticos”, los cuales pretenden que por cada kilogramo de RAEE
reciclado en la instituciéon se tenga un beneficios como mejoramientos del nivel paisajistico y de
embellecimiento o la entrega de aparatos funcionales que faciliten las tareas cotidianas y
promueva la cultura ambiental, generando una sostenibilidad y respeto por el medio ambiente.

El tema de recoleccion de los residuos Raees es una de las mayores probleméticas ambientales,
debido al alto avance tecnoldgico que se impacta dia a dia, razones para que catez Colombia sea
seleccionado como proveedor de recoleccion, almacenamiento y disposicion final de los residuos
Raees en la entidad del politécnico Jaime Isaza Cadavid.

La Empresa se encuentra avalada por CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE LAS
CUENCAS DE LOS RIOS NEGRO Y NARE Cornare, entidad ambiental que Otorga concesiones,
permisos, autorizaciones Yy licencias ambientales requeridas por la ley para el uso,
aprovechamiento o movilizaciéon de los recursos naturales renovables o para el desarrollo de
actividades que afecten o puedan afectar el medio ambiente.

La Empresa Catez Colombia certifica todo material entregado, contribuye con la labor social de
donaciones a instituciones y fundaciones, realizan campafias posconsumo, el servicio es gratuito,
se hace separacion de piezas para una nueva materia prima, apoya en temas de capacitacion,
puntualidad en recolecciones, con personal es capacitado para el manejo de los raees, cuentan
con toda la documentacion legal

La Empresa Catez estd bajo la politica tiene cuatro (4) estrategias:
1. Sensibilizacion y educaciéon hacia la produccion y el consumo responsable de aparatos

eléctricos y electronicos, para la extension de su vida Util y para la promocion de medidas
orientadas al eco-disefio.
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2. Desarrollo y establecimiento de instrumentos para la recoleccion y gestién de residuos de
aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE).

3. Transferencia tecnoldgica y desarrollo de infraestructura ambientalmente segura para el
aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE).

4. Transferencia tecnoldgica y desarrollo de infraestructura ambientalmente segura para el
aprovechamiento de los residuos de aparatos eléctricos y electrénicos (RAEE).

2. CODIFICACION DEL BIEN, OBRA O SERVICIO SEGUN LAS NACIONES UNIDAS -
UNSPSC

TABLA 1 CLASIFICACION UNSPSC

Clasificacion Segmento Familia Clase Producto
UNSPSC

76000000

impoza. | Eiminacn y | Disposicien _de | /6101604
76121900 pieza, - ; y | Disp Servicio de

descontaminacion | tratamiento de | residuos )

. . reduccion
y tratamiento de | desechos peligrosos
residuos

3. ESTUDIO DEL MERCADO
ESTUDIO DEL MERCADO:
N/A
4. ACTIVIDADES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y OBLIGACIONES.

ACTIVIDADES: CATEZ COLOMBIA S.A.S recolectara, clasificara y retirara todos los RAEE,
como son los desechos provenientes de la actividad de la entidad y que son considerados bienes
de desuso tecnolégico o no utiles para el funcionamiento y los bienes recolectados de campafias
internas del POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, facilitando la reutilizacion de
sus componentes para evitar el dafio del medio ambiente y posibilitando un nuevo consumo de
transformacion en condiciones apropiadas, conforme a las especificaciones técnicas y cumpliendo
con la Ley 1672 de 2013.

ENTREGA DE RAEE: La entrega de RAEE se efectuard cada vez que el POLITECNICO
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID lo considere necesario, luego de realizar el proceso para
dar baja a dicho material.

LUGAR DE ENTREGA DE LOS RESIDUOS: Para efectos de la ejecucion del contrato, entrega del
material reciclable y recibo de los RAEE, el domicilio contractual seréa la ciudad de Medellin, Bello,
Rionegro, Apartadé y todas las demés sedes ubicadas en el departamento de Antioquia.

TRANSPORTE: Las condiciones y elementos que se tendran en cuenta para el transporte de los
RAEEs, son los siguientes:

v' Embalaje: no se requiere de recipientes para los transportes de los RAEE.

©

icontec

I1SO 9001

SC5206-1

= |:iNet 2



Cadigo: FLGO1
ESTUDIOS PREVIOS PARA LA ADQUISICION

DE BIENES Y/O SERVICIOS Version: 17

POLITECTIO COLCHIBLANC
AEUE DANE A kDAY

v' Etiquetado: la empresa tendra en cuenta que los recipientes para el transporte cuenten con
los rétulos y sefalizacion que requieran. Adicionalmente, el vehiculo contard con los
rétulos del tipo de sustancias que se transporta y su identificacion.

v" Vehiculo: el vehiculo debe contar con elementos de emergencia como dos extintores con
capacidad de 20 Ib., elementos de proteccién personal, elementos para el control de fugas
y derrames y los documentos legales del vehiculo.

El conductor debera revisar la integridad del equipo antes de hacer el desplazamiento y debera
asegurarse de portar una copia de los siguientes documentos de seguridad:

v" Hoja de seguridad de los elementos a transportar

v' Plan de contigencia para su consulta en caso de emergencia, cumpliendo el Decretp 1609
de 2002 “Por el cual se reglamenta el manejo y transporte terrestre automotor de
mercancias peligrosas por carretera”

Una vez en las instalaciones del POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, el
vehiculo debe localizarse en la zona de almacenamiento de modo que no cause interferencia y
quede en posicion de salida rapida, de acuerdo con instrucciones impartidas por el encargado de
las instalaciones. Sera el personal de CATEZ COLOMBIA S.A.S., quien se responsabilizara de la
evacuacion de los residudos en el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID y en el
mismo momento de la evacuacion realizara el respectivo pesaje (Catez Colombia S.A.S. deberd
portar su vascula), dejando registro del peso del material antes de retiratirarlo de la Institucién . En
cada evento de evacuacion, CATEZ COLOMBIA S.A.S acreditara el respectivo certificado de
disposicion final de residuos y el registro de las cantidades de RAEE evacuados. CATEZ
COLOMBIA S.A.S asumiré el costo total del transporte de dichos residuos.

El cronograma de actividades y entrega residuos sera pactado entre las partes de acuerdo a las
necesidades del POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

CATEZ COLOMBIA S.A.S se obliga a cumplir con los estandares de calidad, manejo ético y
adecuado del reciclaje de RAEE bajo un proceso de reciclaje limpio, que coadyuven a proteger,
conservar y fomentar la preservacion del medio ambiente. De igual forma, CATEZ COLOMBIA
S.A.S propondra e implementara las siguientes campafias en el POLITECNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID:

v' Acumulacién de dos (2) “Planeticos”: este programa consiste en la acumulacién de puntos
canjeables y funciona asi: cada vez que se recicle un kilograma de RAEE con CATEZ
COLOMBIA S.A.S, se acumulara dos (2) “planeticos”. Estos se podran cambiar por
beneficios funcionales para la universidad tales como: televisores, podadoras, DVD,
reflectores, entre otros; también se podran canjear por proyectos de paisajismo para el
embellecimiento de la universidad, donde predomine la cultura y la ética del reciclaje y el
aprovechamiento en conjunto, generando una gran cadena de sostenibilidad en el
reciclaje, con el objeto de que se cumpla con la norma y se encuentre la manera de tener
buenos beneficios en proyectos ambientales y educativos. En la propueta del reciclaje
RAEE se anexara la tabla de acumulacion de “Planeticos” canjeables, el cual da inicio a los
proyectos autosostenibles de la institucion.

v' Entrega de 6 recipientes con capacidad aproximada de 200 kg para el almacenamiento de
RAEE

v' Donacién de ayudas tales como videos, afiches, volantes u otros elementos publicitarios
relacionados con el reciclaje o temas ambientales.
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CATEZ COLOMBIA S.A.S sera el encargado de la realizacion de los procesos y subprocesos
que se pasan a describir y, para estos efectos, debera designar bajo su propia cuenta y riesgo, el
personal necesario para la realizacion del proceso de clasificacidn, pesaje, cuantificacién, avaluo,
empaque, embalaje y traslado de los bienes fungibles (reciclaje y disposicion de RAEE), y sera el
responsable de la realizacion, resultado y conclusién de dichos proceso, manteniendo indemne al
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.

a. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD CONTRATANTE:

El POLITECNICO, se obliga a:

1- Proveer las condiciones de apoyo necesarias para la adecuada realizacion de las
actividades relacionadas con el objeto del contrato.

2- Suministrar al CONTRATISTA toda la informacidn que se requiera para el cabal
cumplimiento del objeto del contrato.

3- Reconocer y pagar oportunamente los honorarios pactados, previo el cumplimiento de las
obligaciones del CONTRATISTA conforme a lo establecido en la clausula sexta del presente
documento.

DE LA ENTIDAD CONTRATANTE: el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID
mediante un supervisor, vigilara la ejecucion del servicio encomendado y podra formular las
observaciones del caso, con el fin de ser analizadas conjuntamente con CATEZ COLOMBIA
S.A.S y efectuar por parte de este, las modificaciones y correcciones a que hubiere lugar.

El POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID se obliga a proveer las condiciones de
apoyo necesarias para la adecuada realizacion de las actividades relacionadas con el objeto del
contrato

Suministar al CONTRATISTA toda la informacion que se requiera para el cabal cumplimiento del
contrato

DEL CONTRATISTA:

I.  Cumplir las obligaciones enlistadas en el presente contrato

Il. Garantizar el aprovechamiento, tratamiento y disposicion final de los residuos eléctricos
y electrénicos — RAEE - de acuerdo a la Ley 1672 de 2013, aportando el certificado
respectivo.

lll. Presentar al POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID los
comprobantes de pago de las obligaciones parafiscales y aportes al sistema de
Seguridad Social, de conformidad con la Ley 789 de 2002 en concordancia con la Ley
828 de 2003 y la Ley 1150 de 2007.

IV. Defender en todas sus actuaciones los intereses del POLITECNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID y obrar con lealtad y buen fe en todas las etapas
contractuales.

V. El personal de CATEZ COLOMBIA S.A.S vinculado al presente contrato, acudira
debidamente uniformado y dotado de los Elementos de Proteccién Personal (EPP),
identificado, entrenado y capacitado para el ejercicio de la funcion.

VI. Recibir los residuos de aparatos eléctricos y electronicos del POLITECNICO
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID para realizar la gestion integral sin costo
alguno y debera asumir por su cuenta los costos que genere el proceso de tratamiento
responsable como dicta la normativa ambiental de los RAEE.

VII. Informar al POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID los “Planeticos”

acumulados y las alternativas para su rendicion.
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VIII. Todas las inherentes o necesarias para la correcta ejecucién del objeto contractual.

VINCULACION — INDEPENDENCIA

Las partes declaran que el Gnico vinculo vigente entre ellas, corresponde al presente contrato
estratégico, sin que exista subordinacion o vinculo de dependencia entre el POLITECNICO
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID vy el personal del cual llegara a hacer uso CATEZ
COLOMBIA S.A.S., empleado o vinculado bajo cualquier titulo al POLITECNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID llegara a deducir pretension alguna en contra del POLITECNICO
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID, este se encuentra habilitado para formular los
llamamientos en garantia correspondientes, obligandose a CATEZ COLOMBIA S.A.S a mantener
indemne al POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID

AUSENCIA DE EXCLUSIVIDAD

No habra lugar al reconocimiento de exclusividad alguna a cargo, ni a favor del POLITECNICO
COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID y CATEZ COLOMBIA S.A.S.

Son causales de terminacién del presente contrato:

v' Terminacién bilateral, sin lugar a indemnizacién de perjucios ni ningun otro tipo de multa o
sancion.

v' La pérdida de la Licencia Ambiental o de los permisos o autorizaciones legales en cabeza
de CATEZ COLOMBIA S.A.S para la operacion objeto del presente contrato.

v"Incumplimiento contractual de cualquiera de las partes.

PROHIBICIONES Y RESPONSABILIDADES DE CATEZ COLOMBIA S.A.S.

CATEZ COLOMBIA S.A.S. se declara conocedora de las prihibiciones legales en materia de
reuso, venta, compra de equipos biomédicos y declara que procedera con la efectiva destruccion y
disposicion final de los residuos eléctricos y electrénicos.

Una vez se haga entrega de los bienes en desuso tecnoldgico, CATEZ COLOMBIA S.A.S sera el
Unico responsable por el reciclaje de los equipos y en los casos de consumos de transformacion,
daré estricta aplicacion a las normas legales vigentes, absteniéndose de incurrir en prohibiciones
legales o contractuales aplicables a la materia, indemnizando al POLITECNICO COLOMBIANO
JAIME ISAZA CADAVID de todo perjucio que llegara a generarse como consecuencia de la
violacion a tales prohibiciones, dado que el proceso de reciclaje de RAEE iniciado con
posterioridad al retiro de los productos, es adelantado en forma autbnoma por CATEZ COLOMBIA
SAS.

CESION DEL CONTRATO

Este contrato se celebra en consideracion a las calidades de CATEZ COLOMBIA S.A.S vy, por lo
tanto, no podra cederse a ninguna otra persona, salvo previa autorizacion expresa y escrita del
POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.

CONFIDENCIALIDAD

CATEZ COLOMBIA S.A.S. se compromete a destruir toda informacién en cualquier tipo de aparato
eléctrico y electrénico, haciendo destruccion y borrado de informacion
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ANEXOS

Hace parte integral del presente contrato, la licencia ambiental expedida a CATEZ COLOMBIA
S.A.Sy la propuesta de puntos canjeables.

b. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Generales:
1- Informes periddicos de las actividades realizadas al supervisor previo al pago. La
periodicidad se definira en el acta de inicio del contrato.
2- Acordar con el Supervisor del contrato el plan de trabajo a desarrollar, el cual incluira las
actividades descritas en este numeral.
3- Suministrar la informacién necesaria para el control sobre los riesgos ambientales que se

hayan identificado en la matriz de aspectos e impactos ambientales referentes a la contratacién de
bienes y servicios, cuando aplique; informacion suministrada por la dependencia solicitante.

4- Cumplir con el objeto del contrato en la forma dentro del plazo establecido en el contrato,
de conformidad con las especificaciones técnicas sefaladas en los estudios previos y la invitacion.
5- Acatar las recomendaciones del supervisor, como enlace directo entre el Politécnico y el
Contratista.

6- Contar con la infraestructura administrativa, operacién y logistica necesaria para el
cumplimiento del contrato. (equipos, arnés, elevador o andamios, sistemas anti caidas, cuerdas,
escaleras de mano, entre otros).

7- Informar por escrito al supervisor, las quejas, dudas, reclamos y demas inquietudes que
puedan surgir en el desarrollo del objeto contractual.

8- El personal debera contar con carnet y demas elementos como indumentaria de trabajo
que lo acredite como empleado de la empresa contratada.

9- Cumplir con todos los protocolos de bioseguridad establecidos en la Circular Conjunta
N°001 del 11 de abril de 2020 en todos los bienes y/o servicios ofrecidos relacionados con la
mitigacion de la propagacién del COVID-19

10- Atender los requerimientos que sean formulados por el supervisor y para efectos de
ejecutar en debida forma el contrato.
11- Abstenerse de facturar por encima del presupuesto disponible, de acuerdo con el valor del

contrato. Debera notificarse al supervisor del contrato previa realizacién de actividades para definir
posibles soluciones acorde al alcance del contrato.

12- Presentar factura electrénica o cuenta de cobro, acorde con la resolucién 042 del 05 de
mayo de 2020 de la DIAN.

13- Realizar el pago oportuno de la seguridad social en salud, pensiones y ARL.

14- Presentar la factura equivalente (FFN74) (cuando aplique).

15- Presentar junto con la factura o cuenta de cobro, el certificado del pago de aportes a la
seguridad social y parafiscal del personal utilizado para la ejecucion del contrato.

16- Al finalizar el mes y con la entrega de cada factura el CONTRATISTA debera hacer entrega

de un informe detallado de los elementos, insumos y/o actividades realizadas durante la ejecucion
de los trabajos en cada sede. Dicho informe debera contener como minimo el detalle de las
actividades realizadas, insumos entregados, registro fotografico, valor de la actividad.

17- El contratista no podra alegra flujo de caja para poder prestar el servicio contratado

18 - Las demas relacionadas con el objeto del contrato.

Gestién Ambiental:
1. Contar con licencia ambiental y permisos vigentes, si la actividad especifica a realizar lo
requiere.
2. Suministrar la informacién necesaria para el control sobre los riesgos ambientales que se
hayan identificado en la matriz de aspectos e impactos ambientales referentes a la
contratacion de bienes y servicios, cuando aplique.
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Utilizar los productos o materias primas amigables con el medio ambiente.

Demostrar las competencias del personal en las actividades a desarrollar.

Durante la ejecucion del contrato el contratista debera verificar el cumplimiento de las
normas reglamentarias sobre gestion ambiental, seguridad y salud en el trabajo SG-SST,
medicina preventiva, higiene y seguridad industrial y los demas aspectos inherentes que
han sido establecidos o establezca la ley y los organismos de control.

Suministrar hojas de seguridad y/o ficha técnica del producto.

Para el cumplimiento del objeto contractual, el contratista debe cumplir con todos los
protocolos de bioseguridad establecidos por la Institucion.

Establecer e implementar una adecuada gestién de los residuos generados por la actividad
de la misma, segun las disposiciones vigentes al efecto.

En caso de accidente de caracter ambiental, la empresa debe establecer y ejecutar un plan
de emergencias o procedimiento de actuacion.

Seguridad y Salud en el Trabajo:

1.

Reportar a la Administradora de Riesgos Laborales los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales.

Investigar todos los incidentes y accidentes de trabajo y hacer llegar copia virtual a
seguridadysalud@elpoli.edu.co

Realizar actividades de prevencion y promocion en SST

Realizar entrega de dotacion, inspeccion y capacitacién de los Equipos de Proteccion
Personal —EPP- segun la labor que se vaya a desempefiar

Fomentar y permitir la participaciéon en las actividades de Prevencion y Promocion
organizadas por SST o la Administradora de Riesgos Laborales.

Cumplir con todos los requisitos para la prevencion de accidentes y enfermedades
laborales del personal propio y/o el de los proveedores de acuerdo con lo establecido en la
normatividad vigente que rija en la materia, y dando aplicacién en lo que corresponda al
Manual para Contratistas del POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID.

LA MODALIDAD DE SELECCION DEL CONTRATISTA, SU JUSTIFICACION,
INCLUYENDO LOS FUNDAMENTOS JURIDICOS QUE SOPORTAN SU ELECCION

El proceso que se adelantara, consiste en una contratacion directa, con base en lo normado por el
Decreto 1082 de 2015, en su articulo 2.2.1.2.1.4.9. El presente proceso de contratacién directa,
mediante contrato de prestacion de servicios de apoyo a la gestion especifica en recoleccion,
clasificacion, retiro y disposicion correcta de los RAEE, encomendando a una persona juridica
determinada, encuentra justificacién en cuanto a la experiencia e idoneidad de CATEZ COLOMBIA
S.A.S quien se ha desempefiado por mas de cinco (5) afios como gestor de este tipo de residuos,
documentos soporte que hacen parte del presente estudio previo.

Cabe resultar que la entidad requiere de los servicios de apoyo a la gestibn especifica en
recoleccion, clasificacion, retiro y disposicion correcta de RAEE que ofrece CATEZ COLOMBIA
S.A.S, toda vez que el POLITECNICO COLOMBIANO JAIME ISAZA CADAVID no cuenta con el
personal de planta idéneo y la tecnologia para desarrollar dichas actividades.
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VEME DANE A kDAY E

Servicios Generales Ordenador del Gasto

FECHA

NOMBRE FIRMA . |
Proyect Nicolas Escobar Gallo %L‘?"'ﬁ\” 10/02/2023
)=

Reviso Mauricio Caro Diaz . 10/02/2023

Los arriba firmantes declaramos qyé& hemos revisado el documento y lo

bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma

encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto,

6. Visto bueno del profesional de acuerdo a tabla 1 (en caso de requerirse): Indicar nombre,
identificacion, cargo,

dependencia:

PRIMER COMITE

Especificar si es Comité Interno de

Contratacion de Rectoria o Vicerrectoria Vicerrectoria Administrativa
Numero de acta y fecha de recomendacion
Comité Interno de Contratacion Acta 18 del 1 de marzo del 2023

Firma del Secretario Técnico del Comité Interno

de Contratacion: Mﬁ[\

SEGUNDO COMITE (en caso de ser necesario)

Especificar si es Comité Asesor de
Contrataciéon o Comité Interno de Rectoria

Numero de acta y fecha de recomendacion
Comité Asesor de Contratacion o Comité
Interno de Rectoria

Firma del Secretario Técnico del Comité Asesor
de Contratacién o Comité Interno de Rectoria

Fecha recibido en Adquisiciones:
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