Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4734841
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(6/03/2023 5:57:21 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CMC-005-2023
Objeto del contrato	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE CARMEN DE TONCHALA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	20 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	26/03/2023 7:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE DE CUCUTA

COLOMBIA, Cúcuta

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 900940325

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY SAS* ***Fecha de aprobación:*** *7/03/2023 6:06:50 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *OSCAR MOISES MONTES ARARAT* ***Fecha de aprobación:*** *7/03/2023 6:10:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4734841
Proveedor SOCIEDAD CONSORCIO CONSTRUCCIONES G&P COMPANY S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	ACEPTACION DE OFERTA CMC-005-2023.pdf	ACEPTACION DE OFERTA CMC-005-2023.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV DEL RIO PATINODROMO TEODULO GELVEZ ALBARRACIN
Ubicación CO-NSA-54001 - Cúcuta
País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Cúcuta
Dirección AV DEL RIO PATINODROMO TEODULO GELVEZ ALBARRACIN
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	AV DEL RIO PATINADERO TEODULO GELVEZ ALBARRACIN	COLOMBIA > Norte de Santander > Cúcuta

1 CO1.PCCNTR.4734841

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	32.352.000,00	29.965.529,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		30191800	MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL POLIDEPORTIVO DE CARMEN DE TONCHALA MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	1,00	UN	32.352.000,00	29.965.529,00	32.352.000,00	29.965.529,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
	POLIZA S.C.C G&P COMPANY SAS - IMRD.pdf	POLIZA S.C.C G&P COMPANY SAS - IMRD.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	OSCAR MOISES MONT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 1093744459	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOSEDUARDO EST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía Número de documento 88216265	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CARLOSEDUARDO ESTRADA MEJIA	7/03/2023 6:10:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR MOISES MONTES ARARAT
Ordenador del Gasto	OSCAR MOISES MONTES ARARAT	7/03/2023 6:10:51 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	OSCAR MOISES MONTES ARARAT

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	29.965.529
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	29.965.529

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021540010212	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00160	CDP	No validado	32.252.000 COP		00-00-02	Editar

Saldo de CDP: 32.252.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer:
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	000870	Presupuestal (CDP)	-	No validado	29.965.529 COP	29.965.529 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 29.965.529 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 29.965.529 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -