Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4338132
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	22/12/2022 2:42:21 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2221190
Objeto del contrato	ENTerritorio y el Municipio de Zipaquirá - Cundinamarca, acuerdan suscribir un Contrato Específico, derivado del Pacto Funcional Cundinamarca, que se encuentra en ejecución, con el fin de destinar recursos del Fondo Regional para los Pactos Territoriales y los demás que se requieran para la cofinanciación del proyecto denominado AMPLIACIÓN Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL TEATRO ROBERTO MAC DOUALL DE ZIPAQUIRÁ, CUNDINAMARCA, el cual se encuentra priorizado en el plan de acción 2022 del Pacto
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	25 Meses
Fecha de inicio de contrato	55 minutos de tiempo transcurrido *(8/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	8/04/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	23/01/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	23/05/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ENTerritorio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDIA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

COLOMBIA, Zipaquirá
Número de documento 899999318

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDIA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *WILSON LEONAR GARCIA FAJARDO* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2022 3:00:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Juan Guillermo Ortiz* ***Fecha de aprobación:*** *22/12/2022 4:34:37 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4338132_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017 ☐Sí ☑No

Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 22/12/2022 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 22/09/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(7/03/2023 11:09:47 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11243143	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato	Contrato de seguro	3.973.173.657,60 COP	aseguradora solidaria de colombia	20/11/2025 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4338132

Proveedor ALCALDIA MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 26 13 19

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección CALLE 26 13 19
Código postal 110911

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CO-CUN-25899 - Zipaquirá	COLOMBIA > Cundinamarca > Zipaquirá

1 CO1.PCCNTR.4338132

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
47.178.427.246,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101505	CONTRATO ESPECIFICO	1,00	VG	47.178.427.246,00	47.178.427.246,00	47.178.427.246,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
MINUTA CONTRATO ESPECIFICO 2221190 MUNICIPIO ZIPAQUIRA - Teatro Mac Douall.pdf	MINUTA CONTRATO ESPECIFICO 2221190 MUNICIPIO ZIPAQUIRA - Teatro Mac Douall.pdf	(detalle)
38. SOL. CONTRATO ESPECÍFICO TEATRO MAC DOUALL - ZIPAQUIRA - copia.pdf	38. SOL. CONTRATO ESPECÍFICO TEATRO MAC DOUALL - ZIPAQUIRA - copia.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Juan Guillermo Ortiz	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	98390334	Guardar y notificar
Supervisor	william armando monroy	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	80082454	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	william armando monroy tinjaca	22/12/2022 4:34:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Guillermo Ortiz
Expenditure Approver	Juan Guillermo Ortiz	22/12/2022 4:34:37 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Juan Guillermo Ortiz

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	47.178.427.246
Total	47.178.427.246

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ SOLVF2022-000158	Vigencia futura ordinaria	No validado	6.946.400.000 COP	6.946.400.000 COP	92-19-10-011	Editar
☐ SOLVF2022-000159	CDP	No validado	24.839.200.000 COP	24.839.200.000 COP	92-19-10-011	Editar

SOLVF2022-000160	CDP	No validado	7.946.136.576 COP	7.946.136.576 COP	92-19-10-011		Editar
CERTIFICADO-MUNICIPIO-ZIPAQUIRA	CDP	No validado	7.446.690.670 COP	7.446.690.670 COP	00-00-00		Editar

Saldo de CDP 40.232.027.246 COP
Saldo de vigencias futuras 6.946.400.000 COP
Saldo total a comprometer 47.178.427.246 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución		
RP2023-004338	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	6.946.400.000 COP	6.946.400.000 COP	-	-	SIIF	Detalle	Editar

Saldo de compromisos CDP 0 COP
Saldo de compromisos AVF 6.946.400.000 COP
Saldo total comprometido 6.946.400.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -