Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4729804
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(5/03/2023 10:01:24 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	MC 0111-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	15 Días
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(7/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	12 días para terminar *(21/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL

COLOMBIA, Chinácota

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

JOSE DE JESUS GOMEZ MELO

COLOMBIA, Cúcuta
Número de documento 13462823

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
VISUAL GROUP	BANCO BANCOLOMBIA	Ahorros	82400045786

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE DE JESUS GOMEZ MELO* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2023 8:52:46 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *KATHERINE CALABRO GALVIS* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2023 2:52:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4729804_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(6/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad del servicio

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días de tiempo transcurrido *(6/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	21/07/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: - Fecha de entrega de garantías: 23 horas de tiempo transcurrido *(7/03/2023 3:12:11 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11245842	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	6.612.900,00 COP	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	21/07/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4729804
Proveedor VISUAL GROUP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	CLAUSULAS.pdf	CLAUSULAS.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	Descargar Detalle
☐	DISPONIBILIDAD 000182.pdf	DISPONIBILIDAD 000182.pdf	Descargar Detalle
☐	NECESIDAD (48).pdf	NECESIDAD (48).pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CHINACOTA
Ubicación CO-NSA-54172 - Chinácota

País COLOMBIA
Departamento Norte de Santander
Municipio Chinácota
Dirección CHINACOTA
Código postal 54172

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 10 ESQUINA BARRIO EL DIQUE	COLOMBIA > Norte de Santander > Chinácota

1 CO1.PCCNTR.4729804

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
33.064.507,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	47131600	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LAS DIFERENTES IPS DE LA E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SUR ORIENTAL	1,00	UN	33.064.507,00	33.064.507,00	33.064.507,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 2 días de tiempo transcurrido *(6/03/2023 8:52:45 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULAS.pdf	CLAUSULAS.pdf	(detalle)
DISPONIBILIDAD 000182.pdf	DISPONIBILIDAD 000182.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
NECESIDAD (48).pdf	NECESIDAD (48).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	KATHERINE CALABRO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	60422271	Guardar y notificar
Supervisor	FRANKLYN OMAR CAÑ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	88306757	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	FRANKLYN OMAR CAÑAS MENDOZA	1 día de tiempo transcurrido *(6/03/2023 2:52:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KATHERINE CALABRO GALVIS
Expenditure Approver	KATHERINE CALABRO GALVIS	1 día de tiempo transcurrido *(6/03/2023 2:52:27 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	KATHERINE CALABRO GALVIS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	33.064.507
Total	33.064.507

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	000182	CDP	No validado	33.064.507 COP	33.064.507 COP	00-00-00-'000-000000	Editar

Saldo de CDP 33.064.507 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 33.064.507 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	000188	Presupuestal (CDP)	-	No validado	33.064.507 COP	33.064.507 COP	33.064.507 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 33.064.507 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 33.064.507 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -