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ESTUDIO DE CONVENIENCIA Y OPORTUNIDAD

Fecha: febrero de 2023

FUNDAMENTOS JURIDICOS DE LA CONTRATACION: El articulo 11 del Decreto 1179 de 1994, establecio
que para efectos de lo consagrado en la Ley 80 de 1993, los contratos que celebre la Corporacion Nasa Kiwe
se entenderan celebrados por razén de la urgencia manifiesta, sin que sea necesario declaratoria expresa en
tal sentido. La Ley 1150 de 2007, en su articulo 2, sefiala las modalidades de seleccion para la escogencia del
contratista, estableciendo que la modalidad de contratacién directa procede para la urgencia manifiesta. Al tenor
de las normas citadas y en cumplimiento de los principios de transparencia, economia y responsabilidad, y de
conformidad con los postulados que rigen la funcién administrativa, la contratacion de la Corporacién se realiza
aplicando la modalidad de seleccion de contratacion directa. '

1. DESCRIPCION DE LA NECESIDAD QUE LA ENTIDAD PRETENDE SATISFACER CON LA
CONTRATACION:

La Corporacion Nacional para la Reconstruccion de la Cuenca del Rio Paez y Zonas Aledaiias Nasa Kiwe, tiene
como objeto adelantar proyectos y programas para la atencion de las necesidades basicas de los habitantes de
los municipios de la zona de influencia y la reconstruccion y rehabilitacion de la zona afectada por la calamidad
publica a que se refiere el Decreto 1178 de 1994. Entre sus funciones esta financiar las actividades y obras que
requiera la reconstruccion y rehabilitacion social, econémica y material de la poblacién y de las zonas afectadas
y coordinar las actividades de construccion de vivienda, servicios publicos, equipamiento comunitario y
otorgamiento de credito y de garantias que realicen las entidades publicas, en las regiones y para las personas
directamente afectadas.

A la fecha y por disposicion legal establecida en la Ley 2160 de 2021 "POR MEDIO DEL CUAL SE MODIFICA
LA LEY 80 DE 1993 Y LA LEY 1150 DE 2007", la entidad, a su vez podra celebrar contratos para adelantar y
ejecutar, planes, programas y proyectos para la atencion de las necesidades de los habitantes de las
comunidades- étnicas de los municipios de Popayan, Almaguer, Bolivar, Buenos Aires, Cajibio, Caldono, Caloto,
Corinto, El Tambo, Inza, Jambald, La Sierra, La Vega, Miranda, Paez, Patia, Piendamo, Puracé, Rosas, San
Sebastian, Santander De Quilichao, Silvia, Sotara, Suarez, Toribio, Totor6 del departamento del Cauca y los
municipios de Neiva, Gigante, lquira, La Argentina, La Plata, Nataga, Paicol, Pitalito, San Agustin, Tesalia, Villa
vieja, Yaguara, Palermo y Rivera del departamento del Huila

La Corporacion Nasa Kiwe busca hacer frente a dificultades socioeconémicas que han menoscabado la
potencialidad de la regiéon en términos de bienestar, crecimiento econémico y sostenibilidad ambiental. La
pobreza es una de las dificultades que mas afecta a la region, el departamento del Cauca presenta un indice de
pobreza monetaria superior al Nacional (48,7%) que se ubicd en 26,9 (DANE, 2017).

Una de las limitaciones que pone el freno al desarrollo regional es la conectividad e infraestructura de transporte.
La mayoria de las vias carreteras se encuentran concentradas en la zona andina. En las otras zonas, como en
el litoral, el transporte intermodal es importante debido a que el 45,9% del area de la regién se encuentra en
zonas predominantemente rurales remotas (DNP - RIMISP, 2018). Sin embargo, el precario desarrollo del
sistema intermodal hace que se tome mucho tiempo para al nodo de desarrollo mas cercano.

La Corporacion Nasa Kiwe desarrolla la ejecucion proyectos de recuperacion y rehabilitacién de regiones y zonas
que tienen afectacion por diversos eventos de riesgo, desastres naturales y antrépicos, adquiriendo el
compromiso de reducir la condicion del riesgo tras la situacion de desastre, liderando la Implementacion del
documento CONPES 3667 del 2010, “LINEAMIENTOS DE POLITICA PARA LA REDUCCION DEL RIESGO
ANTE LA AMENAZA DE FLUJO DE LODO (AVALANCHA) EN EL VOLCAN NEVADO DEL HUILA”

La Corporacion Nasa Kiwe lidera en la actualidad el proyecto: Consolidacién de las acciones para la gestion
social del riesgo por el flujo de lodos ( avalancha ) en los Departamentos de Cauca, Huila, y por intermedio
del Area de Vias, en el Plan estratégico de Vias (PEVPAEZ), se establece la red vial a fortalecer en la regién de
Tierradentro, para lo cual se han dedicado esfuerzos a promover la construccion de obras de infraestructura Vial,
para brindar a la poblacién més acceso a diferentes lugares y servicios, mayor facilidad de traslado en caso de
una emergencia; y de esta manera que propendan por un mejoramiento en la calidad de vida de los moradores
del area de influencia de la Corporacion.
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La Corporacion Nasa Kiwe ha validado una amplia experiencia institucional en la ejecucién de proyectos de
recuperacion y rehabilitacion de regiones y zonas que tienen afectacion por diversos eventos de riesgo, desastres
naturales y antropicos, adquiriendo el compromiso de reducir la condicién del riesgo tras la situacion de desastre,
liderando en la actualidad el proyecto Consolidacion de las acciones para la gestion social del riesgo por el
flujo de lodos (avalancha) en los Departamentos de Cauca, Huila.

Asi, basados en un estudio realizado por el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO (Antes INGEOMINAS), en
los cuales se determind las zonas de riesgo para las familias expuestas a las amenazas mencionadas
anteriormente se determinan diferentes estrategias para la reduccion del riesgo ante la amenaza de flujo de lodo
y dentro de ellas, desde el afio 2012 la Corporacién Nasa Kiwe ha venido contribuyendo en la construccion de
importantes vias para formar anillos viales de evacuacion en caso de una emergencia.

Con fundamento en lo anterior la Corporacién Nasa Kiwe por intermedio del Area de Vias, ha dedicado sus
esfuerzos a promover la construccion de obras de infraestructura Vial, que con la construccion de vias tengan
mas acceso a diferentes lugares y servicios, mayor facilidad de traslado en caso de una emergencia y de esta
manera que propendan por un mejoramiento en la calidad de vida de los moradores del 4rea de influencia de la
Corporacién.

El proyecto inici6 con los estudios de topografia o disefio que nos indican el corredor vial a seguir, siguiendo los
parametros y las zonas de seguridad que nos da el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO (Antes
INGEOMINAS), por esto para darle continuidad al proyecto se hace prioritario acorde a los lineamientos
planteados dentro del proyecto y construccion vial CRUCERO DE CHACHUCUE - HUILA VIEJO - SAN MIGUEL
- CALOTO, municipio de P4ez; de tal manera que las comunidades de mesa de Caloto y otras veredas vecinas
tengan una via alterna de evacuacion hacia el interior del departamento del Cauca, en caso de una emergencia
que se tenga con el Nevado del Huila. Por tanto, la intervencién de la Corporacion va encaminada al mejoramiento
de esta importante via y brindar a sus beneficiarios la posibilidad de trasladarse hacia un sitio mas seguro si se
llegara a presentar esta emergencia.

Las inversiones realizadas por la Corporacion en tan importante eje vial, estan relacionadas a continuacion

ARNO OBIJETO CTO V.EJECUTADO

Realizar obras de explanacion en la via 37cc 11-2-2 Lame-Suin-
Chinas-Guaquiyo-sector Guaquiyo-Chinas, realizar obra de
explanacion en la via 37ccl1-2 en la via Tarabira-Guaquiyo-
Avirama-(sitio de atencion Guaquiyo Tarabira) y realizar obras de
recuperacion vial en la via 26cc03-2-4-Chachucue-Huila Viejo-San
Miguel-Mesa de Caloto(sitio de atencion Huila viejo- San Miguel
- Mesa de Caloto, en el sector puente de San Vicente - Mesa de
Caloto) Municipio de Paez Departamento del Cauca

Esta via en cumplimiento de los parametros de seguridad dados por el SERVICIO GEOLOGICO COLOMBIANO
(Antes INGEOMINAS) se localiza a la margen izquierda del rio P4ez, con unas cotas de disefio altas por fuera
de zonas de riesgo y vulnerabilidad para garantizar seguridad de la obra construida en caso de alguna avalancha.
Estas vias estan incluidas en el PEVPAEZ (PLAN ESTRATETEGICO DE VIAS)

La via CRUCERO DE CHACHUCUE - HUILA VIEJO - SAN MIGUEL - CALOTO a la fecha se encuentra en
precarias condiciones y con los recursos de la actual vigencia se realizaran actividades tales como: mejoramiento
de rasante; ampliacién de banca; remocion de derrumbes; obras de arte; adicion de material granular; en el
resguardo de Huila, P4ez, Cauca, beneficiando a una poblacion estimada en 2100 personas.

De esta manera se aportara a solucionar la necesidad presente y mejorar la calidad de vida de los habitantes de
esa zona en general; por lo que la finalidad de la Corporacién con estas acciones es asegurar el bienestar de la
comunidad, para lo cual se espera la participacion activa de la comunidad y la administracién municipal de P4ez.
por esta razon para el afio 2023 contempla Construir obras de recuperacion eje vial Chachuque- Huila viejo-
San Miguel- Mesa de Caloto 26CC03-2-4. VIGENCIA 2023

2014 72 $133,275,000.00
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CHACHUQUE- HUILA VIEJO- SAN MIGUEL- MESA DE CALOTO

Clasificacion UNSPSC
El obieto contractual se clasifica en los siguientes codigos del Clasificador de Bienes y Servicios:

Clasificacion
UNSPSC

95111614

Segmento Familia : : Productos

Vias de trafico
abierto

Terrenos, edificios,
Estructuras y vias

Calzada Unica

LL

2. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR:

CONSTRUIR OBRAS DE MEJORAMIENTO EJE VIAL CRUCERO DE CHACHUCUE - HUILA VIEJO-SAN
MIGUEL - CALOTO, MUNICIPIO DE PAEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA. VIGENCIA 2023

3. DEFINICION TECNICA DE LO QUE SE QUIERE CONTRATAR:

Las actividades que se van a contratar estan relacionadas asi:

ITEM DESCRIPCION UND CANT

1.0 | OBRAS DE EXPLANACION

1.1 | Localizacion, replanteo de trazado y replanteo de banca. Incluye georeferenciacién KM 2.00

1.2 | Cortes en Material Comun M3 17,500.00

1.3 | Cortes en Roca M3 250.00

1.4 | Remocion de Derrumbes a Maquina M3 2,500.00

1.5 |Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km) M3-KM | 2,750.00

2.0 | CONSTRUCCION OBRAS DE ARTE

2.1 | Excavacion en Material en Comun M3 215.00

2.2 | Excavacion en Material Conglomerado M3 20.00

2.3 | Excavacion en Roca M3 10.00

2.4 | Concreto Simple de f'c=2000PS| para Solados y atraques M3 18.00
Suministro e Instalacion de Tuberia de Concreto Reforzado de 36", incluye Relleno con

2.5 . ; ML 42.00
Material Procedente de Excavacion

26 Concreto ciclopeo 40% piedra, 60% concreto simple de 2000 PSl, para Elevaciones, M3 35.00

Incluye Formaleta

3.0 | MEJORAMIENTO DE SUBRASANTE
3.1 | Conformacion de Banca a maquina compactada incluye cuneteo M2 50,000.00
Mejoramiento de subrasante con adicion de material granular debidamente
Seleccionado y Compactado a Maquina (acarreo libre Skm).

3.3 |Sobreacarreo de material de adicion M3/Km 2,380.00

4. CONDICIONES DEL CONTRATO A CELEBRAR:

3.2 M3 5,861.00

4.1. Naturaleza del Contrato:

Contrato de Obra.

4.2, Plazo:

Cuatro (4) meses, contados a partir de la fecha de suscripcién del acta de inicio y previo cumplimiento de los
requisitos de perfeccionamiento y ejecucion

4.3. Lugar de ejecucién:

Resguardo de Huila, Municipio de Paez, departamento del Cauca

4.4. Forma de Pago:
El valor del contrato se pagara mediante actas parciales y/o final, previa aprobacion y recibo a satisfaccion por
parte del supervisor designado, y de acuerdo a la disponibilidad de caja de la Corporacion NASA KIWE. NASA
KIWE podra entregar hasta el cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato a titulo de anticipo. El anticipo sera
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amortizado por medio de cada una de las actas parciales o final en proporcién al valor entregado a titulo de
anticipo.

4.5. Supervision:

Estara a cargo del Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ, Asesor del area de Vias o quien haga sus veces. La
Corporacién Nasa Kiwe cuenta con profesionales contratados de las mas altas cualidades, con experiencia e
idoneidad en el area de supervision e interventoria de obras civiles, razon por la cual no se considera necesario
acudir a la contratacion de interventoria externa para el presente contrato.

4.6. Obligaciones del Contratista:

Ejecutar las actividades de acuerdo con las especificaciones técnicas sefialadas en los presentes estudios.

Ejecutar el contrato en el plazo de ejecucion sefialado.

Presentar al supervisor designado el Cronograma de obra ajustado al plazo contractual.

Elaborar un plan de inversion del valor entregado a titulo de anticipo, el cual deberéa ser entregado al supervisor

designado y aprobado por éste.

* Presentar las pdlizas de garantias exigidas por la entidad dentro de los cinco (5) dias siguientes a la suscripcion
del respectivo contrato.

o Llevar un libro de bitacora con el fin de relacionar aspectos de importancia para Ia obra.

o Llevar registro fotografico de las diferentes etapas de construccién de las obras.

» Presentar el Plan de Calidad, para cada uno de los procedimientos, indicando como se abordaran los trabajos
involucrados en el proyecto, haciendo referencia a los Registros o Protocolos que mantendran las actividades
de inspeccion, control y ensayo correctamente registradas.

e Cumplir a cabalidad con las obligaciones que le correspondan en relacién con el Sistema de Seguridad Social
en Salud y parafiscales del personal que trabajara en el contrato.

e Dar cabal cumplimiento a sus obligaciones frente al sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo, de
acuerdo a la normatividad vigente

e Garantizar que todo el personal del contratista que preste sus servicios para la ejecucion del contrato se
encuentre vinculado contractualmente con éste y ademas esté afiliado al Sistema de Seguridad Social Integral
de acuerdo con la normatividad vigente que regule la materia.

e Mantenerse al dia en el pago de las obligaciones del Articulo 50 de la Ley 789 de 2002, relativos al pago de
contribuciones parafiscales y aportes a los regimenes de seguridad social en salud, pensiones y riesgos
laborales.

e Cumplir con todas las obligaciones legales respecto a seguridad industrial y salud ocupacional, ambientales y
de anticorrupcién que surjan con ocasi6n de la suscripcion y ejecucién del contrato.

o El Contratista debera colocar las sefiales y avisos de prevencién de accidentes tanto en horas diurnas como
nocturnas (cuando se requieran) en la cantidad, tipo, tamafio, forma, clase, color y a las distancias requeridas
de acuerdo a las normas generales de construccion y/o por instruccion del supervisor y/o interventor. Sera de
responsabilidad del Contratista cualquier accidente ocasionado por la carencia de dichos avisos, defensas,
barreras, guardianes y sefiales. Cuando los trabajos deban realizarse sin iluminacion natural suficiente, el
Contratista suministrara la iluminacion eléctrica adecuada dependiendo del tipo de la obra a ejecutar. No se
permitiran extensiones arrastradas, colgadas en forma peligrosa o cuyos cables estén mal empalmados o mal
aislados.

e Durante la ejecucién del Contrato el Contratista proveera en todo momento los recursos necesarios para
garantizar la higiene, salubridad y seguridad de todas las instalaciones de la obra, la de sus empleados,
trabajadores, subcontratistas, proveedores, empleados y terceras personas.

e Durante el desarrollo de los trabajos, el Contratista debera mantener en perfecto estado de limpieza la zona de

las obras y sus alrededores, para lo cual debera retirar en forma adecuada, diariamente o con la frecuencia que

ordene el Supervisor y/o Interventor, escombros, basuras, desperdicios y sobrantes de materiales, de manera
que no aparezca en ningun momento una acumulacién desagradable y peligrosa de éstos. Al finalizar cualquier
parte de los trabajos el Contratista debera retirar con la mayor brevedad todo el equipo, construcciones
provisionales, y sobrantes de materiales que no hayan de ser usados posteriormente en el mismo sitio o cerca
de él para la ejecucién de otras partes de la obra, disponiendo en forma adecuada todos los sobrantes,
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escombros y basuras que resulten de los trabajos en los botaderos de escombros autorizados por la entidad
competente.

e Durante la ejecucidn de la obra el contratista debe garantizar que entrega y controla el uso de ropa adecuada
y elementos de proteccion personal al personal segun los riesgos a que estarad expuesto, de acuerdo a la
normatividad vigente. El contratista esta obligado a inspeccionar y mantener el inventario suficiente de
elementos de proteccion personal para reemplazarlos en caso de deterioro o pérdida

OBLIGACIONES ESPECIALES

Debido a que la CNK requiere retroalimentar el SIG el contratista, debera tener en cuenta lo siguiente:

1. Lainformacién cartografica derivada de las actividades realizadas en el presente contrato debe contener la

informacién minima de referencia que sirva para el uso e intercambio de dicha geo-informacién, estos

productos deberan estar amarrados al Marco de Referencia del Sistema de Coordenadas geograficas WGS
1984, Zona 18N. Y se regira de acuerdo a los parametros definidos en el siguiente cuadro:

Nombre Descripcion Valores WGS 1984
Datum El modelo de geoide GEOCOL 2004. 298,257223563
Achatamiento polar del elipsoide, se obtiene aparte de ay b.
Aplanamiento (1/f) Es decir, si se definen a y b, el valor de f se calcula
automaticamente (Inverse Flattening)
Semieje mayor (a) Radio ecuatorial del elipsoide 6378137,0
Semi menor () | K e e | 6075231424517
Unidad angular Medida que expresa los angulos Grados sexagesimales
Radianes por unidad Radianes por cada grado sexagesimal 0,0174532925199433
Meridiano de referencia Circulo mayor a partir del cual se miden los valores de longitud Greenwich

2. Los archivos de salida de georreferenciacion deben entregarse en SHAPE FILE, con la tabla de atributos
correspondiente y |a referencia espacial indicada. También debe entregarse el dato crudo procesado.

3. Los productos entregados deberan regirse a los parametros de calidad y estandares geograficos, en cuanto
a precision y escala, ademas deben estar acompafiados de un registro fotografico.

5. ANALISIS QUE SOPORTA EL VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO INDICANDO VARIABLES
UTILIZADAS PARA CALCULAR EL PRESUPUESTO DE LA RESPECTIVA CONTRATACION, ASI COMO
SU MONTO Y POSIBLES COSTOS ASOCIADOS.

Se hace necesario determinar las cantidades definidas por Unidad, Cantidad y Valor Unitario a precios del
mercado convencional para este tipo de contratos. El presupuesto calculado para las actividades a ejecutar se
anexa como parte integrante del presente estudio. Hecho el analisis del mercado se establece que el
presupuesto necesario para cumplir con el contrato es de: SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS

M/CTE. ($690,000,000.00)

6. JUSTIFICACION DE LOS FACTORES DE SELECCION QUE PERMITAN IDENTIFICAR LA OFERTA MAS
FAVORABLE EN LOS CASOS EN LOS CUALES SE CALIFIQUEN CRITERIOS ADICIONALES AL
FACTOR PRECIO.

De conformidad con lo establecido en el articulo 11 del Decreto 1179 de 1994, los contratos que celebre la
Corporacion Nasa Kiwe se entenderan celebrados por razén de urgencia manifiesta, sin que sea necesario
declaratoria expresa en tal sentido.

Por lo anterior y considerando que la urgencia manifiesta esta sefialada como uno de las causales previstas en
el articulo 2° numeral 4 de la Ley 1150 de 2007, la seleccion de contratistas en la Corporaciéon Nasa Kiwe se
surtira a través de la modalidad de Contratacion Directa,

Sin que se requiera realizar invitaciones publicas ni obtener pluralidad de propuestas.
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Al respecto y teniendo en cuenta que por disposicion expresa del art. 11 del Decreto Legislativo 1179 de 1994 la
contratacion se entiende celebrada por urgencia manifiesta.

Urgencia que esta definida en el art. 42 de la ley 80 de 1993 de la siguiente manera:

“Existe urgencia manifiesta cuando la continuidad del servicio exige el suministro de bienes, o la prestacion
de servicios, o la ejecucion de obras en el inmediato futuro, cuando se presenten situaciones relacionadas
con los Estados de Excepcion; cuando se trate de conjurar situaciones excepcionales relacionadas
con _hechos de calamidad o constitutivos de fuerza mayor o desastre que demanden actuaciones
inmediatas y, en general cuando se trate de situaciones similares que imposibiliten acudir a los
procedimientos de seleccion o concursos publicos.”

Segun lo expuesto en la necesidad y conveniencia del presente estudio previo, las obras de construccién a
contratar son necesarias para tener una via alterna de evacuacién hacia el interior del Departamento del Cauca,
en caso de una emergencia que se tenga con el Nevado del Huila.”, para lo cual la entidad elabor6 los estudios,
para las obras de explanacién, protecciéon y mejoramiento vial.

La Agencia Colombia Compra Eficiente en concepto Rad. 2201713000007434 del 11 de diciembre de 2017, en
relacion con la pregunta si la Corporacion Nasa Kiwe puede en cualquier época contratar por urgencia manifiesta,
dijo:
“8i, Corporacién Nacional para la Reconstruccion de la Cuenta del Rio P4ez y Zonas Aledarias Nasa Kiwe
puede contratar en cualquier momento mediante contratacion directa por urgencia manifiesta. No obstante
si los recursos que la corporacion va a ejecutar provienen de organismos internacionales dicha contratacion
se sometera a las reglas de estos organismos.”

Lo anterior sin perjuicio de la verificacion que realizara la entidad sobre el cumplimiento de requisitos minimos
habilitantes (capacidad juridica, financiera, experiencia, etc.), garantizando con lo anterior que se contrate con
personas con la suficiente idoneidad, seriedad y experiencia.

Sin embargo, se exigiran los siguientes requisitos habilitantes:

6.1.CAPACIDAD JURIDICA

Para ser contratista, si es persona natural, el oferente debera acreditar el titulo de Ingeniero Civil (certificado por
el COPNIA) o si es persona juridica, nacional o extranjera, que tenga en su objeto social actividades directamente
relacionadas con el objeto del contrato, la cual debera estar legalmente constituida y domiciliada en Colombia y
que su duracion no sea inferior al término del contrato y un (1) afio mas (articulo 6 ley 80 de 1993). Si la propuesta
es suscrita por una persona que no sea Ingeniero Civil, debera ser abonada de conformidad con la ley 842 de
2003.

Consorcios y uniones temporales
Podran presentar propuesta bajo la figura asociativa de consorcio o unién temporal con un MAXIMO DE TRES

(3) INTEGRANTES.

El consorcio o la unién temporal pueden estar conformados por personas naturales o personas juridicas, o la
combinacion de éstas, y la participacion de los integrantes no podra ser en ninguin caso menor al 5% y deben de
cumplir de manera independiente las condiciones exigidas en el anterior numeral.

6.2. CAPACIDAD FINANCIERA
Se tendra en cuenta de acuerdo a los siguientes indices financieros:

indices Financieros

o CAPITAL DE TRABAJO: Igual o superior al 50% del valor total del presupuesto oficial.
Capital de Trabajo = Activo Corriente — Pasivo Corriente.
En el caso de consorcios y uniones temporales, de acuerdo a la siguiente férmula:
Foérmula de trabajo: CT = ¥ (AC) - ¥(PC)
¥ = Sumatoria
AC = Activo Corriente
PC = Pasivo Corriente
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e LIQUIDEZ: El proponente debera demostrar liquidez igual o superior a 2,00.

Liquidez = Activo corriente sobre pasivo corriente.

En el caso de consorcios y uniones temporales, de acuerdo a la siguiente férmula:

Formula de trabajo: L = ¥ (AC) / 3(PC)

¥ = Sumatoria

AC = Activo Corriente

PC = Pasivo Corriente

Ninguno de los integrantes del consorcio o unién temporal puede tener una liquidez inferior a 1.
« NIVEL DE ENDEUDAMIENTO: Menor o igual al 60%.

Endeudamiento = Pasivo Total sobre Activo Total.

En el caso de consorcios y uniones temporales, de acuerdo a la siguiente férmula:

Férmula de trabajo: NE = ¥(PT) / X(AT)

¥ = Sumatoria

PT = Pasivo Total

AT = Activo Total
De no cumplir con los indices establecidos la propuesta sera declarada NO HABIL FINANCIERAMENTE.

Para efectos de verificar los indices se debera allegar balance a 31 de diciembre de 2022, (o 31 de diciembre de
2021, segun aplique), debidamente suscrito por contador publico titulado con su respectiva tarjeta profesional y
certificado de vigencia de la misma.

6.3.EXPERIENCIA

E| oferente deberd acreditar experiencia en la ejecucion de obras de explanacion, mejoramiento vial,
mejoramiento de subrasante o items similares, cuyo valor actualizado exceda el 50% de la presente contratacion
(expresado en salarios minimos vigentes del afio 2023).

En el evento que la experiencia que se pretende acreditar haya sido obtenida como integrante de un Consorcio
o Unién Temporal, para la ponderacion del miembro que la acredita, se tendré en cuenta el porcentaje de
participacion de cada uno de los integrantes.

Para la acreditacién de la experiencia se deben anexar certificaciones y/o actas de liquidacion final. No se acepta
la presentacion de solo los contratos.

Cada una de las certificaciones debera incluir los siguientes requisitos:

a) Nombre o razén social del contratante

b) Nombre o razén social del contratista

c) Objeto claramente definido

d) Fecha de iniciacion del contrato

e) Fecha de terminacion del contrato

f)  Valor del contrato

g) Recibo a satisfaccion de la obra
Cuando la experiencia que se pretenda certificar corresponda a un consorcio o union temporal, el oferente debera
acreditar el porcentaje de participacion de cada uno de sus integrantes y solo se tendra en cuenta su porcentaje
de participacion.
Se entiende cumplido el requisito minimo de la experiencia, con la presentacion de las certificaciones que
cumplan con los requerimientos solicitados en el presente numeral.
En el caso que la certificacion no contenga todos los datos anteriormente mencionados, se podra presentar como
documento el Acta de Liquidacion de obra debidamente suscrita por el contratante y contratista y adjuntar copia
del contrato o la certificacion, si es necesario, donde se constate la informacion y los datos.
En los casos en que las certificaciones incluyan valores en délares, estos seran convertidos a pesos colombianos
a la tasa representativa del mercado vigente a la fecha de suscripcion del contrato materia de la certificacion, la
cual debe estar especificada en la oferta.
De no cumplir con los requisitos establecidos la propuesta sera declarada NO HABIL POR EXPERIENCIA
ACREDITADA.
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6.4.PERSONAL MINIMO REQUERIDO

a) Ingeniero supervisor de obra: Un (1) profesional: Dedicacién 50%. Titulo de ingeniero civil, con matricula
profesional vigente. Experiencia en al menos un (1) contrato con obras de explanacién, mejoramiento vial,
mejoramiento de subrasante o items similares. La experiencia se debe demostrar observando lo exigido para
el oferente.

b) Maestro de obra: Un (1) técnico o tecnodlogo. Dedicacion 100%. Con tarjeta COPNIA o certificacion SENA
como maestro de obra, con matricula vigente Experiencia en al menos un (1) contrato con obras de
explanacion, mejoramiento vial, mejoramiento de subrasante o items similares. La experiencia se debe
demostrar observando lo exigido para el oferente.

6.5.PLAN DE CONTROL DE CALIDAD

El contratista debera presentar el Plan de Calidad. En este Plan de Calidad estaran todos y cada uno de los

Procedimientos que indicaran de como el contratista abordara los trabajos involucrados en el proyecto. A su vez

estos Procedimientos hacen claras referencias a los Registros o Protocolos que mantendran las actividades de

inspeccion, control y ensayo correctamente registradas.

El contratista debera tomar las medidas necesarias para minimizar los posibles impactos ambientales en el

desarrollo y ejecucion de la obra, realizando entre otras acciones, las siguientes:

- Adecuado manejo de los residuos soélidos y/o liquidos procedentes de materiales o insumos utilizados en obra.

- Adecuado manejo de materiales procedentes de remocién del suelo, cobertura vegetal y descapote, producto
de las actividades adelantadas en ejecucion de la obra.

- Propender por la adecuada proteccion de las fuentes hidricas.

- Propender por el uso eficiente del agua utilizada en el desarrollo de las obras

6.6. EQUIPO MINIMO REQUERIDO

El oferente debe presentar una carta donde certifique que cuenta con una disponibilidad del siguiente equipo
minimo durante toda la ejecucién de la obra sea propio o alquilado:

a) Mezcladora de concreto. Capacidad minima 500 litros

b) Vibrador de concreto

¢) Un (1) Vibro compactador manual

d) Una (1) Retroexcavadora

e) Una (1) Volquetas de 6 M3

7. GARANTIA UNICA:

RIESGOS AMPARADOS | PORCENTAJE VIGENCIA h ANALISIS DE GARANTIA

Al existir la posibilidad de entregarse un anticipo
(recursos publicos) la entidad considera necesaria la
constitucion de una garantia que ampare el buen
manejo y correcta inversion del anticipo, el cual, debe
ser garantizado en un 100%.

Toda vez que la presente contratacion corresponde a
un contrato de tracto sucesivo, la entidad considera que
se hace necesario el otorgamiento de garantia que
Por el téermino del |ampare el cumplimiento del contrato, en los eventos en
Cumplimiento. 10% contrato y cuatro |que por cualquier causa, el contratista incumpla las
(4) meses mas. |obligaciones derivadas del mismo, ya sea porque se
niegue a continuar la ejecucion del contrato o por
cualquier ofra circunstancia imputable a él que afecte
Su ejecucion.

Con una vigencia

igual a la del plazo

del mismo y cuatro
(4) meses mas.

De manejo y buena
inversion del 100%
anticipo

Responsabilidad Por el término de |En ningln caso inferior a doscientos salarios minimos
Civil 10% ejecucion del mensuales legales vigentes 200 SMLMV. En la
extracontractual. contrato. ejecucion de las obras pueden causarse dafios a
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terceros (vecinos, transeuntes, efc.), supuesto que
justifica la  constitucion de una pdliza de
Responsabilidad civil extracontractual que cubra
eventuales condenas y/o indemnizaciones de
perjuicios generados por dafios imputables a los
contratistas.
Para ejecutar el objeto contractual, el contratista debe
Por el término del |acudir a la contrataciéon de personal, pudiéndose
Pago de salarios contrato y tres (3) |presentar reclamgciones dg order_1 Ial_aoral (salarios,
taciones ' afios contados a |prestaciones sociales, e indemnizaciones), por lo
pras .aT' 5% partir de la fecha |anterior, se justifica la constitucion de una garantia que
if desrﬁfl!ii:;:nes de entrega a ampare tales obligaciones, evitando que la entidad
' satisfaccion de la |deba asumir con sus propios recursos gastos o
obra. erogaciones a favor de personal con el cual no tiene
ninguna relacién laboral.
Para ejecutar el objeto contractual, el contratista debe
Calidad de los Por el término del |adquirir materiaieg para la r_ealizacién de algunas
atsriales 10% contrato y cuatro |obras, por lo _antenor se necesita de una garantia que
: (4) meses mas. |ampare la calidad de los materiales y asl evitar que las
obras queden en mal estado.
Como en el objeto contractual existen obras que
. . ameritan este tipo de amparos y Para garantizar el
Cg::tlgg ég)aa;::ir arreglo o reconsl_ruccién de estas obras en caso de
Estabilidad: 20% de la fecha del presentarse therloros o dafios que les ocurran luego
) acta de recibo final de ser lr'embldas por la entidad, se justifica la
46 la.chifa constttqcnon de‘ una garantlal que ampare .tales
’ obligaciones, evitando que la entidad deba asumir con
sus propios recursos este tipo de dafios.
ING. ANJONIO JOSE EEHMANN PAZ
Nombre Nombre Asekor Area de Vias
J

Ela

Reviso Aspeclos Juridicos:

boré: Ing. Gonzalo A Rivera C.

Andrés Cuellar Salas — Asesor externo CNK.
Sandra Gaviria Martinez — Asesora Juridica CNK
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