ANEXO No. 5	
EXPERIENCIA	
Nombre o razón social del proponente	**F & Y CONSTRUCCIONES SAS**
Nombre del integrante del consorcio o UT que aporta la experiencia	

ANEXO 5

CONTRATO	FOLIO DE UBICACIÓN	ENTIDAD CONTRATANTE	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO EN PESOS (incluidas adiciones)	PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO (MESES)	FECHA DE INICIO DE EJECUCION	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	FECHA DE TERMINACION DE EJECUCION	EN CONSORCIO O UNION TEMPORAL	% DE PARTICIPACION	VALOR EJECUTADO
0023-2020		J J BERNAL S CONSTRUCCIONES LTDA	CONTRATAR LA ADECUACIÓN FÍSICA DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN TALLER 32 DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD AUTOMATIZACIÓN SENNOVA EN LA LÍNEA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN SENA	$ 51.500.000	2	2/11/2020	2/11/2020	24/12/2020	0	0	$ 51.500.000
002-2021		LUIS FERNANDO PAZ RIVERA	REMODELACIÓN DEL APARTAMENTO UBICADO EN LA CALLE 8 # 20ª-48 CIUDAD GUABINAS ALCALÁ TORRE 2 APARTAMENTO 203 CALI – YUMBO, DONDE SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBRAS: ESTUCO Y PINTURA DE PAREDES Y CIELO, INSTALACION DE CIELO FALSO, INSTALACION DE PANEL YESO BOARD, CERRAMIENTO EN BOARD PARA HABITACION, ENCHAPE PISO, ENCHAPE BAÑOS, INSTALCION MESON COCINA EN GRANITO Y CAJONES EN RH, INSTALACION DE 2 JUEGO SANITARIOS Y LAVACARAS , PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA BAÑOS, INSTALACIONES ELECTRICAS	$ 35.000.000	2	1/04/2021	1/04/2021	28/05/2021	0	0	$ 35.000.000
4143,080,26,13		INSTITUCION EDUCATIVA FRNACISCO JOSE LLOREDA MERA	ARREGLO PARTE EXTERNA TRASERA CIELO FALSO SALON TERCERO	$ 1.892.608	1	25/06/2021	25/06/2021	5/07/2021	0	0	$ 1.892.608
4143,080,26,28		INSTITUCION EDUCATIVA FRNACISCO JOSE LLOREDA MERA	ARREGLOS LOCATIVOS SEDE BOYACA Y NUEVA SAN FRANCISCO	$ 2.466.356	1	23/08/2021	23/08/2021	10/09/2021	0	0	$ 2.466.356
4143,080,26,25		INSTITUCION EDUCATIVA FRNACISCO JOSE LLOREDA MERA	DESMONTE, ELABORACION DE INSTALCION DE DIVISIONES PARA BATERIAS SANITARIAS DE LOS BAÑOS NIÑOS SEDE CENTRAL	$ 13.333.873	1	19/08/2021	19/08/2021	19/092021	0	0	$ 13.333.873
O029-2021		J J BERNAL S CONSTRUCCIONES LTDA	"REALIZAR LA ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI", CONSISTENTE EN: ELABORACIÓN DE CIELOS FALSOS Y MUROS EN PANEL, ESTUCO Y PINTURA DE MUROS Y CIELOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 8 Y 10 MM OPALIZADOS, SEÑALÉTICA E IDENTIFICACIÓN DE OFICINAS	$ 81.500.000	2	1/07/2021	1/07/2021	30/08/2021	0	0	$ 81.500.000

003-2022		J J BERNAL S CONSTRUCCIONES LTDA	CONTRATAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL: •EMPRADIZACIÓN PRADO TRENZA 506 M2 CON TIERRA Y ABONO •SIEMBRA DE DURANTAS CON TIERRA NEGRA ABONADA CANTIDAD 1300 UNIDADES •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE EN TUBERÍA GALVANIZADA PINTADA INCLUYE REDES DE MICROFUTBOL Y BALONCESTO (VÓLEIBOL, BALONCESTO Y MICROFUTBOL) •PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO - RECUBRIMIENTO ACRÍLICO PARA PINTURA Y DEMARCACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE (VÓLEIBOL, BALONCESTO Y MICROFUTBOL) •SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA INMUNIZADA CON: 1.2 TORRES CON PLATAFORMA Y 1 SOLO TECHO EN MADERA 2.1TUBO DE BOMBEROS 3.1TÚNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.80 MT DE LARGO 4.1ARAÑA DE ESCALADO 5.1DESLIZADOR DE 2.40 MT EN OLAS •ANDENES DE PROTECCIÓN PERIMETRAL EN CONCRETO REFORZADO, ESCOBIADO Y ACOLLULADO ANCHO DE 1.20 CANTIDAD 287 M2 •BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15X25 CM CANTIDAD 200 ML	$ 86.000.000	2	1/12/2021	1/12/2021	19/02/2022	0	0	$ 86.000.000
4143,010,26,1,1583-2021		SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas sede Atanasio Girardot en la comuna 8.BP.26002565.	$ 80.094.063	2	11/11/2021	11/11/2021	10/01/2022	0	0	$ 80.094.063
4143.010.26.1.1821-2022		SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VIVAS BALCÁZAR SEDE SANTO DOMINGO DE LA COMUNA 10 DE SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. 26003364"	$ 76.144.024	2	14/10/2022	14/10/2022	14/12/2022	0	0	$ 76.144.024
4143.010.26.1.1822-2022		SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	"EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVA RIASCOS PLATA SEDE HERNANDO CAICEDO DE LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. 26003370"	$ 105.386.118	2	14/10/2022	14/10/2022	30/01/2023	0	0	$ 105.386.118
4143.010.26.1.1123-2022		SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	"Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa GeneralFrancisco de Paula Santander Sede Julio Arboleda de la comuna 11 de Santiago de Cali. Ficha EBI No. 26002565.	$ 99.999.495	2	8/08/2022	8/08/2022	31/10/2022	0	0	$ 99.999.495
4143.010.26.1.1824-2022		SECRETARIA DE EDUCACION MUNICIPAL	EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL – SEDE EDUCATIVA ELÍAS SALAZAR GARCÍA DE LA COMUNA 14. FICHA EBI NO. 26003371"	$ 95.137.316	2	14/10/2022	14/10/2022	14/12/2022	0	0	$ 95.137.316

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
c.c. 1,130,664,835 DE CALI

ACTA DE FINALIZACIÓN
OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VIVAS BALCÁZAR SEDE SANTO DOMINGO

CONTRATO No.	4143.010.26.1.1821-2022
CONTRATISTA:	FYY CONSTRUCCIONES SAS
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($70.038.962,00)
ADICIONES:	SEIS MILLONES CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS PESOS ($6.105.622,00).
VALOR DEL CONTRATO:	SETENTA Y SEIS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL VEINTICUATRO PESOS ($76.144.024,00).
DURACIÓN:	(60) Días
INTERVENTOR:	ING. JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA
FECHA INICIO:	14 de octubre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN :	14 de diciembre de 2022

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VIVAS BALCÁZAR SEDE SANTO DOMINGO DE LA COMUNA 10 DE SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. 26003364"

En la Ciudad de Santiago de Cali, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron: en su condición de contratista: FYY CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT: 901.410.184-4, representada legalmente por YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ identificado con cedula de ciudadanía N° 1.130.664.835 de Cali, por una parte y por la otra en condición de interventor y en representación en nombre propio: JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.022.419.479 de Bogota D.C. para dejar constancia del cumplimiento de los requisitos contractuales.

A) LABOR EJECUTADA:

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VIVAS BALCÁZAR SEDE SANTO DOMINGO DE LA COMUNA 10 DE SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. 26003364

B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES:

Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha, nueve (09) de diciembre de 2022, se ha recibido a satisfacción las obras correspondientes a la ejecución del contrato 4143.010.26.1.1821-2022 que tiene por objeto: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VIVAS BALCÁZAR SEDE SANTO DOMINGO DE LA COMUNA 10 DE SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. 26003364"

C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Mediante la presente acta, la interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos y contrato, que el contratista FYY CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT: 901.410.184-4, cumplió a satisfacción con la ejecución del contrato 4143.010.26.1.1821-2022, que tiene por objeto contractual: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA VIVAS BALCÁZAR SEDE SANTO DOMINGO DE LA COMUNA 10 DE SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. 26003364"

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2022.

YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
R/L FYY CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA DE OBRA

JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA
PERSONA NATURAL
INTERVENTOR DE OBRA

ACTA DE FINALIZACIÓN
OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVA RIASCOS PLATA SEDE HERNANDO CAICEDO

CONTRATO No. 4143.010.26.1.1822-2022

CONTRATISTA: FYY CONSTRUCCIONES SAS

VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($88.414.430,00)

ADICIONES: DIECISÉIS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS ($16.971.688,00).

VALOR DEL CONTRATO: CIENTO CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECIOCHO PESOS ($105.386.118,00).

DURACIÓN: (60) Días

INTERVENTOR: ING. JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA

FECHA INICIO: 14 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN : 30 de enero de 2023

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVA RIASCOS PLATA SEDE HERNANDO CAICEDO DE LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. 26003370"

En la Ciudad de Santiago de Cali, a los treinta (30) días del mes de enero de 2023, se reunieron: en su condición de contratista: FYY CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT: 901.410.184-4, representada legalmente por YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ identificado con cedula de ciudadanía N° 1.130.664.835 de Cali, por una parte y por la otra en condición de interventor y en representación en nombre propio: JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.022.419.479 de Bogota D.C. para dejar constancia del cumplimiento de los requisitos contractuales.

A) LABOR EJECUTADA:

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

EVA RIASCOS PLATA SEDE HERNANDO CAICEDO DE LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. 26003370

B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES:

Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha, treinta (30) días de enero de 2023, se ha recibido a satisfacción las obras correspondientes a la ejecución del contrato 4143.010.26.1.1822-2022, que tiene por objeto: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVA RIASCOS PLATA SEDE HERNANDO CAICEDO DE LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. 26003370"

C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Mediante la presente acta, la interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos y contrato, que el contratista FYY CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT: 901.410.184-4, cumplió a satisfacción con la ejecución del contrato 4143.010.26.1.1822-2022, que tiene por objeto contractual: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA EVA RIASCOS PLATA SEDE HERNANDO CAICEDO DE LA COMUNA 12 DE SANTIAGO DE CALI. FICHA EBI NO. 26003370"

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los a los treinta (30) días del mes de enero de 2023.

YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
R/L FYY CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA DE OBRA

JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA
PERSONA NATURAL
INTERVENTOR DE OBRA

ACTA DE FINALIZACIÓN
OBRAS EJECUTADAS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL – SEDE EDUCATIVA ELÍAS SALAZAR GARCÍA

CONTRATO No. 4143.010.26.1.1824-2022

CONTRATISTA: FYY CONSTRUCCIONES SAS

VALOR DEL CONTRATO: OCHENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS ($89.216.637,00)

ADICIONES: CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS ($5.920.679,00).

VALOR DEL CONTRATO: NOVENTA Y CINCO MILLONES CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS PESOS ($95.137.316,00).

DURACIÓN: (60) Días

INTERVENTOR: ING. JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA

FECHA INICIO: 14 de octubre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN : 14 de diciembre de 2022

OBJETO DEL CONTRATO: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL – SEDE EDUCATIVA ELÍAS SALAZAR GARCÍA DE LA COMUNA 14. FICHA EBI NO. 26003371"

En la Ciudad de Santiago de Cali, a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2022, se reunieron: en su condición de contratista: FYY CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT: 901.410.184-4, representada legalmente por YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ identificado con cedula de ciudadanía N° 1.130.664.835 de Cali, por una parte y por la otra en condición de interventor y en representación en nombre propio: JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA identificado con cedula de ciudadanía N° 1.022.419.479 de Bogota D.C. para dejar constancia del cumplimiento de los requisitos contractuales.

A) LABOR EJECUTADA:

EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA

GABRIELA MISTRAL – SEDE EDUCATIVA ELÍAS SALAZAR GARCÍA DE LA COMUNA 14. FICHA EBI NO. 26003371

B) ESTADO GENERAL DE LAS LABORES:

Una vez realizada la revisión de las labores encargadas, se constató que, a la fecha, nueve (09) días de diciembre de 2022, se ha recibido a satisfacción las obras correspondientes a la ejecución del contrato 4143.010.26.1.1824-2022, que tiene por objeto: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL – SEDE EDUCATIVA ELÍAS SALAZAR GARCÍA DE LA COMUNA 14. FICHA EBI NO. 26003371"

C) OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA:

Mediante la presente acta, la interventoría, constata que las obras ejecutadas cumplen con las condiciones descritas en los estudios previos y contrato, que el contratista FYY CONSTRUCCIONES SAS identificada con NIT: 901.410.184-4, cumplió a satisfacción con la ejecución del contrato 4143.010.26.1.1824-2022, que tiene por objeto contractual: "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOSUNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA LA ADECUACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA GABRIELA MISTRAL – SEDE EDUCATIVA ELÍAS SALAZAR GARCÍA DE LA COMUNA 14. FICHA EBI NO. 26003371"

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta en Santiago de Cali, a los a los nueve (09) días del mes de diciembre de 2022.

YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
R/L FYY CONSTRUCCIONES SAS
CONTRATISTA DE OBRA

JHEYBERD AUGUSTO CANO NOVA
PERSONA NATURAL
INTERVENTOR DE OBRA

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

ACTA DE RECIBO CONTRATO No. 4143.010.26.1.1123-2022

CONTRATO DE OBRA No.	4143.010.26.1.1123-2022
CONTRATISTA	F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
NIT CONTRATISTA	901410184-4
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
C.C. R.L. CONTRATISTA	1.130.664.835
OBJETO DEL CONTRATO	"Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa General Francisco de Paula Santander Sede Julio Arboleda de la comuna 11 de Santiago de Cali. Ficha EBI No. 26002565."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$89.991.714
VALOR ADICION	$10.007.781
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$99.999.495
FECHA DE INICIO	Desde el 8 de AGOSTO de 2022
FECHA DE TERMINACION	Hasta el 31 de OCTUBRE de 2022
INTERVENTOR	DIEZ PLUS INGENIERIA SAS
NIT INTERVENTORIA	900771072-2
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
C.C. R.L. INTERVENTORIA	18.467.175
INSTITUCION EDUCATIVA	General Francisco de Paul Santander Sede Julio Arboleda

El día treinta y uno (31) de octubre del año 2022, se reunieron las siguientes personas: la señora YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ en nombre de F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S. como contratista de obra y el señor EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA en nombre de DIEZ PLUS INGENIERIA S.A.S. como interventor y en representación del Distrito de Santiago de Cali - Secretaría de Educación Distrital, para dejar constancia del cumplimiento total del contrato en mención. Después de efectuada la reunión, se concluye finalmente que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y por cuanto se declara recibo a satisfacción por el Distrito de Santiago de Cali.

F&Y CONSTRUCCIONES S.A.S.
R.L. YINA ALEXANDRA BERNAL PAZ
C.C. 1130664835

DIEZ PLUS INGENIERIA S.A.S.
R.L. EDWIN FERNANDO CADAVID GRANADA
C.C. 18.467.175

Elaboró: Katherin Zapata – Residente de Interventoría Diez Plus Ingeniería
Revisó: Franci Luz Toro – Profesional Universitario

El señor JUAN FERNANDO BERNAL PAZ en calidad de representante legal:
CERTIFICA:

Que la empresa F & Y CONSTRUCCIONES SAS con Nit.: 901410184-4, ha suscrito el siguiente contrato como Subcontratista:

Objeto:	CONTRATAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES DE OBRA CIVIL: • EMPRADIZACIÓN PRADO TRENZA 506 M2 CON TIERRA Y ABONO • SIEMBRA DE DURANTAS CON TIERRA NEGRA ABONADA CANTIDAD 1300 UNIDADES • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE EN TUBERÍA GALVANIZADA PINTADA INCLUYE REDES DE MICROFUTBOL Y BALONCESTO (VÓLEIBOL, BALONCESTO Y MICROFUTBOL) • PREPARACIÓN DE SUPERFICIE PARA INSTALACIÓN DE REVESTIMIENTO ACRÍLICO - RECUBRIMIENTO ACRÍLICO PARA PINTURA Y DEMARCACIÓN DE CANCHA MÚLTIPLE (VÓLEIBOL, BALONCESTO Y MICROFUTBOL) • SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN MADERA INMUNIZADA CON: 1. 2 TORRES CON PLATAFORMA Y 1 SOLO TECHO EN MADERA 2. TUBO DE BOMBEROS 3. TÚNEL EN FIBRA DE VIDRIO DE 1.80 MT DE LARGO 4. ARAÑA DE ESCALADO 5. DESLIZADOR DE 2.40 MT EN OLAS • ANDENES DE PROTECCIÓN PERIMETRAL EN CONCRETO REFORZADO, ESCOBIADO Y ACOLILLADO ANCHO DE 1.20 CANTIDAD 287 M2 • BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 15X25 CM CANTIDAD 200 ML
VALOR CONTRATO	$ 86.000.000
INICIO	1 DE DICIEMBRE DEL 2021
TERMINACION	19 DE FEBRERO DEL 2022

Se extiende el presente, a los 3 días del mes de marzo del del 2022.



JUAN FERNANDO BERNAL PAZ
Representante legal
J. J. BERNAL S CONSTRUCCIONES LTDA

El señor JUAN FERNANDO BERNAL PAZ en calidad de representante legal:
CERTIFICA:

Que la empresa F & Y CONSTRUCCIONES SAS con Nit.: 901410184-4, ha suscrito el siguiente contrato como Subcontratista:

Objeto:	**"REALIZAR LA ADECUACIÓN DE OFICINAS DEL CENTRO CULTURAL DE CALI", CONSISTENTE EN: ELABORACIÓN DE CIELOS FALSOS Y MUROS EN PANEL, ESTUCO Y PINTURA DE MUROS Y CIELOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y DIVISIONES EN VIDRIO TEMPLADO 8 Y 10 MM OPALIZADOS, SEÑALÉTICA E IDENTIFICACIÓN DE OFICINAS**
VALOR CONTRATO	$ 81.500.000
INICIO	1 DE JULIO DEL 2021
TERMINACION	30 DE AGOSTO DEL 2021

A continuacion se relacionan las obras que se finalizaron a satisfaccion:

No.	ACTIVIDADES DETALLADAS DEL PROYECTO	UND	CANTIDAD A EJECUTAR
1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.	M2	118,42
2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN PANEL YESO E: 12CMS DOBLE CARA. INCLUYE LAMINA DE PANEL E: 13MM, ESTRUCTURA DE SOPORTE, FILOS, REMATES, DILATACIONES, ESTUCO PLASTICO, PINTURA 3 MANOS Y TODO LO QUE SE REQUIERA PARA SU FINALIZACIÓN.	M2	26,82
3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MUROS EN SUPER BOARD E: 12CMS DOBLE CARA. INCLUYE LAMINA DE BAORD E: 8MM, ESTRUCTURA DE SOPORTE, FILOS, REMATES, DILATACIONES, ESTUCO PLASTICO, PINTURA 3 MANOS Y TODO LO Q SE REQUIERA PARA SU FINALIZACIÓN.	M2	1,96
4	PINTURA EN TODOS LOS MUROS DE SUPERBOARD Y PANEL YESO, VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O SIMILAR AL EXISTENTE 3 MANOS PARA DAR ACABADO UNIFORME. INCLUYE RESANES	M2	403,79
5	PINTURA DEL CIELO, VINILO TIPO 1 COLOR BLANCO O SIMILAR AL EXISTENTE.	M2	250,89
6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANALETA PLASTICA LISA, PARA EL PASO DE CABLEADO ELECTRICO	ML	0,00

7	VIDRIO TEMPLADO 8 MM INCLUYE PARALES Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTA FIJACION Y MONTAJE DE PISO Y/O PARED	M2	46,35
8	PELICULA SAMBLASTIG PARA VIDRIOS TEMPLADOS	M2	118,85
9	RETIRO DE ESCOMBROS	M3	12,00
10	SEÑALETICA DE PARED CALIBRE 40 CON CINTA DOBLE FAZ DE 30 CMS X 30 CM	UND	20,00
11	SEÑALETICA DE PISO EN VINILO FLOOR GRAFIC DE 50 CMS X 50 CMS	UND	10,00
12	PANTALLA DE PROTECCION EN POLIETILENOCALIBRE 80 TRANSPARENTE	M2	0,00
	OBRAS COMPLEMENTARIAS E ITEMS NO PREVISTOS		
NP1	DESMONTE DIVISIONES PANEL YESO-BOARD Y/O ESTRUCTURA Y CIELO FALSO DE MADERA	M2	106,11
NP2	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE MADERA EN CEDRO Y VIDRIO ENTABLERADA DE (2,60x2,82) MT, INCLUYE MARCO, PULIDA, SELLADO Y PINTURA DE ACABADO	UND	1,00
NP3	VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE PARALES, SOPORTE EN TUBO CUADRADO INOXIDABLE DE 2"x2" CAL 18, CON GUIA CORREDIZA Y SISTEMA DE FIJACION A VIDRIO Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE PARA SU CORRECTA FIJACION Y MONTAJE DE PISO Y/O PARED	M2	52,66
NP4	CIELO FALSO BOARD 6.0MM S, ESTUCO + JUNTA + VINILO	M2	77,46
NP5	ACONDICIONAMIENTO ELECTRICO EN MURO DE PANEL YESO Y OFICINAS, INCLUYE DESMONTE DUCTO-CANALETA, RETIRO SALIDA ELECTRICA, SAL TOMA NORMAL 120 PVC CON TOMA NARANJA, ACOMETIDA CON CABLE ENCAUTECHADO No. 1x8, CABLE DATOS UTP CAT 6A, PUNTO DE DATOS CON CABLE UTP CAT 6A Y SUMINISTRO DE LAMPARAS DE 60x60 CM TIPO LED DE 50 WAT, CON MARCO EN ALUMINIO.	GBL	1,00

Se extiende el presente, a los 6 días del mes de septiembre del año 2021.

JUAN FERNANDO BERNAL PAZ
Representante legal
J. J. BERNAL S CONSTRUCCIONES LTDA

La suscrita subsecretaria de Planeación Sectorial, de la SECRETARIA DE EDUCACIÓN DISTRITAL DE SANTIAGO DE CALI, con base en la información que reposa en el archivo de gestión de contratación, hace constar que F & Y CONSTRUCCIONES SAS identificado con NIT No. 901.410.184-4 suscribió el siguiente CONTRATO:

AÑO	2021
TIPO	Obra
No.	4143.010.26.1.1583-2021
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	05/12/2021
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL	N/A
OBJETO	"Ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos, sin formula de reajuste la construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas sede Atanasio Girardot en la comuna 8. BP.26002565 "
PLAZO (DESDE –HASTA)	11/11/2021 - 10/01/2022
VALOR	$80.094.063.oo – Ochenta millones noventa y cuatro mil sesenta y tres pesos mcte.
VALOR EJECUTADO HASTA LA FECHA (APLICA PARA CONTRATOS EN EJECUCIÓN)	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	$80.094.063.oo – Ochenta millones noventa y cuatro mil sesenta y tres pesos mcte.
ESTADO DEL CONTRATO	Terminado
NIVEL DE CUMPLIMIENTO (APLICA PARA CONTRATOS EJECUTADOS)	Satisfactorio
OBLIGACIONES GENERALES	
Construcción de obras para la adecuación de la Institución Educativa Técnica Comercial Las Américas sede Atanasio Girardot en la comuna 8	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	

No requeridas por el solicitante.

INFORMACIÓN ADICIONAL: No requerida por el solicitante.

Esta certificación no tiene validez sin las estampillas creadas por Ley 397 de 1997, Ley 666 de 2001 y el Acuerdo Municipal 469 de 2019. Para constancia se firma en Santiago de Cali, a los veintiséis (26) días del mes de abril de 2022.

PATRICIA BEDOYA ALVARADO
Subsecretaria de Despacho
Secretaría de Educación Distrital

Elaboró: Melissa Varela Flor – Técnico Operativo.
Revisó: Oscar Andrés Rivera Peñaranda – Profesional Universitario.

El señor JUAN JOSE BERNAL SALAZAR en calidad de representante legal:
CERTIFICA:

Que la empresa F & Y CONSTRUCCIONES SAS con Nit.: 901410184-4, ha suscrito el siguiente contrato como Subcontratista:

Objeto:	CONTRATAR LA ADECUACIÓN FÍSICA DEL AMBIENTE DE FORMACIÓN TALLER 32 DEL CENTRO DE ELECTRICIDAD AUTOMATIZACIÓN SENNOVA EN LA LÍNEA DE ACTUALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS CENTROS DE FORMACIÓN SENA
VALOR CONTRATO	$ 51.500.000
INICIO	2 DE NOVIEMBRE DEL 2020
TERMINACION	24 DE DICIEMBRE DEL 2020

A continuacion se relacionan las obras que se finalizaron a satisfaccion:

Item	Descripción	Und.	Cant.
1,0	**Desmonte y Demoliciones**		
1,01	Localización y replanteo	Ml	20
1,02	Suministro e instalación de lona verde (polisorhbra) para delimitación, seguridad y limpieza de obra	Ml	30
1,03	Suministro e instalación de logos de seguridad industrial para la obra. (el material debe ser acrilico y/o plastico). Incluye elementos de BIOSEGURIDAD en Obra	Glb	1
1,04	Demolicion Viga Dintel en Concreto 0,25 x 0,25	Ml	4
1,05	Demolicio Muro Ladrillo a la vista	M2	7
1,06	Desmonte Puerta Metalica	Und	1
1,07	Desmonte Muro panel Yeso	M2	30
1,08	Demolicion Repello Piso TALLER 32	M2	200
1,09	Retiro de bajantes existentes	Und	4
1,10	Retiro Puerta Metalica Corredor Interno	Und	1
1,11	Retiro Interno de Escombros	Glb	1

2,0	**Acabados**		
2,01	Suministro y construcción de Repello Liso de Muros 12.0x7.5x19.0 cm	M2	25
2,02	Suministro y aplicacion Estuco Liso Muros	M2	25
2,03	Suministro y aplicación de pintura vinilica tipo 1 super lavable anti hongos bajo salpique para muros, columnas y losas, color blanco puro 2 manos, incluye rasqueteada, lijada y resane.	M2	190
2,04	Suministro y Aplicación Pintura Vinilica Cielo Raso 2 manos	M2	200
2,05	Suministro y Aplicación Pintura Esmalte sobre Lamina Puertas y Ventanas	Ml	60
2,06	Suministro e instalación de bajantes con acople tubería existente	Und	4
3,0	**Divisiones en Vidrio Templado, Puertas y Ventanas**		
3,01	Suministro e Instalación de puerta batiente en vidrio templado de 10 mm. Incluye accesorios de instalación acero inoxidable+chapa+opalizado+vaciado según diseño y complemento fijo abatible con fallebas de 0.30 de ancho. (Son 2 Unidades)	M2	6
3,02	Suministro e instalación de divisiones vidrio templado E=10mm. Incluye accesorios de instalación + marco en acero inoxidable + bordes sellados + opalizado y vaciado con logo sena.	M2	14,35
3,03	Adecuacion de Portico para Puerta Vidrio Corredor Interno	Glb	1
3,04	Suministro e Instalacion Muro en Panel yeso	M2	28,45
4,0	**Instalaciones Electricas**		
4,01	Suministro e Instalacion Punto Electrico Toma Corriente	Und	1
4,02	Suministro e Instalacion de Tablero Electrico trifasico de 12 Ctos.incluye tuberia de 3/4 MT para conexión a tablero principal + 4 protecciones de 20amp +2 protecciones	Und	1
4,03	Traslado Lamparas LED Cieloraso	Und	2
5,0	**Piso**		
5,01	Nivelacion de piso existente en concreto	M2	200
5,02	Suministro e instalación de porcelanato color gris formato 60 x 60	M2	200
5,03	Suministro e instalacion de guardaescoba en porcelanato color beige	Ml	60
6,0	**Aire acondicionado**		
6,01	Suministro e instalación de aire acondicionado de 9000 BTU, Tecnologia INVERTER, clasificacion Energetica B, Manejadora+condensadora+tubería+accesorios +bomba de condensado y todos los accesorios para su correcto funcionamiento ,distacia aproximada manejadora a	Und	1
7,0	**Aseo y limpieza de obra**		
7,01	Acarreo y transporte de Escombros 7m2 (escombrera certificada)	Viaje	6
7,02	Aseo y Limpieza Final de Obra	Glb	1

Se extiende el presente, a los 30 días del mes de diciembre del 2020.

JUAN JOSE BERNAL SALAZAR
Representante legal
J. J. BERNAL S CONSTRUCCIONES LTDA

Santiago de Cali, 31 de mayo del 2021

A quien pueda interesar

Yo Luis Fernando Paz Rivera identificado con cedula de ciudadanía número 16.747.003 de Cali, **CERTIFICO** que la empresa **F & Y CONSTRUCCIONES SAS** con **Nit. 901410184-4**, realizo la remodelación del apartamento ubicado en la calle 8 # 20ª-48 ciudad guabinas Alcalá torre 2 apartamento 203 Cali – Yumbo, donde se realizaron las siguientes obras:

- ESTUCO Y PINTURA DE PAREDES Y CIELO
- INSTALACION DE CIELO FALSO
- INSTALACION DE PANEL YESO BOARD
- CERRAMIENTO EN BOARD PARA HABITACION
- ENCHAPE PISO
- ENCHAPE BAÑOS
- INSTALCION MESON COCINA EN GRANITO Y CAJONES EN RH
- INSTALACION DE 2 JUEGO SANITARIOS Y LAVACARAS
- PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO PARA BAÑOS
- INSTALACIONES ELECTRICAS

Obra que se realizó por un valor de **$35.000.000 TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS**, con duración de 2 meses del 1 de abril del 2021 al 28 de mayo del 2021.

Se recibe la obra a satisfacción a los 31 días del mes de mayo del 2021.

Atentamente

Luis Fernando Paz

Luis Fernando Paz Rivera
16.747.003 de Cali

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

4143.080.13.207

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA

CERTIFICA:

Que el contratista F&Y CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT No 901.410.184-4, presto servicios por a la Institución Educativa Francisco José Lloreda Mera por medio de un contrato de prestación de servicio como se relaciona a continuación:

Periodo	Contrato	OBJETO	VALOR
Del 25/06/2021 al 05/07/2021	4143.080.26.13	ARREGLO PARTE EXTERNA TRASERA CIELO FALSO SALON TERCERO	$1,892,608.oo

Actividades Realizadas:

- Desmonte cielo falso y estructura metálica
- Cielo falso lamina pvc a=25cm e=10mm

ALBA MARÍA DOMÍNGUEZ MORALES
Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA
FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA
Nit.805.026.936-1
CORREGIMIENTOS EL SALADITO Y LA ELVIRA
DECRETO 2422 DEL 24 DICIEMBRE DE 2002

Proyectó: Yurani Gallego Marin, Auxiliar Administrativo.
Elaboró: Yurani Gallego Marin, Auxiliar Administrativo.
Revisó: Alba Maria Dominguez, Rector.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

4143.080.13.208

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA

CERTIFICA:

Que el contratista F&Y CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT No 901.410.184-4, presto servicios por a la Institución Educativa Francisco José Lloreda Mera por medio de un contrato de prestación de servicio como se relaciona a continuación:

Periodo	Contrato	OBJETO	VALOR
Del 19/08/2021 al 19/09/2021	4143.080.26.25	DESMONTE, ELABORACION E INSTALACION DE DIVISIONES PARA BATERIAS SANITARIAS DE LOS BAÑOS NIÑOS SEDE CENTRAL	$13,333,873.oo

Actividades Realizadas:

- Desmonte división lámina galvanizada de baterías sanitarias.
- Elaboración e instalación de divisiones en acero inoxidable.
- Elaboración e instalación de división tipo sandwich doble cara para urinal.

ALBA MARÍA DOMÍNGUEZ MORALES
Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA
FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA
Nit.805.026.936-1
CORREGIMIENTOS EL SALADITO Y LA ELVIRA
DECRETO 2422 DEL 24 DICIEMBRE DE 2002

Proyectó: Yurani Gallego Marin, Auxiliar Administrativo.
Elaboró: Yurani Gallego Marin, Auxiliar Administrativo.
Revisó: Alba Maria Dominguez, Rector.

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

4143.080.13.209

LA SUSCRITA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO JOSÉ LLOREDA MERA

CERTIFICA:

Que el contratista F&Y CONSTRUCCIONES SAS, identificado con NIT No 901.410.184-4, presto servicios por a la Institución Educativa Francisco José Lloreda Mera por medio de un contrato de prestación de servicio como se relaciona a continuación:

Periodo	Contrato	OBJETO	VALOR
Del 23/08/2021 al 10/09/2021	4143.080.26.28	ARREGLOS LOCATIVOS SEDE BOYACA Y NUEVA SAN FRANCISCO.	$2.466.356.oo

Actividades Realizadas:

- Desmonte división lámina galvanizada de baterías sanitarias.
- Elaboración e instalación de divisiones en acero inoxidable.
- Elaboración e instalación de división tipo sandwich doble cara para urinal.

ALBA MARÍA DOMÍNGUEZ MORALES
Rectora

INSTITUCION EDUCATIVA
FRANCISCO JOSE LLOREDA MERA
Nit.805.026.936-1
CORREGIMIENTOS EL SALADITO Y LA ELVIRA
DECRETO 2422 DEL 24 DICIEMBRE DE 2002

Proyectó: Yurani Gallego Marin, Auxiliar Administrativo.
Elaboró: Yurani Gallego Marin, Auxiliar Administrativo.
Revisó: Alba María Dominguez, Rector.