Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4745721
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	18 horas de tiempo transcurrido *(8/03/2023 4:47:31 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	012-2023
Objeto del contrato	suministro e instalación de equipos y elementos eléctricos para el mantenimiento e instalación de nuevas luminarias en las arreas operacionales de la terminal de transportes de sogamoso ltda y mantenimiento general de la planta eléctrica de propiedad de la terminal de transportes de sogamoso Ltda.
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	19/03/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

TERMINAL DE TRANSPORTES DE SOGAMOSO LTDA.

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

PROYECT

COLOMBIA, Sogamoso
Número de documento 900515241

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
PROYECT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Jahir Norbey Ayala Gomez* ***Fecha de aprobación:*** *8/03/2023 6:55:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FREDY LEONARDO ROJAS VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *9/03/2023 11:30:13 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00	

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días para terminar *(18/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9 días para terminar *(18/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	17/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 horas para terminar *(9/03/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 16 horas de tiempo transcurrido *(8/03/2023 7:07:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11255085	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	8.589.000,00 COP	Compañia mundial de Seguros SA	27/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.11252411	Seriedad de la oferta	-	2.863.000,00 COP	-	3/09/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4745721
Proveedor PROYECT PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones UNIDAD CONTRATACION
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección UNIDAD CONTRATACION
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 17 entre calles 11 y 11a	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

1	CO1.PCCNTR.4745721	
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
	Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

									28.630.000,00	28.621.007,73
	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal	
1		73152108	suministro e instalación de equipos y elementos eléctricos para el mantenimiento e instalación de nuevas luminarias en las arreas operacionales de la terminal de transportes de sogamoso ltda y mantenimiento general de la planta eléctrica de propiedad de la terminal de transportes de sogamoso Ltda.	1,00	UN	28.630.000,00	28.621.007,73	28.630.000,00	28.621.007,73	

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	ACEPTACION OFERTA.pdf	ACEPTACION OFERTA.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FREDY LEONARDO RC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	9396339	Guardar y notificar
Supervisor	ANDRES MAURICIO VAI	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020815000	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ANDRES MAURICIO VARGAS VIANCHA	9/03/2023 11:30:13 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FREDY LEONARDO ROJAS VARGAS
Ordenador del Gasto	FREDY LEONARDO ROJAS VARGAS	9/03/2023 11:30:13 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	FREDY LEONARDO ROJAS VARGAS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	28.621.007,73
Total	28.621.007,73

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00000071	CDP	No validado	28.630.000 COP	28.630.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 28.630.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 28.630.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00000083	Presupuestal (CDP)	-	No validado	28.621.007 COP	28.621.007 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 28.621.007 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 28.621.007 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -