Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4705867
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9 días de tiempo transcurrido *(28/02/2023 2:11:59 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	27 DE 2023
Objeto del contrato	Adquisición de la señalética según la Norma Técnica Colombiana 6047 de 2013 para las sedes regionales de la Superintendencia Nacional De Salud
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(8/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	29 días para terminar *(7/04/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	9 días de tiempo transcurrido *(28/02/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	28 días para terminar *(6/04/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ARQUETIPO SEÑALIZACION

Número de documento 900985947

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ARQUETIPO SEÑALIZACION	baco caja social	Ahorros	24064486921

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Rodrigo Andrés Cortes Abril* ***Fecha de aprobación:*** *2/03/2023 8:54:39 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *ELIECER ENRIQUE POLO CASTRO* ***Fecha de aprobación:*** *3/03/2023 9:45:31 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4705867_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de	☑Sí ☐No

garantías?

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 9 días de tiempo transcurrido *(28/02/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 6/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato — 20,00 — Fecha de vigencia (desde) — 9 días de tiempo transcurrido *(28/02/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía — Fecha de vigencia (hasta) — 6/10/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 6 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 11:59:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* — **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(7/03/2023 11:36:58 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11245029	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.570.000,00 COP	SEGURO DEL ESTADO S.A.	30/10/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	31.425.000,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4705867

Proveedor ARQUETIPO SEÑALIZACION

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 68 A # 24 B 10

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección CRA 68 A # 24 B 10

Código postal 110931

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 68A N.º 24B – 10 Edificio Plaza Claro, Torre 3, pisos 4, 9 y 10, Bogotá	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4705867

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado: 49.554.074,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal: 31.425.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1		55121700	Radicación	8,00	UN	240.037,00	145.000,00	1.920.296,00	1.160.000,00
2		55121700	Información	8,00	UN	240.037,00	145.000,00	1.920.296,00	1.160.000,00
3		55121700	Digiturno	8,00	UN	240.037,00	145.000,00	1.920.296,00	1.160.000,00
4		55121700	Módulos de Atención	8,00	UN	240.037,00	145.000,00	1.920.296,00	1.160.000,00
5		55121700	Sala de espera	8,00	UN	240.037,00	145.000,00	1.920.296,00	1.160.000,00
6		55121700	Baño mujer y discapacidad	8,00	UN	204.172,00	130.000,00	1.633.376,00	1.040.000,00
7		55121700	Baño mujer	7,00	UN	204.172,00	130.000,00	1.429.204,00	910.000,00
8		55121700	Baño hombre	15,00	UN	204.172,00	130.000,00	3.062.580,00	1.950.000,00
9		55121700	Oficinas	8,00	UN	256.280,00	145.000,00	2.050.240,00	1.160.000,00
10		55121700	Primeros Auxilios	7,00	UN	256.280,00	145.000,00	1.793.960,00	1.015.000,00

11	55121700	Cuarto Tecnológico	8,00	UN	256.280,00	145.000,00	2.050.240,00	1.160.000,00
12	55121700	Archivo	8,00	UN	256.280,00	145.000,00	2.050.240,00	1.160.000,00
13	55121700	Escaleras	5,00	UN	240.037,00	145.000,00	1.200.185,00	725.000,00
14	55121700	Entrada	8,00	UN	317.005,00	185.000,00	2.536.040,00	1.480.000,00
15	55121700	Salida	8,00	UN	317.005,00	185.000,00	2.536.040,00	1.480.000,00
16	55121700	Juegos infantiles	1,00	UN	240.037,00	145.000,00	240.037,00	145.000,00
17	55121700	Cocina	1,00	UN	256.280,00	145.000,00	256.280,00	145.000,00
18	55121700	Cafeteria	8,00	UN	256.280,00	145.000,00	2.050.240,00	1.160.000,00
19	55121700	Sala de Reuniones	8,00	UN	256.280,00	145.000,00	2.050.240,00	1.160.000,00
20	55121700	Sala de conciliación	7,00	UN	256.280,00	145.000,00	1.793.960,00	1.015.000,00
21	55121700	Director	7,00	UN	256.280,00	145.000,00	1.793.960,00	1.015.000,00
22	55121700	Sala amiga	7,00	UN	256.280,00	145.000,00	1.793.960,00	1.015.000,00
23	55121700	Cuarto de equipos	2,00	UN	256.280,00	145.000,00	512.560,00	290.000,00
24	55121700	Mapa tactil Medellin	1,00	UN	1.100.530,00	950.000,00	1.100.530,00	950.000,00
25	55121700	Mapa tactil Cali	1,00	UN	1.100.530,00	950.000,00	1.100.530,00	950.000,00
26	55121700	Mapa tactil Barranquilla	1,00	UN	1.100.530,00	950.000,00	1.100.530,00	950.000,00
27	55121700	Mapa tactil Neiva	1,00	UN	1.100.530,00	950.000,00	1.100.530,00	950.000,00
28	55121700	Mapa tactil Bucaramanga	1,00	UN	1.100.530,00	950.000,00	1.100.530,00	950.000,00
29	55121700	Mapa tactil Quibdo	1,00	UN	1.258.036,00	950.000,00	1.258.036,00	950.000,00
30	55121700	Mapa tactil Yopal	1,00	UN	1.258.036,00	950.000,00	1.258.036,00	950.000,00
31	55121700	Mapa tactil Bogota	1,00	UN	1.100.530,00	950.000,00	1.100.530,00	950.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
35 ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf	35 ACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf	(detalle)
7 CDP.pdf	7 CDP.pdf	(detalle)
46 APFT52 CONFLICTO DE INTERES.pdf	46 APFT52 CONFLICTO DE INTERES.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto: ELIECER ENRIQUE POL — Tipo de documento — Cédula de Ciudadanía — Número de documento: 8633055 — Guardar y notificar

Supervisor: — Tipo de documento — Número de documento — Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	31.425.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	31.425.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 19-10-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	8523	CDP	Generado	50.000.000 COP	31.425.000 COP	19-10-00	Editar

Saldo de CDP: 50.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 31.425.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 2/03/2023 7:52 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	35923	Presupuestal (CDP)	3/03/2023 12:00 AM	Generado	31.425.000 COP	31.425.000 COP	-	A-02-02-02-008-003	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 31.425.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 31.425.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 9/03/2023 3:39 PM