Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4762955
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	5 horas de tiempo transcurrido *(13/03/2023 3:00:57 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2119 - 2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA REALIZAR LA TRANSFORMACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS HORNOS DE ALFARERIA PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES DE MATERIAL PARTICULADO EN EL MUNICIPIO DE RAQUIRA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	14/01/2024 11:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑ Sí ☐ No *
Fecha de inicio de liquidación	15/01/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	14/07/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE CUNDINAMARCA - CAR.

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ALCALDÍA MUNICIPAL DE RÁQUIRA

COLOMBIA, Ráquira
Número de documento 891801244

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ALCALDÍA MUNICIPAL DE RÁQUIRA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JOSE HERNAN SIERRA BUITRAGO* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2023 4:24:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Luis Fernando Sanabria Martínez* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2023 8:13:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐ Sí ☑ No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐ Sí ☐ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4762955
Proveedor ALCALDÍA MUNICIPAL DE RÁQUIRA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	RUT MUNICIPIO.pdf	RUT MUNICIPIO.pdf	Descargar	Detalle
☐	RUT CAR.pdf	RUT CAR.pdf	Descargar	Detalle
☐	CEDULA REPRES.LEGAL MUNICPIO DE RAQUIRA.pdf	CEDULA REPRES.LEGAL MUNICPIO DE RAQUIRA.pdf	Descargar	Detalle
☐	CEDULA DIRECTOR CAR.pdf	CEDULA DIRECTOR CAR.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida Calle 24 (Esperanza) # 62-49
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida Calle 24 (Esperanza) # 62-49
Código postal 111221

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	La ejecución del convenio tendrá lugar en el municipio de Ráquira, Departamento de Boyacá	COLOMBIA > Boyacá > Ráquira

1 CO1.PCCNTR.4762955

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							3.599.528.861,00	3.599.528.861,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77121500	APORTES CORPORACION **Mis observaciones:** El Municipio deberá confirmar el aporte de la Corporación, relacionando el aporte (Transcribir el aporte aporte de la Corporación)	1,00	UN	2.999.528.861,00	2.999.528.861,00	2.999.528.861,00	2.999.528.861,00
2	77121500	APORTES MUNICIPIO **Mis observaciones:** El Municipio deberá confirmar su aporte, escribiendo el aporte que ofrece al convenio	1,00	UN	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

☐	NOMBRAMIENTO Y POSESION DEL DIRECTOR CAR.pdf	NOMBRAMIENTO Y POSESION DEL DIRECTOR CAR.pdf	(detalle)
☐	DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL MUNICIPIO.pdf	DOCUMENTOS DEL REPRESENTANTE LEGAL MUNICIPIO.pdf	(detalle)
☐	ANTECEDENTES DEL DIRECTOR CAR.pdf	ANTECEDENTES DEL DIRECTOR CAR.pdf	(detalle)
☐	ANTECEDENTES MUNICIPIOY REPRESENTANTE LEGAL.pdf	ANTECEDENTES MUNICIPIOY REPRESENTANTE LEGAL.pdf	(detalle)
☐	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION.pdf	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION.pdf	(detalle)
☐	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2119 DE 2023.pdf	ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 2119 DE 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	3.599.528.861
Total	3.599.528.861

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	23601817	CDP	No validado	3.000.000.000 COP	2.999.528.861 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras

Saldo total a comprometer: 2.999.528.861 COP

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP

Saldo de compromisos AVF

Saldo total comprometido

Última consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF: -