EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA

"FORMULARIO DE ANALISIS DETALLADO DE ADMINISTRACION Y UTILIDAD (A.U.) Y VALOR TOTAL DE LA OFERTA"

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor/Mes Base	Factor Prestacional	Dedicación	Meses	V/Parcial
1	**Personal Profesional y técnico**							
1,1	Ingeniero Residente	un	1	$ 2.900.000	1,49	0,50	2,0	$ 4.321.000,0
1.2	Ingeniero SISO	un	1	$ 1.700.000	1,49	0,50	2,0	$ 2.533.000,0
5	Papeleria y equipo de oficina							
5,1	Equipo o alquiler de equipo oficina (incluye muebles y enseres)	un	1	$ 200.000				$ 200.000
6	Impacto comunitario - valla							
6,1	Suministro, transporte e instalación de Valla	un	1	$ 810.000				$ 810.000
6,2	Implementacion del PGIO	global	1	$ 813.045				$ 813.045
8	**Polizas**							
8,1	Pólizas	Global	1	$ 650.000	0	0	0	$ 650.000
9	**Impuestos**							
9,1	Estampilla U de A 0,5% (del costo total incluido AU)						0,50%	$ 938.571
9,2	Estampilla Pro Cultura 1% (del costo total incluido AU)						1,00%	$ 1.877.141
9,3	Estampilla Pro hospital 1% (del costo total incluido AU)						1,00%	$ 1.877.141
9,4	Estampilla Pro adulto mayor 3% (del costo total incluido AU)						3,00%	$ 5.631.423
9,5	Impuesto de la Seguridad 5% (del costo total incluido AU)						5,00%	$ 9.385.706
9,6	Estampilla Pro Deporte 2,5% (del costo total incluido AU)						2,50%	$ 4.692.853
	Administración				**A**	**%**	**23,0%**	**$ 33.729.880**
	Utilidad				**U**	**%**	**5,0%**	**$ 7.332.583**
	TOTAL AU (Suma de A + U)						**28,00%**	**$ 41.062.462**
	COSTO DIRECTO							**$ 146.651.650**
	COSTO TOTAL (Costo Directo + Total AU)							**$ 187.714.112**

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE LA CEJA

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL DEL MUNICIPIO DE LA CEJA

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	ACTIVIDADES	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	CAPITULO 1 - MOVIMIENTO DE TIERRAS				
1,1	Levantamiento de adoquín (Incluye traslado del material hasta sitio indicado por la Secretaría de Obras Públicas hasta 10 km de distancia)	m2	1032,00	$ 22.253	$ 22.965.096
1,2	Excavación mecánica en material común (Incluye botada) según art 210 de la norma INVIAS	m3	258,00	$ 55.440	$ 14.303.520
1,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE GRANULAR CLASE-A según norma INVIAS art 330	m3	258,00	$ 241.549	$ 62.319.642
	CAPITULO 2 - PAVIMENTO				
2,1	Suministro, transporte e instalación de adoquin de 0,2 * 0,1 * 0,08 , según norma INVIAS en el art 510	m2	258,00	$ 123.037	$ 31.743.546
2,2	reinstalacion de adoquines retirados y que cumplan con lo establecido en la norma ICONTEC No.2017.	m2	258,00	$ 46.527	$ 12.003.966
	CAPITULO 3 - OBRAS COMPLEMENTARIAS				
3,1	Construcción de llave de confinamiento en concreto simple 21 Mpa (20 cm x 30 cm)	ml	41,63	$ 79.643	$ 3.315.880
	TOTAL				$ 146.651.650
	AU (28%)				$ 41.062.462
	TOTAL OBRA				**$ 187.714.112**