
 

 

 
ANEXO 2 — GLOSARIO 

 
Para efectos de interpretación del Pliego de Condiciones:   
 
1. GLOSARIO GENERAL 

1.1 Aclaraciones y Explicaciones de Ofertas: Se remite a las nociones desarrolladas en la sentencia del 
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, del 12 de noviembre de 2014, Radicado 27.986, 
consejero ponente: Enrique Gil Botero. 

1.2 Acta de Inicio: Documento en el que las partes, de común acuerdo, dejan constancia del inicio de 
ejecución del plazo contractual.  

1.3 Activo Corriente: Activo susceptible de convertirse en dinero en efectivo en un período inferior a un 
año.  

1.4 Activo Total: Activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la persona 
jurídica o natural, resultantes de sucesos pasados de los que se espera obtener beneficios o 
rendimientos económicos en el futuro. 

1.5 Administración Delegada: Modalidad de pago en la cual la Entidad delega la ejecución de la obra en 
el contratista en calidad de director técnico, quien la ejecuta por cuenta y riesgo de la misma Entidad. 
El Contratista obtiene como remuneración los honorarios que se pactan por su gestión. El 
administrador delegado se encarga de ejecutar la obra y responde por su buen resultado, pero es la 
Entidad quien asume los Riesgos derivados del contrato y la financiación de la obra. Los honorarios 
del Contratista pueden pactarse en forma de porcentaje sobre el valor de la obra o como precio fijo. 

1.6 Análisis del Sector: Estudio que permite conocer el bien o servicio a adquirir en términos de oferta y 
demanda e identificar el precio más justo a pagar por la satisfacción de la necesidad de la Entidad. 
Asimismo, a través de este estudio las Entidades identifican quién puede proveer el bien o servicio, 
cómo desarrollar el negocio, su cadena de producción y distribución, para saber si el sector tiene la 
capacidad de proveer el bien o servicio en las condiciones y cantidades requeridas por la Entidad.  

Este estudio debe realizarse desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional, técnica 
y de análisis de Riesgo.  

1.7 Anexo: Documento o conjunto de documentos que la Entidad adjunta al Pliego de Condiciones y que 
hacen parte integral de este.  

1.8 Anticipo: Préstamo destinado a apalancar el cumplimiento del objeto contractual, de modo que los 
recursos girados por dicho concepto sólo se integran al patrimonio del Contratista en la medida que se 
cause su amortización mediante la presentación de la cuenta o factura respectiva.  

1.9 Aportes Legales: Contribuciones parafiscales y gravámenes establecidos con carácter obligatorio por 
la ley que afectan a un determinado y único grupo social y económico y se utilizan para beneficio del 
propio sector. El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la 
forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán sólo al objeto previsto en ella. 

1.10 Apostilla: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus 
funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores para que el documento surta plenos efectos legales en un país 
parte del Convenio sobre la Abolición del Requisito de Legalización de los Documentos Públicos 
Extranjeros de la Conferencia de La Haya de 1961. 



 

 

1.11 Beneficiario Real: Cualquier persona o grupo de personas que, directa o indirectamente, por sí misma 
o a través de interpuesta persona, por virtud de contrato, convenio o de cualquier otra manera, tenga 
respecto de una acción de una sociedad, o pueda llegar a tener, por ser propietario de bonos 
obligatoriamente convertibles en acciones, capacidad decisoria; esto es, la facultad o el poder de votar 
en la elección de directivas o representantes o de dirigir, orientar y controlar dicho voto, así como la 
facultad o el poder de enajenar y ordenar la enajenación o gravamen de la acción.  

Conforman un mismo beneficiario real los cónyuges o compañeros permanentes y los parientes dentro 
del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y único civil, salvo que se demuestre que 
actúan con intereses económicos independientes, circunstancia que podrá ser declarada bajo la 
gravedad del juramento ante la Superintendencia Financiera de Colombia con fines exclusivamente 
probatorios.  

Igualmente, constituyen un mismo beneficiario real las sociedades matrices y sus subordinadas.  

1.12 Capacidad Financiera: Condiciones financieras mínimas que debe tener un Proponente en razón de 
su liquidez, endeudamiento y los demás indicadores que apliquen para soportar adecuadamente la 
ejecución del contrato.  

1.13 Capacidad Organizacional: Aptitud de un Proponente para cumplir oportuna y cabalmente el objeto 
del contrato en función de su organización interna. Son aquellos contenidos en el artículo 2.2.1.1.1.5.3 
del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo adicione, modifique, remplace, complemente o sustituya.  

1.14 Certificado de Disponibilidad Presupuestal: Documento que acredita la disponibilidad de recursos 
en el presupuesto para adelantar el Proceso de Contratación. 

1.15 Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales: Es el previsto por la Ley 1242 
de 2008 o la norma que lo adicione, modifique, complemente o derogue, mediante el cual se regulan 
las actividades fluviales. En el cual se establecen las nociones sobre los diferentes cuerpos de agua, 
vías fluviales, canales navegables, entre otros que sean considerados como una integración de la 
infraestructura de transporte desde el aspecto marítimo o fluvial. 

1.16 Conflicto de Interés: Circunstancias que el interesado o el Proponente dará a conocer a la Entidad y 
que considera puede tener incidencia en la imparcialidad con la que se debe adoptar las decisiones en 
el curso del Proceso de Contratación. 

1.17 Consorcio: Figura asociativa en la cual dos o más personas conjuntamente presentan una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente 
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato. 

1.18 Contratista: Persona natural, jurídica o el grupo de personas jurídicas o naturales, nacionales o 
extranjeras, asociadas entre sí que suscriben un contrato con el fin de ejecutar el objeto bajo las 
condiciones de modo, tiempo y lugar que en él se establecen.  

1.19 Contrato de Interventoría: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades con personas naturales 
o jurídicas, con el fin de llevar el control, seguimiento, y apoyo técnico especializado de la ejecución de 
contratos o convenios, tendientes a asegurar su correcta ejecución y cumplimiento, de acuerdo con lo 
previsto en las normas vigentes y lo estipulado en el respectivo contrato. La interventoría puede incluir, 
según el caso, el seguimiento administrativo, contable, financiero y/o jurídico. 

 
1.20 Contrato de Obra: Acuerdo de voluntades celebrado por las Entidades Estatales para la construcción, 

mantenimiento, instalación y, en general, para la realización de cualquier otro trabajo material sobre 
bienes inmuebles, con independencia de la modalidad de ejecución y pago.  

 



 

 

 
1.21 EPC (por sus siglas en inglés Engineering, Procurement and Construction): Contrato que tiene 

como objetivos principales los servicios de ingeniería, adquisición y construcción. El Contratista, junto 
con sus funciones tradicionales relacionadas con el suministro de equipos, la construcción y la puesta 
en marcha, asume la ingeniería del proyecto y la responsabilidad global frente al contratante. También 
es denominado como contrato de construcción “llave en mano”. 
 

1.22  Estados Financieros: Informes utilizados en las instituciones/empresas que reflejan la situación 
económica y financiera y los cambios que se dan en cierta fecha o período determinado. Un juego 
completo de estados financieros comprende: (a) un estado de situación financiera al final del período; 
(b) un estado del resultado integral del período; (c) un estado de cambios en el patrimonio del período; 
(d) un estado de flujos de efectivo del período; (e) notas que incluyan un resumen de las políticas 
contables más significativas y otra información explicativa; y (f) un estado de situación financiera al 
principio del primer período comparativo, cuando una Entidad aplique una política contable 
retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados financieros o cuando 
reclasifique partidas en sus estados financieros. 
 

1.23 Estudios Previos: Justificación jurídica, técnica, económica y financiera del proyecto que realiza la 
Entidad de acuerdo con las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015 o las normas 
que lo adicionen, modifiquen o complementen. 
 

1.24 Formato: Documentos que aporta el Proponente y que hacen parte integral de su oferta.  
 

1.25 Formulario: Documento por medio del cual la Entidad solicita información específica relacionada con 
la oferta económica y que debe ser diligenciada por el Proponente.  

 
1.26 Garantía: Respaldo que tiene como fin el pago a favor de la Entidad de las indemnizaciones o sanciones 

derivadas del incumplimiento del contrato. Las clases de garantías son: (i) contratos de seguro, (ii) 
fiducia mercantil de garantía o (iii) garantías bancarias. 

 

1.27 Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual: Garantía que cubre los perjuicios que puede 
sufrir la Entidad derivados de la responsabilidad extracontractual que surja de las actuaciones, hechos 
u omisiones de su Contratista o de los subcontratistas. Este Riesgo sólo puede cubrirse mediante pólizas 
de seguro. 

1.28 Información Pública Reservada: Información que estando en poder o custodia de un sujeto obligado 
en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a terceros por daño a intereses públicos conforme con 
el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo adicione, modifique o complemente. 
 

  
1.29  Interventor(a): Persona natural, jurídica, Consorcio o Unión Temporal, que tiene a su cargo el 

seguimiento y control del contrato en los términos del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011. 
 

1.30  Interventoría Administrativa: Corresponde al seguimiento y control del Interventor desde el aspecto 
administrativo del contrato, la cual se ocupa de verificar la administración del mismo; comprobando el 
cumplimiento de las obligaciones expresamente consagradas en el contrato, como licencias y permisos, 
calidades exigidas al personal, manejo y conservación de documentos y todas aquellas que deba 
cumplir con un contratista por el hecho de haber celebrado un contrato estatal (laborales, pago de 
impuestos, aportes a la seguridad social, pago de parafiscales, entre otros).  
 

1.31 Interventoría Ambiental: Seguimiento y cumplimiento de la legislación ambiental vigente y específica 
para el proyecto, así como de los controles y medidas de manejo contenidas en el Plan de Manejo 
Ambiental, en la licencia o los permisos autorizados y concesiones. 

 



 

 

1.32 Interventoría Financiera: Verificación y control del uso de los recursos financieros de un contrato; 
siempre deberá efectuarse sobre recursos entregados a título de anticipo y sobre los demás gastos o 
erogaciones que se presenten durante la ejecución, dependiendo de la clase o el tipo de contrato. Así 
mismo, contempla el control, seguimiento y evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos 
contables y financieros que deban ser aplicados dentro de la ejecución de la obra, con el fin de vigilar 
el buen manejo e inversión de los recursos asignados al contrato. 
 

1.33 Interventoría Legal: Seguimiento y cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales 
establecidas para el Contratista y de aquellas que sin estar pactadas le sean aplicables por la naturaleza 
misma del contrato. Además, debe vigilar que se cumplan los plazos estipulados y lo relacionado con 
los riesgos amparados por la garantía única. Abarca el control del cumplimiento de las condiciones 
legales contractuales y el seguimiento de todos los procesos y procedimientos legales y jurídicos 
correspondientes a la realización del contrato de obra y del proyecto de infraestructura de transporte.  
 

1.34 Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST): Seguimiento y cumplimiento de la normativa 
legal vigente en lo relacionado con las afiliaciones y pagos al Sistema General de Seguridad Social 
Integral (EPS, AFP y ARL) y a los parafiscales, del recurso humano contractualmente estipulado. 
Además de verificar el cumplimiento del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-
SST), implementado por el Contratista. 

 
1.35 Interventoría Social: Comprobación de la realización, cumplimiento oportuno y efectividad de todas 

las labores de gestión social establecidas en el contrato. Debe verificar que se elabore el Plan de 
Gestión Social o se ejecute el mismo, de acuerdo con lo contemplado en el contrato.  
 

1.36 Interventoría Técnica: Verificación de que el objeto y los recursos y procesos técnicos que conducen 
a su obtención se realicen de acuerdo con los términos establecidos en el contrato. Comprende la 
revisión de los recursos y su aplicación, de la metodología y de la calidad, cantidad y oportunidad de 
entrega de los resultados o productos que conforman el objeto. Abarca el control, seguimiento y 
evaluación de las condiciones, procesos y procedimientos constructivos que deban ser aplicados dentro 
de la ejecución de obra, incluido además los sistemas constructivos que deben ser implementados 
según el tipo de obra de infraestructura de transporte a realizar.  
 

1.37 Legalización: Certificación de la autenticidad de la firma de un servidor público en ejercicio de sus 
funciones y la calidad en que el signatario haya actuado, la cual deberá estar registrada ante el 
Ministerio de Relaciones Exteriores, para que el documento surta plenos efectos legales en un país que 
hace parte de la Convención de Viena de 1963, sobre relaciones consulares, de acuerdo con el literal f 
del artículo 5 del referido instrumento de derecho internacional que reglamenta las actuaciones 
consulares en calidad de notario.  

 
1.38 Matriz: Documento que incorpora condiciones técnicas, de riesgos o económicas que debe tener en 

cuenta el Proponente al momento de estructurar su oferta y ejecutar el contrato.  
 

1.39 Medio Magnético: Dispositivo que utiliza materiales magnéticos para archivar información digital, tales 
como USB, discos duros o CD que almacenan grandes volúmenes de datos en un espacio físico 
reducido. 

 
1.40 Pago Anticipado: Extinción anticipada de obligaciones a través del pago de una parte del precio del 

contrato.  
 

1.41 Pliego de Condiciones: Conjunto de reglas que rigen el Proceso de Contratación y el futuro contrato, 
en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los 
Proponentes deben formular su oferta para participar en el Proceso de Contratación. 

 
1.42 Precio Global: Modalidad de pago cierto, cerrado e inalterable como única remuneración por el 

cumplimiento del objeto contratado. 



 

 

 
1.43 Presupuesto Oficial: Valor total que la Entidad determina como necesario para ejecutar el objeto del 

contrato con base en el estudio previo y el análisis del sector. 
 

1.44 Proponente: Persona o grupo de personas que presentan una oferta para participar en el Proceso de 
Contratación.  

 
1.45 Proponente Plural: Figura asociativa en la cual dos o más personas en forma conjunta se unen para 

la presentación de una propuesta, celebrar y ejecutar un contrato. No constituyen una persona jurídica 
independiente de sus integrantes. Puede tener la figura de Consorcios o de Uniones Temporales. 

 
1.46 Reembolso de Gastos: Forma de pago en la cual el Contratista asume los gastos de ejecución del 

contrato y la Entidad periódicamente rembolsa dichos gastos y además reconoce a éste los honorarios 
que se pactan por su gestión. 

 
1.47 Selección Objetiva: Principio que busca que la escogencia de los colaboradores de la administración 

responda a criterios objetivos, en concordancia con los principios que rigen la función administrativa.  
 

1.48 Sobre: Instrumento que permite incluir los documentos relacionados con el cumplimiento de los 
requisitos habilitantes, así como los requisitos y documentos a los que se les asigna puntaje.  

 
1.49 Subcontratista: Persona natural, jurídica o figura asociativa que contrata el Contratista principal para 

ejecutar una actividad previamente contratada por una Entidad u otra persona natural o jurídica.  
 

1.50 Sucursal: Establecimiento de comercio abierto por una sociedad, dentro o fuera de su domicilio, para 
desarrollar los negocios sociales o de parte de ellos, administrados por mandatarios con facultades para 
representar a la sociedad. 

 
1.51 Trato Nacional: Principio según el cual un Estado concede a los nacionales de otro Estado el mismo 

trato que otorga a sus nacionales.  
 

1.52 Unión Temporal: Forma asociativa en la cual dos o más personas presentan conjuntamente una misma 
propuesta para la adjudicación, celebración y ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente 
por el cumplimiento total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el 
incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se imponen de acuerdo con 
la participación en la ejecución de cada uno de sus integrantes.  

 
1.53 Utilidad Operacional: Ingresos, costos y gastos operacionales relacionados directamente con el objeto 

social de la persona jurídica o natural, con su actividad principal, dejando de lado los gastos e ingresos 
no operacionales, es decir, aquellos ingresos diferentes a los obtenidos en el desarrollo de la actividad 
principal de la empresa, ingresos que por lo general son ocasionales o accesorios a la actividad 
principal. 

 
1.54 Vigencia Fiscal: Período que comprende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de cada año. 

 
2. GLOSARIO ESPECÍFICO TÉCNICO  
 

2.1 Accesibilidad: Condición que permite, en cualquier espacio o ambiente ya sea interior o exterior, el 
fácil y seguro desplazamiento de la población en general y el uso en forma confiable, eficiente y 
autónoma de los servicios instalados en esos ambientes. 

 
2.2 Actividades y Obras de Protección: Labores mecánicas de protección y mitigación, permanentes o 

provisionales, sobre los activos, redes e infraestructura de servicios públicos y actividades 
complementarias, tecnologías de la información y las comunicaciones y de la industria del petróleo. 

 



 

 

2.3 Actualización Sísmica: Análisis total de la estructura desde las fundaciones, pasando por la 
subestructura y su conexión con la superestructura para que al realizar el análisis de vulnerabilidad 
sísmica se dé la actualización y cumplimiento con lo establecido en la sección A. 3.5 Cargas por Sismo 
del Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y de las Normas Colombianas de Diseño y 
Construcción Sismo – Resistente. Los procesos constructivos involucran el estudio del espectro 
sísmico desde el componente geotécnico hasta la forma de implementar los conectores entre la 
superestructura y la subestructura. Estas actividades requieren del mantenimiento y reforzamiento 
previo de los elementos estructurales. 
 

2.4 Administración vial: Son contratos consistentes en la administración en forma permanente de un 
determinado sector de carretera, en un tiempo establecido, mediante las gestiones, acciones y 
actividades técnicas y administrativas tendientes a conservar el sector de la carretera nacional, 
desarrollados por los Administradores Viales, los cuales son ingenieros civiles y/o de transportes y 
vías, quienes realizan labores de dirección del mantenimiento rutinario, vigilancia, monitoreo, 
evaluación y diagnóstico continuos del estado de las vías, para garantizar la transitabilidad a los 
usuarios en condiciones aceptables y seguras, planteando acciones preventivas y correctivas, logrando 
una reducción en los costos de mantenimiento y conservación de éstas. 

 
2.5 Alameda: Espacios constituidos por los bienes de uso público destinados al desplazamiento, uso y 

goce de los peatones y por los elementos arquitectónicos y naturales de los inmuebles de propiedad 
privada que se integran visualmente para conformar el espacio urbano. Tiene como soporte la red de 
andenes, cuya función principal es la conexión peatonal de los elementos simbólicos y representativos 
de la estructura urbana. 

 
2.6 Ancho de Vía: Medida transversal de una zona de uso público, compuesta por andenes, calzadas, 

ciclorrutas y separadores, para el tránsito de peatones y vehículos. 
 

2.7 Ciclovía: Vía o sección de calzada destinada ocasionalmente para el tránsito de bicicletas, triciclos 
y peatones. 

2.8 Concreto Asfáltico: Material resultante de la mezcla de cemento asfáltico convencional y/o 
modificado y agregados pétreos. 

2.9 Concreto Hidráulico: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua y agregados 
pétreos. 

2.10 Concreto Hidráulico Reforzado: Material resultante de la mezcla de cemento portland, agua, 
agregados pétreos y/o aditivos y acero de refuerzo.  

2.11 Conservación: Conjunto de actividades que se ejecutan sobre una infraestructura vial y/o del 
espacio público asociado a la infraestructura de transporte y/o edificación no residencial orientadas 
a preservar las estructuras, para que ofrezcan condiciones de uso aceptable ya sea que se cumpla 
en período de vida útil o a ampliar un nuevo período, empleando los tratamientos necesarios con el 
fin de retardar su deterioro. Incluye las actividades de mantenimiento rutinario, periódico, preventivo, 
correctivo, rehabilitación o reconstrucción. 

2.12 Construcción: Son aquellas obras nuevas que incluyen el levantamiento o armado de algún tipo de 
infraestructura de transporte. 

2.13 Edificaciones Gubernamentales: Son edificaciones no residenciales administradas por Entidades 
Públicas, se exceptúan las siguientes: Comando de Atención Inmediata (CAI), bodegas, estaciones 
de transporte masivo, viviendas, casas fiscales y terminales terrestres. 



 

 

2.14 Edificio Comercial: Inmueble cuya actividad principal es la venta de productos directamente al 
público o la prestación de servicios relacionados con los mismos, incluyendo, tanto las tiendas y los 
grandes almacenes, los cuales suelen constituir un único establecimiento con un único titular, como, 
por ejemplo, los centros comerciales, los mercados, las galerías comerciales, etc. 

También se consideran de uso comercial aquellos edificios en los que se prestan directamente al 
público determinados servicios no necesariamente relacionados con la venta de productos, pero 
cuyas características constructivas y funcionales, actividad y las de los ocupantes se puedan asimilar 
más a las propias de este uso que a las de cualquier otro. Como ejemplos de dicha condición están 
las lavanderías, los salones de peluquería, etc. 

2.15 Edificio Institucional: Infraestructura que ha sido construida para funciones específicas 
(administrativas, educación, salud, cultura, etc.) principalmente para el beneficio e interés público, 
como, por ejemplo: escuelas, universidades, hospitales, estadios, teatros, archivos, biblioteca, 
edificios de la policía, cárceles, etc. 

 
2.16 Edificio Multifamiliar: Inmueble que agrupa tres o más unidades de vivienda independientes, donde 

el terreno es una propiedad común y que cuenta con servicios y bienes compartidos como 
circulaciones, escaleras (ascensores), estacionamientos, áreas verdes y sociales etc. Este tipo de 
edificio puede desarrollarse tanto en vertical como en horizontal. 

 
2.17 Espacio Público: Conjunto de inmuebles públicos y los elementos arquitectónicos y naturales de los 

inmuebles privados destinados por naturaleza, usos o afectación a la satisfacción de necesidades 
urbanas colectivas que transcienden los límites de los intereses individuales de los habitantes.  
 
El espacio público comprende, entre otros, los siguientes aspectos:  
 
a. Los bienes de uso público, es decir, aquellos inmuebles de dominio público cuyo uso pertenece a 
todos los habitantes del territorio nacional, destinados al uso o disfrute colectivo;  
 
b. Los elementos arquitectónicos, espaciales y naturales de los inmuebles de propiedad privada que 
por su naturaleza, uso o afectación satisfacen necesidades de uso público;  
 
a. Las áreas requeridas para la conformación del sistema de espacio público en los términos 
establecidos en el Decreto 1504 de 1998 compilado en el Decreto 1077 de 2015 o la norma que la 
reemplace, complemente o modifique. 

 
2.18 Estructura: Ensamblaje de elementos diseñados para soportar las cargas gravitacionales y resistir 

las fuerzas horizontales. Las estructuras pueden ser catalogadas como estructuras de edificaciones 
o estructuras diferentes a las de las edificaciones1. 

 
2.19 Franja de Circulación Peatonal: Zona o sendero de las vías de circulación peatonal, destinada 

exclusivamente al tránsito de las personas. 
 

2.20 Franja de Seguridad: Superficie definida que comprende la pista y la zona de parada, si la hubiese, 
destinada a: a) reducir el riesgo de daños a las aeronaves que se salgan de la pista; y b) proteger a 
las aeronaves que la sobrevuelan durante las operaciones de despegue o aterrizaje2. 
 

2.21 Gálibo: Altura entre la superficie de rodadura de la calzada (o lámina de agua) y el borde inferior de 
la superestructura de un puente o viaducto.  
 

 
1 NSR-10. Título A. Capítulo A.13. 
2 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia (RAC). RAC 14. Numeral 14.1. Definiciones. 



 

 

 
2.22 Mantenimiento de Emergencia: Intervenciones en la infraestructura derivada de sucesos que 

tengan como origen emergencias climáticas, telúricas, terrorismo, entre otros, que a la luz de la 
legislación vigente puedan considerarse eventos de fuerza mayor o caso fortuito (artículo 12 de la 
Ley 1682 de 2013).  

 
2.23 Mantenimiento Integral: Conjunto de acciones tendientes a restablecer, extender y mantener la 

capacidad estructural y las condiciones superficiales de un corredor vial, mediante las siguientes 
actividades: Mantenimiento Rutinario, Mantenimiento Preventivo, Mantenimiento Periódico, Refuerzo 
Estructural, Gestión Vial, Atención de Emergencias y Prestación de servicios a los usuarios. 

 
2.24 Mantenimiento Periódico: Actividades de conservación a intervalos variables, destinados 

primordialmente a recuperar los deterioros ocasionados por el uso o por fenómenos naturales o 
agentes externos. 

 
2.25 Mantenimiento Rutinario. Conservación continua (a intervalos menores de un año) con el fin de 

mantener las condiciones óptimas para el tránsito y uso adecuado de la infraestructura de transporte. 
 

2.26 Mejoramiento: Cambios en una infraestructura de transporte con el propósito de actualizar sus 
especificaciones técnicas iniciales3. 

 
2.27 Paramento: Plano vertical que delimita el inicio de la construcción en un predio. Cuando no existe 

antejardín coincide con la línea de demarcación. 
 

2.28 Personal Clave Evaluable: Integrantes del equipo de trabajo del oferente que son susceptibles de 
asignación de puntaje de acuerdo con su formación académica o su experiencia. El personal 
susceptible de evaluación es: i) el Director de Interventoría, ii) el Residente de Interventoría. 

2.29 Plazas: Plazoletas de menor extensión que generalmente ocupan una manzana completa. 

2.30 Plazoletas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al disfrute de 
los ciudadanos y las actividades de convivencia que ocupan media manzana.  

2.31 Plazuelas: Áreas de espacio público abiertas, tratadas como zonas duras y destinadas al disfrute de 
los ciudadanos y las actividades de convivencia que ocupan un cuarto (1/4) de manzana. 

2.32 Pontones: Estructura de drenaje para el paso de vehículos cuya luz medida paralela al eje de la 
carretera es menor o igual a diez metros (10m). 

2.33 Reconstrucción: Retiro y reemplazo parcial o total de la estructura de un pavimento de espacio 
público, o infraestructura, para generar una nueva estructura. Es posible considerar la reutilización 
total o parcial de los materiales existentes para la nueva estructura.  

2.34 Reforzamiento Estructural o Rehabilitación Estructural: Adición de fuerza o capacidad de carga 
a un elemento estructural que hace parte de un todo ya sea definido como superestructura, 
subestructura o fundación.  Los ejemplos incluyen la instalación de barras de refuerzo de metal 
debidamente ancladas al elemento existente  en la forma establecida en los estudios y diseños antes 
de verter el hormigón; o instalar las placas de refuerzo metálicos  en la intersección de varios 
elementos; o realizar el reforzamiento mediante la implementación de sistemas compuestos como el 

 
3 Decreto Reglamentario No. 769 de 2014, compilado en el Decreto Único Reglamentario No. 1076 de 2015. 



 

 

refuerzo con fibra de carbono; o utilización de aceros estructurales; o implementación de 
reforzamiento mediante tensionamiento exterior de los elementos requeridos. 

Es de resaltar que puede llevarse a cabo la combinación de varias de las actividades mencionadas 
según lo establezcan los estudios y diseños para el reforzamiento estructural.  En ningún caso se 
tiene en cuenta el componente sísmico, ni un análisis geotécnico de las fundaciones, ni estudios 
hidráulicos de la estructura; puesto que la actividad consiste en reforzar los elementos que se 
encuentran en mal estado y permitir aumentar la vida útil de la misma.  

Las actividades de reforzamiento se realizan para recuperar la capacidad por la acción de agentes 
externos a la estructura como ataques terroristas; accidentes y/o colisiones; fuerza mayor o caso 
fortuito donde se presente una mayor acción de las cargas por vientos, mayor fuerza de la 
corriente, material de arrastre y condiciones de sedimentos; y el empuje de tierras no contempladas 
en los diseños iniciales.  Además de ataques por agentes químicos y/o la falta de mantenimiento de 
los elementos estructurales los cuales afectan la durabilidad y la estabilidad de la estructura. 

Esta actividad no implica actualizar la capacidad de carga de la estructura. 

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales. 

2.35 Reforzamiento Estructural o Rehabilitación Estructural de Puentes: Trabajos de reparación con 
los cuales se pretende que los puentes aumenten su período de vida útil e incluyen la intervención de 
sus elementos estructurales. El reforzamiento abarca desde la rehabilitación del concreto degradado, 
la renovación de elementos, aumento de las secciones de los elementos, adición de refuerzo y 
postensionamientos externos. 

2.36 Rehabilitación: Reconstrucción de una infraestructura de transporte para devolverla al estado inicial 
para la cual fue construida. Las actividades de mantenimiento no serán consideradas actividades de 
rehabilitación. 

2.37 Repotenciación Estructural: Reforzamiento del conjunto de elementos estructurales de tal forma 
que se pueda adicionar la capacidad de la estructura mediante procesos constructivos que garanticen 
el aumento de la capacidad para la cual fue diseñada inicialmente.  En el caso específico de los 
puentes involucra la actualización de cargas por el nuevo camión de diseño según lo establecido en 
el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes – sección A.3.4 Carga Viva y/o la necesidad de 
adosar nuevos elementos (involucran nuevas cargas) para realizar ampliación del tablero y/o añadir 
pasos de tuberías y/o redes de servicios públicos o cualquier otro requerimiento de carga que no se 
encontraba previsto en el diseño inicial de la estructura. Por ende, no involucra el componente sísmico. 

Estas actividades requieren del mantenimiento previo de los elementos estructurales. 

2.38 Señalización: Conjunto de señales destinado a regular el tránsito, pueden ser verticales, horizontales 
o demarcaciones. 

2.39 Señalización Vertical: Dispositivos físicos que indican la forma correcta como deben transitar los 
usuarios de las vías; se instalan para transmitir órdenes o instrucciones mediante palabras o 
símbolos.   

2.40 Zona Verde: Espacio de carácter permanente, abierto y empradizado, de dominio o uso público, que 
hace parte del espacio público efectivo y destinado al uso recreativo.  


