Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4712965
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(1/03/2023 2:50:26 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4712965
Objeto del contrato	Contratar la renovación y actualización de licenciamiento de la herramienta de desarrollo de software GENEXUS y el servicio de soporte técnico de acuerdo a los requerimientos técnicos de la Entidad.
Tipo de Contrato	Otro
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(13/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:01:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/06/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SENA DIRECCIÓN GENERAL Dirección Jurídica

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Toolnology Colombia SAS

Número de documento 900602995

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
Toolnology Colombia SAS	Banco de Davivienda	Corriente	009469994678
Toolnology Colombia SAS	Banco de Occidente	Corriente	236047494

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Matias Labombarda* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2023 2:52:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CARLOS COY* ***Fecha de aprobación:*** *7/03/2023 10:00:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4712965_Firmado

Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	30/11/2023 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por	

lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 12:01:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 8 días de tiempo transcurrido *(6/03/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 6 días de tiempo transcurrido *(7/03/2023 2:40:49 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11245707	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	174.989.067,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☑Sí ☐No

¿Pago de anticipos? ☐Sí ☑No

Plan de pagos:

Pago	% de facturación prevista	Valor total previsto	Fecha prevista de emisión
☐ Pago 001	100	349.978.135,00	-

Total: 100%

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4712965

Proveedor Toolnology Colombia SAS

Creado por

Agregado en -

Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Resolución 1-316 Justificación Contratación Directa Genexus.pdf	Resolución 1-316 Justificación Contratación Directa Genexus.pdf	Descargar Detalle
☐	Comité Estructurador Genexus.pdf	Comité Estructurador Genexus.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIOS PREVIOS GENEXUS VF.pdf	ESTUDIOS PREVIOS GENEXUS VF.pdf	Descargar Detalle
☐	ESTUDIO SECTOR GENEXUS 2023 VF.pdf	ESTUDIO SECTOR GENEXUS 2023 VF.pdf	Descargar Detalle
☐	Matriz de Riegos GeneXus.pdf	Matriz de Riegos GeneXus.pdf	Descargar Detalle
☐	CDP 2923.pdf	CDP 2923.pdf	Descargar Detalle
☐	CONCEPTO TECNICO 6977.pdf	CONCEPTO TECNICO 6977.pdf	Descargar Detalle
☐	CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD APOSTILLADO.pdf	CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD APOSTILLADO.pdf	Descargar Detalle
☐	ALCANCE CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD.pdf	ALCANCE CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	Anexo al Contrato Genexus.pdf	Anexo al Contrato Genexus.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 57 No. 8-69

Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá

País COLOMBIA

Departamento Distrito Capital de Bogotá

Municipio Bogotá

Dirección Calle 57 No. 8-69

Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 57 No. 8-69	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.4712965		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		
		Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
		349.978.135,00	349.978.135,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112209	Contratar la renovación y actualización de licenciamiento de la herramienta de desarrollo de software GENEXUS y el servicio de soporte técnico de acuerdo a los requerimientos técnicos de la Entidad.	1,00	UN	349.978.135,00	349.978.135,00	349.978.135,00	349.978.135,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 8 días de tiempo transcurrido *(6/03/2023 5:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 7 días de tiempo transcurrido *(6/03/2023 2:52:37 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Resolución 1-316 Justificación Contratación Directa Genexus.pdf	Resolución 1-316 Justificación Contratación Directa Genexus.pdf	(detalle)
Comité Estructurador Genexus.pdf	Comité Estructurador Genexus.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS GENEXUS VF.pdf	ESTUDIOS PREVIOS GENEXUS VF.pdf	(detalle)
ESTUDIO SECTOR GENEXUS 2023 VF.pdf	ESTUDIO SECTOR GENEXUS 2023 VF.pdf	(detalle)
Matriz de Riegos GeneXus.pdf	Matriz de Riegos GeneXus.pdf	(detalle)
CDP 2923.pdf	CDP 2923.pdf	(detalle)
CONCEPTO TECNICO 6977.pdf	CONCEPTO TECNICO 6977.pdf	(detalle)
CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD APOSTILLADO.pdf	CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD APOSTILLADO.pdf	(detalle)
ALCANCE CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD.pdf	ALCANCE CERTIFICADO DE EXCLUSIVIDAD.pdf	(detalle)
Anexo al Contrato Genexus.pdf	Anexo al Contrato Genexus.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CARLOS COY	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	74323464	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS JIMENEZ	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	79273541	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	CARLOS JIMENEZ	14/03/2023 12:09:54 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS COY
Supervisor	CARLOS COY	7 días de tiempo transcurrido *(7/03/2023 10:00:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS COY
Expenditure Approver	CARLOS COY	7 días de tiempo transcurrido *(7/03/2023 10:00:02 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	CARLOS COY

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	349.978.135
Total	349.978.135

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 36-02-00-001-0000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2923	CDP	Generado	388.173.240 COP	349.978.135 COP	36-02-00-001-0000	Editar

Saldo de CDP: 388.173.240 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 349.978.135 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 21/02/2023 5:27 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	175823	Presupuestal (CDP)	9/03/2023 12:00 AM	Generado	349.978.135 COP	349.978.135 COP	0 COP	C-3603-1300-14-0-3603024-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 349.978.135 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 349.978.135 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 13/03/2023 10:52 AM