REPÚBLICA DE COLOMBIA
AERONÁUTICA CIVIL
Unidad Administrativa Especial

Bogotá D.C., 14 de marzo de 2023

ADENDA No. 8
LICITACIÓN PÚBLICA No. 22001408 H4 DE 2022

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL SAR, CGAC Y LA TWR DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL EL DORADO.

La presente adenda forma parte integral del proceso de Licitación Pública No. 22001408 H4 de 2022, se expide de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 2015 y conforme a la solicitud realizada por la Dirección de Telecomunicaciones y Ayudas a la Navegación Aérea mediante correo electrónico del 13 de marzo de 2023, se modifica el cronograma del proceso, así:

Descripción de la actuación	Fecha	Lugar
Publicación de respuestas a observaciones al Pliego de Condiciones	22 de marzo de 2023	SECOP II
Fecha límite de expedición de adendas	22 de marzo de 2023	SECOP II
Fecha límite para presentación de Ofertas	28 de marzo de 2023 Hora 10:00 a.m.	SECOP II
Publicación Informe de Evaluación Preliminar	3 de abril de 2023	SECOP II
Traslado o consulta del informe de evaluación y presentación de observaciones al mismo	4, 5, 10, 11 y 12 de abril de 2023	SECOP II
Publicación Respuestas observaciones al informe de evaluación preliminar y publicación del informe definitivo	18 de abril de 2023	SECOP II
Audiencia de Adjudicación o de Declaratoria de Desierta	20 de abril 2023 10:00 A.M	Vía **MICROSOFT TEAMS** (Para lo cual los interesados en participar en la audiencia deberán contar con dicha aplicación). El acceso a la audiencia será a través de un link que se enviará vía mensaje público a través de la plataforma SECOP II, en el link del presente proceso de selección.
Publicación Acto Administrativo de adjudicación o de Declaratoria de Desierto	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la adjudicación.	SECOP II
Firma del contrato	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la publicación del acto administrativo de adjudicación	SECOP II
Entrega de garantías	Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del contrato.	SECOP II
Aprobación de garantías	El día hábil siguiente a la entrega de las garantías.	SECOP II

Los demás aspectos que no se modifiquen con la presente adenda se mantienen.

OLGA ISABEL BUELVAS DICKSON
Directora Administrativa

Elaboró: Luisa Fernanda Perez B- Abogada grupo proceso precontractuales.
Revisó Edna Rocio Valenzuela - Coordinadora Grupo Procesos Precontractuales
***Revisó**: Maritza Gamero Torres – Asesora Dirección Administrativa*
***Revisó**: Silvia Arévalo – Abogada Dirección Administrativa*