Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4756702
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	4 días de tiempo transcurrido *(10/03/2023 4:17:55 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	PC-007-2023
Objeto del contrato	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros para el fortalecimiento los programa de desarrollo rural agrícola, asimismo a las campañas educativas, y riesgos de desastre en el Municipio de El Copey, Cesar."
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	295 Días
Fecha de inicio de contrato	5 horas de tiempo transcurrido *(14/03/2023 4:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO EL COPEY

COLOMBIA, El Copey

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUNDICOP

COLOMBIA, El Copey
Número de documento 824006220

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDICOP	BANCO DE BOGOTA	Corriente	183267897

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RAFAEL ENRIQUE CAMPO SANTANA* ***Fecha de aprobación:*** *10/03/2023 10:12:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *FRANCISCO MANUEL MEZA ALTAMAR* ***Fecha de aprobación:*** *10/03/2023 10:19:09 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4756702_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☐No

oferta Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(10/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(10/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/01/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días de tiempo transcurrido *(10/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	1/07/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	21 horas de tiempo transcurrido *(13/03/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	11 horas de tiempo transcurrido *(14/03/2023 9:35:51 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11290467	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	146.382.957,00 COP	Aseguradora Solidaria De Colombia	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle
CO1.WRT.11290483	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	Aseguradora Solidaria De Colombia	30/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4756702
Proveedor FUNDICOP
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 16 No.9-10
Ubicación CO-CES-20238 - El Copey
País COLOMBIA
Departamento Cesar
Municipio El Copey
Dirección Carrera 16 No.9-10
Código postal 57

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Carrera 16 No.9-10	COLOMBIA > Cesar > El Copey

1 CO1.PCCNTR.4756702

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							325.295.460,00	325.295.460,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	77101600	"Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, y financieros para el fortalecimiento los programa de desarrollo rural agrícola, asimismo a las campañas educativas, y riesgos de desastre en el Municipio de El Copey, Cesar."	1,00	UN	325.295.460,00	325.295.460,00	325.295.460,00	325.295.460,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: -
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Anexo N° 4 - Anexo Clausulas Contractuales.pdf	Anexo N° 4 - Anexo Clausulas Contractuales.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	FRANCISCO MANUEL M	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	77164452	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	314.795.460
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	10.500.000
Total	325.295.460

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2023202380012	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	23-155	CDP	No validado	27.900.000 COP	27.900.000 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	23-161	CDP	No validado	167.495.460 COP	167.495.460 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	23-97	CDP	No validado	40.000.000 COP	40.000.000 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	23-59	CDP	No validado	14.400.000 COP	14.400.000 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	23-109	CDP	No validado	65.000.000 COP	65.000.000 COP	00-00-000-0000	Editar
☐	000ESAL	CDP	No validado	10.500.000 COP	10.500.000 COP	00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP: 325.295.460 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 325.295.460 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	23-214	Presupuestal (CDP)	-	No validado	314.795.460 COP	314.795.460 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
☐	000ESAL	Presupuestal (CDP)	-	No validado	10.500.000 COP	10.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 325.295.460 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 325.295.460 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -