Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4722002
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(2/03/2023 5:34:15 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-05-2023-0758
Objeto del contrato	EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA
Tipo de Contrato	Arrendamiento de inmuebles
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	304 Días
Fecha de inicio de contrato	4 días de tiempo transcurrido *(10/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DISTRITO ESPECIAL INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE BARRANQUILLA

COLOMBIA, Barranquilla

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

NORSUCON

COLOMBIA, Barranquilla
Número de documento 890107352

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ESCUELA NORMAL SUPERIOR PRIVADA DE LA COSTA NORTE	DAVIVIENDA	Ahorros	028070023164

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *EDUARDO ADOLFO VILLA BARROS* ***Fecha de aprobación:*** *3/03/2023 4:43:16 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARIA MONICA HERNANDEZ UCROS* ***Fecha de aprobación:*** *7/03/2023 12:47:42 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4722002_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4722002
Proveedor ESCUELA NORMAL SUPERIOR PRIVADA DE LA COSTA NORTE
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 34 N°43-31
Ubicación CO-ATL-08001 - Barranquilla
País COLOMBIA
Departamento Atlántico
Municipio Barranquilla
Dirección Calle 34 N°43-31
Código postal 018000

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 34 N°43-31	COLOMBIA > Atlántico > Barranquilla

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
304.500.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80131500	EL ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA	1,00	UN	304.500.000,00	304.500.000,00	304.500.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 12 días de tiempo transcurrido *(2/03/2023 8:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: 11 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 4:43:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP -202300094 (2).pdf	CDP -202300094 (2).pdf	(detalle)
2020080010140-Mantenimiento de la PrestaciÃ³n del Servicio Educativo Barranquilla (3).pdf	2020080010140-Mantenimiento de la PrestaciÃ³n del Servicio Educativo Barranquilla (3).pdf	(detalle)
ANÁLISIS ARRIENDOS GRUPO 2 IED´S.pdf	ANÁLISIS ARRIENDOS GRUPO 2 IED´S.pdf	(detalle)
ESTUDIO PREVIO ARRRIENDO IED - 2023-ETAPA 2 - 23-02-2023.pdf	ESTUDIO PREVIO ARRRIENDO IED - 2023-ETAPA 2 - 23-02-2023.pdf	(detalle)
2. SEGUNDO CUADRO DE ARRIENDO 2023 - CON RADICADOS.xlsx	2. SEGUNDO CUADRO DE ARRIENDO 2023 - CON RADICADOS.xlsx	(detalle)
SOLICITUD DE PROPUESTA - ESCUELA NORMAL CN.pdf	SOLICITUD DE PROPUESTA - ESCUELA NORMAL CN.pdf	(detalle)
12.1 Uso del suelo.pdf	12.1 Uso del suelo.pdf	(detalle)
180008 ESTUDIO DE TITULO - IED CARRIZAL SEDE 1.pdf	180008 ESTUDIO DE TITULO - IED CARRIZAL SEDE 1.pdf	(detalle)
ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION DIRECTA NORMAL SUPERIOR CARRIZAL 2023 (firmado).pdf	ACTO ADMINISTRATIVO DE JUSTIFICACION DIRECTA NORMAL SUPERIOR CARRIZAL 2023 (firmado).pdf	(detalle)
REVISION DE PROPUESTA - ESCUELA NORMAL CN.pdf	REVISION DE PROPUESTA - ESCUELA NORMAL CN.pdf	(detalle)
ANEXO DE CONDICIONES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- IED NORMAL SUPERIOR CARRIZAL 2023.pdf	ANEXO DE CONDICIONES CONTRATO DE ARRENDAMIENTO- IED NORMAL SUPERIOR CARRIZAL 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARIA MONICA HERNA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1010168653	Guardar y notificar
Supervisor	LENNY CUELLO ESCOE	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	22465676	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	LENNY CUELLO ESCOBAR	7 días de tiempo transcurrido *(7/03/2023 12:47:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA MONICA HERNANDEZ UCROS
Expenditure Approver	MARIA MONICA HERNANDEZ UCROS	7 días de tiempo transcurrido *(7/03/2023 12:47:44 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARIA MONICA HERNANDEZ UCROS

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	304.500.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	304.500.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020080010140	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
202300094	CDP	No validado	583.000.000 COP	304.500.000 COP	00-00-00-000-3-2201017- 2.3.2.02.02.007	Editar

Saldo de CDP 583.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 304.500.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
202301929-MAR10	Presupuestal (CDP)	-	No validado	304.500.000 COP	304.500.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 304.500.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 304.500.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -