

LICITACIÓN PÚBLICA No. IDU-LP-SGI-022-2022

“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.”,

ADENDA No. 006

LA SUBDIRECTORA GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO- IDU, en ejercicio de sus facultades legales, en especial de las atribuciones conferidas mediante el Acuerdo No. 006 de 2021, expedido por el Consejo Directivo del Instituto de Desarrollo Urbano de Bogotá, de las funciones delegadas por la Resolución 7680 de 2022, expedida por la Dirección General del IDU, y de las otorgadas por las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus Decretos reglamentarios vigentes y,

CONSIDERANDO:

1. Que el Instituto de Desarrollo Urbano- IDU mediante Resolución No. 008421 del treinta (30) de diciembre de 2022, ordenó la apertura del proceso de selección Licitación Pública No. IDU-LP-SGI-022-2022, cuyo objeto consiste en: ***“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.”***
2. Que el treinta (30) de diciembre de 2022, la entidad procedió a publicar junto a la resolución de apertura, el pliego de condiciones definitivo del proceso, sus anexos y formatos, con el fin de que los interesados en el proceso tuvieran oportunidad de presentar observaciones en el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2022 y el 13 de enero de 2023.
3. Que mediante adenda No. 001 del 26 de enero de 2023 se modificó el numeral 1.5 RECURSOS QUE RESPALDAN LA CONTRATACIÓN del pliego de condiciones definitivo.
4. Que mediante adenda No. 002 del 02 de febrero de 2023 se modificó y publicó el Anexo 2 – Cronograma desde la actividad “Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones.
5. Que mediante adenda No. 003 del 08 de febrero de 2023 se modificó y publicó el Anexo 2 – Cronograma desde la actividad “Respuesta a las observaciones al pliego de condiciones.

LICITACIÓN PÚBLICA No. IDU-LP-SGI-022-2022

“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.”,

6. Que mediante la Resolución No. 1380 del 17 de febrero del 2023 se suspendió el proceso LICITACIÓN PÚBLICA No.IDU-LP-SGI-022-2022 y Resolución No. 1494 del 2 de marzo del 2023 prorrogó dicha suspensión.
7. Que mediante la Resolución No. 1541 del día 06 de marzo de 2023, la Entidad procedió a reanudar el proceso LICITACIÓN PÚBLICA No.IDU-LP-SGI-022-2022, a partir del día 7 de marzo del 2023.
8. Que mediante adenda No. 004 del 07 de marzo de 2023 se modificó y publicó el Anexo 2 – Cronograma, el archivo de presupuesto, el numeral 1.1. Objeto, presupuesto oficial, plazo y ubicación, el numeral 3.10.1. Cálculo de la capacidad residual del proceso de contratación, el numeral 3.7. capital de trabajo, el numeral 4.1 oferta económica del pliego de condiciones, la Matriz 3 – Matriz de riesgos, el Anexo 1 - Anexo Técnico, Apéndice A “Especificaciones particulares de construcción”, el Apéndice E “componente Ambiental y SST”, el Apéndice F “Especificaciones para el plan de manejo de tránsito, señalización y desvíos”, el Apéndice H “Dialogo Ciudadano y Comunicación Estratégica”, el Apéndice G – Anexo 2 – Sabana de Hitos, el Apéndice G – Anexo Cronograma, el Anexo 5 – Minuta, y el Formulario 1 – Presupuesto Oficial.
9. Que mediante adenda No. 005 del 09 de marzo de 2023 se ajustó y publicó el Anexo 2 – Cronograma en la actividad No. 16 “informe de requisitos habilitantes”.
10. Que dada la indisponibilidad de la plataforma SECOP II, presentada el día 15 de marzo de 2023, manifestada por la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE – CCE, mediante certificado de indisponibilidad de fecha 16 de marzo del 2023, el cual hará parte de la presente adenda, indica lo siguiente:

“(…)

FECHA INICIO	FECHA FINAL	DURACIÓN (HORAS)	DESCRIPCIÓN	FECHA ACTUALIZACIÓN
15/03/2023 05:39 a.m.	16/03/2023 06:18 a.m.	24,65	LA ANCP-CCE informa que el proveedor de la plataforma realizo mantenimiento y actualización de las bases de datos. Indicamos que el servicio hacia los usuarios de SECOP II se ha restablecido para que puedan	16/03/2023

LICITACIÓN PÚBLICA No. IDU-LP-SGI-022-2022

“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.”,

			continuar con sus actividades contractuales.	
--	--	--	--	--

(...)

De acuerdo con lo anterior y teniendo en cuenta lo establecido en el Protocolo de Indisponibilidad SECOP II Versión 01 del 25 de enero 2022, el cual en su *Literal A Falla General del numeral 6.6. Presentación de Ofertas*, manifiesta:

“6.6. Presentación de ofertas:

*En caso en que se presente una falla en la presentación de ofertas, como **Entidad Estatal** o **Proveedor** deberá:*

a. *Falla General:*

*Ante una Falla General registrada en el Certificado de Indisponibilidad expedido por la ANCP – CCE, la **Entidad Estatal** podrá modificar el cronograma del proceso una vez se reestablezca la plataforma con el fin de, ampliar el plazo de presentación de ofertas. En este caso el **Proveedor** deberá verificar el cronograma del proceso y presentar su oferta a través de la plataforma. (...).*

En consecuencia, se hace necesario modificar el Anexo 2 – Cronograma a partir de la actividad 14 “*Fecha de Cierre*”.

11. Que el inciso primero del artículo 2.2.1.1.2.2.1., del Decreto 1082 de 2015 señala que la Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas, razón por la cual, estando en oportunidad se precede a expedir la presente adenda.

Conforme a lo anterior,

RESUELVE

PRIMERO: MODIFICAR Y PUBLICAR el Anexo 2 – CRONOGRAMA, a partir de la Actividad No. 14 “*Fecha de Cierre*”, el cual se adjunta y forma parte integral de la presente Adenda.

SEGUNDO: La presente adenda únicamente modifica el pliego de condiciones en lo que hasta aquí se señala, las demás disposiciones del pliego de condiciones definitivo y las adendas números 1, 2, 3, 4 y 5 no modificadas en la presente adenda se mantiene vigentes en los mismos términos y condiciones del referido documento.

LICITACIÓN PÚBLICA No. IDU-LP-SGI-022-2022

“CONSTRUCCIÓN PARA LA ADECUACIÓN DE LA CALLE 13 AL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO MASIVO, CALZADAS DE TRÁFICO MIXTO, NUEVAS CICLORRUTAS Y ESPACIO PÚBLICO, DESDE EL LÍMITE OCCIDENTAL DEL DISTRITO HASTA LA CONEXIÓN CON LA INTERSECCIÓN DE PUENTE ARANDA INCLUIDAS LAS DEMÁS OBRAS COMPLEMENTARIAS EN BOGOTÁ D.C.”,

Cualquier disposición contraria a lo establecido en la presente adenda quedará sin efecto.

Se expide en Bogotá D.C., a los dieciséis (16) días del mes de marzo de 2023.



CLAUDIA TATIANA RAMOS BERMÚDEZ
Subdirectora General de Infraestructura

Aprobó: Ferney Baquero Figueredo – Director Técnico de Procesos Selectivos
Revisó: DTPS 156
Elaboró: Apoyos DTPS 171