Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4200089
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	9/11/2022 11:21:34 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	3466 DE 2022
Objeto del contrato	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, CUMARAL, SAN CARLOS DE GUAROA Y CABUYARO EN EL DEPARTAMENTO DEL META
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☑Sí ☐No
Duración del contrato	13 Meses
¿Justificación de la asociación?	☑Interventoría ☐Intermediario
Contrato(s) asociado(s)	1303 DE 2023
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(15/03/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	16/01/2024 8:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	16/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DEPARTAMENTO DEL META

COLOMBIA, Villavicencio

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO 4 VIS META

COLOMBIA, Villavicencio
Número de documento 901654794

Cuenta bancaria del proveedor

☐Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO 4 VIS META			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LEONARDO REYES SANCHEZ* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2022 10:52:39 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARTHA ISABEL SERRANO GARCIA* ***Fecha de aprobación:*** *23/11/2022 5:57:05 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4200089_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta 10,00

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	23/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	23/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	23/11/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	23/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☑Sí ☐No

☑% del valor de la oferta 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 24/11/2022 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 13/01/2023 2:54:40 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10759142	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	57.304.410.590,44 COP	Berkley Colombia Seguros	23/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10759018	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	4.408.031.583,88 COP	Seguros Confianza	13/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10717832	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	57.304.410.590,44 COP	Berkley Colombia Seguros	5/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazado	Detalle
CO1.WRT.10256211	Seriedad de la oferta	-	8.816.063.167,76 COP	-	2 días para terminar *(19/03/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4200089
Proveedor CONSORCIO 4 VIS META
Creado por
Agregado en Comentario -

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CARRERA 33 No. 38 -45 EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META PISO 3
Ubicación CO-MET-50001 - Villavicencio
País COLOMBIA
Departamento Meta
Municipio Villavicencio
Dirección CARRERA 33 No. 38 -45 EDIFICIO GOBERNACIÓN DEL META PISO 3
Código postal

Grados (º) **Minutos (')** **Segundos (")**

Latitud:
Longitud:

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	MUNICIPIO DE CUMARAL	COLOMBIA > Meta > Cumaral
2	MUNICIPIO DE CABUYARO	COLOMBIA > Meta > Cabuyaro
3	MUNICIPIO DE GRANADA	COLOMBIA > Meta > Granada
4	MUNICIPIO DE SAN CARLOS DE GUAROA	COLOMBIA > Meta > San Carlos De Guaroa

1 CO1.PCCNTR.4200089

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							88.160.631.677,58	88.118.220.949,02
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72111000	CONSTRUCCION DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL EN LOS MUNICIPIOS DE GRANADA, CUMARAL, SAN CARLOS DE GUAROA Y CABUYARO EN EL DEPARTAMENTO DEL META	1,00	UN	88.160.631.677,58	88.118.220.949,02	88.160.631.677,58	88.118.220.949,02

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT CONSORCIO 4 VIS META.pdf	RUT CONSORCIO 4 VIS META.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MARTHA ISABEL SERR Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1121818342 Guardar y notificar

Supervisor MARTHA ISABEL SERR Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 1121818342 Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	MARTHA ISABEL SERRANO GARCIA	23/11/2022 5:57:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA ISABEL SERRANO GARCIA
Supervisor	MARTHA ISABEL SERRANO GARCIA	23/11/2022 5:57:11 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARTHA ISABEL SERRANO GARCIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	88.118.220.949,02
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	88.118.220.949,02

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2022005500065	2022	Validado
2022005500097	2022	Validado
2022005500087	2022	Validado
2022005500058	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
4941/18122SPGR	CDP	No validado	15.446.287.376,81 COP	15.446.287.376,81 COP	00-00-00	Editar
DECRETO274Y284/2022	Vigencia futura ordinaria	No validado	41.860.908.801,04 COP	41.822.490.254,46 COP	00-00-00	Editar
4939/18022SPGR	CDP	No validado	19.004.227.329,13 COP	19.004.227.329,13 COP	00-00-00	Editar
5045/19722SPGR	CDP	No validado	5.013.795.502,68 COP	5.013.795.502,68 COP	00-00-00	Editar
5028/19622SPGR	CDP	No validado	6.835.412.667,92 COP	6.831.420.485,94 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP	46.299.722.876,54 COP
Saldo de vigencias futuras	41.860.908.801,04 COP
Saldo total a comprometer	88.118.220.949,02 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
13785/51122	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.004.227.329,13 COP	19.004.227.329,13 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
13786/51222	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.013.795.502,68 COP	5.013.795.502,68 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
13781/51022	Presupuestal (CDP)	-	No validado	15.446.287.376,81 COP	15.446.287.376,81 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
13787/51322	Presupuestal (CDP)	-	No validado	6.831.420.485,94 COP	6.831.420.485,94 COP	0 COP	-	SIIF	Detalle Editar
759/3023	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	27.582.769.306,09 COP	27.582.769.306,09 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
760/3823	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	8.089.927.479,1 COP	8.089.927.479,1 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
761/4823	Vigencia Futura (AVF)	-	No validado	6.149.793.469,27 COP	6.149.793.469,27 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP	46.295.730.694,56 COP
Saldo de compromisos AVF	41.822.490.254,46 COP
Saldo total comprometido	88.118.220.949,02 COP
Última consulta a SIIF	
Fecha de consulta SIIF	-