Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4342311
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	23/12/2022 3:59:24 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	IDRD-CTO-3439-2022
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE PRENDAS DE VESTIR, UNIFORMES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS DEPORTIVOS REQUERIDOS POR EL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE IDRD
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	1 día de tiempo transcurrido *(16/03/2023 7:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	15/11/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

IDRD - ENTIDAD OFICIAL

COLOMBIA, Bogotá

1 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FSS

Número de documento 8002216443

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA	BANCOLOMBIA	Corriente	035221644-08

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *GUSTAVO* ***Fecha de aprobación:*** *23/12/2022 6:03:01 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Blanca Inés Duran Hernández* ***Fecha de aprobación:*** *23/12/2022 6:09:23 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4342311_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	A definir
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐ Sí ☑ No

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	26/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	26/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/08/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	26/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/08/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 26/12/2022 5:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 26/12/2022 5:37:20 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.10633434	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.042.624.975,50 COP	SEGUROS DEL ESTADO	26/08/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.10614541	Seriedad de la oferta	-	997.049.990,00 COP	-	1/01/0001 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Vencida	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No *

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4342311
Proveedor FABRICAMOS SU SUDADERA LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre		
☐	RUT FSS- 22 SEPT 2022.pdf	RUT FSS- 22 SEPT 2022.pdf	Descargar	Detalle
☐	ANEXO COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRÓNICO LP-082.pdf	ANEXO COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRÓNICO LP-082.pdf	Descargar	Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 63 # 59A - 06
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Calle 63 # 59A - 06
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 63 # 59A - 06	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4342311

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							6.085.249.951,00	6.085.249.951,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	49221500	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA, RECREATIVA Y DE ACTIVIDAD FÍSICA, PARA EL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DEL INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTES - IDRD. **Mis observaciones:** Diligencie el valor del Presupuesto Oficial	1,00	UN	6.085.249.951,00	6.085.249.951,00	6.085.249.951,00	6.085.249.951,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RUT FSS- 22 SEPT 2022.pdf	RUT FSS- 22 SEPT 2022.pdf	(detalle)
ANEXO COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRÓNICO LP-082.pdf	ANEXO COMPLEMENTO CONTRATO ELECTRÓNICO LP-082.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Blanca Inés Duran Hern Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 51987429 Guardar y notificar

Supervisor Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Blanca Inés Duran Hernández	23/12/2022 6:09:25 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Blanca Inés Duran Hernández

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	6.085.249.951
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	6.085.249.951

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2020110010175	2022	Validado
☐	2020110010176	2022	Validado
☐	2020110010207	2022	Validado
☐	2020110010199	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	7480	CDP	No validado	450.000.000 COP	450.000.000 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
☐	7481	CDP	No validado	796.425.240 COP	796.425.240 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
☐	7482	CDP	No validado	57.764.959 COP	57.764.959 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
☐	7483	CDP	No validado	281.877.986 COP	281.877.986 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
☐	7484	CDP	No validado	4.152.300 COP	4.152.300 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
☐	7485	CDP	No validado	13.969.714 COP	13.969.714 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
☐	7486	CDP	No validado	20.000.000 COP	20.000.000 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
☐	7487	CDP	No validado	15.289.634 COP	15.289.634 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
☐	7488	CDP	No validado	168.774.972 COP	168.774.972 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
☐	7489	CDP	No validado	849.485.146 COP	849.485.146 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
☐	7490	CDP	No validado	626.682.062 COP	626.682.062 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
☐	7491	CDP	No validado	154.127.938 COP	154.127.938 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
☐	7492	CDP	No validado	892.300.000 COP	892.300.000 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar

7493	CDP	No validado	24.400.000 COP	24.400.000 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
7494	CDP	No validado	630.000.000 COP	630.000.000 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
8436	CDP	No validado	1.000.000.000 COP	1.000.000.000 COP	O2-03-01-1601200000007850	Editar
8437	CDP	No validado	79.849.336 COP	79.849.336 COP	O2-03-01-1601200000007852	Editar
8438	CDP	No validado	12.734.664 COP	12.734.664 COP	O2-03-01-1601200000007852	Editar
8439	CDP	No validado	7.416.000 COP	7.416.000 COP	O2-03-01-1601200000007852	Editar

Saldo de CDP 6.085.249.951 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 6.085.249.951 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
14388	Presupuestal (CDP)	-	No validado	57.764.959 COP	57.764.959 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14387	Presupuestal (CDP)	-	No validado	796.425.240 COP	796.425.240 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14385	Presupuestal (CDP)	-	No validado	450.000.000 COP	450.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14391	Presupuestal (CDP)	-	No validado	13.969.714 COP	13.969.714 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14389	Presupuestal (CDP)	-	No validado	281.877.986 COP	281.877.986 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14393	Presupuestal (CDP)	-	No validado	15.289.634 COP	15.289.634 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14395	Presupuestal (CDP)	-	No validado	849.485.146 COP	849.485.146 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14397	Presupuestal (CDP)	-	No validado	154.127.938 COP	154.127.938 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14396	Presupuestal (CDP)	-	No validado	626.682.062 COP	626.682.062 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14401	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.000.000.000 COP	1.000.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14402	Presupuestal (CDP)	-	No validado	79.849.336 COP	79.849.336 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14394	Presupuestal (CDP)	-	No validado	168.774.972 COP	168.774.972 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14399	Presupuestal (CDP)	-	No validado	24.400.000 COP	24.400.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14390	Presupuestal (CDP)	-	No validado	4.152.300 COP	4.152.300 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14400	Presupuestal (CDP)	-	No validado	630.000.000 COP	630.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14398	Presupuestal (CDP)	-	No validado	892.300.000 COP	892.300.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14392	Presupuestal (CDP)	-	No validado	20.000.000 COP	20.000.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14403	Presupuestal (CDP)	-	No validado	12.734.664 COP	12.734.664 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar
14404	Presupuestal (CDP)	-	No validado	7.416.000 COP	7.416.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.085.249.951 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 6.085.249.951 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -