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ANEXO TECNICO:  
 

SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA SARDINATA – CUCUTA (7009), DEL PR0+0000 – PR57+0600,  

DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 
 

IP-MC-DT-NSA-002-2023 
ANEXO TÉCNICO DE SUMINISTRO  

       I. OBJETO: 

El Instituto Nacional de Vías desea contratar la ejecución del siguiente 
objeto: 

 
Realizar el SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA SARDINATA  - CUCUTA  (7009), DEL PR0+0000 – 

PR57+0600,  DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

 
       Tramos 
 

•  A continuación, se relacionan de manera específica los tramos a intervenir. 
 

 
DESCRIPCION DE LOS TRAMOS A INTERVENIR CANTIDADES 

(m3) 

Ruta  7009 (Sardinata - Cucuta ), sector PR0+0000 – PR57+0600, 
Intervenciones establecidas por INVIAS   MDC-10 

93 

  

TOTAL 93 
 

 
 
 
 
a.   Ítems de pago: SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA, M3 
 
 

        II. METAS: 
 

Mediante la ejecución del proyecto, el Instituto busca dar garantizar mayor transitabilidad por el 
corredor 7009 y mitigar los riesgos por accidentalidad 
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       III. ALCANCE: 
 

Las actividades para ejecutar en el contrato de SUMINISTRO están establecidas en el pliego de 
condiciones, anexo técnico y apéndice socio ambiental y/o documento aplicable de acuerdo con 
lo establecido por el ente contratante. 

 
 

IV.   DESCRIPCIÓN   DETALLADA   DE   LOS   SERVICIOS   REQUERIDOS, RESULTADOS   Y/O 
PRODUCTOS ESPERADOS: 

 
Obligaciones, instructivos y formatos contenidos en el Manual de Interventoría vigente, o el que lo 
modifique o lo sustituya. 

 

 
 

1.   ACTIVIDADES A DESARROLLAR EN EL CONTRATO: 
 
Realizar la “SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA VIA SARDINATA  - CUCUTA  (7009), DEL PR0+0000 – 

PR57+0600,  DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER” con mano de obra de los contratos de 

mantenimiento rutinario No. 2293 y 2294/2019. 

 
Las principales actividades para desarrollar en el proyecto, como resultado del contrato que se derive del 
presente proceso de contratación, son las siguientes: 
 
En todos los casos, el alcance y las obras definitivas se determinarán en coordinación con la Interventoría 
y el Supervisor del Contrato de la Dirección Territorial respectiva. Las mediciones de las cantidades de 
obra realmente ejecutadas en la obra y aprobadas por la Interventoría, son de exclusiva responsabilidad 
del Contratista de Obra y del Interventor. Estas mediciones deben desarrollarse detalladamente y servirán 
como soporte a la respectiva Pre-acta y Acta Mensual de Obra, y serán incluidas en los respectivos 
informes de Interventoría. 
 
El contenido y características de los informes mensuales debe ser de acuerdo con lo establecido en el 
Manual de Interventoría vigente, no obstante, lo anterior la interventoría se obliga a presentar los informes 
que requiera el INVIAS. 
 

 
 

V. LISTADO DE INFORMACION NECESARIA 
 

1. DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 
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1.1.      CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL VIGENCIA 2023 
 

El Instituto para la atención del compromiso derivado del presente proceso de selección, cuenta 
con el siguiente Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 

 
 

CDP 
 

FECHA 

VALOR CERTIFICADO DE 
DISPONIBILIDAD 
PRESUPUESTAL 

37823 2023-marzo-01 $100.000.000,00 

 
  
 

2. PRESUPUESTO OFICIAL: 
 

El Presupuesto Oficial del presente proceso de Contratación Incluido IVA, es el siguiente: 
NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL CIENTO NUEVE PESOS MCTE 
($99.910.109,00) incluido IVA. 

 
A continuación, se detalla la distribución de los plazos de ejecución y valores de 

 

 
 

 
 
 

OBJETO DEL PROYECTO 

 

 
PLAZO DEL 

CONTRATO 

VALOR 

PRESUPUESTO 

OFICIAL 

(PESOS 

INCLUIDO IVA) 

 

 

LUGAR(ES) DE 

EJECUCIÓN DEL 

CONTRATO 

 
SUMINISTRO MEZCLA 

ASFALTICA VIA 

SARDINATA  - CUCUTA  

(7009), DEL PR0+0000 – 

PR57+0600,  

DEPARTAMENTO DE 

NORTE DE SANTANDER 

 

 

 
 
 

DOS (2) MESES  

 

 

 
 
 
 
 
 

$99.910.109,00 

 
MUNICIPIOS DE 
SARDINATA Y 

EL ZULIA, DPTO 
NORTE DE 

SANTANDER 
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3. LOCALIZACIÓN DE LAS OBRAS:  CARRETERA SARDINATA - CUCUTA 
 

 
 
4. ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES 
 

El Interventor velará porque el contratista encargado del suministro de la mezcla asfáltica a ser instalada con 
mano de obra del contrato No. 2297/2019 en la carretera Sardinata - Cucuta (7009), en el Dpto Norte de Santander, 
cumpla con lo previsto en el anexo técnico y demás obligaciones estipuladas en la Selección abreviada publicada 
para dicha contratación. 

 
Para lo cual el proponente y/o interesado en el presente proceso para seleccionar el CONTRATISTA, debe 
informarse sobre los pliegos de condiciones y el estado del proceso de Contratación del Contrato al cual se le 
pretende realizar la Interventoría, con el fin de que el Interventor realice una propuesta acorde con las 
necesidades del proyecto. 

 
El supervisor velará porque el contratista de interventoría cumpla en un todo con lo estipulado en el 
Manual de Interventoría.  
 

 
5. EQUIPO Y PERSONAL OBLIGATORIO:  NO APLICA 
 

 
El INTERVENTOR velará porque el contratista cuente en la obra con el equipo ofrecido en su propuesta, así 
como el personal profesional exigido en los requisitos exigidos por el INVIAS. 

 
Igualmente, el Contratista contará con los equipos y personal exigido necesario para el desarrollo de las funciones 
encomendadas por la Entidad. 

 
6. AJUSTES DEL CONTRATO 

 
El presente proceso no será objeto de ajustes. 

 

 

7. PLAZO PARA EJECUTAR EL CONTRATO 
 

El plazo previsto para ejecutar las actividades que se deriven del presente proceso es dos (2) meses. 
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8. FORMA DE PAGO 
 

El INSTITUTO pagará al CONTRATISTA el valor del contrato mensualmente, mediante el reconocimiento y 
reembolso de los costos directos de sueldos del personal (NO APLICA) aprobado por el INSTITUTO y 
efectivamente empleado en la ejecución de los trabajos, afectados por un factor multiplicador, más el reembolso, 
contra factura, de otros costos directos ocasionados y aprobados por el Supervisor del Contrato, previa 
presentación y aprobación del informe mensual de avance del trabajo, por parte del Supervisor designado para 
el efecto, acompañadas de los recibos de pago de los aportes a seguridad social y parafiscales del respectivo 
periodo a facturar. Las actas de costos deben ser refrendadas por el representante del interventor en la obra y el 
Supervisor del Contrato. 

 
En todo caso tales pagos deberán corresponder a los recursos realmente invertidos por el CONTRATISTA en el 
proyecto durante el periodo a facturar, de acuerdo con la programación establecida y aprobada por el INSTITUTO 
a través del Supervisor, y las modificaciones propias del desarrollo del contrato avaladas por el INSTITUTO. 
 
Para el presente proceso de contratación no se otorgará anticipo basado en el estudio del sector y los tiempos 
de ejecución del proyecto. 

 
 

9. CONDICIONES PARTICULARES DEL PROYECTO  
 

9.1. Para información (NA) 

 
Antes del inicio del contrato de interventoría el Supervisor del contrato de interventoría entregará al 
Director de Interventoría vía correo electrónico escaneados los siguientes documentos: 

 

 

•    Copia de Registro Presupuestal(es) correspondiente(s) a la interventoría. 

•    Copia del documento de aprobación de las garantías y seguros, con sus respectivos anexos. 

•    Los demás que se consideren pertinentes para el inicio de labores por parte de la Interventoría. 
 

Es responsabilidad del Interventor la consulta de las plataformas electrónicas, con el propósito de conocer 
todo lo concerniente a la Etapa Precontractual tanto del proceso de contratación de Obra como de 
Interventoría, y la totalidad de documentos allí contenidos que han servido de base para la suscripción del 
contrato de obra y de Interventoría. 

 

Como documentos de consulta estarán en la pág. Web de INVÍAS: el Manual de interventoría, el Manual de 
Contratación, Especificaciones Generales de Construcción y Normas Técnicas de ensayo de Materiales 
vigentes, Resoluciones de delegación de Funciones, y demás documentos que le permitan al Interventor  
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cumplir sus obligaciones en los términos exigidos por INVIAS, así como la normatividad vigente y aplicable al 
proyecto. 

 

 

9.2. Para Revisión y Aprobación (NA) 

 
El municipio y/o contratista de obra debe presentar al Interventor, dentro de los tres (03) días hábiles siguientes 
a la orden de iniciación del contrato de interventoría para su revisión y aprobación, los documentos que se 
relacionan a continuación, debidamente diligenciados: 

 
1.Hojas de vida del personal profesional. 

2.Programa de reincorporación. 

3.Relación de equipo mínimo obligatorio. 

4.Análisis de precios unitarios correspondientes a la propuesta económica (en medio físico y 

magnético). 

5.Programa de obra (en medio físico y magnético). 
 
 
9.3. INFORMACIÓN SOBRE EL EQUIPO DE TRABAJO Y EL PERSONAL PROFESIONAL (NA) 

 

Para efectos del análisis de la información del personal, se tendrán en cuenta las siguientes 
consideraciones: 

 

 

a.  Las hojas de vida y soportes del personal vinculado al proyecto serán verificadas una vez se adjudique 

el contrato y no podrán ser pedidas durante la selección del contratista para efectos de otorgar puntaje 

o como criterio habilitante. 
 

b.  El Interventor deberá informar la fecha a partir de la cual los profesionales ofrecidos ejercen legalmente 

la profesión, y en los casos en los cuales pueda ser corroborado a través de la matrícula o tarjeta 

profesional, se hará según las disposiciones aplicables. 
 

c.   Las certificaciones de experiencia de los profesionales deben ser expedidas por la persona natural o 

jurídica con quien se haya establecido previamente la relación laboral o de prestación de servicios. 
  

d.  El Interventor es responsable de verificar que los profesionales propuestos tengan la disponibilidad 

física y real para la cual se vinculan al proyecto. De comprobarse dedicación inferior a la aprobada 

se aplicarán las sanciones a que haya lugar. 
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e.  La entidad aplicará las equivalencias para verificar el grupo de profesionales que el interventor 

relacione, específicamente, para acreditar las exigencias mínimas previstas en la sección de 

“Exigencias mínimas de la experiencia del proponente y la experiencia y formación académica del 

equipo de trabajo (personal clave evaluable)”. 
 

f. La entidad podrá solicitar en cualquier momento al interventor los documentos que permitan acreditar 

el valor y el pago correspondiente de cada uno de los profesionales empleados en la ejecución del 

contrato y que estén acorde con el valor de los honorarios definidos a la fecha de ejecución del 

contrato, en el caso en el cual sea establecido un valor de honorarios de referencia. 
 

g.  La entidad se reserva el derecho de exigir el reemplazo o retiro de cualquier contratista o trabajador 
vinculado al contrato, sin que ello conlleve a mayores costos para la entidad, detallando las razones 
debidamente justificadas por la cual solicita dicho cambio. 

 

 

h.  El personal relacionado será contratado por el interventor y su costo debe incluirse dentro de los 

gastos administrativos generales del contrato. Se aclara que los perfiles que hacen parte del personal 

clave, deben cubrir todo el plazo de ejecución del proyecto indistintamente de su porcentaje de 

dedicación. Para los demás perfiles profesionales, en el caso que la entidad los requiera deberán 

estar disponibles indistintamente de su porcentaje de participación, con el fin de lograr el 

cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones derivadas del interventor, para lo cual se podrá 

hacer uso de medios virtuales. 
 

 

i.    En la determinación de la experiencia de los profesionales se aplicará la equivalencia, así: 
 
 
 

Postgrado con 

título 

Requisitos de Experiencia 

General 

Requisitos de Experiencia 

Específica 

Especialización Veinticuatro (24) meses Doce (12) meses 

Maestría o 

Doctorado 

 

Treinta y seis (36) meses 
 

Dieciocho (18) meses 

 

Las equivalencias se pueden aplicar en los siguientes eventos: 
 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia general y viceversa. 

• Título de posgrado en las diferentes modalidades por experiencia específica y viceversa. 

• No se puede aplicar equivalencia de experiencia general por experiencia específica o 

viceversa. 
 

http://www.invias.gov.co/


Instituto Nacional de Vías 
Avenida Demetrio Mendoza  No 21- 105 Cucuta N.de S. 
http://www.invias.gov.co  

Pág. 9 de 18 

IP-MC-DT-NSA-001-2023-
2022 
 

Pág. 9 de 16 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

En todo caso, es posible aplicar las equivalencias anteriores frente a varios títulos de posgrado. El 
personal profesional requerido es: 

 
UN (1) Director de Interventoría 
UN (1) Ingeniero Residente de interventoría 
UN (1) Ingeniero Auxiliar de interventoría 
UN (1) Especialista En Vías y/o Pavimentos 
UN (1) Especialista Ambiental 

 
 

a. Requisitos del personal del Interventor 
 

 

El personal clave evaluable, debe cumplir y acreditar, como mínimo, los siguientes requisitos de 
formación y experiencia: 

 
 

Perfil 

No. 

Cargo Título Profesional Título de 

Posgrado 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 

   

 
 
 
 
 
 

Título a nivel de 
Especialista en 
Vías Terrestres, 
y/o Pavimentos 
y/o Gerencia de 
Proyectos, y/o 

Geotecnia 

 

 
 
 
 

No menor de 

Experiencia Específica: Mínimo 
Tres (3) años acumulados, 
contados entre la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional 
y la fecha de cierre del plazo de la 
presente invitación, en cualquiera 

de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 

• Ejercicio en 

ENTIDADES OFICIALES 

como profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo 
y/o coordinador y/o profesional 

y/o como contratista de 
prestación de servicios, siempre 
y cuando se haya desempeñado 
en actividades relacionadas con 
proyectos de infraestructura vial. 

• Ejercicio profesional en 

la EMPRESA PRIVADA, 

  
 

OCHO (8) años, 

contados a partir 

 
DIRECTOR  

Matrícula profesional 
vigente de Ingeniero 

Civil y/o de Ingeniero 

de la terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

 de Transportes y 

Vías. 
de educación 

superior y la fecha 

de cierre del plazo 

de la presente 

invitación 
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ANEXO TECNICO: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMEINTO VIA 7008 SECTOR ALTO EL POZO (PR69+000) – SARDINATA (PR128+000),   EN EL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 
 
 
 
 
 

Perfil 

No. 

Cargo Título Profesional Título de 

Posgrado 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 

     como director de obra y/o director 
de interventoría de proyectos 

viales. 
Se aceptará la experiencia 
adquirida como Ingeniero 
residente en la siguiente 

proporción: tres (3) años de 
experiencia certificada como 
ingeniero residente de obra o 

de interventoría equivalen a un 
(1) año de experiencia como 
director de interventoría en 

proyectos de infraestructura 
vial. 

Si el profesional incumple al 

menos uno de los requisitos 

anteriores, no será admitido para 

participar en la ejecución del 

contrato. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIERO 
RESIDENTE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Matrícula profesional 
vigente del Ingeniero 
Civil y/o de Ingeniero 
de Transportes y 
Vías 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 
 
 
 
 
 
 

No menor de 

CUATRO (4) años, 

contados a partir de 

la terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

o de educación 

superior y la fecha 

de cierre del plazo 

de la presente 

información. 

 

Experiencia Específica: Mínimo 
Dos (2) años acumulados, 
contados entre la fecha de 

expedición de la tarjeta profesional 

y la fecha de cierre del plazo de la 
presente invitación, en cualquiera 

de las siguientes opciones o 
mediante la suma de las dos: 

Ejercicio en  

ENTIDADES OFICIALES 

como profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo 
y/o coordinador y/o profesional 
y/o contratista de prestación de 
servicios, siempre y cuando se 

haya desempeñado  
    en actividades relacionadas con 
proyectos de infraestructura vial. 
 

• Ejercicio profesional en 

la EMPRESA PRIVADA, 

como ingeniero residente de obra 
y/o residente de interventoría, de 

proyectos relacionados con 
proyectos de infraestructura vial. 

• Si el profesional incumple al 
menos uno de los requisitos 

anteriores, no será admitido para 
participar en la ejecución del 

contrato. 
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Perfil 

No. 

Cargo Título Profesional Título de 

Posgrado 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INGENIERO 
AUXILIAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
Matrícula profesional 
vigente de Ingeniero 

Civil y/o de Ingeniero 
de Transportes y 

Vías. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

 

 
 
 
 

No menor de 
DOS (2) años, 

contados a partir 

de la terminación y 

aprobación del 

pensum académico 

de educación 

superior y la fecha 

de cierre del plazo 

de la presente 

invitación 

Experiencia Específica: Mínimo UN 
(1) años acumulados, contados 

entre la fecha de expedición de la 
tarjeta profesional y la fecha de 
cierre del plazo de la presente 
invitación, en cualquiera de las 

siguientes opciones o mediante la 
suma de las dos: 

a)  Ejercicio 
en 

ENTIDADES OFICIALES 

como profesional del nivel 
ejecutivo y/o asesor y/o directivo 
y/o coordinador y/o profesional 

y/o como contratista de 
prestación de servicios, siempre 
y cuando se haya desempeñado 
en actividades relacionadas con 
proyectos de infraestructura vial. 

• Ejercicio profesional en 

la EMPRESA PRIVADA, 

 

b) como ingeniero 

auxiliar de obra y/o 

inspector de 

interventoría, de 

proyectos relacionados 

con proyectos de 

infraestructura vial 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   4 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALISTA EN 
VÍAS Y/O 

PAVIMENTOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
Matrícula profesional 
vigente de Ingeniero 

Civil y/o de Ingeniero 
de Transporte y 

Vías. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Título a nivel de 
Especialista en 
Vías Terrestres, 
y/o Pavimentos 

 

 
 
 
 
 

No menor de 
OCHO (8) años, 

contados a partir de 
la terminación y 
aprobación del 

pensum académico 
de educación 

superior y la fecha 
de cierre del plazo 

de la presente 
invitación. 

 

Experiencia Específica: Mínimo 
Tres (3) años acumulados, 
contados entre la fecha de 

expedición de la tarjeta 
profesional y la fecha de cierre del 
plazo de la presente invitación, en 

cualquiera de las siguientes 
opciones o mediante la suma de 

las dos: 

• Ejercicio en 

ENTIDADES OFICIALES como 
profesional del nivel ejecutivo y/o 

asesor y/o directivo y/o 
coordinador y/o profesional y/o 

como contratista de prestación de 
servicios, siempre y cuando se 

haya desempeñado en actividades 
relacionadas con obras Civil en 

Vías. 

• Ejercicio profesional en 

la EMPRESA PRIVADA, como 
director y/o Coordinador de Obra 
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Perfil 

No. 

Cargo Título Profesional Título de 

Posgrado 

Experiencia 

General 

Experiencia Específica 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

Si el profesional 

propuesto como 

especialista incumple al 

menos uno de los 

requisitos anteriores, no 

será admitido para 

participar en la 

ejecución del contrato.  

 
 
 
 
 
 
 
   5 

 
 
 
 
 
 
 

ESPECIALISTA 
AMBIENTAL 

 
 
 

Poseer matrícula 
profesional vigente y 

titulo de 
Especialización y/o 

Maestría y/o 
Doctorado, en el área 

particular en la 
ejecución del 

proyecto y para la 
cual aspira a ser 

evaluado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

N/A 
 

 
 
 

 
No menor de OCHO 
(8) años, contados 
entre la fecha de 
expedición de la 

tarjeta profesional y 
la fecha de cierre del 
plazo de la presente 

invitación. 
 

 
Tres (3) años de experiencia 

específica acumulada, dentro del 
período comprendido entre la fecha 
de graduación de la especialización 

y/o maestría y/o doctorado, y la 
fecha de cierre de la presente 

invitación en ejercicio profesional 
en la disciplina para la cual fue 

propuesto. 
Si el profesional propuesto como 

especialista incumple al menos uno 
de los requisitos anteriores, no será 

admitido para participar en la 
ejecución del contrato. 

 

 

 

 

Nota: La incorporación de los especialistas a la ejecución del contrato, así como la 
correspondiente dedicación de cada uno de los especialistas se definirá de acuerdo con las 
necesidades del proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor del Contrato y de 
la Unidad Ejecutora correspondiente, con fundamento en los sueldos mensuales de los 
especialistas. 

 

 
 

b. Rango Salarial 
 

Los costos del personal indicados son el resultado de los análisis del mercado realizado por 
el INVIAS. En ningún caso la propuesta económica debe superar el presupuesto oficial. La 
programación de los recursos debe garantizar el cumplimiento de las obligaciones 
contractuales. los cuales se indican como referencia. 
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COSTOS SALARIO 

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA 
 

$ 5.000.000 

INGENIERO RESIDENTE DE INTERVENTORÍA  

$ 4.000.000 

INGENIERO AUXILIAR DE INTERVENTORÍA $ 2.500.000 

ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Y/O VÍAS  

$ 4.500.000 

ESPECIALISTA AMBIENTAL $ 4.500.000 

 
 
 

10.  FACTOR MULTIPLICADOR – NO APLICA 

 
En ningún caso el valor del factor multiplicador (incluye el factor Honorarios) será superior a DOS 
PUNTO TRES (2.3). 

 
La incorporación de los recursos y personal al proyecto deberá ser acorde con las necesidades del 
proyecto, previa autorización del respectivo Supervisor del Contrato y de la Unidad Ejecutora 
correspondiente 

 
Para efectos de reconocimiento y/o ajuste del Factor Multiplicador, el Contratista Interventor deberá 
allegar certificación suscrita por el Representante Legal en la que indique el tipo de vinculación del 
personal relacionado en los Costos Directos de personal 

 
En este proceso se pide el desglose del F.M, y se debe indicar si el proponente tiene excepción de 
aportes a seguridad social (SALUD, impuesto CREE) y aportes parafiscales (ICBF, SENA) 

 
11. PROPUESTA TÉCNICA 
– NO APLICA 

 
Para efectos de la propuesta técnica, la metodología y el plan de cargas se pueden ver en archivo 
anexo, el cual hace parte de este documento. 
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ANEXO TECNICO: INTERVENTORÍA PARA EL MANTENIMEINTO VIA 7008 SECTOR ALTO EL POZO (PR69+000) – SARDINATA (PR128+000),   EN EL 
DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER 

 
12. NOTAS: 

 
1. Las hojas de vida del personal para el proyecto, deben allegarse una vez adjudicado el contrato. 

 
2. Se hará una reunión inicial (Kick off meeting) con la participación de INVIAS y la Entidad designada 
como EJECUTORA del (los) proyecto (s), el contratista de obra y la interventoría, con el fin de tratar 
los aspectos pertinentes a la iniciación de la ejecución de cada proyecto. 

 
3. En la medida en que se incorporen los diferentes profesionales y especialistas de la Interventoría, 
se deberá programar una reunión entre dichos profesionales o especialistas aprobados y su 
correspondiente par del (los) Contratista (s) de Obra, para coordinar y tratar el desarrollo de los 
respectivos aspectos técnicos del proyecto a ejecutar. De esta reunión se deberá elaborar la 
correspondiente acta. 

 
4. Le corresponderá al Interventor vigilar y controlar las emergencias que se puedan presentar en los 

sitios que se encuentren dentro del objeto del contrato, las cuales deberán ser atendidas por el 

Contratista de Obra, para lo cual el Interventor definirá el tipo de intervención a ejecutarse y le solicitará 

por escrito al Contratista de Obra su ejecución, en caso de que se requieran de estudios adicionales 

éstos deberá realizarlos el Contratista y ser revisados y aprobados por la Interventoría; en todo caso 

el Contratista presentará los Análisis de Precios Unitarios No Previstos (incluidos los cálculos 

adicionales, si aplican) al Interventor para su revisión y aprobación, para posteriormente presentarlos 

a la Dirección Territorial correspondiente y a la Unidad Ejecutora, para la continuación del trámite 

pertinente. 

 
5. Igualmente le corresponderá al Interventor, la revisión y aprobación de los Análisis de Precios 

Unitarios presentados por el Contratista de Obra, para lo cual el proponente de este proceso (de 

Interventoría) debe mantenerse informado del trámite en el SECOP II de la Invitación correspondiente 

a esta Interventoría, con el fin de que presente una propuesta acorde con los requerimientos de este 

proceso de Interventoría y del correspondiente proceso licitatorio de obra. 

 
6. La incorporación de los recursos al proyecto, por parte de la Interventoría deberá ser gradual, de 

acuerdo con el desarrollo del contrato de obra y previa autorización del Supervisor de Contrato de 

Interventoría, de la Territorial correspondiente. 
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7. El (los) Contratista (s) conjuntamente con el Interventor, una vez se otorgue la orden de iniciación 
del contrato, procederán a hacer una evaluación sobre el nivel de seguridad vial en el sector objeto 
del contrato con el fin de prever las medidas para tender a mejorar la seguridad vial, de conformidad 
con lo establecido por el Ministerio de Transporte en el Plan Nacional de Seguridad Vial, siguiendo el 
Manual de Señalización vigente. 

 
1. Los Ingenieros Residentes y el Personal con dedicación del 100% al Proyecto, debe residir en el lugar 
de ejecución de la obra, so pena de incurrir en falta grave a sus obligaciones, con la 
consecuente aplicación de las sanciones establecidas contractualmente. 

2. Para el reconocimiento de los gastos deberá tenerse en cuenta la forma de pago establecida en los 
estudios previos, pliego de condiciones y contrato y las indicaciones pertinentes del Manual de Interventoría 
vigente, o el que lo modifique o sustituya. Se tendrá en cuenta lo siguiente, según corresponda: 

2.1. Los costos directos de personal deben estar soportados por la nómina firmada, los cuales se anexarán 
al acta de costos para el trámite correspondiente ante el Instituto. 

2.2. Para el caso del reembolso de los costos globales (en el evento en que aplique), es responsabilidad de 
la Interventoría el gasto racional de estos recursos, de acuerdo con las necesidades del proyecto dentro del 
plazo contractual. 

 

2.3. La participación del personal en el Proyecto y la utilización de los otros costos directos, se pagarán 
mensualmente, de conformidad con la programación de recursos aprobada por el Supervisor del Contrato. 

2.4. Los valores que aparecen fijos e inmodificables no podrán alterarse, de lo contrario, será causal de 
rechazo. 

2.5. El personal de interventoría NO tendrá Prima Regional y los costos correspondientes a las jornadas 
adicionales de trabajo no se reconocerán. 

 2.6. El factor multiplicador no debe desglosarse y no será necesario desglosar el factor de honorarios toda          
vez que se entiende incluido dentro del factor multiplicador 

 

2.7. Para efectos de reconocimiento y/o ajuste del factor multiplicador el Interventor deberá allegar 
constancia en la que se acredite el tipo de vinculación del personal empleado en el periodo facturado. 

2.8. EL INTERVENTOR dará estricto cumplimiento de los protocolos de Bioseguridad, así como del 
Decreto 531 de 2020 y la Resoluciones 312 de 2019, 666 y 679 de 2020. 

 

Firma: 
 
 
 
__________________________________ 

LEONEL VALERO ESCALANTE 
Director Territorial  
Norte de Santander  
INVIAS 
 
Proyectó y elaboró: Ing. Juan 
Leonidas Velasco R. 
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