Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4559152
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	3/02/2023 6:49:12 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CM-SP-001-2023
Objeto del contrato	CONSULTORIA PARA LA REVISIÓN GENERAL, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DEL ESQUEMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL VIGENTE Y DEL MUNICIPIO DE LA PINTADA - ANTIOQUIA
Tipo de Contrato	Consultoría
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	15/02/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	14/11/2023 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA PINTADA

COLOMBIA, La Pintada

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUDINCO CIVILES Y AMBIENTALES LTDA

COLOMBIA, Medellín
Número de documento 900166487

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUDINCO CIVILES Y AMBIENTALES LTDA	Bancolombia	Ahorros	36270900032

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Iveth Milena Zapata* ***Fecha de aprobación:*** *8/02/2023 6:22:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Mary Luz Corrales Chalarca* ***Fecha de aprobación:*** *8/02/2023 6:59:52 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4559152_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9/02/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Pago de salarios				
	☑% del valor del contrato	15,00	Fecha de vigencia (desde)	9/02/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	9/02/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	9/02/2025 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑No. de SMMLV	200			
Fecha límite para entrega de garantías:	9/02/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	15/02/2023 6:43:18 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11056310	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	517.969.678,00 COP	Seguros Mundial	9/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle
CO1.WRT.10949517	Seriedad de la oferta	-	51.994.487,20 COP	-	10/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4559152
Proveedor CONSTRUDINCO CIVILES Y AMBIENTALES LTDA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	Acta de Posesion 1.pdf	Acta de Posesion 1.pdf	Descargar Detalle
☐	Cedula Alcaldesa.pdf	Cedula Alcaldesa.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AVENIDA 30 #31-09
Ubicación CO-ANT-05390 - La Pintada
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio La Pintada
Dirección AVENIDA 30 #31-09
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Municipio de La Pintada	COLOMBIA > Antioquia > La Pintada

1	CO1.PCCNTR.4559152
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 519.944.872,00	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal 519.944.872,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	77101600	CONSULTORIA	1,00	UN	519.944.872,00	519.944.872,00	519.944.872,00	519.944.872,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO ANEXO.pdf	CLAUSULADO ANEXO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Mary Luz Corrales Chala	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	32280173	Guardar y notificar
Supervisor	ARBEY DAVID GARAVIT	Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	ARBEY DAVID GARAVITO CÓRDOBA	8/02/2023 6:59:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mary Luz Corrales Chalarca
Ordenador del Gasto	Mary Luz Corrales Chalarca	8/02/2023 6:59:52 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Mary Luz Corrales Chalarca

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	**Valor**
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	519.944.872
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	519.944.872

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
☐ 2022053900039	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 123	CDP	No validado	557.737.506 COP	519.944.872 COP	00-14-00-000	Editar

Saldo de CDP 557.737.506 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 519.944.872 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 123	Presupuestal (CDP)	-	No validado	519.944.872 COP	519.944.872 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 519.944.872 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 519.944.872 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -