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13 de octubre de 2017

ANEXOS

ESTUDIOS PREVIOS: 10235

OBJETO: SERVICIO DE CALIBRACIONES DE LOS EQUIPOS DEL PLAN METROL{JGICO, DE ACUERDO CON
LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUEIRDAS POR LA FABRICA DE LICORES Y
ALCOHOLES DE ANTIOQUIA.
ANEXO No.1: CLASIFICACION UNSPSC
Clasificacion Segmento Familia Clase Producto
UNSPSC g
81 Servicios basados en ; 04 Reparacion o
81141504 | Ingenieria, Investigaciony | 14 1ecnologiasde | 15Controlde | "ot
; fabricacion calidad :
Tecnologia pruebas de equipo

ANEXO No.2: ESPECIFICACIONES TECNICAS EXIGIDAS

Las especificaciones técnicas para la calibracién de los equipos descritos a continuacion deberan reunir todas condiciones
solicitadas y cumplir con los cronogramas establecidos:

LOTE 1: Variable Fotometria Colorimetro. CALIBRACION

FECHA
RANGO DE RESOLUCI LUGAR DE PROPUEST
mem | Equipo | MARC | REFERE | ‘yepicion ON CALIBRACI ADE OTROS
(nm) (A) ON CALIBRACI
ON
Se deben calibrar
con filtros de
430 a 660 holmio y didimio
Oct/2019 o con soluciones
COLORIMETRO | Merck | Move 100 {En‘;t;?;?éie 0,005 LAB-Propio a gi::;ﬁ:;fg de un
redonda de 16 Dic/2019 quimico trazable
mm 0 24 mm) y comprendido en
el rango de
medicion

OBSERVACION: Los equipos de este Lote (ITEM 1), CALIBRACION: NO TIENEN QUE SER CALIBRADOS POR
LABORATORIOS ACREDITADOS EN LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025, pueden tener calibracion por trazabilidad.
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*LOTE 2: Variable Masa (Pesos Bajos). CALIBRACION
RANGO FECHA
ITEM | EQUIPO | MARCA | REFERENCIA | o DF RESO(;?C'ON scne ey | PRAFUESTA OTROS
(@) CALIBRACION

Mettler- Analitica

1 | BALANZA | T/ % st 0,01a210 0,0001 Se deben
Mettler- Analiti

2 | BALANZA | T o0 Al 0,01a210 0,0001 calibrar ctgr,
Mettler- Analitica masas patron

3 | BALANZA | TE S e 0,022 310 0,001 —_— 00”2019 trazables de

4 | BALANZA | Ohauss fioey D0l mdd 990 Diel2019 comgtragr?csiidos
Mettler- Precisién

§ | BALANZA | 5 el 225100 0.1 c?e? r?1|erdaig%?l
Mettler- Precision

6 | BALANZA | 1010 S EORES 0,8a6100 0,01

OBSERVACION: Los equipos de este Lote, CALIBRACION: DEBEN SER CALIBRADOS POR LABORATORIOS
ACREDITADOS EN LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025.

*LOTE 3: Variable Masa (Pesos Altos). CALIBRACION

RANGO FECHA
REFEREN DE RESOLUCI LUGAR DE PROPUEST
ITEM | EQUIPO MARCA CIA MEDICIO ON CALIBRACI A DE OTROS
N (kg) ON CALIBRACI
(kg) ON
Mettler- ID-1 Se deben
1 BASCULA Toledo Multi rango 1.0a240 0.01 calibrar con
Oct/2019 masas patran
LAB-FLA trazables de
2 BALANZA | Elecktra Precision | 0,020a 15 0,001 z . a pesos
Dic/2019 | comprendido
Mettler- | Plataf s en el rango
3 | BASCULA | Tiodo | oo | 1.0a300 0.1 de medicion

OBSERVACION: Los equipos de este Lote, CALIBRACION: DEBEN

ACREDITADOS EN LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025.

SER CALIBRADOS POR LABORATORIOS
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*LOTE 3 A: Variable Masa (Pesos Patrén). CALIBRACION

FECHA
RANGO DE | LUGAR DE | PROPUEST
ITEM EQUIPO CLASE UNIDADES MEDICION CALIBRACI A DE OTROS
(kg) ON CALIBRACI
ON
MASA juego patrén Se deben
1 F1 25
P;‘I:;Cﬂ)\l\l : {1mg-1l:9_) calibrar
juego patrén
2 PATRON B2 43 (1mg-200g) Sun
MASA bloque patrén ma‘sas
3 | PATRON o 3 (10 kg) patron de
; menor
MASA bloque patrén
4 PATRON M1 9 (20 kg) 0ct2015 error o
ct/201 compara
MASA bl tro .
5 AR M2 15 °‘g;‘g ;’;‘}"’" LAB propio ~a dores de
i Dic/2019 masa
6 Pﬁ?gg,{ F1 2 cilindricos trazables
(2 kg) de pesos
compren
: didos en
MASA patron
7 F1 1 cilindrico el rango
PATRON (5 ka) 4o
medicién

ACREDITADAS EN LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025.

OBSERVACION: Los equipos de este Lote, CALIBRACION: DEBEN QUE SER CALIBRADOS

POR EMPRESAS

*LOTE 4: Variable Temperatura Termémetros y Termocuplas. CALIBRACION

RANGO FECHA
DE PROPUEST
= | EQuiPo | MARcA RERE | MEDICIO HIARE SRR AT A DE OTROS
N CALIBRACI
(°C) ON
Alla Inmersion LAB propio Si_% deben
1 | TERMOMETRO | i (0 a 30) 1 Puntos de calibracion: calibrar con
Iance P 20, 22, 25 y/o 30°C equipos
patrén
o LAB propio trazables de
2 | TERMOMETRO | Brand '""t‘;fl"’" (9a112) 1 Puntos de calibracion: Oct/2019 temperatura
30, 50, 65 y/o 100°C a ey
Inmersion LAB propio Rigie019 menos tres
3 TERMOMETRO Brand i (-10a 52) 1 Puntos de calibracion:
otal 20. 25. 35 0 puntos
, 25, 35 y/o 50°C .
LAB propio comprendid
4 TERMOSCUPLA Des,g"m TIPOK | (-40a 260) 6 Puntos de calibracién: osenel
civa 4, 65, 100 y/o 103°C rango de
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RANGO FECHA
DE PROPUEST
'LE EQUIPO | MARCA Rﬁ'gffs MEDICIO U"'%ADE - kﬂgﬁiggN A DE OTROS
N CALIBRACI
(°C) ON
TIPOK LAB propio medicién y
5 TERMOCUPLA | TECPEL de (-50 a 500) 1 Puntos de calibracion: :
contacto 4, 65, 100 y/o 103°C Sﬂgzccl)??:d
TIPOK LAB propio
6 | TERMOCUPLA DE"’S§°“° de (-50 a 500) 1 Puntos de calibracién: FLA
claa contacto 4, 65, 100 y/o 103°C

OBSERVACION: Los equipos de este Lote, CALIBRACION: DEBEN SER CALIBRADOS POR LABORATORIOS
ACREDITADOS EN LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025.

*LOTE 5: Variable Temperatura y Estufas. CALIBRACION

FECHA
RANGO DE LUGAR DE PROPUEST
W | EQuipo | marca | REFERE | mEDICION 'NTE(E,%')A'-O CALIBRACIO A DE OTROS
(°C) N CALIBRACI
ON
LAB FLA
ESTUFA DE : VD 23 Se deben
1 VACIO Binder Clase 2 100 a 30000 50 a 150 CZ?;:L?; callbrar cori
100°C equipos patrén
trazables de
LAB FLA Oct/2019 temperaturas
2 ESTUFA Memmert u30 100230000 | 101a105 Punto de a ?:‘ez' ;;1;?;?3
ca:g[}agzgn: Dic/2019 comprendidos
en el rango de
LAB FLA medicion y
Super seleccionados
3 NEVERA Nordico QB1.0L4 4 0a8 Pgnto t_:le por la FLA
calibracion:
4°C

OBSERVACION: Los equipos de este Lote, CALIBRACION: DEBEN SER CALIBRADOS POR LABORATORIOS
ACREDITADOS EN LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025.
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*LOTE 6: Variable Temperatura y Humedad. CALIBRACION

RANGO FECHA
REFERENCI DE RESOLUCI LUGAR DE PROPUEST
ITEM EQUIPO MARCA A MEDICIO ON CALIBRACIO A DE OTROS
N (°C) N CALIBRACI
(°C) ON
Se deben
calibrar con
TERMO 10a40°C 0,1 para °C equipos patrén
1 HIGROMETRO |  Luff Quilis 10 40295% | 1 para %HR LAB propls gafam:s s
temperatura y
Puntos de Oct/2019 humedad en
calibracion: a tres punbos
; para cada
45,60y 75%H | Dic/2019 variable y
TERMO 10a50°C 0,1 para °C comprendidas
2 | HicromETRO |  Luff Opus 10 | 407 05% | 1paa®HR | 20 22 y 27°C en elprango de
medicion y
seleccionados
por la FLA

OBSERVACION: Los equipos de este Lote, CALIBRACION: DEBEN SER CALIBRADOS POR LABORATORIOS
ACREDITADOS EN LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025.

*LOTE 7. Variable Volumen Buretas. CALIBRACION

RANGO FECHA
DE RESOLUCI LUGAR DE PROPUEST
ITEM | EQUIPO M‘;RC RE';'IEEE" MEDICIO ON CALIBRACIO A DE OTROS
N (mL) N CALIBRACI
(mL) ON
BURETA Mettler-
1 AUTOMATICA | Toledo DL 22 0a10 0.0001 Se deben
calibrar con
BURETA 775 equipos
2 DIGITAL Metrohm | possimat Da:20 0,001 . QorZn19 patrén
LAB propio a
BURETA Dic/2019 trazables
3 AUTOMATICA | Schott | Titro-Line 0a20 0,0001 comprendido
s en el rango
4 | BURETAVIDRIO | Brand | CLASEA 0a50 0.1 de medicion

OBSERVACION: Los equipos de este Lote, CALIBRACION: DEBEN

ACREDITADOS EN LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025.

SER_CALIBRADOS POR LABORATORIOS
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*LOTE 8. Variable pH-Metria y Conductividad. CALIBRACION

RANGO FECHA
LUGAR DE PROPUEST
ITEM |  EQUIPO M‘:RC RE'ETEE" ME[I;FCIO RES&:I'UC' CALIBRACIO A DE OTROS
N N CALIBRACI
ON
MEDIDOR : Se deben
H:2a12
MULTIPARAME proea oH: 0,01 calibrar con
; it Metller- | SEVEN | Conductivi B soluciones
Toledo MULTI dad:0a Conductividad: . patron
L 1000 0,001 uS/em LAR propio trazables
Conductividad uSiem comprendidos
Oct/2019 | en el rango de
a medicién, tanto
Dic/2019 para pH
Mettler- smigim &
2 pH Toledo DL 22 pH: 2a 12 pH: 0,01 LAB FLA puntos) como
para
conductividad
(minimo 3
puntos)

OBSERVACION: Los equipos de este Lote, CALIBRACION: DEBEN SER CALIBRADOS POR LABORATORIOS
ACREDITADOS EN LA NORMA NTC-ISO/IEC 17025.

ANEXO No.3: HISTORICO DE CONTRATACION

LOTE| ITEM

Ao

NO
CONTRATO

TEXTO BREVE

PROVEEDOR

VALOR SERVICIO DE
CALIBRACION
(IVA INCLUIDO 16%)

2017

4600007311

2018

4600008831

Servicio de calibraciones de los equipos del plan
metrolégico de acuerdo con las especificaciones
técnicas requeridas por la Fabrica de Licores y
Alcoholes de Antioquia.

LOTE 1. Variable Fotometria Espectrofotémetros.

CALIBRACION

CMy Cia. LTDA

$3.332.000

$4.914.700

2 12,345,
6

3 1.2

4 1,23

2017

4600007320

Servicio de calibraciones y mantenimiento de los
equipos del plan metrolégico de acuerdo con las
especificaciones técnicas requeridas por Fabrica
de Licores y Alcoholes de Antioquia.

LOTE 2. Variable Masa (Pesos bajos).
CALIBRACION, LOTE 3. Variable Masa (Pesos
altos). CALIBRACION, LOTE 4. Variable
Temperatura Termometros y Termocuplas.
CALIBRACION

2 1,2,3,4.5,
6

3 1.2

2018

4600008825

Servicio de calibraciones y mantenimiento de los
equipos del plan metrolégico de acuerdo con las
especificaciones técnicas requeridas por Fabrica
de Licores y Alcoholes de Antioquia.

LOTE 2. Variable Masa (Pesos bajos).
CALIBRACION, LOTE 3. Variable Masa (Pesos

CELSIUS
LIMITADA

$2.947.690

$1.620.560
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VALOR SERVICIO DE

o
LOTE| ITEM Afio CON";"R ATO TEXTO BREVE PROVEEDOR CALIBRACION
(IVA INCLUIDO 16%)
altos)
Servicio de calibraciones de los equipos del plan
metrologico de acuerdo con las especificaciones
3a 1'%'3".:;5- 2017 | 4600007329 | técnicas requeridas por la Fabrica de Licores y gl_"ggﬁ"soﬁ’g $4.099.550
y Alcoholes de Antioquia LOTE 3a. Variable Masa M
(Pesos patrén). CALIBRACION
Servicio de calibraciones y mantenimiento de los
equipos del plan metrolégico de acuerdo con las
5 2,3 especificaciones técnicas requeridas por Fabrica DETECTO DE
2017 | 4600007326 | de Licores y Alcoholes de Antioguia. COLOMBIA $870.604
6 1.2 LOTE 5. Variable Temperatura Estufas. LIMITADA
CALIBRACION y LOTE 6. Variable Temperatura y
Humedad. CALIBRACION
Servicio de calibraciones de los equipos del plan
metrologico de acuerdo con las especificaciones INDUSTRIAY
5 1,234 2018 | 4600008830 | técnicas requeridas por la Fabrica de Licores y METROLOGIA $1.428.000
Alcoholes de Antioquia LOTE 5. Variable LTDA.
Temperatura y Estufas. CALIBRACION
Servicio de calibraciones y mantenimiento de los
equipos del plan metrolégico de acuerdo con las DETECTO DE
especificaciones técnicas requeridas por la Fabrica
/ 1,434 2017 4600007325 de Licores y Alcoholes de Antioquia. ?_?hli::')rhAdEBJLA 3173500
LOTE 7. Variable Volumen Buretas.
CALIBRACION
Servicio de calibraciones de los equipos del plan
12345 metrologico de acuerdo con las especificaciones
4 ! 6 = tecnicas requeridas por la FABRICA DE LICORES
Y ATLCOHOLES DE ANTIOQUIA DOXA
LOTE 4. Variable Temperatura Termémetros y
6 1.2 2018 4600008829 Termocuplas. CALIBRACION INTELRQIQCQONA $2.945.012
12345 LOTE 6. Variable Temperatura y Humedad. A
7 ' '6' it CALIBRACION

LOTE 7. Variable Volumen Buretas.
CALIBRACION

ANEXO No. 4: PRESUPUESTO OFICIAL

El presupuesto oficial total para el presente proceso de seleccion es de hasta QUINCE MILLONES SETECIENTOS
VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS ($15.725.791) incluido IVA del 19% y todos los gastos en
que deba incurrir el contratista.

El presupuesto oficial fue evaluado tomando en cuenta los valores ofertados mas bajos y medios del mercado para los
laboratorios de calibracion (en ningun caso los valores mas altos o extremos se tuvieron en cuenta). En el caso de tnicas
cotizaciones por lote, se tomara el valor ofertado por el proveedor tinico para la contratacion.
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LOTE 1. Variable Fotometria Colorimetro. CALIBRACION

Cotizacién 1

Cotizacion 2

Cotizacién 3

p Presupuesto
MARC | REFERE Precios lote Precios lote Precios lote h
ITEM EQUIPO A NCIA del mercado del mercado del mercado g‘j\c:ﬁi{ﬁ?‘:
(Sin IVA) (Sin IVA) (Sin IVA)
1 COLORIMETRO Merck Move 100 $ 758.625 - 952.000 s 160.650 3 459.638
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LOTE 2: Variable Masa (Pesos Bajos). CALIBRACION

Cotizacién1 | Cotizacién2 | Catizacién3 [ Coti Presupuesto
REFERE Procios lote Procios lote Procios lote Procios lote P
ITEM EQUIPO MARCA NCIA dol mercado um‘."mun dol mercado dol :n:orc:do Oficial Tc.ptal
{Sin IVA) (Sin IVA) {Sin IVA) {Sin IVA) IVA Incluido
1 BALANZA h?::g:g ’:(n:ggf $ 406500 | S 267500 | S 198000 | S  219.000
Mettler- Analitica
2 BALANZA Toledo MS204S $  406.500 S 267.500 S 198000 $  219.000
3 BALANZA h.;.‘::;':g ggggg‘fg $  367.500 S 157.500 S  149.000 S 219.000
4 BALANZA Ohauss Hk'ﬂ"éijgd S 367.500 S 157.500 S 149.000 S 219.000
5 BALANZA h;slt:sg géesgggog $ 276500 | S 120750 | S 148000 | §  219.000
Mettler- Precision
6 BALANZA Tolsdo XS6002-S $ 276500 $ 120750 $ 149000 $  219.000
Cotizacién 5 Cotizacién 6
Cotizacién 7
ITEM | EQuUIPO | MARCA | REFERE | Prociosiote | Prociosiote | o S0HEdnT $ 1.335.636
NC'A del mercado del mercado Sin IVA
{Sin IVA) {Sin IVA) (SlnIVa)
1 BALANZA f\_;_!glt:sg ?(n:'ggf s 200000 | S 724.000 $ 286000
2 BALANZA ﬁgltg;g aréazlgfg $ 200000 S 724000 $ 286000
3 BALANZA h_::ltggg ;‘ggggcg $ 200000 | § 546400 s 286.000
4 BALANZA Ohauss Han;r::;isa‘d S 200000 | § 556.000 s 286.000
5 BALANZA “{.‘:Itg:g :é‘;‘gg?g S 200000 | S 397.600 s 312,000
6 BALANZA “;zlt;'sg :Sfeeco'g'zo'; s 200000 | § 397600 s 312,000
LOTE 3: Variable Masa (Pesos altos). CALIBRACION
Cotizacién 1 Cotizacién 2 | Cotizacién 3
Presupuesto
REFER Precios lote Precios lote Precios lote
ITEM EQUIPO MARCA ENCIA del mercado del mercado | del mercado R’ﬁAc::L'II;c:'tja;
{Sin IVA) (Sin IVA) {Sin IVA)
1 BASCULA ?gg‘g; IE:;lnh;g“' S 276500 $ 165300 s 332000
2 BALANZA Elecktra Precision S 367.500 $ 200000 S 160000
Platafor
3 BASCULA I\.lqsfgg; ma con $ 276500 $  165.300 S 332,000
IND221
— Cotizacién 4 Cotizacién 5 | Cotizacién 6
ER Precios lote Precios lote Precios lote
ITEM EQUIPO MARCA ENCIA del mercado del mercado | del mercado $755.491
(Sin IVA) (Sin IVA) (Sin IVA)
1 BASCULA ﬁg}g:; '2:{:“;2"' $ 200000 s 397.600 S 464100
2 BALANZA Elecktra Precisién $  150.000 $  556.000 $  309.400
. Plataform
3 BAscuLA | Metller a con s 200000 s 397600 s 464100
Toledo IND221
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LOTE 3 A: Variable Masa (Pesos Patrén). CALIBRACION

Cotizacién 1 Cotizacién 2 Cotizacién 3 Presupuesto
: REFERENCI | Precioslote | Precios lote Precios lote
ITEM | EQUIPO | MARCA | Unidad A del mercado | del mercado | del mercado f\){f;c::::{lc:;a;
{Sin IVA) (Sin IVA) (Sin IVA)
MASA juego patron
1 PATRON F1 25 (1mg-1kg) $ 1.892.500 $ 1.125.000 $  1.950.000
MASA juego patrén
2 PATRON E2 23 (1mg-200g) $ 3.532.800 $ 1.840.000 $ 4.485.000
MASA bloque patrén
PATRON M1 3 (10 kg) $ 229500 S 141000 S 195000
MASA bloque patréon
PATRON M1 9 (20 kg) $ 688500 $  423.000 S 585000 $7.614.810
MASA bloque patrén
PATRON M2 15 (20 kg) $  1.147.500 $ 705000 $ 975000
patrones
Sie) F1 2 cilindricos $ 151400 $ 90,000 S 156.000
PATRON
(2 kg)
patrén
P::I'?F?SN F1 1 cil(?irgi;:o $ 75700 $ 50000 $ 78000

LOTE 4: Variable Temperatura Termémetros y Termocuplas. CALIBRACION

UNID

Cotizacién 1

Cotizacién 2

Cotizacién 3

Cotizacién 4

Cotizacion 5

ITE Presupuesto
T EQUIPO MARC | REFER ADE Precios lote Precios lote Precios lote Precios lote Precios lote Oficial Total
M A ENCIA del mercado del mercado del mercado del mercado del mercado IVA Incluido
S {Sin IVA) (Sin IVA) (Sin IVA) (Sin IVA) (Sin IVA)
TERMOM Alla Inmersid
1 ETRO Franece n parcial 1 $ 378500 $ 138600 $ 132500 $  512.000 $  487.500
TERMOM Inmersid
2 ETRO Brand n total 1 s 378500 $ 138600 $ 132500 S 512.000 $  579.000
TERMOM Inmersi6
3 ETRO Brand n total 1 $ 378500 $ 138600 S 132500 $ 512,000 $  4B87.500 $1.774.350
4 TEF::,“‘ESCU Desl.;‘a’""c TIPOK 6 S 2271.000 S 831600 | §  795.000 $ 3.072.000 S 3474000
TIPOK
5 TEF:)I\EECU TECPEL de 1 $ 378500 $ 138600 $ 132500 5 512000 $  579.000
contacto
TIPOK
6 TET':,T‘ECU Deﬁ;‘;”“ de 1 s 378500 S 138600 | S 132500 s 512000 $  579.000
contacto

10
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Lote 5: Variable Temperatura Estufas. CALIBRACION

Cotizacién | Cotizacién
1 2 Presupuest
ITEM EQUIP | MAR | REFER Precios Precios o Oficial
o] CA ENCIA lote del lote del Total IVA
mercado mercado Incluido
{Sin IVA) (Sin IVA)
ESTUFA ;
1 DE Binde 0\1553532 S 176.400 $ 520800
VACIO f
2 | ESTUFA “:1‘:;' u3o s 176400 | s 520800 | $599.760
Super
3 NEVERA | Nordi | QB1.0L4 S 151200 $ 520800
CO

Lote 6: Variable Temperatura y Humedad. CALIBRACION

Cotizacién | Cotizacién | Cotizacién | Cotizacion
1 2 3 4
MARC | REFERENCI Precios Precios Precios Precios Presupuesto
ITEM | EQUIPO A A lote del lote del lote del lote del R;T:ﬁgjg:
mercado mercado mercado mercado
{Sin IVA) (Sin IVA) (Sin IVA) (Sin IVA)
TERMO
1 HIGROME Luff Opus 10 $ 280,000 $ 175000 | $ 432480 $  568.500
TI‘EF;{I\OAO $ 541.450
2 HIGROME Luff Opus 10 $ 280000 | $ 175000 | S 432480 | S 568500
TRO
Lote 7: Variable Volumen Buretas. CALIBRACION
Cotizacion | Cotizacién | Cotizacién | Cotizacién
1 2 3 4
MARC | REFER Precios Precios Precios Precios Presupuesto
ITEM | EQUIPO A ENCIA | lote del lote del lote del lote det | Oficial Total VA
mercado mercado mercado mercado uido
(Sin IVA) (Sin IVA) (Sin IVA) (Sin IVA)
BURETA | Mett
1 AUTOMAT el DL 22 $  122.000 $ 120,000 §  468.000 $  337.500
ICA Toledo
BURETA 775
2 DIGITAL Metrohm Dossimat $  122.000 $ 120000 $ 468000 $  337.500 $ 634.270
3 g';g?;f Schott TitroLine S 122000 S 120000 $  468.000 $  337.500
BURETA
4 VIDRIO Brand CLASE A S 220.000 $ 120000 $  468.000 $  337.500
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LOTE 8: Variable pH-Metria y Conductividad. CALIBRACION

MARC | REEER Cotizacion 1 Cotizacion 2 Cotizacion 3 Presupuesto
Precios lote Precios lote Precios lote
ITEM EQUIPQ A ENCIA | delmercado | del mercado | del mercado :‘-\J’T:al ;r"‘.';al
(Sin IVA) (Sin IVA) (Sin IVA) e
MEDIDOR
MULTIPARAME
TROS Mett SEVEN $  800.000
er-
1 oH Toledo MULTI S 1.164.800 S 1.147.500
$ 2.010.386
Conductividad $ 800000
Mettler-
2 pH Toledo DL 22 S 1.668.800 $ 1.710.000 $  2.400.000

ANEXONo. 5: RESUMEN PRESUPUESTO OFICIAL POR LOTES

LOTE VARIABLE PRECIO
Lote 1 Variable Fotometria Colorimetro. CALIBRACION $ 459.638
Lote 2 Variable Masa (Pesos Bajos). CALIBRACION $  1.335636
Lote3  [Variable Masa (Pesos Altos). CALIBRACION $ 755.491
Lote 3A | Variable Masa (Pesos Patron). CALIBRACION $  7.614.810
Lote4 | Variable Temperatura Termometros y Termocuplas. CALIBRACION [ §  1.774.350

$

$

$

$

$

Lote 5 Variable Temperatura Estufas. CALIBRACION 599.760
Lote 6 Variable Temperatura y Humedad. CALIBRACION 541.450
Lote 7 Variable Volimen Buretas. CALIBRACION 634.270
Lote 8 Variable pH-Metria y Conductividad. CALIBRACION 2.010.386
TOTAL 15.725.791

» Nota 1: El valor del presupuesto oficial por cada lote completo no podra ser superado; en caso tal la propuesta
quedara inmediatamente rechazada.

e Nota 2: El valor del presupuesto oficial unitario de cada lote no podra ser superado; en caso tal que esto suceda y
que el presupuesto oficial total se encuentre dentro del parametro, se realizara correccion aritmética al valor
unitario del item, llevandolo al valor unitario establecido por la Fabrica de Licores y Alcoholes de Antioquia.
Adicionalmente, el oferente debera presentar propuesta por la totalidad de los materiales con las cantidades
establecidas en cada lote con las condiciones técnicas descritas anteriormente.

e Nota 3: El contrato presentara adjudicaciones parciales por lotes completos (todos sus items) a cada proponente,
varios de estos lotes pueden ser adjudicados a un mismo proponente, siempre y cuando cumplan con el
presupuesto y los demas requerimientos técnicos.

o Nota 4: El contrato presentara adjudicaciones parciales por lotes completos (todos sus items) a cada proponente;
en caso de que la empresa que quiera participar no tenga alcance de acreditacion con alguno de los equipos que
desea presentarse, podra sub-contratar con otra para completar su propuesta del lote en particular (siempre
respondera como responsable del lote en todos sus items completos con todos los requerimientos técnicos)
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