

X

Fecha expedición: 11/01/2023

Fecha expedición: 19/10/2022

Fecha expedición: 02/03/2022

Fecha expedición: 28/12/2021

Asesorio Jurídico - Dirección: Calle 28 N. 13A, 34 - 36, 102 300-000, Bogotá, D.C. - Teléfono: 310 200 0000 - Correo electrónico: info@asessoriojuridico.com.co

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES
(DECRETO 1082 DE 2015)
ZURICH COLOMBIA SEGUROS S.A.
NIT. 860002534-0**

Póliza de Seguro de Cumplimiento

PÓLIZA

SGPL-13057257-1

CERTIFICADO No

8

CLÁUSULAS ADICIONALES

Condiciones Particulares

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO; EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGA; EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL CONTRATO CONCEDIDO AL CONTRATISTA. EL PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO; LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN Y LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS. PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL 1591 DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, CALIDAD Y ADECUACIÓN, SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MONITÉS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA - CHIRU EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES

NOTA 1.- EL CUMPLIMIENTO GENERAL DEL CONTRATO Y EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGA, SU VIGENCIA SE EXTENDERÁ HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.
NOTA 2.- EL BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL CONTRATO.
NOTA 3.- LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS E ENTREGADAS A SATISFACCIÓN.
CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE EN

Página 1 de 2

SE GARANTIZA EL CUMPLIMIENTO GENERAL DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO; EL PAGO DE LAS MULTAS Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA QUE SE LE IMPONGA; EL BUEN MANEJO Y CORRECTO SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES DEL PERSONAL QUE EL CONTRATISTA HAYA DE UTILIZAR EN EL TERRITORIO NACIONAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO; LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS ENTREGADAS A SATISFACCIÓN Y LA REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACIÓN DEL CALCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CALCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LAS OBRAS. PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LAS OBRAS REFERENTE AL CONTRATO PRINCIPAL 1591 DEL 16 DE DICIEMBRE 2020 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, CALIDAD Y ADECUACIÓN, SOSTENIBLE DE LA CARRETERA MONITÉS - SAN BERNARDO DEL VIENTO - LORICA - CHIRU EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA CONCLUIR Y CONCLUIR PARA LA REACTIVACIÓN DE LAS REGIONES

Datos de Póliza	
Número de Póliza	Ramo
SGPL-13057257-1	CUMPLIMIENTO CU
Datos de Tomador	Datos de Beneficiario
Tipo de Documento	Tipo de Documento
NIT	NIT
Número de Documento	Número de Documento
8300949205	8002158072

Ver Anexos (4)

Soportes de Póliza

Prorroga de vigencia -
Anexo 8

Fecha expedición: 11/01/2023

Prorroga de vigencia -
Anexo 7

Fecha expedición: 19/10/2022

Inclusión de cobertura -
Anexo 6

Fecha expedición: 02/03/2022

Inclusión de cobertura -
Anexo 5

Fecha expedición: 28/12/2021