Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4789869
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	2 días de tiempo transcurrido *(21/03/2023 3:09:32 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	ACEPTACION DE OFERTA-FGN-REC-0011-2023
Objeto del contrato	Adquisición de avisos y/o señalización de identidad visual para las sedes de la Fiscalía General de la Nación Regional Eje Cafetero, según fichas técnicas.
Tipo de Contrato	Compraventa
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 horas de tiempo transcurrido *(24/03/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/08/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN REGIONAL EJE CAFETERO

COLOMBIA, Pereira

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

ACRILICOS ARMENIA

COLOMBIA, Armenia
Número de documento 10003862

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
ACRILICOS ARMENIA	bancolombia	Corriente	865440814409

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JUAN DIEGO GOMEZ BEDOYA* ***Fecha de aprobación:*** *22/03/2023 7:50:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *SANTIAGO DE JESÚS VASQUEZ IDARRAGA* ***Fecha de aprobación:*** *22/03/2023 9:22:25 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4789869_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(27/03/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	2 días para terminar *(27/03/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/02/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 17 horas de tiempo transcurrido *(23/03/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 1 día de tiempo transcurrido *(23/03/2023 10:23:28 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11346618	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.516.000,00 COP	MUNDIAL DE SEGURO	22/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11335660	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	12.516.000,00 COP	MUNDIAL DE SEGURO	22/12/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Rechazada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4789869
Proveedor ACRILICOS ARMENIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CRA 7 CL 42 ESQUINA TORRE C
Ubicación CO-RIS-66001 - Pereira
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio Pereira
Dirección CRA 7 CL 42 ESQUINA TORRE C
Código postal 66001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 7 CL 42 ESQUINA TORRE C	COLOMBIA > Risaralda > Pereira

1 CO1.PCCNTR.4789869

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							20.860.000,00	20.860.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	55121700	ADQUISICION SEÑALIZACION INSTITUCIONAL	1,00	VG	20.860.000,00	20.860.000,00	20.860.000,00	20.860.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ACEPTACION DE OFERTA FGN-REC-0011-2023.pdf	ACEPTACION DE OFERTA FGN-REC-0011-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	SANTIAGO DE JESÚS V	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10118266	Guardar y notificar
Supervisor	JOSE FERNANDO TOV	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	17322150	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	JOSE FERNANDO TOVAR CASTRILLON	2 días de tiempo transcurrido *(22/03/2023 9:22:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANTIAGO DE JESÚS VASQUEZ IDARRAGA
Expenditure Approver	SANTIAGO DE JESÚS VASQUEZ IDARRAGA	2 días de tiempo transcurrido *(22/03/2023 9:22:27 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	SANTIAGO DE JESÚS VASQUEZ IDARRAGA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	20.860.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	20.860.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 29-01-01-L16

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	5823	CDP	Generado	20.860.000 COP	20.860.000 COP	29-01-01-L16	Editar

Saldo de CDP: 20.860.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 20.860.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 3/03/2023 8:56 AM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	84723	Presupuestal (CDP)	-	No validado	20.860.000 COP	20.860.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 20.860.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 20.860.000 COP
Última consulta a SIIF: Error
Fecha de consulta SIIF: 22/03/2023 3:18 PM