Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4773905
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	8 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 11:26:21 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2023.073
Objeto del contrato	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CASCAJALA DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 horas de tiempo transcurrido *(24/03/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	24/05/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	18/05/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	18/11/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EMDUCE

COLOMBIA, La Ceja

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FREE TEX SAS

COLOMBIA, Salgar
Número de documento 900346393

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FREE TEX SAS	Bancolombia	Corriente	64172589511

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Ruben Dario Gomez Martinez* ***Fecha de aprobación:*** *16/03/2023 2:32:10 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *LILIANA ESCOBAR ORREGO* ***Fecha de aprobación:*** *17/03/2023 2:01:35 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4773905_Confirmed
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	-

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Cumplimiento: ☑ Sí ☐ No

☑ Cumplimiento del contrato

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2023 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Pago de salarios

☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/05/2026 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Estabilidad y calidad de la obra

☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	7 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 7:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	16/05/2028 7:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(17/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 días de tiempo transcurrido *(21/03/2023 5:04:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11326785	Responsabilidad civil extra contractual	Contrato de seguro	232.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	14/05/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11327284	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	17.324.747,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A	14/05/2028 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4773905
Proveedor FREE TEX SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 15 AA # 13E-21
Ubicación CO-ANT-05376 - La Ceja
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio La Ceja
Dirección CALLE 15 AA # 13E-21
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	ANGELOPOLIS	COLOMBIA > Antioquia > Angelópolis

1 CO1.PCCNTR.4773905

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
34.649.496,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	80101600	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO CASCAJALA DEL MUNICIPIO DE ANGELÓPOLIS	1,00	UN	34.649.496,00	34.649.496,00	34.649.496,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CLAUSULADO 2023.073.pdf	CLAUSULADO 2023.073.pdf	(detalle)
CDP 234 CENTRO EDUCATIVO CASCAJALA.pdf	CDP 234 CENTRO EDUCATIVO CASCAJALA.pdf	(detalle)
PRESUPUESTO OFERENTES.pdf	PRESUPUESTO OFERENTES.pdf	(detalle)
CARTA INVITACION DIRECTA MANTENIMIENTO ESCUELA CASCAJALA.pdf	CARTA INVITACION DIRECTA MANTENIMIENTO ESCUELA CASCAJALA.pdf	(detalle)
DOCUMENTOS CONTRATISTA (2).pdf	DOCUMENTOS CONTRATISTA (2).pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	LILIANA ESCOBAR ORR	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	43983022	Guardar y notificar	
Supervisor	VICTOR ANDRES	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15448278	Guardar y notificar	

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	VICTOR ANDRES	6 días de tiempo transcurrido *(17/03/2023 2:01:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LILIANA ESCOBAR ORREGO
Expenditure Approver	LILIANA ESCOBAR ORREGO	6 días de tiempo transcurrido *(17/03/2023 2:01:35 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	LILIANA ESCOBAR ORREGO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	34.649.496
	Total	34.649.496

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	234	CDP	No validado			00-00-000-0000	Editar

Saldo de CDP: 0 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	271	Presupuestal (CDP)	-	No validado	34.649.496 COP	34.649.496 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 34.649.496 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 34.649.496 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -