Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4359742
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	30/12/2022 10:37:18 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	22001449 H4 de 2022
Objeto del contrato	REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES CIAA (VIGENCIAS FUTURAS)
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐ Sí ☑ No
Duración del contrato	28 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	26/04/2025 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones Ambientales	☐ Sí ☑ No *
Obligaciones pos consumo	☐ Sí ☑ No *
Reversión	☐ Sí ☑ No *

Información de la Entidad Estatal contratante

AERONÁUTICA CIVIL

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento

Cuenta bancaria del proveedor

☐ Cuentas bancarias distintas por proveedor ☑ Cuenta bancaria de la unidad temporal

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *FABIO ARTURO GOMEZ SANABRIA* ***Fecha de aprobación:*** *23/03/2023 9:01:23 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MIGUEL CAMACHO MARTINEZ* ***Fecha de aprobación:*** *24/03/2023 4:25:55 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	Sí	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020
Sector:	Infraestructura de transporte	

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐ Sí ☑ No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐ Sí ☑ No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑ Sí ☐ No

Garantías por lotes, grupos o ☐ Sí ☑ No

etapas

Seriedad de la oferta ☑ Sí ☐ No

☑ % del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta: 10,00

Cumplimiento ☑ Sí ☐ No

☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo				
☑ % del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	26/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	26/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/08/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	26/12/2022 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/04/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra				
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	26/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/04/2030 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
☑ % del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	26/04/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	26/04/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ % del valor de la oferta: 5,00

Fecha límite para entrega de garantías: 29/12/2022 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 1 día de tiempo transcurrido *(23/03/2023 10:03:16 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11345086	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	38.864.771.213,60 COP	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLAMBIA S.A.	19/05/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.11344656	Cumplimiento - Buen manejo y correcta inversión del anticipo ⚠	Contrato de seguro	50.643.991.230,20 COP	BERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLAMBIA S.A.	18/04/2030 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Pendiente Detalle
CO1.WRT.10684815	Seriedad de la oferta	-	4.129.005.893,20 COP	-	2 días de tiempo transcurrido *(22/03/2023 12:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4359742
Proveedor CONSORCIO CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida el Dorado No. 103 - 15
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida el Dorado No. 103 - 15
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	aeropuerto eldorado	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCONTR.4359742

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							41.290.058.932,00	39.264.066.722,00
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72121100	OFERTA ECONÓMICA	1,00	UN	41.290.058.932,00	39.264.066.722,00	41.290.058.932,00	39.264.066.722,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	Minuta Contrato de Obra FIRMADO.pdf	Minuta Contrato de Obra FIRMADO.pdf	(detalle)
☐	RP 320522 FIRMADO CTO OBRA 22001449 H4 DE 2022.pdf	RP 320522 FIRMADO CTO OBRA 22001449 H4 DE 2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto MIGUEL CAMACHO MAI 🔎 Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 16626059 Guardar y notificar

Supervisor 🔎 Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	MIGUEL CAMACHO MARTINEZ	24/03/2023 4:25:56 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MIGUEL CAMACHO MARTINEZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	39.264.066.722
Total	39.264.066.722

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	130622	CDP	No validado	5.490.314.500 COP		24-12-00-000	Editar

Saldo de CDP 5.490.314.500 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	320522	Presupuestal (CDP)	-	No validado	5.490.314.500 COP	5.490.314.500 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 5.490.314.500 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 5.490.314.500 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -