CERTIFICADO DE COMPATIBILIDAD DEL GASTO

EL JEFE ASESOR DE LA OFCINA DE PLANEACION E INFRAESTRCUTURA

CERTIFICA:

Que el objeto: "contratar por sistema de monto agotable el suministro de tejas y materiales de techo, para atender las viviendas afectadas por emergencia y/o desastres que se presenten en el municipio de chinchina,caldas

Proyecto: Desarrollo de los procesos encaminados al fortalecimiento de la gestión del riesgo, mitigación del cambio climático y atención de emergencias en el municipio de Chinchiná

Código BPIN: 2023171740014

Rubro: 2.3.2.02.02.009.45.2.2.002

Fondo: 012

Código del indicador: 450302301

Sector: GOBIERNO TERRITORIAL

Programa plan de desarrollo: PROGRAMA 7: SOMOS RESILIENTES Y NOS ADAPTAMOS AL CAMBIO CLIMÁTICO

Meta plan de desarrollo: Mantener el plan de atención de emergencias y de gestión del riesgo actualizado y su respectivo fondo

Valor: 25.000.000

Se encuentran en concordancia con lo planeado y presupuestado para la vigencia fiscal 2023.

OSCAR EDUARDO ZAPATA TORRES
Jefe asesor oficina de planeación e infraestructura

MARZO DE 2023

OFICINA DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Constancia Plan anual de Adquisiciones

La oficina de estadística, informes e indicadores, del municipio de Chinchiná, solicito la inclusión al Plan Anual de Adquisiciones y realiza la respectiva publicación en diciembre de 2022

DESCRIPCIÓN: "CONTRATAR POR SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE TEJAS Y MATERIALES DE TECHO, PARA ATENDER LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS Y/O DESASTRES QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS".

Esta solicitud de plan anual de adquisiciones se encuentra publicado en SECOP II mediante el siguiente link.

https://community.secop.gov.co/Public/App/AnnualPurchasingPlanManagementPublic/Index?currentLanguage=es-CO

Cordialmente.

XIMENA SUAREZ PINO

Jefe Oficina de Estadística, Informes e Indicadores

Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Desarrollo de los procesos encaminados al fortalecimiento de la gestión del riesgo, mitigación del cambio climático y atención de emergencias en el municipio de Chinchiná

Tipología

General - MGA esquema SUIFPs

Código BPIN

2023171740014

Sector

Gobierno Territorial

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 31/12/2022 11:00:55

Identificador: 561094

Formulador Ciudadano: Nicolas Gaviria Saldarriaga

Formulador Oficial : Oscar Darío Rodriguez Valencia

Alternativa: Suministrar obras, insumos, equipos, personal y elementos requeridos para la atención de

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	De calendario	Aplazamiento de la entrega del suministro de insumos, materiales y elementos para la atención de emergencias y desastres	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 3. Moderado	Demora en la entrega del suministro de los materiales y retraso en la atención inmediata de la emergencia	Seguir cuidadoso y eficiente en el uso de cronogramas
2-Componente (Productos)	Administrativos	Mal manejo de los recursos	**Probabilidad:** 2. Improbable **Impacto:** 4. Mayor	Recursos insuficientes para el pago del suministro de los materiales y realización de obras	Realizar auditoría a los recursos asignados
3-Actividad y/o Entregable	Operacionales	Dificultad para articular las acciones colectivas de los diferentes actores en la atención adecuada de las emergencias	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 3. Moderado	Aumentar la capacidad de gestión para dar respuestas positivas y misionales a cualquier afectación.	Aumentar la capacidad de gestión para dar respuestas positivas y misionales a cualquier afectación

Chinchiná 10 de enero de 2023

Profesional
ALBERTO URIBE VARÓN
Oficina de infraestructura
Alcaldía Municipal

ASUNTO: Viabilidad proyecto, ficha BPIN 2023171740014.

De la manera más atenta, mediante el presente hacemos llegar certificado de viabilidad del proyecto denominado "Desarrollo de los procesos encaminados al fortalecimiento de la gestión del riesgo, mitigación del cambio climático y atención de emergencias en el municipio de Chinchiná"

En este proceso de viabilidad se emite teniendo en cuenta los lineamientos establecidos actualmente y en concordancia con la resolución No. 4788 del 20 de diciembre del 2016 "Por la cual se dictan los lineamientos para el registro de la información de inversión pública de las entidades territoriales", emitida por el departamento nacional de planeación – DNP.

Cordialmente;

Arq. OSCAR EDUARDO ZAPATA TORRES
Jefe asesor de planeación e infraestructura

FECHA: **08/03/2023**

Señores
OFICINA ASESORA JURÍDICA
Municipio de Chinchiná -Caldas

REF: Certificación de verificación ficha BPIN y proyecto para elaboración de contratos.

El suscrito secretario y/o jefe de Despacho se permite dar fe que la ficha **BPIN** junto con la matriz de riesgos anexa, fue constatada con la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura del Municipio de Chinchiná, Caldas, misma que corresponde al proyecto de inversión, al programa del plan de desarrollo y al rubro establecido para la elaboración del contrato cuyo objeto, según lo determinado en los estudios y documentos previos, corresponde a:

"CONTRATAR POR SISTEMA DE MONTO AGOTABLE EL SUMINISTRO DE TEJAS Y MATERIALES DE TECHO, PARA ATENDER LAS VIVIENDAS AFECTADAS POR EMERGENCIAS Y/O DESASTRES QUE SE PRESENTEN EN EL MUNICIPIO DE CHINCHINA, CALDAS."

OSCAR EDUARDO ZAPATA TORRES
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación e Infraestructura
Municipio de Chinchiná Caldas

Alcaldía de Chinchiná
CONSTRUYENDO REALIDADES

Alcaldía Municipal de Chinchiná

CONCEJO EXTRAORDINARIO DE GESTION DEL RIESGO MUNCIPIO DE CHINCHINA
ACTA No 02

FECHA:	**07 de febrero 2023**
HORA INICIO:	**4:00 p.m.**
LUGAR:	**Virtual**
ASISTENTES:	**Se anexa hoja de asistencia**

ORDEN DEL DÍA

1) Verificación del Quórum
2) Socialización tema de contratación suministro de tejas, materiales para techos y maquinaria amarilla para remoción de materiales en caso de deslizamientos.

DESARROLLO

1. VERIFICACIÓN DEL QUORUM

INTERVIENE COORDINADORA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES, ERICA MARIA

Dando la bienvenida y llamando a lista de los integrantes del COMGRD teniendo 7 personas presentes para la reunión

2. SOCIALIZACIÓN TEMA DE CONTRATACIÓN SUMINISTRO DE TEJAS, MATERIALES PARA TECHOS Y MAQUINARIA AMARILLA PARA REMOCIÓN DE MATERIALES EN CASO DE DESLIZAMIENTOS.

INTERVIENE COORDINADORA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES, ERICA MARIA

El día de hoy se convoca el consejo municipal de gestión de riesgo extraordinario para tratar el tema de contratación para el suministro de tejas y de maquinaria amarilla para la remoción de material, como se tiene entendido el año pasado se realizó un contrato para cada tema por valor de una mínima igual a 28.000.000 millones de pesos. Desde la unidad nacional de gestión de riesgo se tiene previsto que las temporadas de lluvias se extiendan hasta el mes de marzo.

De igual manera se aclara que en este momento en bodega se tiene un stock de materiales de tejas para posibles afectaciones que se puedan presentar por lluvias o vendavales.
Dentro de los materiales que normalmente están en la lista son:
Tejas de fibrocemento Nº6 5 canales
Tejas de fibrocemento Nº6 7 canales
Tejas de fibrocemento Nº8 5 canales
Tejas de fibrocemento Nº8 7 canales
Tejas de zinc 3*10
Amarras
Plástico

Es importante, y se deja a consideración de los integrantes del CMGRD agregar a la lista los caballetes, ya que en varias ocasiones se ha presentado afectación en las viviendas donde no solamente se afectan las tejas si no también los caballetes, es por eso que se pone a consideración anexarlo a la lista de materiales anteriormente mencionadas.

INTERVIENE JEFE DE LA OFICINA DE PLANEACION, ARQUITECTO OSCAR ZAPATA.

Me parece adecuado agregar a la lista este implemento ya que se ha notado la falta que hace tenerlo dentro del stock para suplir con las necesidades de las personas que sufren afectación.

INTERVIENE COORDINADORA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES, ERICA MARIA

Entonces se entrara a votación por parte de los integrantes del CMGRD para la aprobación del punto Nº 2 donde se trata el tema de contratación para suministro de tejas, materiales para techos y maquinaria amarilla para remoción de materiales en caso de deslizamientos y agregar a la lista el caballete por un valor de 25.000.000 millones de pesos para cada uno de los contratos.

INTERVIENE COORDINADORA GESTION DE RIESGO Y DESASTRES, ERICA MARIA

El punto Nº2 es aprobado por 6 de los integrantes del CMGRD

De acuerdo a lo establecido por el CMGRD se aprueba el punto Nº 2 para la contratación de suministro de tejas y materiales de techo, y la contratación con maquinaria amarilla para la remoción de material en caso de que se presenten deslizamientos.

Siendo las 4:35 pm, se da por finalizada el CMGRD quedando aprobado el punto que se trataron con las con la novedad de que al contrato de tejas y suministro de tejas se agrega un nuevo material que sería el caballete, por valor de veinticinco millones de pesos ($25.000.000)

Se anexa hoja de asistencia.

Alcaldía Municipal de **Chinchiná** | CONSTRUYENDO REALIDADES

Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres
CMGRD

Fecha: 07-02-23 Hora:4:00 pm

Lugar : virtual Acta N° 02

NOMBRE Y APELLIDO	CEDULA	ENTIDAD	TELÉFONO	FIRMA
Alejandro García Toro		Secretaria de gobierno	3024670252	
Oscar Eduardo Zapata	16078108	Jefe oficina planeación e infraestructura	3052214510	
Tatiana Ospina	30359504	Jefe oficina desarrollo social	3133313257	
María Daniela López	24367515	Chec	(313)-3116351160	
Ana María Arbeláez López	1026283371	Hospital san marcos	3188150385	
Teniente Andrés Duarte	1088309141	Estación de policía	311582 7718	



Fabricación de flejes en todos los tamaños. Alquiler de Materiales para Construcción- Electricos-Herramietas-Prefabricados-Cemento.

Carrera 5 N° 12-24- Telefono 3147347440 Chinchina- Caldas.

DIA	MES	AÑO	VENDEDOR	COTIZACION
18	2	23		

NOMBRE DEL CLIENTE	TIPO DE FACTURA
ALCALDIA DE CHINCHINA	COTIZACION
DIRECCION	**TELEFONO**

	DESCRIPCION	VR. UNIT.	VL TOTAL
	TEJA NO 6 5 CANALES		48,000
	TEJA NO 6 7 CANALES		48,000
	TEJA NO 8 7 CANALES		60,000
	TEJA NO 8 5 CANALES		60,000
	CABALLETE FIJO		45,000
	AMARRA LARGA		600
	PLASTICO ROLLO * 150MTS		700,000
			-
			-

Esta remisión se asimila para sus efectos legales a un Titulo Valor, según ley 1231 de Julio de 2.008

TOTAL$

LA PLAZUELA

TODO LO RELACIONADO CON CONSTRUCCION Y ALQUILER DE EQUIPOS

Fabricación de flejes en todos los tamaños. Alquiler de Materiales para Construcción- Electricos-Herramietas- Prefabricados-Cemento.

Carrera 3 N° 12-48 - telefono 3015449145 Chinchina-caldas.

DIA	MES	AÑO	VENDEDOR	
22	2	2023		

NOMBRE DEL CLIENTE	DOCUMENTO
ALCALDIA DE CHINCHINA	
DIRECCION	**TELEFONO**

UN		VR. UNIT.	VL TOTAL
	TEJA N6 5 CANALES	52000	-
	TEJA N6 7 CANALES	55000	-
	TEJA N8 7 CANALES	66000	-
	TEJA N8 5 CANALES	59000	-
	CABALLETE	44000	-
	AMARRA LARGA	500	-
	PLASTICO ROLLO* 150MTS	750000	-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
		TOTAL	-