Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4715516
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	25 días de tiempo transcurrido *(1/03/2023 5:57:58 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CD-028-2023
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A GESTIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE FREE PRESS INTERNACIONAL Y NACIONAL EN LA CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRA S.A. SEM PARA EL SEGUNDO SEMESTRE DE LA VIGENCIA 2023
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	12 horas para terminar *(28/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

CATEDRAL DE SAL DE ZIPAQUIRÁ SASEM

COLOMBIA, Zipaquirá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

mas media ss

COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 900911649

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
mas media ss	Bancolombia	Ahorros	58251741644

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Yesmy Aguilera Villanueva* ***Fecha de aprobación:*** *1/03/2023 10:59:32 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Catedral de Sal de Zipaquirá SAS EM* ***Fecha de aprobación:*** *27/03/2023 11:02:40 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4715516_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Sentencia T-302 de 2017

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4715516
Proveedor mas media ss
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 1 Cra 6
Ubicación CO-CUN-25899 - Zipaquirá
País COLOMBIA
Departamento Cundinamarca
Municipio Zipaquirá
Dirección Calle 1 Cra 6
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 1 Cra 6	COLOMBIA > Cundinamarca > Zipaquirá

1	CO1.PCCNTR.4715516
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
94.080.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	82101500	valor del contrato	1,00	VG	94.080.000,00	94.080.000,00	94.080.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
ESTUDIOS PREVIOS CD-026-2023.pdf	ESTUDIOS PREVIOS CD-026-2023.pdf	(detalle)
MINUTA CD-028-2023.pdf	MINUTA CD-028-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YENNY PAEZ SABOGAL	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35421182	Guardar y notificar
Supervisor	Maria Fernanda Burban	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1075656330	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Supervisor	Maria Fernanda Burbano Nieto	1 minuto de tiempo transcurrido *(27/03/2023 11:02:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Catedral de Sal de Zipaquirá SAS EM
Ordenador del Gasto	YENNY PAEZ SABOGAL	1 minuto de tiempo transcurrido *(27/03/2023 11:02:39 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Catedral de Sal de Zipaquirá SAS EM

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	94.080.000
Total	94.080.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐ 2023000135	CDP	No validado	94.080.000 COP	94.080.000 COP	11-11-11-111111	Editar

Saldo de CDP: 94.080.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 94.080.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐ 2023000158	Presupuestal (CDP)	-	No validado	94.080.000 COP	94.080.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 94.080.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 94.080.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -