Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4732459
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	20 días de tiempo transcurrido *(6/03/2023 1:52:06 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONVENIO 227 DE 2023
Objeto del contrato	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, ECONÓMICOS Y DE INTERÉS PÚBLICO, ENTRE LA ANH Y EL ASOCIADO, QUE PERMITAN FORTALECER LA ARTICULACIÓN INTERINSTITUCIONAL NACIÓN - TERRITORIO, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE INICIATIVAS SOCIO- AMBIENTALES QUE APORTEN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LOS TERRITORIOS CON ACTIVIDADES DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS, BAJO CRITERIOS ÉTICOS, SOCIALES, DE RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE Y LOS DERECHOS HUMANOS, APORTANDO A LA '"TRANSICIÓN ENERGÉTICA JUSTA
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	287 Días
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(21/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	1/07/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	11 días de tiempo transcurrido *(15/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ANH

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

FUPAD COLOMBIA

Número de documento 8300842323

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO COLOMBIA			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS CARLOS GARZON VARGAS* ***Fecha de aprobación:*** *14/03/2023 11:50:37 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Andres Felipe Bitar Arrazola* ***Fecha de aprobación:*** *14/03/2023 3:28:03 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4732459_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☐No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	12 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 10 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 9 días de tiempo transcurrido *(17/03/2023 3:40:41 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
CO1.WRT.11312572	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	19.040.000.000,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4732459
Proveedor FUNDACION PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO COLOMBIA
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Avenida calle 26 No. 59-65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Avenida calle 26 No. 59-65
Código postal 111321

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	EDIFICIO CÀMARA COLOMBIANA DE INFRAESTRUCTURA, PISO 2	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.4732459								
1.1		Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal							
								Precio total estimado 38.000.000.000,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 54.400.000.000,00
	Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**

1	93142104	APORTE ANH	1,00	UN	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00	38.000.000.000,00
2	93142104	APORTE ESAL	1,00	UN		16.400.000.000,00	0,00	16.400.000.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
RESOLUCION JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA CONVENIO DE ASOCIACION.pdf	RESOLUCION JUSTIFICACION CONTRATACION DIRECTA CONVENIO DE ASOCIACION.pdf	(detalle)
ESTUDIOS PREVIOS.pdf	ESTUDIOS PREVIOS.pdf	(detalle)
INVITACION.pdf	INVITACION.pdf	(detalle)
CDP.pdf	CDP.pdf	(detalle)
MATRIZ DE RIESGOS ESAL 2023.xlsx	MATRIZ DE RIESGOS ESAL 2023.xlsx	(detalle)
VIABILIDAD JURIDICA_CONVENIO ASOCIACION.pdf	VIABILIDAD JURIDICA_CONVENIO ASOCIACION.pdf	(detalle)
MINUTA CONVENIO.pdf	MINUTA CONVENIO.pdf	(detalle)
Certificado de Existencia y Rep Legal FUPAD.pdf	Certificado de Existencia y Rep Legal FUPAD.pdf	(detalle)
CERTIFICADOS ANTECEDENTES.zip	CERTIFICADOS ANTECEDENTES.zip	(detalle)
ANEXOS OFERTA FUPAD.zip	ANEXOS OFERTA FUPAD.zip	(detalle)
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.zip	EXPERIENCIA DEL PROPONENTE.zip	(detalle)
DOCUMENTOS FUPAD.zip	DOCUMENTOS FUPAD.zip	(detalle)
Reputación FUPAD_compressed.pdf	Reputación FUPAD_compressed.pdf	(detalle)
AUTORIZACION REPRESENTANTE LEGAL DE LA ANH.pdf	AUTORIZACION REPRESENTANTE LEGAL DE LA ANH.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	Andres Felipe Bitar Arra	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1020726211	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Andres Felipe Bitar Arrazola	12 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 3:28:04 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Andres Felipe Bitar Arrazola

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	38.000.000.000
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	16.400.000.000
Total	54.400.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2022011000074	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑ Sí ☐ No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 21-11-00

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	15423	CDP	Generado	38.000.000.000 COP	38.000.000.000 COP	21-11-00	Editar

Saldo de CDP: 38.000.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 38.000.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 16/02/2023 4:54 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	28623	Presupuestal (CDP)	14/03/2023 12:00 AM	Generado	38.000.000.000 COP	38.000.000.000 COP	-	C-2103-1900-7-0-2103011-02 C-2103-1900-7-0-2103018-02 C-2103-1900-7-0-2103025-02 C-2103-1900-7-0-2103026-02	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 38.000.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 38.000.000.000 COP
Última consulta a SIIF: Exito
Fecha de consulta SIIF: 14/03/2023 6:21 PM