Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4768948
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	12 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 3:39:29 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CONTRATO No. 22-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MECANIZADO INDUSTRIAL PARA LA REPARACION INMEDIATA DE PIEZAS COMPONENTES DEL SISTEMA CABLE AEREO EN LAS LINEAS CAMBULOS - BETANIA - FUNDADORES Y CAMBULOS - VILLAMARIA, QUE SON ADMINISTRADOS, OPERADOS Y MANTENIDOS POR LA ASOCIACIÓN CABLE AÉREO MANIZALES PARA LA VIGENCIA 2023
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	5 días de tiempo transcurrido *(22/03/2023 8:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	1/01/2024 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/04/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ASOCIACION CABLE AEREO MANIZALES

COLOMBIA, Manizales

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

Industrias Metalmecanicas de Caldas

COLOMBIA, Manizales
Número de documento 901425861

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INMECOL MANIZALES S.A.S	Bancolombia	Ahorros	85900012093

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INMECOL MANIZALES S.A.S* ***Fecha de aprobación:*** *16/03/2023 11:59:41 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *JUAN PABLO ANGEL GAVIRIA* ***Fecha de aprobación:*** *16/03/2023 2:17:33 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4768948_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o	☐Sí ☑No

etapas					
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00			
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
☑	Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑	Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	11 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☐Sí ☑No				
Fecha límite para entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(20/03/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías:	6 días de tiempo transcurrido *(21/03/2023 10:41:19 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11327450	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	91.704.020,40 COP	SEGUROS DEL ESTADO	30/03/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle
CO1.WRT.11292017	Seriedad de la oferta	-	15.800.000,00 COP	-	20/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4768948
Proveedor INMECOL MANIZALES S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones vía panamericana estación cambulos
Ubicación CO-CAL-17001 - Manizales
País COLOMBIA
Departamento Caldas
Municipio Manizales
Dirección vía panamericana estación cambulos
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Manizales, Caldas	COLOMBIA > Caldas > Manizales

1 CO1.PCCNTR.4768948

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado 157.567.023,00	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal** 152.840.034,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	73152102	ENCAMISAR PISTAS DE RODAMIENTOS PARA RODILLOS 550D. CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO, HASTA CON AJUSTE DE INTERFERENCIA, LUEGO SE DEBE MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO RODAMIENTO 6030.	14,00	UN	1.286.607,00	1.248.009,00	18.012.498,00	17.472.126,00
2	73152102	ENCAMISAR PISTAS DE RODAMIENTO PARA RODILLOS 420 D. CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO, HASTA UNA DOMENSIÓN TAL QUE SE INSERTE UN ANILLO DE AJUSTE DE INTERFERENCIA, PARA LUEGO MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO	14,00	UN	780.239,00	756.832,00	10.923.346,00	10.595.648,00

3	73152102	RECONSTRUCCIÓN DE BUJES PARA BRAZO DE PINZA DE CABINAS LPA DIAMOND DEL SISTEMA CABLE AEREO GD - 10 LA CUAL CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO HASTA UNA DOIMENSIÓN TAL QUE INSERTE UN ANILLO CON EL AJUSTE DE INTERFERENCIA, PARA LUEGO MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO. ESTE ASIENTO DEBE TENER UN CUELLO O CAMBIO DE DIMENSIÓN PARA LIMITAR SU POSICIÓN Y TENER UNA SUPERFICIE DE DESGASTE.	12,00	UN	671.199,00	651.063,00	8.054.388,00	7.812.756,00
4	73152102	REPARAR CON SOLDADURA Y MEJORAR LA ESTRUCTURA DEL SOPORTE DEL BALANCIN DE LA APERTURA DE PUERTAS DE LA CABINA DIAMOND GD - 10. ESTA ACTIVIDAD IMPLICA PREPARAR LA SUPERFICIE PATRA SOLDADURA, INCLUYE EL PRECALENTAMIENTO, PULIDO DE LA SOLDADURA Y PRESENTACIÓN FINAL DE PIEZAS.	12,00	UN	445.149,00	431.795,00	5.341.788,00	5.181.540,00
5	73152102	RECONSTRUCCIÓN CON SOLDADURA DE EXCENTRICAS DOBLE PISTA.	12,00	UN	1.401.456,00	1.359.412,00	16.817.472,00	16.312.944,00
6	73152102	RECTIFICADA INTERIOR DE EXCENTRICAS DOBLE PISTA.	12,00	UN	194.528,00	188.692,00	2.334.336,00	2.264.304,00
7	73152102	CAMBIO DE BUJES A RODAMIENTOS DE SOPORTE ACCIONAMIENTO APERTURA DE PUERTAS CABINA DIAMOND GD - 10.	10,00	UN	522.149,00	506.485,00	5.221.490,00	5.064.850,00
8	73152102	RECTIFICADA DE RODILLOS DE MANIOBRA DE SISTEMA CABLE AEREO.	10,00	UN	74.231,00	72.004,00	742.310,00	720.040,00
9	73152101	CONSTRUCCIÓN DE DIENTES DE ALMACEN.	8,00	UN	109.876,00	106.580,00	879.008,00	852.640,00
10	73152102	REPARACIÓN DE VENTILADOR DE EXTRACTOR DE CALOR DEL TRANSFORMADOR AUXILIAR.	2,00	UN	888.562,00	861.905,00	1.777.124,00	1.723.810,00
11	73152102	SOPORTES PARA BOOMERANG.	8,00	UN	426.999,00	414.189,00	3.415.992,00	3.313.512,00
12	73152102	CAMBIO DE EJE PARA BOOMERANG.	8,00	UN	321.148,00	311.514,00	2.569.184,00	2.492.112,00
13	73152102	BUJES PARA ELASTOMEROS.	8,00	UN	419.852,00	407.256,00	3.358.816,00	3.258.048,00
14	73152102	RECONSTRUCCIÓN DE POLEAS DOBLE CANAL 15 X2 CANALES.	12,00	UN	453.596,00	439.988,00	5.443.152,00	5.279.856,00
15	73152102	CONSTRUCCIÓN DE ARANDELAS DE EMPACK	12,00	UN	27.470,00	26.646,00	329.640,00	319.752,00
16	73152102	PIÑONES DE CORONA PARA EMPACK.	8,00	UN	423.435,00	410.732,00	3.387.480,00	3.285.856,00
17	73152102	TORNILLO DE BRONCE - BULONES PARA VOLANTES DE ESTACIÓN.	16,00	UN	78.933,00	76.565,00	1.262.928,00	1.225.040,00
18	73152102	CUADRANTES PARA TORNIQUETES Y PUERTAS DE DISCAPACITADOS DE ACCESO.	10,00	UN	351.472,00	340.928,00	3.514.720,00	3.409.280,00
19	73152102	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTE DE CABINAS EN ALUMINIO TIPO PRODAS, SEGÚN LA MUESTRA INDICADA.	7,00	UN	917.703,00	890.172,00	6.423.921,00	6.231.204,00
1	73152102	ENCAMISAR PISTAS DE RODAMIENTOS PARA RODILLOS 550D, CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO, HASTA CON AJUSTE DE INTERFERENCIA, LUEGO SE DEBE MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO RODAMIENTO 6030.	8,00	UN	1.286.607,00	1.248.009,00	10.292.856,00	9.984.072,00
2	73152102	ENCAMISAR PISTAS DE RODAMIENTO PARA RODILLOS 420 D. CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO, HASTA UNA DOMENSIÓN TAL QUE SE INSERTE UN ANILLO DE AJUSTE DE INTERFERENCIA, PARA LUEGO MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO.	8,00	UN	780.239,00	756.832,00	6.241.912,00	6.054.656,00
3	73152102	RECONSTRUCCIÓN DE BUJES PARA BRAZO DE PINZA DE CABINAS LPA DIAMOND DEL SISTEMA CABLE AEREO GD - 10 LA CUAL CONSISTE EN AMPLIAR EL ASIENTO DEL RODAMIENTO HASTA UNA DOIMENSIÓN TAL QUE INSERTE UN ANILLO CON EL AJUSTE DE INTERFERENCIA, PARA LUEGO MAQUINAR HASTA LA DIMENSIÓN DE LA PISTA DEL RODAMIENTO QUE VA EN DICHO ALOJAMIENTO. ESTE ASIENTO DEBE TENER UN CUELLO O CAMBIO DE DIMENSIÓN PARA LIMITAR SU POSICIÓN Y TENER UNA SUPERFICIE DE DESGASTE	8,00	UN	671.199,00	651.063,00	5.369.592,00	5.208.504,00
4	73152102	REPARAR CON SOLDADURA Y MEJORAR LA ESTRUCTURA DEL SOPORTE DEL BALANCIN DE LA APERTURA DE PUERTAS DE LA CABINA DIAMOND GD - 10. ESTA ACTIVIDAD IMPLICA PREPARAR LA SUPERFICIE PATRA SOLDADURA, INCLUYE EL PRECALENTAMIENTO, PULIDO DE LA SOLDADURA Y PRESENTACIÓN FINAL DE PIEZAS.	8,00	UN	445.149,00	431.795,00	3.561.192,00	3.454.360,00
5	73152102	RECONSTRUCCIÓN CON SOLDADURA DE EXCENTRICAS DOBLE PISTA.	6,00	UN	1.401.456,00	1.359.412,00	8.408.736,00	8.156.472,00
6	73152102	RECTIFICADA INTERIOR DE EXCENTRICAS DOBLE PISTA.	6,00	UN	194.528,00	188.692,00	1.167.168,00	1.132.152,00
7	73152102	CAMBIO DE BUJES A RODAMIENTOS DE SOPORTE ACCIONAMIENTO APERTURA DE PUERTAS CABINA DIAMOND GD - 10.	6,00	UN	522.149,00	506.485,00	3.132.894,00	3.038.910,00
8	73152102	RECTIFICADA DE RODILLOS DE MANIOBRA DE SISTEMA CABLE AEREO.	6,00	UN	74.231,00	72.004,00	445.386,00	432.024,00
9	73152102	CONSTRUCCIÓN DE DIENTES DE ALMACEN	4,00	UN	109.876,00	106.580,00	439.504,00	426.320,00
10	73152102	SOPORTES PARA BOOMERANG.	6,00	UN	426.999,00	414.189,00	2.561.994,00	2.485.134,00
11	73152102	CAMBIO DE EJE PARA BOOMERANG.	6,00	UN	321.148,00	311.514,00	1.926.888,00	1.869.084,00
12	73152102	BUJES PARA ELASTOMEROS.	4,00	UN	419.852,00	407.256,00	1.679.408,00	1.629.024,00
13	73152102	RECONSTRUCCIÓN DE POLEAS DOBLE CANAL 15 X2 CANALES.	8,00	UN	453.596,00	439.988,00	3.628.768,00	3.519.904,00
14	73152102	CONSTRUCCIÓN DE ARANDELAS DE EMPACK	6,00	UN	27.470,00	26.646,00	164.820,00	159.876,00
15	73152102	PIÑONES DE CORONA PARA EMPACK.	4,00	UN	423.435,00	410.732,00	1.693.740,00	1.642.928,00
16	73152102	TORNILLO DE BRONCE - BULONES PARA VOLANTES DE ESTACIÓN.	16,00	UN	78.933,00	76.565,00	1.262.928,00	1.225.040,00
17	73152102	CUADRANTES PARA TORNIQUETES Y PUERTAS DE DISCAPACITADOS DE ACCESO.	6,00	UN	351.472,00	340.928,00	2.108.832,00	2.045.568,00
18	73152102	CONSTRUCCIÓN DE SOPORTE DE CABINAS EN ALUMINIO TIPO PRODAS, SEGÚN LA MUESTRA INDICADA.	4,00	UN	917.703,00	890.172,00	3.670.812,00	3.560.688,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CONTRATO 22-2023.pdf	CONTRATO 22-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	JUAN PABLO ANGEL GA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10285074	Guardar y notificar
Supervisor	CARLOS EDUARDO GC	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	10266950	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

Expenditure Approver	JUAN PABLO ANGEL GAVIRIA	11 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 2:17:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN PABLO ANGEL GAVIRIA
Supervisor	CARLOS EDUARDO GOMEZ MONTOYA	11 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 2:17:39 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	JUAN PABLO ANGEL GAVIRIA

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	152.840.034
	Total	152.840.034

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	0056	CDP	No validado	158.000.000 COP		00-00-00	Editar

Saldo de CDP 158.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	0375	Presupuestal (CDP)	-	No validado	152.840.034 COP	152.840.034 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 152.840.034 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 152.840.034 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -