Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4811043
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	23 horas de tiempo transcurrido *(27/03/2023 11:35:48 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	20230454
Objeto del contrato	OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	3 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/06/2023 6:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE SOGAMOSO

COLOMBIA, Sogamoso

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

IGS INGENIERIA EU

COLOMBIA, Bucaramanga
Número de documento 900308302

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
IGS INGENIERIA EU			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *JORGE EDUARDO ARRIETA ROA* ***Fecha de aprobación:*** *28/03/2023 8:53:48 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ* ***Fecha de aprobación:*** *28/03/2023 11:32:47 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☑Sí ☐No

☑% del presupuesto oficial estimado del

10,00

Cumplimiento	Proceso de Contratación o de la oferta: ☑Sí ☐No			
	☑ Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
	☑% del anticipo	100,00	Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(1/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/09/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Cumplimiento del contrato			
	☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(1/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑Valor de la garantía	20,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	23 días para terminar *(20/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Pago de salarios			
	☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(1/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑Valor de la garantía	5,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	17/12/2025 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Estabilidad y calidad de la obra			
	☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(1/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑Valor de la garantía	5,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	20/11/2027 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	4 días para terminar *(1/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☑Valor de la garantía	10,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	24/11/2024 6:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	300		
Fecha límite para entrega de garantías:	4 días para terminar *(1/04/2023 6:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -	

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11368411	Seriedad de la oferta	-	11.999.833.440,00 COP	-	8/05/2022 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Caducado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4811043
Proveedor IGS INGENIERIA EU
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14
Ubicación CO-BOY-15759 - Sogamoso
País COLOMBIA
Departamento Boyacá
Municipio Sogamoso
Dirección Edificio Torre 6 Calle 15 No 12-14
Código postal

	Grados (°)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CALLE 15 # 12-14	COLOMBIA > Boyacá > Sogamoso

1	CO1.PCCNTR.4811043		
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal		

Precio total estimado	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1.199.983.344,00	1.177.940.981,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	39101600	OBRAS DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SOGAMOSO BOYACA	1,00	UN	1.199.983.344,00	1.177.940.981,00	1.199.983.344,00	1.177.940.981,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
CDP ALUMBRADO .PDF	CDP ALUMBRADO .PDF	(detalle)
CONTRATO DE OBRA I-004-2022 ALUMBRADO PUBLICO.pdf	CONTRATO DE OBRA I-004-2022 ALUMBRADO PUBLICO.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MARGRY SOLANLLY HU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46384037	Guardar y notificar
Supervisor	LINA MARIA LANZIANO I	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	46381750	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ	28/03/2023 11:32:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ
Supervisor	LINA MARIA LANZIANO RIOS	28/03/2023 11:32:47 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MARGRY SOLANLLY HUERTAS PEREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No *

Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

Fuente de los recursos:	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	1.177.940.981
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	1.177.940.981

Validación Código BPIN

Código BPIN	Año	Estado
2022157590032	2022	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
2023000702	CDP	No validado	1.177.940.981 COP	1.177.940.981 COP	00-00-00-000-000000,	Editar

Saldo de CDP 1.177.940.981 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 1.177.940.981 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
TRAMITANDO	Presupuestal (CDP)	-	No validado	1.177.940.981 COP	1.177.940.981 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 1.177.940.981 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 1.177.940.981 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -