Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4812470
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	18 horas de tiempo transcurrido *(27/03/2023 5:15:36 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	2000.13.08.006-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO AVANZADO PARA EL GPS Y CAMBIO DE BATERIAS PARA EL DRON DE LA EMPRESA VALLECAUCANA DE AGUAS S.A E.S.P.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	5 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	3/04/2023 11:59 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

VALLECAUCANA DE AGUAS S.A. E.S.P

COLOMBIA, Cali

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DMC

COLOMBIA, Cali
494,649,518 COP
Número de documento 9007317291

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DMC	BANCO DAVIVIENDA	Ahorros	016370333326

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *LUIS FERNANDO MONTENEGRO MORENO* ***Fecha de aprobación:*** *28/03/2023 8:28:35 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MOISES CEPEDA RESTREPO* ***Fecha de aprobación:*** *28/03/2023 11:37:34 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: A definir

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura A definir

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4812470
Proveedor DMC
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	PRIVADOS.zip	PRIVADOS.zip	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones AV 8 NORTE 24 AN 147
Ubicación CO-VAC-76001 - Cali
País COLOMBIA
Departamento Valle del Cauca
Municipio Cali
Dirección AV 8 NORTE 24 AN 147
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Avenida 8 norte No 24AN-147	COLOMBIA > Valle del Cauca > Cali

1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1.594.600,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	1	73152108	CARTA DE ACEPTACION DMC SERVICIOS DE INGENIERIA	1,00	UN	1.594.600,00	1.594.600,00	1.594.600,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	PUBLICOS.zip	PUBLICOS.zip	(detalle)
☐	PROPUESTA.pdf	PROPUESTA.pdf	(detalle)
☐	CARTA DE ACEPTACION.pdf	CARTA DE ACEPTACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MOISES CEPEDA REST	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	14705330	Guardar y notificar
Supervisor	MIGUEL EDINSON ZULU	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	16619188	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	MOISES CEPEDA RESTREPO	28/03/2023 11:37:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MOISES CEPEDA RESTREPO
Supervisor	MIGUEL EDINSON ZULUAGA MONTERO	28/03/2023 11:37:35 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MOISES CEPEDA RESTREPO

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	1.594.600
Total	1.594.600

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2023000084	CDP	No validado	1.594.600 COP		00-00-000	Editar

Saldo de CDP
Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer: 0 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP
Saldo de compromisos AVF
Saldo total comprometido
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF: -