Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4755191
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	17 días de tiempo transcurrido *(10/03/2023 2:19:54 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	1160-06-07-032-2023
Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL SOPORTE, MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE DE GESTIÓN DE TURNOS TURNSTAT Y SU APLICATIVO MOVIL FILAPP DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE RIONEGRO.
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	10 Meses
Fecha de inicio de contrato	4 minutos de tiempo transcurrido *(28/03/2023 11:46:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	31/12/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	31/12/2026 11:59:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MUNICIPIO DE RIONEGRO

COLOMBIA, Rionegro

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

DYD DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S.
Servicios informáticos
COLOMBIA, Rionegro
1,700,789,210 COP
Número de documento 900153645

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
DYD DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S.	BANCOLOMBIA	Ahorros	02940976645

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *JULIAN ESTEBAN CARDONA DAZ* ***Fecha de aprobación:*** *16/03/2023 10:48:21 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *CAROLINA TEJADA MARIN* ***Fecha de aprobación:*** *16/03/2023 11:13:04 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4755191_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Cumplimiento	☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(13/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Pago de salarios				
☑ % del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(13/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	31/12/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☑ Calidad del servicio				
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	14 días de tiempo transcurrido *(13/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/06/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

Responsabilidad civil extra contractual ☐ Sí ☑ No

Fecha límite para entrega de garantías: 14 días de tiempo transcurrido *(13/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 2 horas de tiempo transcurrido *(28/03/2023 9:19:32 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11375056	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Garantía bancaria	10.412.500,00 COP	Suramericana	31/12/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobado	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4755191
Proveedor DYD DINAMICA Y DESARROLLO S.A.S.
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 49 N 50-05
Ubicación CO-ANT-05615 - Rionegro
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio Rionegro
Dirección CALLE 49 N 50-05
Código postal 054040

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	calle 49 No 50 05	COLOMBIA > Antioquia > Rionegro

1 CO1.PCCNTR.4755191

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
41.650.000,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	81112205	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	1,00	UN	41.650.000,00	41.650.000,00	41.650.000,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
1160-06-07-032-2023 ANEXO MINUTA.pdf	1160-06-07-032-2023 ANEXO MINUTA.pdf	(detalle)
1160-06-07-032-2023 CDP 334.pdf	1160-06-07-032-2023 CDP 334.pdf	(detalle)
1160-06-07-032-2023 DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	1160-06-07-032-2023 DOCUMENTOS CONTRATISTA.pdf	(detalle)
1160-06-07-032-2023 ESTUDIOS PREVIOS .pdf	1160-06-07-032-2023 ESTUDIOS PREVIOS .pdf	(detalle)
1160-06-07-032-2023 MATRIZ DE RIESGOS.pdf	1160-06-07-032-2023 MATRIZ DE RIESGOS.pdf	(detalle)
1160-06-07-032-2023 RESOLUCIÓN.pdf	1160-06-07-032-2023 RESOLUCIÓN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CAROLINA TEJADA MA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1036924832	Guardar y notificar
Supervisor	HARLEM AUGUSTO RA	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	15445990	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	CAROLINA TEJADA MARIN	3 minutos de tiempo transcurrido *(28/03/2023 11:47:20 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HARLEM AUGUSTO RAMIREZ GUTIERREZ
Supervisor	HARLEM AUGUSTO RAMIREZ GUTIERREZ	4 minutos de tiempo transcurrido *(28/03/2023 11:46:20 AM (UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	HARLEM AUGUSTO RAMIREZ GUTIERREZ

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐ Sí ☑ No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

Fuente de los recursos:

	Valor
Presupuesto General de la Nación - PGN	0
Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
Sistema General de Regalias - SGR	0
Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	41.650.000
Recursos de Crédito	0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
Total	41.650.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐ Sí ☑ No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	334	CDP	No validado	41.650.000 COP	41.650.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP: 41.650.000 COP
Saldo de vigencias futuras: 0 COP
Saldo total a comprometer: 41.650.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	716	Presupuestal (CDP)	-	No validado	41.650.000 COP	41.650.000 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP: 41.650.000 COP
Saldo de compromisos AVF: 0 COP
Saldo total comprometido: 41.650.000 COP
Última consulta a SIIF:
Fecha de consulta SIIF: -