Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4810238
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	1 día de tiempo transcurrido *(27/03/2023 8:51:44 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	00-069-2023
Objeto del contrato	Obras adecuación y dotación de unas áreas de la DIAN, ubicadas del piso 6, costado nororiente, del edificio San Agustín, Bogotá D.C.
Tipo de Contrato	Obra
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	30 Días
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	30/04/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	2/05/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/11/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de obligaciones ambientales	3 días para terminar *(1/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de obligaciones ambientales	30/04/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Incluye criterios de sostenibilidad ambiental	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES*
Servicios informáticos
COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S
COLOMBIA, Bogotá
Número de documento 901079794

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S	BANCOLOMBIA	Ahorros	10879015460

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor
Aprobado por: *CRISTIAN CAMILO CRUZ TOVAR* ***Fecha de aprobación:*** *28/03/2023 2:06:00 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal
Aprobado por: *CAMILO OCTAVIO CONTRERAS BRAVO* ***Fecha de aprobación:*** *28/03/2023 3:08:54 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No			
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No			
Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No			
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta	10,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No			
☑	Cumplimiento del contrato			
	☑% del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(28/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Pago de salarios			
	☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(28/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Estabilidad y calidad de la obra			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(28/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes			
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	3 horas de tiempo transcurrido *(28/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/04/2024 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No			
	☑No. de SMMLV	200		
Fecha límite para entrega de garantías:	20 horas para terminar *(29/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11368205	Seriedad de la oferta	-	10.804.614,60 COP	-	29/06/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4810238
Proveedor CONSTRUEQUIPOS BOGOTA S.A.S
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Av. Carrera 20 No.83 -20 EDIFICIO NEOPOINT 83.
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Av. Carrera 20 No.83 -20 EDIFICIO NEOPOINT 83.
Código postal 11001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Cra. 8 No. 6 C – 38 PISO 6	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1	CO1.PCCNTR.4810238
1.1	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							108.046.146,00	72.390.916,59
Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72101507	DESMONTE DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES	3,00	UN	67.884,00	45.482,28	203.652,00	136.446,84
2	72101507	DESMONT Y REINSTALACION DE DIVISIONES EN MADERA Y/O VIDRIO Y/O PANEL	7,00	M2	45.333,00	30.373,11	317.331,00	212.611,77
3	72101507	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUESTOS DE TRABAJO INCLUYE PANELES DIVISORIOS Y MUEBLES SUPERIORES	1,00	UN	115.519,00	77.397,73	115.519,00	77.397,73
4	72101507	DEMOLICIÓN MUROS 0.10 CMS EN DRYWALL Y/O SUPERBOARD INCLUYE RETIRO Y DISPOCISION FINAL	13,00	M2	16.224,00	10.870,08	210.912,00	141.311,04
5	72101507	DESMONTE DE TAPETE INCLUYE DISPOSICION FINAL	1,70	M2	7.170,00	4.803,90	12.189,00	8.166,63
6	72101507	MURO DRYWALL DOBLE CARA E=10CM INCLUYE PINTURA	4,00	M2	99.073,00	66.378,91	396.292,00	265.515,64
7	72101507	DESMONTE DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO (DOBLE) EXISTENTE INCLUYE: CABLE UTP, TOMA LOGICA, FACEPLATE, PATCH PANEL, PATCH CORD DE ADMIN, PATCH CORD PUESTO DE TRABAJO, ORGANIZADOR, CABLE ELECTRICO NORMAL Y REGULADO, TOMA NORMAL Y REGULADA, BANDEJAS, CANALETAS, TUBERÍAS Y DEMAS ELEMENTOS QUE LA CONFORMEN.	1,00	UN	23.991,00	16.073,97	23.991,00	16.073,97
8	72101507	LUMINARIA PANEL LED 40W 60X60CM DE INCRUSTAR OSOBREPONER, 100-240V, MINIMO 6000K, MINIMO 3200 LM, IRCMAYOR O IGUAL A 80, EFICIENCIA MINIMA 80LM/W, FACTORDE POTENCIA IGUAL O MAYOR A 0.90, Y MINIMO 30.000 HRS– duplicado 1 duplicado 1	6,00	UN	232.364,00	155.683,88	1.394.184,00	934.103,28
9	72101507	RESINSTALACION DE SALIDA LUMINARIA EN TECHO EMT	6,00	UN	63.302,00	42.412,34	379.812,00	254.474,04
10	72101507	REINSTALACION DE SALIDA INTERRUPTOR TUBO EMT	1,00	UN	71.126,00	47.654,42	71.126,00	47.654,42
11	72101507	SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO INCLUYE CAJA METALICA TIPO RAWLET, INTERRUTOR, DUCTERIA EMT 3/4", CABLEADO N°12AWG (F-N-T), CONECTOR DE RESORTE, ACCESORIOS EMT, ELEMENTOS DE SOPORTE Y SUJECIÓN, 3ML X SALIDA.	2,00	UN	131.381,00	88.025,27	262.762,00	176.050,54
12	72101507	DESMONTE DE LAMPARAS EXISTENTES ALTURA MAYORES A 4 MTS INCLUYE RETIRO Y DISPOSICON FINAL.	6,00	UN	8.817,00	5.907,39	52.902,00	35.444,34
13	72101507	PUERTA CON MARCO 0.76-1.10M	10,40	M2	415.780,00	278.572,60	4.324.112,00	2.897.155,04
14	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO EN VIDRIO TEMPLADO DOBLE DE 6MM TRANSPARENTE INCLUYE DILATADORES EN ACERO INOX E IMPRESION DE MAPA EN PAPEL FOTOGRAFICO	3,00	M2	593.825,00	397.862,75	1.781.475,00	1.193.588,25
15	72101507	ESTUCO Y VINILO TIPO II BAJO PLACA	29,00	M2	26.951,00	18.057,17	781.579,00	523.657,93
16	72101507	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS INCLUYE RESANES	169,00	M2	14.828,00	9.934,76	2.505.932,00	1.678.974,44
17	72101507	SUMINSTRO E INSTALACION DE PELICULA ADHESIVA SANDBLASTING FROSTED	19,00	M2	62.791,00	42.089,97	1.193.029,00	799.329,43
18	72101507	SUMINISTRO INST. DIVISIÓN EN VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM INCLUYE SAMBLASTING	18,00	M2	730.871,00	489.683,57	13.155.678,00	8.814.304,26
19	72101507	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE NO REGULADO 120V - 15A PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG , 3ML X SALIDA.	6,00	UN	107.172,00	71.805,24	643.032,00	430.831,44
20	72101507	SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE 120V - 15A CON PUESTA A TIERRA AISLADA (REGULADO) PARA CANALETA METALICA (PUESTO DE TRABAJO). INCLUYE, TOMA, TAPA, TROQUEL, CABLE EN TRES HILOS CALIBRE 12AWG 3ML X SALIDA.	6,00	UN	115.375,00	77.301,25	692.250,00	463.807,50
21	72101507	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO LOGICO DOBLE DE CABLEADO ESTRUCTURADO 60MTS CAT. 6A DESDE RACK EXISTENTE INCLUYE CERTIFICACIÓN (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANEXAS).	6,00	UN	842.822,00	564.690,74	5.056.932,00	3.388.144,44
22	72101507	DESMONTE Y REINSTALACION DE PUNTO DE CABLEADO LOGICO INCLUYE TOMA NORMAL Y REGULADA, CANALETAS Y DEMAS ELEMENTOS.	4,00	UN	338.163,00	226.569,21	1.352.652,00	906.276,84
23	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE JABONERA RECTANGULAR ACABADO METALICO LINEA 330 O SIMILAR	1,00	ML	517.187,00	346.515,29	517.187,00	346.515,29
24	72101507	SUMINISTRO E INSTALACION DE TOALLERO BARRA 20" ESCUDO REDONDO CROMADO	1,00	UN	167.460,00	112.198,20	167.460,00	112.198,20
25	72101507	DESMONTE DE GUARDAESCOBA EN MADERA	8,00	ML	6.478,00	4.340,26	51.824,00	34.722,08
26	72101507	REINSTALACION DE GUARDAESCOBA EN MADERA EXISTENTE	3,00	ML	12.031,00	8.060,77	36.093,00	24.182,31
27	72101507	DESMONTE DE PELICULA SAMBLASTING	18,00	ML	3.776,00	2.529,92	67.968,00	45.538,56
28	72101507	PISO EN ALFOMBRA RECORTADA DE 60.96 X 60.96 DE 8 MM , 1288 GR BRAIDE TEXTURE O SIMILAR	2,00	M2	226.338,00	151.646,46	452.676,00	303.292,92
29	72101507	ALISTADO DE PISO 2CM	2,00	M2	13.431,00	8.998,77	26.862,00	17.997,54
30	72101507	ASEO DE OBRA	1,00	UN	1.252.216,00	838.984,72	1.252.216,00	838.984,72
30	72101507	ADMINISTRACION 24%	1,00	UN	8.999.911,00	6.029.940,34	8.999.911,00	6.029.940,34
30	72101507	IMPREVISTOS 1%	1,00	UN	374.997,00	251.247,51	374.997,00	251.247,51
30	72101507	UTILIDAD 5%	1,00	UN	1.874.982,00	1.256.237,57	1.874.982,00	1.256.237,57
30	72101507	IVA SOBRE LA UTILIDAD 19%	1,00	UN	356.247,00	238.685,14	356.247,00	238.685,14
35	56111507	PUESTO TIPO PROFESIONAL	3,00	UN	2.914.213,00	1.952.522,71	8.742.639,00	5.857.568,13
36	56111507	PUESTO TIPO SECRETARIA	2,00	UN	3.635.137,00	2.435.541,79	7.270.274,00	4.871.083,58
37	56111507	PUESTO TIPO OPERATIVO	2,00	UN	2.862.806,00	1.918.080,02	5.725.612,00	3.836.160,04
38	56111507	PANEL ,70X1,20	4,00	UN	1.270.512,00	851.243,04	5.082.048,00	3.404.972,16
39	56111507	MESA DE JUNTAS 4 PUESTOS	2,00	UN	1.382.519,00	926.287,73	2.765.038,00	1.852.575,46
40	56111507	ARCHIVADOR CARPETERO METÁLICO ANCHO 0.90 MTS. DE 3 GABETAS	8,00	UN	1.845.598,00	1.236.550,66	14.764.784,00	9.892.405,28
41	56111507	BIBLIOTECA metálica con frente de 90 cm x 50 cm de profundidad con tapas en fórmica 2,5 cm, color Snow White. de 2 cajones tipo archivo. Incluye Superficie de 60 x 90 con fornica de 3 cm, color Snow White.	5,00	UN	1.325.975,00	888.403,25	6.629.875,00	4.442.016,25
42	56111507	SILLA profesional con brazos. Silla giratoria para trabajo profesional con diseño ergonómico avanzado, para uso continuo y trabajo intensivo. Base radial de cinco aspas o apoyos. 5 ruedas. Espaldar en malla. Con apoyo lumbar.	3,00	UN	1.042.754,00	698.645,18	3.128.262,00	2.095.935,54
		SILLA INTERLOCUTORA para uso directivo. Silla individual configuración sin brazos con asiento y espaldar independientes destinada a						

43	56111507	la interlocución en las oficinas de dirección, asiento acolchonado, espaldar acolchonado o en malla de poliéster, estructura metálica de cuatro patas o tipo trineo.	8,00	UN	603.981,00	404.667,27	4.831.848,00	3.237.338,16

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	RUT ACTUALIZADO CONSTRU2022.pdf	RUT ACTUALIZADO CONSTRU2022.pdf	(detalle)
☐	FORMATO Y BANCARIA.pdf	FORMATO Y BANCARIA.pdf	(detalle)
☐	ANEXO No. 4 - CLÁUSULAS CONTRACTUALES PROCESO CONTRATO 00-069-2023.pdf	ANEXO No. 4 - CLÁUSULAS CONTRACTUALES PROCESO CONTRATO 00-069-2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento	Número de documento	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados			

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	72.390.916,59
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	72.390.916,59

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☑Sí ☐No

Código de autorización:

Código unidad/subunidad ejecutora: 13-10-00-000

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	20123	CDP	Generado	108.234.407 COP	72.390.916,59 COP	13-10-00-000	Editar

Saldo de CDP: 108.234.407 COP

Saldo de vigencias futuras: 0 COP

Saldo total a comprometer: 72.390.916,59 COP

Última consulta a SIIF: Exito

Fecha de consulta SIIF: 27/03/2023 3:07 PM

Compromiso presupuestal de gastos

Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados								

Saldo de compromisos CDP: 0 COP

Saldo de compromisos AVF: 0 COP

Saldo total comprometido:

Última consulta a SIIF:

Fecha de consulta SIIF: -