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1. ANTECEDENTES 
De las anteriores vigencias se destacan: 
 
Vigencias  2021 
 
El suministro de llantas para la vigencia en mención, fue atendido a través del Contrato No. FGN-
RNOCC-0015-2021-2021, Invitación Pública FGN-RNOCC-IPSE-0020-2021. Celebrado  entre 
la Fiscalía General de la Nación y Morarci Group SAS, por un valor de de TRES CIENTOS 
MILLONES DE PESOS M/CTE ($300.000.000) con plazo de ejecución hasta el 15 de 
Diciembre de 2021. 
 
 
Vigencias 2022:  
 
El suministro de llantas para la vigencia en mención, fue atendido a través del Contrato No. FGN-
RNOCC-0015-2022, Invitación Pública FGN-RNOCC-IPSE-0016-2022. Celebrado  entre la 
Fiscalía General de la Nación  y la  Importadora De Llantas Especiales S.A.S., por un valor de de 
TRESCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE ($320.000.000) con plazo de 
ejecución hasta el 30 de Noviembre de 2022. 
 

2. OBJETIVO DEL ESTUDIO 
 
El objetivo del estudio es realizar un análisis de la oferta y la demanda del sector, con el fin de 
iniciar proceso de contratación cuyo objeto es“Contratar el Suministro  de llantas e instalación 
(con alineación, balanceo, rectificación de rin, marcación y cambio de válvulas) para los 
vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación – 
Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental - asignados a las Seccionales Medellin, 
Antioquia, Córdoba y Sucre”. 
 
Igualmente se elabora el presente documento, siguiendo los lineamientos emitidos por Colombia 
Compra Eficiente, a través de la Guía para Elaboración de Estudios del Sector y la Guía de 
Elaboración de Sondeos de Mercado. 
 
Todo Lo anterior en aras de que la FGN, obtenga la mejor oferta económica seleccionando al 
mejor contratista para suplir sus necesidades, minimizando riesgos y costos. 
 

 

3. FICHA RESUMEN 



 

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 
Código: FGN-AP07-F-32 
 
Versión: 02 
 
Página: 2 de 31 

FORMATO ESTUDIO DEL SECTOR 

 

Este documento es copia del original que reposa en la Intranet.  Su impresión o descarga se considera una Copia No Controlada 

 

 
 

(Cuadro 1) 
 

  Número del Estudio del Sector 0024-2023 

  Dependencia Solicitante Sección de Bienes - Sección Transporte 

Fecha de Inicio del 
Estudio del Sector 

10  03 2023 
Fecha de finalización 
del Análisis del Sector 

14 03 2023 

  Número de modificación  
Fecha entrega 
de la 
modificación 

D M AÑO 

Valor del Presupuesto Asignado 
Según Estudio del Sector 

De acuerdo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal CDP Nro. 18223 DE 2023-03-08, 
expedido por la analista de presupuesto. El 
presupuesto oficial estimado para el presente 
proceso de selección  es la suma de 
TRESCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS 
M/CTE ($305.000.000,) incluido IVA y todos los 
costos directos e indirectos y los impuestos 
nacionales a que haya lugar. 

Plazo Estimado de la Ejecución 

El plazo de ejecución del contrato será hasta el día 
30 del mes de noviembre del año 2023 contados 
a partir de la suscripción del acta de inicio, previo 
cumplimiento de los requisitos de ejecución del 
contrato, esto es a partir del registro presupuestal y 
aprobación de la garantía y/o hasta agotar el 
presupuesto. 
 

 

4.   RECURSOS UTILIZADOS 

 4.1 COTIZACIONES (Descripción de cómo se utilizó este recurso)  

Desde  la Oficina de Sección Bienes, Sección  Transportes de la Subdirección Regional 
Noroccidental – Antioquia, se realizó solicitud para el sondeo de mercado a empresas 

consultadas en el directorio, ubicadas tanto a nivel regional,  como nacional, como posibles 
oferentes que en el comercio pueden ofrecer y cumplir con las necesidades requeridas por la 
entidad, solicitud de cotización sondeo de precios que fue dirigida a la empresa IMPORTADORA  

DE LLANTAS y a la empresa EUROLLANTAS. 
 
Se recibió respuesta mediante correo electrónico de las empresas;  IMPORTADORA  DE 
LLANTAS ESPECIALES S.A.S.  (importllantas@llantasespeciales.com), cotizando por un valor 
de cincuenta y seis millones ciento cuarenta y nueve  mil  cuatrocientos treinta y seis pesos 
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m/cte. ($56.149.436) y de  la empresa EUROLLANTAS, (gabriel.velez@eurollantas.com.co), 
cotizando  por un valor de cincuenta y seis  millones sesenta y nueve mil ochocientos 
sesenta pesos m/cte. ($ 56.069.860). Cotizando todos   los ítems solicitados por la entidad en 
su valor unitario.  

 
A partir de las dos cotizaciones, el Grupo Sección Bienes, Sección  Transportes, de la 
Subdirección Regional Noroccidental – Antioquia,  pudo calcular  el cuadro comparativo 
del resumen de costos promedios por valor unitario de cada una de las referencias según 
la necesidad, mencionando que  para el presente proceso de contratación las  solicitudes 
de cotización realizadas a las empresas han sido por precio unitario (cantidad unidad) el 
cual tiene por objeto: Contratar el Suministro  de llantas e instalación (con alineación, 
balanceo, rectificación de rin, marcación y cambio de válvulas) para los vehículos 
que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación – 
Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental - asignados a las Seccionales 
Medellin, Antioquia, Córdoba y Sucre”.  
 

De esta forma realizando el comparativo entre las dos cotizaciones se obtuvo el valor 
promedio de cincuenta y seis millones ciento nueve mil seiscientos cuarenta y ocho 
pesos m/cte. ($56.109.648), incluido IVA y  todos  los costos directos e  a que haya lugar, 
estudio de mercado así: 
   

  

 

  

  

  CUADRO COMPARATIVO SUMINISTRO LLANTAS  - SUBDIRECCIÒN REGIONAL DE 
APOYO NOROCCIDENTAL  2023   

        

 COTIZACIÒN 
Nº 1 

(IMPORTADOR
A DE LLANTAS 
ESPECIALES)  

 COTIZACIÒN 
Nº 2 

(EUROLLANTA
S)  

  

  
ITE
M 

ANCH
O 

PERF
IL 

RIN 
 VALOR 

UNITARIO IVA 
INCLUIDO  

 VALOR 
UNITARIO IVA 

INCLUIDO  

 COSTO 
PROMEDIO  

A
U

T
O

M
O

V
IL

 -
 C

A
M

IO
N

E
T

A
 -

 

C
A

M
P

E
R

O
 -

 C
A

M
IO

N
 -

 

M
IC

R
O

B
U

S
 

1 165 65 R13 311.780,00 
                   

382.606  
        347.193  

2 165 65 R14 406.980,00 
                   

351.616  
        379.298  

3 165 70 R13 341.530,00 
                   

262.222  
        301.876  

4 175 70 R13 426.020,00 
                   

423.131  
        424.576  

5 185 60 R14 348.670,00 
                   

402.869  
        375.770  

6 185 65 R15 602.140,00 
                   

443.394  
        522.767  
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7 185 70 R13 477.190,00 
                   

282.485  
        379.838  

8 195 50 R15 456.960,00 
                   

480.343  
        468.652  

9 195 55 R15 568.820,00 
                   

581.657  
        575.239  

10 195 55 R16 530.740,00 
                   

576.889  
        553.815  

11 195 60 R14 468.860,00 
                   

439.818  
        454.339  

12 195 60 R15 597.380,00 
                   

449.354  
        523.367  

13 195 65 R15 487.900,00 
                   

454.121  
        471.011  

14 195 80 R15 994.840,00 
                   

887.980  
        941.410  

15 195   
R15 8 

LONAS 
849.660,00 

                   
887.980  

        868.820  

16 195   
R14 8 

LONAS 
780.640,00 

                   
769.980  

        775.310  

17 205 60 R16 599.760,00 
                   

595.960  
        597.860  

18 215 65 R16 693.770,00 
                   

830.768  
        762.269  

19 225 65 R16 761.600,00 
                

1.008.364  
        884.982  

20 225 60 R17 608.090,00 
                   

905.859  
        756.975  

21 225 70 R15 852.040,00 
                   

995.253  
        923.647  

22 225 70 R16 868.700,00 
                   

715.152  
        791.926  

23 235 55 R18 1.046.010,00 
                   

754.182  
        900.096  

24 235 65 R18 1.056.720,00 
                

1.486.323  
     1.271.522  

25 235 75 R15 849.660,00 
                   

911.818  
        880.739  

26 235 75 
R17,5 

DIRECCI
ONAL 

1.686.230,00 
                

1.731.859  
     1.709.045  

27 235 75 
R17,5 

TRACCIO
N 

1.685.040,00 
                

1.858.202  
     1.771.621  

28 245 70 R16 909.160,00 
                   

960.687  
        934.924  

29 245 75 R16 923.440,00 
                

1.094.182  
     1.008.811  
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30 245 75 R17 1.021.020,00 
                

1.736.364  
     1.378.692  

31 255 70 R16 997.220,00 
                   

935.172  
        966.196  

32 265 65 R17 1.044.820,00 
                

1.137.091  
     1.090.956  

33 265 70 R16 1.066.240,00 
                

1.079.879  
     1.073.060  

34 265 75 R16 1.262.590,00 
                

1.120.402  
     1.191.496  

35 265 70 R17 1.270.920,00 
                

1.107.293  
     1.189.107  

36 285 60 R18 1.576.750,00 
                

1.339.717  
     1.458.234  

M
O

T
O

C
IC

L
E

T
A

S
 

1 2,50 -- R18 160.650,00 
                   

167.172  
        163.911  

2 2,50 -- R17 273.700,00 
                   

169.697  
        221.699  

3 2,75 -- R17 297.500,00 
                   

208.081  
        252.791  

4 2,75 -- R18 276.080,00 
                   

195.960  
        236.020  

5 2,75 -- R21 199.920,00 
                   

483.838  
        341.879  

6 3.00 -- R17 193.970,00 
                   

202.020  
        197.995  

7 3.00 -- R18 381.990,00 
                   

303.030  
        342.510  

8 4.10 -- R18 214.200,00 
                   

226.263  
        220.232  

9 80 90 R21 553.350,00 
                   

483.838  
        518.594  

10 90 90 R12 299.880,00 
                   

271.717  
        285.799  

11 90 90 R18 335.580,00 
                   

265.657  
        300.619  

12 90 90 R19 465.290,00 
                   

337.374  
        401.332  

13 90 90 R21 677.110,00 
                   

483.838  
        580.474  

14 100 90 R10 308.210,00 
                   

228.788  
        268.499  

15 110 80 R12 267.750,00 
                   

301.010  
        150.505  

16 100 80 R17 530.740,00 
                   

354.545  
        442.643  

17 100 90 R18 498.610,00 
                   

348.485  
        423.548  
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18 100 90 R19 467.670,00 
                   

401.010  
        434.340  

19 110 80 R17 555.730,00 
                   

425.253  
        490.492  

20 110 90 R17 754.460,00 
                   

603.030  
        678.745  

21 110 80 R18 592.620,00 
                   

421.717  
        507.169  

22 120 90 R10 166.600,00 
                   

309.091  
        237.846  

23 120 70 R12 402.220,00 
                   

309.091  
        355.656  

24 120 80 R18 743.750,00 
                   

631.313  
        687.532  

25 130 90 R10 174.930,00 
                   

309.091  
        242.011  

26 130 70 R12 374.850,00 
                   

266.162  
        320.506  

27 130 70 R17 698.530,00 
                   

553.535  
        626.033  

28 130 80 R17 856.800,00 
                   

640.404  
        748.602  

29 130 90 R17 260.610.00 
                   

640.404  
        320.202  

30 140 70 R17 719.950,00 
                   

613.131  
        666.541  

31 140 60 R17 806.820,00 
                   

718.182  
        762.501  

O
T

R
O

S
 

32 165 70 R14 345.100,00 
                   

362.626  
        353.863  

33 215 70 R16 912.730,00 
                   

688.889  
        800.810  

34 70 90 R17 220.150,00 
                   

185.859  
        203.005  

35 80 90 R17 298.690,00 
                   

222.222  
        260.456  

36 185 65 R14 540.260,00 
                   

448.485  
        494.373  

37 235 70 R16 949.620,00 
                   

826.263  
        887.942  

38 7,5 --- R16 1.113.840,00 
                   

913.131  
     1.013.486  

39 7,5 --- R16 1.113.840,00 
                   

913.131  
     1.013.486  

40 265 60 R18 182.546,00 
                

1.345.455  
        764.001  

41 185 55 R15 447.440,00 
                   

493.939  
        470.690  
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42 120 90 R18 743.750.00 
                   

631.313  
        315.657  

43 9,5 17,5 R17,5 1.573.180,00 
                

2.056.566  
     1.814.873  

44 205 55 R16 586.670,00 
                   

660.606  
        623.638  

45 275 70 R18 1.598.170,00 
                

1.395.960  
     1.497.065  

46 175 70 R14 434.350,00 
                   

373.737  
        404.044  

47 90 90 R17 539.070,00 
                   

378.788  
        458.929  

48 120 90 R17 260.610,00 
                   

592.929  
        426.770  

49 225 70 R15 852.040,00 
                   

851.515  
        851.778  

50 185 70 R14 497.420,00 
                   

474.747  
        486.084  

TOTAL 56.149.436,00 
                     

56.069.860          56.109.648  

 

Así mismo el grupo  de Bienes,  verificó el acuerdo marco de precios del estado 
Colombiano, verificando que  los bienes en mención se encuentran en el Acuerdo Marco, 

Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes y Mano 
de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes y como quiera las llantas están relacionadas en el 
catálogo del lote 2, este portal sólo ofrece el suministro de las mismas y no contempla la 
instalación; así mismo los conceptos de alineación y balanceo se encuentran clasificados en ítems 
diferentes con un costo independiente, lo que representa un mayor valor para la Entidad. 
 
También se encuentra que en la clasificación por marcas que hace el portafolio, no se encuentran 
todas aquellas referencias que necesitan los automotores de la entidad. 
 
Tomado de la tienda virtual del Estado Colombiano 
 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/transporte/adquisicion-de-i-servicio-de-mantenimiento 
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Ejemplo del costo de instalación de una llanta Referencia 255/70 R16 – adquirida en la tienda 
virtual: 
 
Costo llanta         $ 642.000 
Costo alineación $ 203.553 
Costo balanceo   $  45.234_ 
Total                  $890.797 
 
El costo promedio de una llanta para esa misma referencia, cotizado para este proceso, con 
instalación, alineación y balanceo, es de $ $788.350.oo 
 
 
COSTO LLANTA REF. 255/70 R16 – Tienda virtual 

 
 
 
Costo alineación y balanceo – Tienda virtual 
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4.2 HISTÓRICOS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN (Escoger una opción) 

Existen históricos, pero no 
serán tenidos en cuenta. 

 x 
Existen históricos, pero los mismos no serán tenidos  
en cuenta,  por cuanto  han sido aportadas 
cotizaciones para la presente convocatoria. 

Existen históricos, y serán 
tenidos en cuenta. 

 
 

No existen históricos.                 

(Cuadro 2) 
 
(Si en el cuadro anterior la opción escogida es No existen históricos, el cuadro que sigue se debe diligenciar con N/A 
en cada casilla). 
 

 

Número de Proceso FGN-RNOCC-IPSE-0020-2021 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

20/08/2021 

Modalidad de 
Selección 

Selección Abreviada de Menor Cuantía- Subasta Inversa 

Objeto Contratado 

Suministro e instalación de llantas y accesorios (incluido alineación, 
balanceo, cambio de válvulas, rectificación de rines) para los 
vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General 
de la Nación – Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental. 

Cuantía del Contrato $300.000.000 

Nombre o Razón 
Social del Contratista 

Morarci Group S.A.S 
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Plazo de Ejecución 16/12/2021 

Plataforma de 
Publicación 

Secop II 

Link de Publicación 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityD
etail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2076663&isFromPublicArea=
True&isModal=False  

Estado del Contrato Proceso Adjudicado y Celebrado 

  

 

Este cuadro número 3, podrá ser replicado tanta veces como procesos  encontrados en los históricos, y que sean necesarios para hacer el 

análisis del sector del presente proceso 
(Cuadro 3) 

 

Número de Proceso FGN-RNOCC-IPSE-0016-2022 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

4/05/2022 

Modalidad de 
Selección 

Selección Abreviada de Menor Cuantía- Subasta Inversa 

Objeto Contratado 

Contratar el Suministro de llantas para los vehículos que conforman 
el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación - 
Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental. 

Cuantía del Contrato 320.000.000.oo 

Nombre o Razón 
Social del Contratista 

IMPORTADORA DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S. 

Plazo de Ejecución 210 (Días) 

Plataforma de 
Publicación 

Secop II 

Link de Publicación 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Contra
ctNoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl
=https%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1Busines
sLine%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&
notice=CO1.NTC.2891220 

Estado del Contrato Proceso Adjudicado y Celebrado 

  

 

 

4.3 HISTÓRICOS DE OTRAS ENTIDADES DEL ESTADO (Escoger una opción) 

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2076663&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2076663&isFromPublicArea=True&isModal=False
https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2076663&isFromPublicArea=True&isModal=False
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Existen históricos, pero no 
serán tenidos en cuenta. 

x 

Se realizó búsqueda de información en cuanto a 
contrataciones similares con otras entidades, procesos 
los cuales cuentan diferentes características,  como 
presupuesto, descripción del producto,  cantidad, 
especificaciones, etc,  a las que solicita la entidad. Por 
cuanto para el presente proceso no serán tenidos en 
cuenta. 

Existen históricos, y serán 
tenidos en cuenta 

 
 

No existen históricos   

 
(Si en el cuadro anterior la opción escogida es “No existen históricos”, el cuadro que sigue se debe diligenciar con 
N/A en cada casilla  ). 
 

Entidad Contratante POLICIA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA 

Número de Proceso PN MEBUC SA 013 2022 

Fecha de Inicio del 
Proceso 

27/12/2023 

Modalidad de 
Selección 

Selección abreviada subasta inversa 

Objeto Contratado 
UMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLANTAS PARA EL PARQUE 
AUTOMOTOR (VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS) 

Cuantía del Contrato 524.028.780 COP 

Nombre o Razón 
Social del Contratista 

MORARCI AUTOMOTRIZ S.A.S. 

Plazo de Ejecución 220 (Días) 

Link de Publicación 

https://www.secop.gov.co/CO1BusinessLine/Tendering/Contract
NoticeView/Index?prevCtxLbl=Buscar+procesos&prevCtxUrl=htt
ps%3a%2f%2fwww.secop.gov.co%3a443%2fCO1BusinessLine
%2fTendering%2fContractNoticeManagement%2fIndex&notice=
CO1.NTC.3626201 

Estado del Contrato Proceso adjudicado y celebrado 

 Este cuadro número 4 podrá ser replicado tanta veces como procesos  encontrados en los históricos, sean necesarios para hacer el análisis del 

sector del presente proceso  

(Cuadro 4)  

4.4 PROCESO PRESENTE EN TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO 
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Existe Acuerdo Marco de Precios o Instrumento de Agregación 
de Demanda para este producto o servicio? 

NO  SI X 

Si su respuesta es afirmativa y  
no se va a usar, explique la 

razón 

verificado el acuerdo marco de precios del estado Colombiano, los 
bienes en mención se encuentran en el Acuerdo Marco, 
Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y 
Correctivo incluidas Autopartes y Mano de Obra; y (ii) Adquisición 
de autopartes y como quiera las llantas están relacionadas en el 
catálogo del lote 2, este portal sólo ofrece el suministro de las 
mismas y no contempla la instalación; así mismo los conceptos de 
alineación y balanceo se encuentran clasificados en ítems 
diferentes con un costo independiente, lo que representa un mayor 
valor para la Entidad. En tal sentido la entidad no cuenta con otro 
contrato para suplir los servicios que hacen parte del montaje de 
llanta los cuales  son integrales y ayudan para la vida útil de la 
misma. 
 
También se encuentra que en la clasificación por marcas que hace 
el portafolio, no se encuentran todas aquellas referencias que 
necesitan los automotores de la entidad. 
 
Es entonces que con los precios ofrecidos por el acuerdo marco 
de precios del estado Colombiano, no sería posible cubrir  todas 
las necesidades previstas, con el presupuesto con que cuenta la 
entidad para la presente contratación. 
 
Aunado a lo anterior lo que se busca con el presente proceso es 
obtener el menor costo  en el suministro de llantas (Incluida la 
instalación, alineación, balanceo, rectificación de Rin, marcación y 
cambio de válvulas) a adquirir,  para así cubrir la cantidad  del  
parque automotor de la entidad,  el cual se encuentra compuesto 
por diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos, blindados y 
no blindados, y de esta forma garantizar el buen funcionamiento 
del todo  parque automotor. 

  

(Cuadro 5)  

 

5.   ANÁLISIS DEL SECTOR 

5.1   ASPECTOS GENERALES (Escoger la o las opciones que apliquen y explicar, caso contrario colocar    

N/A 

5.1.1 Técnicos 
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Las especificaciones técnicas se encuentran descritas en el formato FICHA TÉCNICA DE 
BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERISTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE 
COMÚN UTILIZACIÓN”, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.1.2.1.2.1, 
numeral 1 del Decreto 1082 de 2015.  
Remitirse al archivo, publicado en documentos del proceso (FICHA TECNICA DE 
BIENES Y SERVICIOS  2023). 
 

5.1.2 Económicos 

 
 ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR (IPC) 

 
(DANE - 4 de marzo de 2023) 
 
En febrero de 2023, la variación anual reportada por el IPC fue del 13,28%.  Es decir, 5,27 puntos 
porcentuales superior a la reportada en el mismo mes del año pasado, cuando fue del 8,01%. 
 
Variación y contribución mensual por divisiones de gasto 
 
En el mes de febrero de 2023, el IPC registró una variación de 1,66% en comparación con enero 
de 2023, cinco divisiones se ubicaron por encima del promedio nacional (1,66%): Educación 
(8,50%), Muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (2,04%), 
Transporte (1,99%), Bienes y servicios diversos (1,97%) y, por último, Restaurantes y hoteles 
(1,71%). Por debajo se ubicaron: Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,60%), Bebidas alcohólicas 
y tabaco (1,29%), Salud (1,26%), Recreación y cultura (1,19%), Alojamiento, agua, electricidad, 
gas y otros combustibles (0,95%), Prendas de vestir y calzado (0,93%) y, por último, Información 
y comunicación (-0,07%). 
 
 
Fuente: https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-
precios-al-consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 
 
 

 PRODUCTO INTERNO BRUTO –PIB 

PIB DE COLOMBIA SE DESACELERARÁ AL 1,3% EN 2023, DICE EL BANCO MUNDIAL 

La nueva perspectiva de la entidad representa una revisión del 1,9 puntos versus la anterior 
expectativa. 
 
De acuerdo con las previsiones del Banco Mundial, Colombia habría cerrado el año 2022 con un 
incremento del 8% en su PIB, que luego se desaceleraría al 1,3% para este año en curso. 
(Colombia, a mantener el crecimiento económico y el empleo).  

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-cual-es-el-panorama-para-la-economia-del-pais-en-2023-576274
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Esta es una revisión del -1,9 puntos versus la perspectiva para este año publicada en junio del 
2022. 
No obstante, para 2024, el PIB del país se recuperaría al 2,8%, de acuerdo a estas estimaciones. 

Estas previsiones del Banco Mundial están vinculadas una elevada inflación, tasas de interés más 
altas, reducción de la inversión e interrupciones causadas por la invasión rusa de Ucrania, advirtió 
este martes el Banco Mundial de acuerdo con su último informe de perspectivas económicas 
globales. 

Debido a estas frágiles condiciones, cualquier nuevo desarrollo inesperado, como una inflación 
más alta, mayores aumentos en la tasa de interés o las crecientes tensiones geopolíticas, podrían 
empujar a la economía mundial a la recesión. 

(¿Hay riesgo de recesión para la economía de Colombia en 2023?).  
 
Esto marcaría la primera vez en más de 80 años que dos recesiones globales han ocurrido dentro 
de la misma década. 
Se prevé que la economía mundial crezca un 1,7% en 2023 y un 2,7% en 2024. Se espera que 
la fuerte desaceleración del crecimiento sea generalizada, con pronósticos revisados a la baja en 
2023 para el 95% de las economías avanzadas y casi el 70% de las economías de mercados 
emergentes y en desarrollo.  
De acuerdo con la entidad, estas condiciones marcarían a las economías de los mercados 
emergentes y en desarrollo, las cuales se proyecta que frenarían su crecimiento del 3,8% en 2022 
al 2,7% en 2023, lo que refleja “una demanda externa significativamente más débil agravada por 
la alta inflación, la depreciación de la moneda, las condiciones de financiamiento más restrictivas 
y otros vientos en contra internos”. 
 
(Por qué el gobierno Petro bajó su optimismo sobre el PIB para 2023).  
 
En cuanto a América Latina, se estima que el crecimiento económico se desacelerará al 1,3% en 
2023, para luego repuntar al 2,4% en 2024. 
 
Fuente:https://www.portafolio.co/economia/pib-de-colombia-2023-pronostico-del-banco-mundial-
576654 . 
 
 

 LA INFLACIÓN 

(El Espectador  16 feb 2023) 
 
¿Qué pasará con la inflación en Colombia? Lo que dicen los analistas sobre el 2023 
 
De acuerdo con los resultados de la encuesta mensual de expectativas de analistas económicos, 
la inflación cerrará el año en 8,90 %. Los expertos esperan que en diciembre el dólar llegue a los 
$4.717. 

https://www.portafolio.co/economia/finanzas/colombia-tendria-recesion-economica-en-el-2023-bnp-paribas-responde-576099
https://www.portafolio.co/economia/finanzas/pib-2023-gobierno-petro-baja-su-optimismo-sobre-crecimiento-economico-del-pais-576056
https://www.portafolio.co/economia/pib-de-colombia-2023-pronostico-del-banco-mundial-576654
https://www.portafolio.co/economia/pib-de-colombia-2023-pronostico-del-banco-mundial-576654
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La economía Colombiana cerró 2022 con el pie puesto en el acelerador. Así lo reveló el 
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), al informar que el año pasado el 
Producto Interno Bruto (PIB) creció un 7,5 %. Aunque esta cifra es inferior al 11 % que se registró 
en 2021, el aumento sigue siendo alto si se tiene en cuenta que en la última década, antes de la 
pandemia, el crecimiento del PIB era del 3,83 %, en promedio. 
 
Expertos como el director ejecutivo de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, se suma a las 
previsiones que indican que en 2023 veríamos una corrección a este fenómeno económico que 
hemos visto en los últimos años, previendo que el PIB cerrará en diciembre con un aumento del 
1,5 %. 
 
 
 

Inflación anual enero, 2022-2023 
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Los analistas consultados por el Banco de la República estiman que la inflación mensual en 
Colombia para febrero se ubicará en 1,57 %, en promedio. El dato máximo en la encuesta 
mensual de expectativas económicas fue del 2,10 %, y el menor de 0,78 %. 
 
En cuanto a la cifra anual, los analistas proyectan que la inflación total en diciembre de 2023 será 
de 8,90 % y sin alimentos de 8,36 %. Para diciembre de 2024, en promedio, el dato llegaría a 
4,99 %, según el dato promedio de la encuesta, y sin alimentos a 4,69 %. 
 
Fuente: https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/que-pasara-con-la-inflacion-
en-colombia-lo-que-dicen-los-analistas-sobre-el-2023/ 
 
 
 

 PANORAMA FISCAL 

(Fondo Monetario Internacional FMI, 14 de febrero de 2023) 
 

El ajuste fiscal previsto para el 2023 es bienvenido, y el aumento de los ingresos 
también contribuye a las metas de inclusión. El Plan Financiero para el 2023 traza 
como meta que el déficit total del gobierno central sea del 3,8% del PIB, mejor que el 
déficit que implica la regla fiscal, una mejora significativa con respecto al estímulo de años 
anteriores relacionado con la pandemia.  
 
Fuente: https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-
of-the-2023-article-iv-
mission#:~:text=El%20Plan%20Financiero%20para%20el,anteriores%20relacionado%20con%2
0la%20pandemia. 

 
 

5.1.3 Regulatorios 

 
Teniendo en cuenta que los bienes a contratar mediante el presente proceso de 
selección, son de características técnicas uniformes atendiendo a que poseen las mismas 
especificaciones técnicas, con independencia de su diseño y de sus características 
descriptivas y comparten patrones de desempeño y calidad objetivamente definidos, y 
dado que son de común utilización pues se ofrecen en el mercado en condiciones 
equivalentes para quien los solicite, se optará por hacer uso de la modalidad de Selección 
Abreviada mediante el mecanismo de Subasta Inversa, teniendo en cuenta como único 
factor de selección el menor precio, de conformidad con lo dispuesto en el literal A, 
numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia con los artículos del 
2.2.1.2.1.2.1 al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015. Para la selección del contratista 
la entidad aplicará los principios de economía, transparencia y responsabilidad definidos 
en la Ley 80 de 1993 y los postulados que rigen la función administrativa. 

https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/que-pasara-con-la-inflacion-en-colombia-lo-que-dicen-los-analistas-sobre-el-2023/
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/que-pasara-con-la-inflacion-en-colombia-lo-que-dicen-los-analistas-sobre-el-2023/
https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission#:~:text=El%20Plan%20Financiero%20para%20el,anteriores%20relacionado%20con%20la%20pandemia
https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission#:~:text=El%20Plan%20Financiero%20para%20el,anteriores%20relacionado%20con%20la%20pandemia
https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission#:~:text=El%20Plan%20Financiero%20para%20el,anteriores%20relacionado%20con%20la%20pandemia
https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission#:~:text=El%20Plan%20Financiero%20para%20el,anteriores%20relacionado%20con%20la%20pandemia
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De la misma forma teniendo en cuenta el objeto contractual a ejecutar, la Fiscalía General de la 
Nación - Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental, ha identificado las normas, protocolos, 
manuales, procedimientos y demás parámetros que debe tener en cuenta el contratista para el 
desarrollo y ejecución de las obligaciones contractuales establecidas por la entidad: 
 

DOCUMENTO CONTENIDO 

Resolución Número 0481 del 
4 Marzo 2009 

Por la cual se expide el Reglamento Técnico para llantas 
neumáticas que se fabriquen, importen o se reencauchen y se 
comercialicen para uso en vehículos automotores y sus 
Remolques. 

Resolución 2875 de 2015 Por la cual se modifica el artículo 20 de la Resolución 481 del 
4 de marzo de 2009 del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo. 

Resolución 1326 De 2017 Por la cual se establecen los sistemas de recolección selectiva 
y gestión ambiental de las llantas usadas y se dictan otras 
disposiciones 

Resolución No. 44455 de 
2022 del Ministerio de 
Transporte 

Por la cual se expide el reglamento técnico aplicable a llantas 
neumáticas para vehículos automotores, remolques y 
semirremolques, sus procesos de instalación, sistemas 
complementarios y se dictan otras disposiciones 

Norma ISO 5775 Es una norma internacional para marcar los neumáticos 
(cubiertas) y las llantas de bicicleta. El sistema se desarrolló 
originalmente en la Organización Técnica Europea de 
Neumáticos y Llantas (ETRTO). 

y demás normas vigentes que rigen al respecto. 
 

 
 
 

5.1.4 Otros 

(Ámbito Jurídico, 30 de Diciembre de 2022) 

 
Mintransporte da a conocer los requisitos técnicos para llantas neumáticas de 
motocicletas durante 2023 
 
El Ministerio de Transporte, expidió la Resolución 20223040065305, que  tiene por objeto 
expedir el reglamento técnico que establece los requisitos técnicos aplicables a las llantas 
neumáticas destinadas a motocicleta que se comercialicen en Colombia, con el objetivo 
de prevenir o minimizar riesgos para la salud y la seguridad humana, así como prevenir 
prácticas que puedan inducir en error a los consumidores.  
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Por otro lado, anunciaron la ampliación del término de validación del SOAT y la Revisión 
Técnico Mecánica y de Emisiones contaminantes, de cinco a ocho años, para 
considerarse como operativo un vehículo en el marco del Programa de Modernización del 
Parque Automotor de Carga (Resolución 20223040065295).  
 
 
Esta medida busca lograr los objetivos del programa y, en consecuencia, el mejoramiento 
de la competitividad del país, la productividad del pequeño transportador y la reducción 
de las externalidades negativas asociadas a la edad del parque automotor, como son las 
emisiones contaminantes, la accidentalidad y el aumento de costos en el transporte. 
 
 
Fuente: https://www.ambitojuridico.com/noticias/general/mintransporte-da-conocer-los-
requisitos-tecnicos-para-llantas-neumaticas-de 
 
 
(Circulo Profesional de Talleres)  establece que: 
 
Las medidas, el índice de velocidad y el índice de carga de la llanta son algunas de 
las informaciones disponibles en el flanco de tus llantas. 
 
Enero de 2023 
 
Por lo general las llantas de tu vehículo tienen una secuencia de letras y números en la 
parte lateral. Este código, puede parecer información exclusiva para los fabricantes o para 
los expertos, pero en realidad contiene especificaciones técnicas muy importantes para 
que el conductor sepa cuáles son las llantas correctas para su carro, cuánta carga puede 
llevar, la velocidad máxima y cuándo debe sustituirlos. 
 
De acuerdo con Elivelton Rossetti, Director de Ventas y Mercadeo para Goodyear en 
Colombia, esta secuencia es como un documento de identificación y los datos disponibles 
en ella son esenciales para que el conductor no se equivoque al cambiar la llanta. 
 
“La recomendación principal al sustituirlas es que siempre sigan las medidas de fábrica 
de cada vehículo para evitar futuros problemas. El índice de velocidad y el índice de carga 
de la llanta son algunas de las informaciones disponibles en el flanco de la llanta” 
 
Categoría de uso de las llantas 
La secuencia comienza con letras e indican el uso adecuado de la llanta para cada tipo 
de vehículo. Si hay una “P”, se trata de una llanta para turismo o pasajeros, mientras que 
una “LT” indica que la llanta es exclusiva para vehículos ligeros, como los SUV y los Pick-
up. La ausencia de letras, indica que se trata de una llanta de sistema métrico europeo. 
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Tamaño de la llanta 
El perfil, es la relación entre la altura de la sección transversal de la llanta y su anchura, 
representada por un porcentaje. La siguiente letra indica la estructura de la llanta, siendo 
la “R” la que corresponde a la radial y la “D” o “-” a la diagonal. Es esencial elegir un 
recambio que tenga la misma designación de tamaño y sufijos. 
 
Índice de carga 
Los siguientes números indican el índice de carga, que corresponde al peso máximo que 
puede soportar una llanta cuando está correctamente inflada. Cada índice representa una 
carga en kilogramos. Es fundamental que se respete este indicador para garantizar el 
rendimiento del vehículo, ya que, de lo contrario, pierde capacidad e incluso puede 
provocar accidentes. 
 
Índice de velocidad 
El último elemento de la secuencia es una letra, que representa el índice de velocidad. 
Las diferentes letras simbolizan las velocidades máximas de funcionamiento de una 
llanta, donde N es la más pequeña y significa 140 km/h e Y la más alta, 300 km/h. Estos 
índices sólo indican la capacidad de velocidad máxima de la llanta en línea recta cuando 
está correctamente inflado. Para el mejor rendimiento del vehículo, es esencial que todo 
el juego de llantas tenga el mismo índice de velocidad. 
 
¿Cuándo sustituir la llanta? 
La banda de rodadura también contiene un dato clave para saber cuándo cambiarla, y 
está representado por pequeñas elevaciones de goma en los surcos de la llanta y 
marcado con las iniciales TWI. Cuando el desgaste alcanza esta marca, es señal de que 
ha llegado al máximo de desgaste y debe ser sustituida. 
 
 
Fuente: https://www.cesvicolombia.com/circulopreferencialdetalleres/index.php/en-2023-
aprenda-a-leer-las-llantas-de-su-vehiculo-y-evite-inconvenientes/ 
 
 
(ANDI) establece que: 
 
Rueda verde 
 
Recolectar y gestionar adecuadamente las llantas usadas se ha convertido en un objetivo 
común entre fabricantes e importadores de llantas y vehículos. 
 
El programa posconsumo de llantas Rueda Verde es una iniciativa que vincula a 
empresas fabricantes e importadoras de llantas, así como a ensambladoras e 

https://www.cesvicolombia.com/circulopreferencialdetalleres/index.php/en-2023-aprenda-a-leer-las-llantas-de-su-vehiculo-y-evite-inconvenientes/
https://www.cesvicolombia.com/circulopreferencialdetalleres/index.php/en-2023-aprenda-a-leer-las-llantas-de-su-vehiculo-y-evite-inconvenientes/
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importadoras de vehículos, que en el marco del principio de Responsabilidad Extendida 
del Productor (REP) implementa, desde 2012, un sistema colectivo para la recolección y 
gestión ambientalmente adecuada de llantas usadas en Colombia. 
 
Su operación corresponde básicamente a un modelo de logística inversa, encargándose 
de establecer canales para que el consumidor pueda devolver las llantas una vez finalizan 
su ciclo de vida, gestionar el procesamiento de las mismas y propiciar la reincorporación 
de los materiales obtenidos en nuevos procesos industriales a través del encadenamiento 
productivo. 
 
Así mismo, promueve la actividad de reencauche como parte de la cadena de valor de 
este residuo, dados los beneficios que representa el aprovechamiento del 80% de la 
estructura de una llanta usada y una menor presión sobre la extracción y el uso de 
recursos naturales vírgenes para elaborar y poner a rodar una llanta nueva. 
 
En sus siete años de funcionamiento, Rueda Verde ha logrado la gestión de más de 12 
millones de llantas, que representan alrededor de 140.000 toneladas de caucho y acero, 
las cuales ingresan nuevamente en el flujo de materias disponibles para la industria, 
aportando de manera directa a las metas que se traza el país en recuperación y 
aprovechamiento de residuos. 
 
Con 216 puntos de recolección y presencia en el 66% del territorio nacional a través de 
diferentes canales, el programa facilita al consumidor la devolución de las llantas usadas 
y se consolida como una iniciativa líder de la gestión ambiental de este residuo en 
Colombia, promoviendo nuevos emprendimientos empresariales que generan empleo y 
configurándose como la verdadera respuesta a la problemática ambiental que representa 
el inadecuado manejo de las llantas usadas en el país. 
 
De igual manera y fiel a su premisa de ser un programa en constante evolución, Rueda 
Verde viene ampliando su ámbito de operación, por lo que en 2019 inició la recolección y 
gestión de llantas de bicicletas, motocicletas y vehículos fuera de carretera. 
 
Mediante tecnología de trituración mecánica la llanta es procesada, obteniendo caucho y 
acero como principales subproductos. El caucho se emplea en procesos de valorización 
energética como sustituto del carbón, se incorpora en mezclas asfálticas para construir o 
rehabilitar vías con mejores especificaciones técnicas y se utiliza en la construcción de 
canchas de fútbol, escenarios deportivos, parques infantiles y demás mobiliario público, 
entre otras muchas aplicaciones. Por su parte, el acero tiene como destino la industria 
siderúrgica. 
 
Si bien la gestión ambientalmente adecuada de llantas usadas evoluciona 
favorablemente en el país, existen aún grandes retos que deben afrontarse. Entre ellos 
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están: desarrollar más y mejores mercados para los subproductos, especialmente el 
caucho; avanzar en procesos de investigación y desarrollo que amplíen las alternativas 
de uso de estas materias primas; desincentivar la comercialización de llantas usadas por 
el alto riesgo que representan para la seguridad vial y la integridad de las personas; 
controlar el desvío transfronterizo de llantas usadas; y sobre todo, desarrollar 
instrumentos económicos que garanticen la sostenibilidad de estos programas en el corto 
y mediano plazo. 
 
El país se prepara para transitar de un modelo de economía lineal (extraer, fabricar, 
consumir y eliminar), que mal supone una oferta constante y económicamente viable de 
recursos naturales, hacia uno de economía circular, que incluye la valorización continua 
de los recursos y el cierre de ciclos de materiales, con el fin de optimizar la eficiencia en 
la producción y el consumo de materias primas, y reducir la huella de carbono. 
 
En la implementación de este modelo de transformación se encuentra Rueda Verde, 
trabajando articuladamente con el Gobierno Nacional, la ANDI y las demás instituciones 
del orden regional y local, que de una u otra forma se encuentran comprometidas en 
generar alternativas de cambio que aporten a la sostenibilidad ambiental, económica y 
social del país. 
 
Fuente: https://www.andi.com.co/Home/Noticia/15617-rueda-verde 
 
 

5.2   ESTUDIO DE LA OFERTA (Se debe contemplar aspectos como: Quien vende el producto o servicio, 

cual es la dinámica)    

 
Están en capacidad de prestar el servicio solicitado, todas aquellas personas naturales o 
empresas legalmente constituidas y validadas dentro del territorio colombiano, las cuales dentro 
de su portafolio de servicios se encuentre el objeto requerido por esta Entidad. 
 
Es así que la   entidad realiza una verificación de las empresas u organizaciones que están en 
capacidad de atender la necesidad requerida por la entidad, con el fin de poder contar con 
información y  tener un referente del tipo de empresas que hacen parte  de este sector que ofrecen 
el suministro de llantas e instalación (con alineación, balanceo, rectificación de rin, marcación y 
cambio de válvulas),  como posibles oferentes que puedan ofrecer todas aquellas referencias que 
necesitan los automotores de la entidad, por lo que se observa en la página de RUES, Mostrando 
registros del 1 al 10 de un total de 500 registros, de los cuales se toman las siguientes 5 muestras 
de la información obtenida: 
 

https://www.andi.com.co/Home/Noticia/15617-rueda-verde
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Los bienes o servicios objeto del presente Proceso de Contratación está codificado en el 
Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC), como se indica en la Tabla 1: 
http://www.colombiacompra.gov.co/es/Clasificacion, el cual debe ser identificado hasta el cuarto 
nivel en virtud de lo señalado en el numeral 2 del artículo 2.2.1.2.1.5.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 

Tabla 2 - Codificación del bien o servicio en el sistema UNSPSC  
 

Clasificación UNSPSC Descripción 

25172500 Neumáticos y cámaras de neumáticos 

25172503 Llantas para camiones pesados 

25172504 Llantas para automóviles o camionetas 

25172512 Llanta de motocicleta 

 
 

En el mercado se encuentran diferentes oferentes representados en grandes, medianas y 
pequeñas compañías que pueden ofrecer los servicios requeridos. 
 
Con el fin de identificar las Mipymes que podrían ser potenciales oferentes en el presente proceso,  
se realizó una búsqueda en el directorio SECOP II de las empresas registradas, identificándose 
en Colombia,  con el código UNSPC 25172500, Neumáticos y cámaras de neumáticos 262, con 
el código UNSPC 25172503 Llantas para camiones pesados 79,  con el con el código UNSPC 
25172504 Llantas para automóviles o camionetas 82 y con el con el código UNSPC 25172512 
Llanta de motocicleta 61. 
 
De estas, se toma una muestra total de 12 empresas, el cual se realiza consulta de  3 empresas  
por cada código UNSPC,  para identificar cuáles son Mipymes,  de acuerdo con el código UNSPC,  
y se pudo evidenciar que de ellas  8 corresponden a esta denominación,  lo cual indica que hay 
un amplio % de participación de estas empresas de este sector para el presente proceso. 
 
Tabla - Proveedores del sector 
 

ITEM CÓDIGO UNSPC PROVEEDOR UBICACIÓN MIPYME 

1 25172500 OPESLTDA Departamento: Valle 
del Cauca 

Municipio: Cali 

No 
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2 25172500 AG REPUESTOS Y SERVICIOS 
SAS 

Departamento: Valle 
del Cauca 

Municipio: Cali 

Sí 

3 25172500 AGROTECH Departamento: 
Antioquia 

Municipio: Itagui 

Sí 

4 25172503 ALMACEN DISTRILLANTAS Departamento: Caldas 
Municipio: Manizales 

No 

5 25172503 AMERICAN OUTSOURCING S.A. Distrito Capital de 
Bogotá 

Municipio: Bogotá 

Sí 

6 25172503 Arte Impresores S.A.S Departamento: 
Antioquia 

Municipio: Envigado 

Sí 

7 25172504 ALMACEN DISTRILLANTAS Departamento: Caldas 
Municipio: Manizales 

No 

8 25172504 as Distrito Capital de 
Bogotá 

Sí 

9 25172504 ASDRUBAL LOZANO 
MONTEALEGRE 

Departamento: 
Putumayo 

Municipio: Puerto Asís 

Sí 

10 25172512 BATERCOL Distrito Capital de 
Bogotá 

Sí 

11 25172512 BYSIN SAS Departamento: Valle 
del Cauca 

Sí 

12 25172512 CAMPESA S.A. Departamento: 
Santander 
Municipio: 

Bucaramanga 

No 

 
 

 

6. LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR EL RIESGO DE COLUSIÓN DE 
OFERENTES 

   

PROCESO GESTIÓN CONTRACTUAL 

LISTA DE CHEQUEO PARA IDENTIFICAR RIESGO DE COLUSIÓN DE CONTRATISTAS  
(Exceptúa la contratación directa) 

(Ley 1474 de 2011-Estatuto Anticorrupción- Artículo 27. Acuerdos restrictivos de la 
competencia 

  

FACTOR ANALIZADO ÍTEMS 
ELEGIR 

CON UNA 
"X" 

VALORACIÓN  
VALORACIÓN 
PORCENTUAL 

Muchas X Bueno 100,00% 
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1. ¿Existen empresas que ofrecen 
este producto o servicio en el 
mercado? 

Pocas   Regular   

Ninguna   Malo   

2. ¿Los elementos requeridos en el 
presente proceso han sido 
adquiridos  en la misma vigencia por 
parte de la Entidad a nivel nacional? 

Muchas   Malo   

Algunas   Regular   

Ninguna X Bueno 100,00% 

3. Existen pocos o no existen 
sustitutos al bien o servicio a 
adquirir? 

Muchas X Bueno 100,00% 

Pocas   Regular   

Ninguna   Malo   

4. ¿Existe variación significativa en 
los precios totales cotizados? 

Si   Malo   

No X Bueno 100,00% 

n/a       

5. ¿Existe variación significativa en 
los precios totales con relación a 
compras idénticas de pasadas 
vigencias?. 

Si   Malo   

No X Bueno 100,00% 

n/a       

6. ¿La ficha técnica contiene 
información amplia y suficiente para 
que los oferentes interesados 
puedan elaborar su propuesta 
económica valorando todas las 
condiciones y riesgos del proceso? 

Si X Bueno 100,00% 

No   Malo   

n/a 
  

    

7. ¿Existen coincidencias en las 
cotizaciones que puedan suponer 
que son presentadas por la misma  
persona? 

Si   Malo   

No X Bueno 100,00% 

n/a       

8. Revisada(s) la(s) cotización(es) 
¿es posible establecer la existencia 
de la(s) empresa(s) que la(s) está(n) 
emitiendo?  

Todas X Bueno 100,00% 

Algunas   Regular   

Ninguna   Malo   

9. ¿Las cotizaciones cuentan con 
logotipos, razones sociales, nit o rut, 
direcciones y teléfonos del 
cotizante? 

Todas X Bueno 100,00% 

Algunas   Regular   

Ninguna   Malo   

10. En compras de artículos 
similares en vigencias pasadas, ¿se 
realizó el  sondeo con las mismas 
empresas?. 

Todas   Malo   

Algunas X Regular 50,00% 

Ninguna   Bueno   

n/a       

     

   RESULTADO 95% 

   RANGO BUENO 
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RESULTADOS DE LA LISTA DE CHEQUEO: El riesgo de colusión es mínimo. No 
obstante lo anterior, la Entidad elaboró los estudios previos especificando claramente 
las características técnicas y económicas que se requieren para adelantar el presente 
proceso de contratación, adoptando las medidas para garantizar que se contrate con la 
mejor calidad, la mejor oferta y el menor precio para prevenir cualquier riesgo que pueda 
presentarse derivado de la contratación.  

 

 

7. CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DEL SECTOR (Desde el punto de vista estadístico y que 

plasme el resultado final  
 
Teniendo en cuenta la información contenida en el presente estudio previo numeral 1.1 
NECESIDAD,  La Fiscalía General de la Nación a través de la Subdirección Regional de Apoyo 
Noroccidental, debe contar con los contratos de suministro e instalación de llantas para el Parque 
Automotor de las Seccionales Antioquia, Medellin, Sucre y Córdoba,  para garantizar el buen 
estado del parque automotor, en el cumplimiento seguro, oportuno y efectivo de las labores 
operativas y administrativas de la entidad. 
 
Adicionalmente la Fiscalía General de la Nación no cuenta ni con el personal adecuado ni la 
infraestructura requerida para atender el suministro de llantas junto con los servicios de 
marcado, instalación, alineación y balanceo, toda vez que es un servicio integral y esto ayuda a 
que la garantía de la llanta sea total, ya que al solicitar los servicios  de manera independiente 
por diferentes talleres afecta la garantía del bien que es la llanta. 
  
El parque automotor de la SRAN, se encuentra compuesto por diferentes marcas, tipos y modelos 
de vehículos, blindados y no blindados, el cual se encuentra distribuido en la Regional 
Noroccidental en las siguientes Seccionales así:  
 

Tabla No. 1 

ITEM SECCIONAL CARROS Cantidad 

1 Antioquia, Medellin VEHICULOS MULTIMARCA 520 

2 Sucre VEHICULOS MULTIMARCA 71 

3 Córdoba VEHICULOS MULTIMARCA 111 

 
En este orden de ideas, la Entidad establece la necesidad de iniciar un proceso de selección para 
contratar el “Suministro de llantas para el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación- 
en la Regional Noroccidental, en los diferentes tipos y marcas de vehículos que lo conforman”, 
este suministro incluirá: instalación, alineación de dirección, balanceo, marcación, rectificación de 
rin y cambio de válvulas. 
 
Por lo tanto, la entidad debe contratar, el abastecimiento de llantas que permita atender la 
necesidad, con el suministro, marcado, instalación, alineación y balanceo, rectificación de rin y 
cambio de válvulas, toda vez que es un servicio integral y esto ayuda a que la garantía de la llanta 
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sea total, manteniendo en óptimas condiciones el parque automotor que se encuentra al servicio 
en la Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental para el cumplimiento de su labor 
institucional. 
 
De no llegar a realizarse la presente contratación se vería afectado el desarrollo de la misión 
institucional, la seguridad de los funcionarios, los protegidos y testigos a los cuales se les debe 
de garantizar y programar un medio de transporte seguro y oportuno para el desplazamiento al 
desarrollo de las diferentes labores, ya que la entidad no cuenta con un amplio parque automotor 
para el remplazo de los vehículos que no cuenten con llantas en buen estado para rodar. 
 
Es entonces que   a partir de las dos cotizaciones allegadas, por la empresa IMPORTADORA  
DE LLANTAS ESPECIALES S.A.S.   y por la  empresa EUROLLANTAS,  el Grupo Sección 
Bienes, Sección  Transportes, de la Subdirección Regional Noroccidental – Antioquia,  pudo 
calcular  el cuadro comparativo del resumen de costos promedios por valor unitario de cada una 
de las referencias según la necesidad, mencionando que  para el presente proceso de 
contratación las  solicitudes de cotización realizadas a las empresas han sido por precio unitario 
(cantidad unidad) el cual tiene por objeto: Contratar el Suministro  de llantas e instalación (con 
alineación, balanceo, rectificación de rin, marcación y cambio de válvulas) para los 
vehículos que conforman el parque automotor de la Fiscalía General de la Nación – 
Subdirección Regional de Apoyo Noroccidental - asignados a las Seccionales Medellin, 
Antioquia, Córdoba y Sucre”.  Estudio de mercado  en el que se obtuvo el valor promedio de 
cincuenta y seis millones ciento nueve mil seiscientos cuarenta y ocho pesos m/cte. 
($56.109.648), incluido IVA y  todos  los costos directos e  a que haya lugar. 
 
Que el  valor total promedio obtenido  como resultado del  comparativo de las cotizaciones antes 
detalladas, se encuentra dentro del  valor que se tiene como presupuesto oficial estimado para el 
presente proceso de selección. 
 
Que de acuerdo a lo expuesto en el numeral 1.1 y 4.1 del estudio previo,  verificado el acuerdo 
marco de precios del estado Colombiano, los bienes en mención se encuentran en el Acuerdo 
Marco, Adquisición de (i) Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo incluidas Autopartes 
y Mano de Obra; y (ii) Adquisición de autopartes y como quiera las llantas están relacionadas en 
el catálogo del lote 2, este portal sólo ofrece el suministro de las mismas y no contempla la 
instalación; así mismo los conceptos de alineación y balanceo se encuentran clasificados en 
ítems diferentes con un costo independiente, lo que representa un mayor valor para la Entidad. 
En tal sentido la entidad no cuenta con otro contrato para suplir los servicios que hacen parte 
del montaje de llanta los cuales  son integrales y ayudan para la vida útil de la misma. 
 
También se encuentra que en la clasificación por marcas que hace el portafolio, no se encuentran 
todas aquellas referencias que necesitan los automotores de la entidad. 
 
Es entonces que con los precios ofrecidos por el acuerdo marco de precios del estado 

Colombiano, no sería posible cubrir  todas las necesidades previstas, con el presupuesto con que 

cuenta la entidad para la presente contratación. 
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Aunado a lo anterior lo que se busca con el presente proceso es obtener el menor costo  en el 
suministro de llantas (Incluida la instalación, alineación, balanceo, rectificación de Rin, marcación 
y cambio de válvulas) a adquirir,  para así cubrir la cantidad  del  parque automotor de la entidad,  
el cual se encuentra compuesto por diferentes marcas, tipos y modelos de vehículos, blindados y 
no blindados, y de esta forma garantizar el buen funcionamiento del todo  parque automotor. 
 
Se concluye: 
 
a). Que teniendo en cuenta el presupuesto estimado para ejecutar el objeto a contratar, para este 
proceso de contratación se opta por  la modalidad de mecanismo de Subasta Inversa 
(electrónica), teniendo en cuenta como único factor de selección el menor precio, de conformidad 
con lo dispuesto en el literal A, numeral 2 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, en concordancia 
con los artículos del 2.2.1.2.1.2.1 al 2.2.1.2.1.2.6 del Decreto 1082 de 2015. 
 
b). Este proceso de Subasta Inversa (electrónica) y al contrato que de él se derive, le son 
aplicables los principios y las normas de la Constitución Política, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 
de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y demás normas 
concordantes y complementarias. Para aquellos aspectos no regulados en las normas 
anteriormente señaladas se aplicarán las normas comerciales y civiles pertinentes, así como las 
reglas previstas en los estudios previos. 
 
C). El tipo de contrato a celebrar es Suministro. 
 
d). Existe en el mercado gran variedad de empresas, que ofertan los diferentes productos 
requeridos, de acuerdo con las necesidades de la entidad, en las referencias solicitadas. 
 
Expuesto lo anterior,  y a fin de dar cumplimiento a  la necesidad que presenta la entidad,  fue 
definido  el cuadro para presentar oferta (Anexo 4 - Oferta Económica 2023), que se encuentra 
publicado en documentos del proceso. 
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Nombre 

Proponente: 

ITEM
CLASE DE 

VEHICULO
ANCHO PERFIL RIN VALOR UNITARIO VALOR IVA

VALOR TOTAL 

INCLUIDO IVA

1 165 65 R13

2 165 65 R14

3 165 70 R13

4 175 70 R13

5 185 60 R14

6 185 65 R15

7 185 70 R13

8 195 50 R15

9 195 55 R15

10 195 55 R16

11 195 60 R14

12 195 60 R15

13 195 65 R15

14 195 80 R15

15 195 R15 8 LONAS

16 195 R14 8 LONAS

17 205 60 R16

18 215 65 R16

19 225 65 R16

20 225 60 R17

21 225 70 R15

22 225 70 R16

23 235 55 R18

24 235 65 R18

25 235 75 R15

26 235 75
R17,5 

DIRECCIONAL

27 235 75
R17,5 

TRACCION

28 245 70 R16

29 245 75 R16

30 245 75 R17

31 255 70 R16

32 265 65 R17

33 265 70 R16

34 265 75 R16

35 265 70 R17

36 285 60 R18

1 2,50 -- R18

2 2,50 -- R17

3 2,75 -- R17

4 2,75 -- R18

5 2,75 -- R21

6 3.00 -- R17

7 3.00 -- R18

8 4.10 -- R18

9 80 90 R21

10 90 90 R12

11 90 90 R18

12 90 90 R19

13 90 90 R21

14 100 90 R10

15 110 80 R12

16 100 80 R17

17 100 90 R18

18 100 90 R19

19 110 80 R17

20 110 90 R17

21 110 80 R18

22 120 90 R10

23 120 70 R12

24 120 80 R18

25 130 90 R10

26 130 70 R12

27 130 70 R17

28 130 80 R17

29 130 90 R17

30 140 70 R17

31 140 60 R17

32 165 70 R14

33 215 70 R16

34 70 90 R17

35 80 90 R17

36 185 65 R14

37 235 70 R16

38 7,5 --- R16

39 7,5 --- R16

40 265 60 R18

41 185 55 R15

42 120 90 R18

43 9,5 17,5 R17,5

44 205 55 R16

45 275 70 R18

46 175 70 R14

47 90 90 R17

48 120 90 R17

49 225 70 R15

50 185 70 R14

**Instalación

**Alineacion y Balanceo

**Cambio de Valvulas

** Marcacion

**Rectificacion RIN

_______________________________________

VALORES INCLUIDO**

Nota: La cantidad serà por Unidad, con el total del portafolio se harà el proceso de subasta teniendo en cuenta el margen que deben 

aplicar por cada lance. Una vez finalizada la subasta el porcentaje de descuento se deberà aplicar al portafolio; asì se observara el menor 

precio por cada referencia.

FIRMA REPRESENTATE LEGAL 

ANEXO
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REFERENCIA

PORTAFOLIO SUMINISTRO DE LLANTAS

____________________________

OFERTA ECONOMICA

(Incluida la instalacion, alineacion, balanceo, rectificacion de Rin, marcaciòn y cambio de vàlvulas)

TOTAL

NOTA: Para la presentación del anexo oferta económica, los proponentes deben tener en cuenta las causales de rechazo establecidas en el pliego de 

condiciones en el  numeral 3.12,ane Causales de Rechazo específicamente las causales (m) y (n).

m. Cuando el valor total incluido IVA de la oferta inicial de precio sea superior al presupuesto oficial de acuerdo con el estudio de mercado.

n. Cuando el valor unitario por ítems con IVA de la oferta inicial de precio sea superior al Estudio de Mercado Definitivo.
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NOTA : (Para adquirir mayores cantidades con el ahorro de la Subasta): La Fiscalía General 
de la Nación podrá a criterio propio, utilizar el ahorro que se obtenga de la subasta para obtener 
mayores cantidades de acuerdo con la necesidad de la entidad, hasta agotar el presupuesto oficial 
asignado para la presente contratación. 
 
NOTA : Para la presentación del anexo oferta económica, los proponentes deben tener en cuenta 
las causales de rechazo establecidas en el pliego de condiciones en el  numeral 3.12, Causales 
de Rechazo específicamente las causales (m) y (n). 
 
m. Cuando el valor total incluido IVA de la oferta inicial de precio sea superior al 
presupuesto oficial de acuerdo con el estudio de mercado. 
 
n. Cuando el valor unitario por ítems con IVA de la oferta inicial de precio sea superior al 
Estudio de Mercado Definitivo. 
 
Por lo  que  se puede contratar el OBJETO del presente estudio. 
 
Así mismo que se procederá a  realizar la respectiva invitación pública a través del SECOP II. 
 
COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN  
La Fiscalía General de la Nación, está comprometida con la prevención de los actos de corrupción 
en la contratación estatal con base en la Constitución Política, la ley, los tratados internacionales 
y, en especial, con los principios de transparencia, buena fe, planeación, eficacia, precaución y 
moralidad administrativa. 
 
PACTOS DE INTEGRIDAD  Y  DECLARACIÓN ORIGEN DE LOS FONDOS 
El contratista deberá  declarar  el origen de los fondos  conforme  al concepto emitido por la sala 
de consulta y servicio civil  del Consejo de Estado (concepto 2260 y 2264 de agosto de 2016). 

 

 
 

8. FUENTES DE INFORMACIÓN (Listar las fuentes oficiales de las cuales se hizo uso para al Estudio del 

sector) 
-https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/precios-y-costos/indice-de-precios-al-
consumidor-ipc/ipc-informacion-tecnica 
-https://www.portafolio.co/economia/pib-de-colombia-2023-pronostico-del-banco-mundial-
576654 
-https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/que-pasara-con-la-inflacion-en-
colombia-lo-que-dicen-los-analistas-sobre-el-2023/ 
-https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-
2023-article-iv-
mission#:~:text=El%20Plan%20Financiero%20para%20el,anteriores%20relacionado%20con%2
0la%20pandemia. 

-https://www.cesvicolombia.com/circulopreferencialdetalleres/index.php/en-2023-
aprenda-a-leer-las-llantas-de-su-vehiculo-y-evite-inconvenientes/ 

https://www.portafolio.co/economia/pib-de-colombia-2023-pronostico-del-banco-mundial-576654
https://www.portafolio.co/economia/pib-de-colombia-2023-pronostico-del-banco-mundial-576654
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/que-pasara-con-la-inflacion-en-colombia-lo-que-dicen-los-analistas-sobre-el-2023/
https://www.elespectador.com/economia/macroeconomia/que-pasara-con-la-inflacion-en-colombia-lo-que-dicen-los-analistas-sobre-el-2023/
https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission#:~:text=El%20Plan%20Financiero%20para%20el,anteriores%20relacionado%20con%20la%20pandemia
https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission#:~:text=El%20Plan%20Financiero%20para%20el,anteriores%20relacionado%20con%20la%20pandemia
https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission#:~:text=El%20Plan%20Financiero%20para%20el,anteriores%20relacionado%20con%20la%20pandemia
https://www.imf.org/es/News/Articles/2023/02/14/colombia-staff-concluding-statement-of-the-2023-article-iv-mission#:~:text=El%20Plan%20Financiero%20para%20el,anteriores%20relacionado%20con%20la%20pandemia
https://www.cesvicolombia.com/circulopreferencialdetalleres/index.php/en-2023-aprenda-a-leer-las-llantas-de-su-vehiculo-y-evite-inconvenientes/
https://www.cesvicolombia.com/circulopreferencialdetalleres/index.php/en-2023-aprenda-a-leer-las-llantas-de-su-vehiculo-y-evite-inconvenientes/
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EL VALOR DEL ESTUDIO DEL SECTOR ES 

El Valor del Estudio del Sector es: 
CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO 
NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO PESOS M/CTE. ($56.109.648), 
incluido IVA y  todos  los costos directos e  
a que haya lugar. 
  
El presupuesto oficial estimado para el 
presente proceso de selección  es la suma 
de TRESCIENTOS CINCO MILLONES DE 
PESOS M/CTE ($305.000.000,) incluido 
IVA y todos los costos directos e indirectos 
y los impuestos nacionales a que haya 
lugar. De acuerdo al Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal CDP Nro. 
18223 DE 2023-03-08, expedido por la 
analista de presupuesto. 

INCLUIDOS TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 
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