
        
         

                                                                                                                                                                                        
                                  

 

INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES Y SOLICITUD DE SUBSANACIONES 
 
 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

 
CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020 

 
OBJETO: CONTRATAR EL PROYECTO DENOMINADO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO 
ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y 
DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO 
DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y 
DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
 
De conformidad con el acta de cierre del proceso, publicada el día diecisiete (17) de septiembre de dos mil 
veinte (2020), en el marco de la presente convocatoria se recibieron doce (12) ofertas. En consecuencia de lo 
anterior, las propuestas para verificación y evaluación, son las siguientes: 

 

N° PROPONENTE INTEGRANTES 

1 

CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS 
CIVITARQ SAS 

Representante Legal  
ARIEL ALEXANDER ROA CORTES  

2 
 

CONSORCIO REFORZAMIENTO 
MONTERÍA INGENIEROS 

Representante 
DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO 

AGORASPORT SA 
Porcentaje de Participación: No aporta acuerdo consorcial 

INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS 
Porcentaje de Participación: No aporta acuerdo consorcial 

DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO 
Porcentaje de Participación: No aporta acuerdo consorcial 

DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO 
Porcentaje de Participación: No aporta acuerdo consorcial 

3 

CONSORCIO REFORZAMIENTO 
Representante 

ALVARO RAFAEL CABALLERO 
GUERRERO 

ODAIR JOSE RODRIGUEZ PACHECO 
Porcentaje de Participación: 30% 

ML DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 
Porcentaje de Participación: 10% 

AC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 
Porcentaje de Participación: 30% 

WILSON DE JESUS PEREZ NAVARRO 
Porcentaje de Participación: 30% 

4 
CONSORCIO MONTERIA C-G 

Representante 
OSCAR DAVID MEZA MANJARREZ 

GIMEHI INGENIERIA SAS 
Porcentaje de Participación: 50% 

CASTIPAL SAS 
Porcentaje de Participación: 50% 

5 
MARTÍNEZ CABALLERO S.A.S. 

Representante Legal  
CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA 



        
         

                                                                                                                                                                                        
                                  

 

 
 
El informe de verificación de requisitos habilitantes de las propuestas allegadas, se publica el día veintiocho 
(28) de septiembre de dos mil veinte (2020), con el siguiente resultado: 

 

6 

EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS  
– EBISU S.A.S.    
Representante 

MONICA PATRICIA COTE SANCHEZ 

7 

CONSORCIO REFORZAMIENTO SENA 
038 

Representante 
ÁLVARO HERNANDO CALDERÓN TORO  

ALVARO CALDERON TORO S.A.S. 
Porcentaje de Participación: 50% 

 FOCAR INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 
Porcentaje de Participación: 50% 

8 
CONSTRUCTORA SINATEL LTDA. 

Representante legal. 
LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN 

9 

CONSORCIO REFORZAMIENTOS JGO 
2020 

Representante 
HERNANDO OCHOA CORREDOR  

HERNANDO OCHOA CORREDOR  
Porcentaje de Participación: 33% 

GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS 
ARQUITECTURA Y VIAS S A S 

Porcentaje de Participación: 34 % 
JOSE DOMINGO GAITAN NAVARRETE 

Porcentaje de Participación: 33 % 

10 
CONSORCIO SENA MONTERIA JC 2020 

Representante 
JOSE ESCAMILLA SIERRA 

JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA 
Porcentaje de Participación: 70 % 

CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S 
Porcentaje de Participación: 30 % 

11 
CONSORCIO IG MONTERIA 

Representante 
ÁLVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ 

ALDEMAR ALVARES SALINAS  
Porcentaje de Participación: 45% 

GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS  
Porcentaje de Participación: 45% 

JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ  
Porcentaje de Participación: 10% 

12 
TECNOCIENTIFICS SAS 

Representante 
JORGE SALAZAR ESCOBAR 

CONSOLIDADO INFORME DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS HABILITANTES 

N° PROPONENTE 
REQUISITOS 
JURÍDICOS 

REQUISITOS 
FINANCIEROS 

REQUISITOS 
TÉCNICOS  

RESULTADO 

1 CIVITARQ SAS NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO 

HABILITADO 

2 
CONSORCIO REFORZAMIENTO 

MONTERÍA INGENIEROS 
RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO RECHAZADO 



        
         

                                                                                                                                                                                        
                                  

 

 

Los oferentes podrán presentar las subsanaciones u observaciones que estimen pertinentes al presente 

informe al correo electrónico reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co, HASTA EL DÍA TREINTA 

(30) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE (2020) HASTA LAS 05:00 P.M.,  tal como se señala en el 

cronograma de la Adenda No. 2 de cronograma. 

 

PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER – SENA  
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA 

 

3 CONSORCIO REFORZAMIENTO NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO 

HABILITADO 

4 CONSORCIO MONTERIA C-G NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 
NO 

HABILITADO 

5 MARTÍNEZ  CABALLERO S.A.S. NO CUMPLE RECHAZADO CUMPLE RECHAZADO 

6 EBISU S.A.S.  CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

7 
CONSORCIO REFORZAMIENTO 

SENA 038 
NO CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

NO 

HABILITADO 

8 CONSTRUCTORA SINATEL LTDA CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

9 
CONSORCIO REFORZAMIENTOS 

JGO 2020 
NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE 

NO 

HABILITADO 

10 
CONSORCIO SENA MONTERIA JC 

2020 
CUMPLE CUMPLE NO CUMPLE 

NO 

HABILITADO 

11 CONSORCIO IG MONTERIA CUMPLE CUMPLE CUMPLE HABILITADO 

12 TECNOCIENTIFICS SAS NO CUMPLE NO CUMPLE CUMPLE 
NO 

HABILITADO 

mailto:reforzamientoestructuralsena@findeter.gov.co
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA: No. PAF-SENA-O-038-2020 
  
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
  

 
PROPONENTE No. 1. CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS 

CIVITARQ SAS 
NIT. 900.283.279-6 

Representante Legal  
ARIEL ALEXANDER ROA CORTES  

CC. No. 79.671.481 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
ARCHIVO 

PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 04 a 05 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 10 de 
septiembre de 2020, suscrita por ARIEL ALEXANDER ROA 
CORTES, identificado con la CC. No. 79.671.481 en calidad de 
representante legal.  

Titulación  
Abono de la oferta 

2.1.1.11 
2.1.1.12 

06 a 08 CUMPLE 

La propuesta es abonada por ARIEL ALEXANDER ROA 
CORTES, identificado con la CC. No. 79.671.481, acredita ser 
arquitecto, con matrícula profesional No. A25102000-79671481. 
Aporta matrícula profesional y certificado de vigencia y 
antecedentes disciplinarios, expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectos y sus Profesiones Auxiliares, de fecha 26 
de marzo de 2020. 

Documento de conformación de 
Proponente plural 

2.1.1.2.  
2.1.1.2.1. 

N/A N/A N/A 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.1. 

 
 

11 y 43 a 51 
 
 

CUMPLE 

Fecha de expedición: 02 de septiembre de 2020 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal 
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 para contratar. 
Domicilio: Bogotá  
Término de Constitución: Documento privado del 30 de abril de 
2009 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 13 de mayo de 
2009. 
Término de Duración: Indefinida.  
Revisor Fiscal: Mario José Maranta López C.C. No. 17.143.479. 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 

jurídica. 
2.1.1.3. 06 CUMPLE 

Aporta documento de Identificación del representante legal de la 
sociedad. 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 

Social 

2.1.1.10. –  
Formato 2 

 
13 a 17 

 
 

CUMPLE 
 

Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 10 de septiembre de 2020, suscrita por 
el Revisor Fiscal de la persona jurídica.  
Además, se adjunta copia de la cédula de ciudadanía, Tarjeta 
Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 
Revisor Fiscal. 

Copia del Registro Único Tributario - 
RUT 

2.1.1.9. 33 a 37 CUMPLE La sociedad presenta el certificado de Registro Único Tributario.  

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 No aplica   CUMPLE No aplica 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 

de lavados de activos. 
2.1.1.15. Consultado CUMPLE 

Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación 
realizada el 24/09/2020). 

Certificado de responsabilidad fiscal 
de la Contraloría General de la 

República 
2.1.1.4. 

 
23 a 24  

 
CUMPLE 

Certificados expedidos el 03 de septiembre de 2020 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.5. 26 a 27 CUMPLE 
Certificados expedidos el 03 de septiembre de 2020 

No registran sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes Judiciales 2.1.1.6. 29 CUMPLE 
Certificado expedido el 03 de septiembre de 2020 

No tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 

RNMC 
2.1.1.6. 31 CUMPLE  

Certificado expedido el 03 de septiembre de 2020 
No se encuentran vinculados en el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas – RNMC. 
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Garantía de seriedad de la oferta 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Cierre: 17 de septiembre de 2020 
 

Valor Presupuesto oficial: 
  

($1.114.755.529.00) 
 

10% ($111.475.552,90) 

2.1.1.8. 
19 al 21 

 
NO CUMPLE 

 

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. 
Formato: Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de 

Particulares 
Póliza No.: 62-45-101017131 

Tomador: CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS 
Participación: No aplica. 

Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO 
FINDETER – SENA NIT 830.052.998-9 

Cubrimiento de eventos: No enuncia expresamente la cobertura 
de los cuatro (4) eventos de la Garantía de acuerdo con lo 

indicado en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 2.1.1.8. 
Garantía de Seriedad de la propuesta, de los términos de 

referencia.  
Valor asegurado: $81,471,359.10 (valor inferior) 

Vigencia de los amparos: Desde el 10/09/2020 hasta el 
15/01/2021. (no cumple con la vigencia requerida) 

Soporte de pago: Aporta recibo de pago No. 10000024150615 
expedido por la aseguradora, en el cual se identifica el número de 

la garantía. 
 

DEBE SUBSANAR 
 

a. Deberá incluir los cuatro (4) eventos expresamente 
establecidos en los términos de referencia: 
 
“2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
(…) 
1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios 
imputables al proponente, en los siguientes eventos:  
a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 
proponente seleccionado.  
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de 
la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia 
o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.  
c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para 
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la presentación de las propuestas. 
d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de 
la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para 
amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.” 
 
b. Deberá ajustar el valor asegurado conforme lo establecido en 
los términos de referencia, equivalente al 10% del presupuesto 
de la convocatoria correspondiente a la suma de: 
($111.475.552,90) 
 
“2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
(…) 
c. VALOR ASEGURADO: La Garantía de Seriedad de la oferta 
deberá ser equivalente al 10% del valor total del presupuesto de 
la convocatoria.” 
  
c. Deberá ajustar la vigencia de garantía, teniendo en cuenta que 
el cierre de la convocatoria fue el día 17 de septiembre de 2020, 
y mínimo deberá ampliarse hasta el 17 de enero de 2021.  
 
“2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
(…) 
d. VIGENCIA: Deberá tener una vigencia de cuatro (4) meses 
contados a partir de la fecha de cierre del proceso. En caso de 
ampliarse la fecha de cierre, deberá ajustarse la vigencia de la 
póliza.” 
 
d. Deberá actualizar el recibo de pago, conforme lo establecido 
en el literal b. de los requerimientos de subsanación, relativo al 
valor asegurado. 

Registro Único de Proponentes. 2.1.14 
 

53 a 146 
 

CUMPLE 
Presenta RUP expedido el 15 de septiembre de 2020. Se 
consulta RUES (24/09/2020) y no se evidencian multas ni 
sanciones.  

No concentración de Contratos 
 
(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) 
contratos celebrados o adjudicados 

2.1.4. Consultado  CUMPLE 

Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
La Previsora S.A., informó que el proponente ha sido 
adjudicatario del siguiente contrato: PAF-ICBF-O-008-2018. 
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en las convocatorias en las cuales 
resultare seleccionado en primer 
orden de elegibilidad de los 
programas de cualquiera de las 
Gerencias de Findeter o Patrimonios 
Autónomos-Findeter) 

Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
Bogotá S.A., informó que el proponente ha sido adjudicatario del 
siguiente contrato: PAF-JU-O-075-2017. 
 
Mediante certificación del 21 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
BBVA S.A., informó que la sociedad no tiene contratos suscritos, 
ni en ejecución, relacionados con los Patrimonios Autónomos 
bajo su vocería y administración 
 
De acuerdo con lo  anterior, no hay concentración de contratos 
conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020, se tiene que la propuesta presentada 
CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA SAS – CIVITARQ SAS, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra 

INHABILITADO JURÍDICAMENTE. 
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA: No. PAF-SENA-O-038-2020 
 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
 

PROPONENTE No. 2. CONSORCIO REFORZAMIENTO MONTERÍA INGENIEROS 
Representante 

DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO 
C.C. No. 12.131.436 

 
Conformado por: 

 
Integrante No. 1. AGORASPORT S.A. 

NIT. 900.513.058-3 
Porcentaje de Participación: No es posible establecerlo 

Representante Legal 
INGRIT NATHALI TORRES CORTES 

C.C. No. 1.016.022.904 
 

Integrante No. 2. INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON SAS 
NIT: 813.006.542-7 

Porcentaje de Participación: No es posible establecerlo 
Representante Legal 

RICARDO DUSSAN COBALEDA 
CC. No. 7.692.327 

 
Integrante No. 3. DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO 

C.C. No. 12.131.436 
Porcentaje de Participación: No es posible establecerlo 

 
Integrante No. 4. DIEGO HERNAN SANDOVAL CASTRO 

C.C. No. 7.691.049 
Porcentaje de Participación: No es posible establecerlo 
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ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
ARCHIVO 

PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 04 a 07 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 07 de 
septiembre de 2020, suscrita por DIEGO FERNANDO POLANIA 
LISCANO, identificada con la CC. No. 12.131.436 en calidad de 
representante del proponente plural.  

Titulación  
Abono de la oferta 

2.1.1.11 
2.1.1.12 

 
87 a 90 

 
CUMPLE 

Abona la oferta el señora FABIO ANDRES CARDENAS MELO, 
identificado con la CC. No. 1.033.716.247, acredita ser 
Arquitecto, con matrícula profesional No. A20582014-
1033716247. Aporta copia de la matrícula profesional y 
certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios, expedida 
por el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura, de fecha 20 
de mayo de 2020. 

Documento de conformación de 
Proponente plural 

2.1.1.3.  
2.1.1.3.1. 

32 RECHAZADO 

No es posible confirmar los requisitos habilitantes establecidos en 
los términos de referencia, el proponente únicamente aporta el 
folio No. 030 con las firmas de los posibles integrantes, archivo  
denominado “SOBRE N° 1 - PARTE 1 - PAF-SENA-O-038-2020 - 
CONSORCIO REFORZAMIENTO MONTERIA INGENIEROS”. 
 

RECHAZADO 
 

Teniendo en cuenta que el proponente no aportó el documento 
de conformación del proponente plural, resultando imposible 
validar los requisitos habilitantes establecidos en los términos de 
referencia, se tendrá como rechazada la oferta presentada 
conforme se establece a continuación: 

 
“1.37. CAUSALES DE RECHAZO 
(…) 
1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitución del 
proponente plural con la oferta.” 

Acreditación de la existencia y la 2.1.1.2.  CUMPLE Integrante 1: 
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representación legal  
 
 
 

Integrante 1. 
09 a 15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrante 2. 
16 a 28 

 
 
 
 
 
 
 
 

Integrante 3. 
No Aplica 

 
Integrante 4. 

No Aplica 

Fecha de expedición: 14 de agosto de 2020. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal 
para contratar. 
Domicilio: Medellín  
Término de Constitución: Escritura Pública del 16 de enero de 
2012 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 28 de marzo de 
2012. 
Término de Duración: Hasta el 10 de octubre 2032 
Revisor Fiscal: Flavio Efren Moncada Arcila. CC. No. 
70.128.960. 
 
Integrante 2: 
Fecha de expedición: 19 de agosto de 2020 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal 
para contratar. 
Domicilio: Neiva   
Término de Constitución: Escritura Pública del 14 de julio de 
2000 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 14 de septiembre 
de 2000. 
Término de Duración: Su vigencia es indefinida. 
Revisor Fiscal: Jeison German Borda Garzón C.C. 7.727.002. 
 
Integrante 3: 
No Aplica 
 
Integrante 4: 
No Aplica 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 

jurídica. 
2.1.1.4. 

Representante del 
Proponente plural  

Integrante 1 
32 

CUMPLE 
Aportan documentos de Identificación de los representantes 
legales integrantes del proponente plural. 
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Integrante 2 
35 

Integrante 3 
32 

Integrante 4 
34 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 

Social 

2.1.1.10. –  
Formato 2 

 
 
 
 
 

Integrante 1 
75 a 78 

 
 
 
 
 
 

Integrante 2 
79 a 83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO CUMPLE 

 

Integrante 1.  
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 07 de septiembre de 2020, suscrita por 
el Revisor Fiscal de la persona jurídica.  
Además, se adjunta copia de la cédula de ciudadanía, Tarjeta 
Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 
Revisor Fiscal. 
 
Integrante 2. 
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 07 de septiembre de 2020, suscrita por 
el Revisor Fiscal de la persona jurídica. 
 

NO CUMPLE 
 

El documento de identificación y la tarjeta profesional del revisor 
fiscal no son ilegibles, en el mismo sentido, deberá actualizarse el  
certificado de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta 
Central de Contadores, ya que el mismo no se encontraba 
vigente al momento al cierre de la convocatoria. 
 
“2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES 
(…) 
Nota: En caso que la certificación sea expedida por Revisor 
Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta Profesional, copia de 
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Integrante 3 
84 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrante 4 
85 

 
 
 
 
 

la cédula de ciudadanía y certificado vigente de antecedentes 
disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores.” 
(Subrayado fuera de texto) 
 
Integrante 3.  
Aporta certificación en la cual acredita de pago de aportes al  
sistema general de seguridad social integral, de fecha 07 de 
septiembre de 2020, suscrita por persona natural.  
Sin embargo no aportó certificado de afiliación o última planilla de 
pago, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia. 
 

NO CUMPLE 
 

Deberá aportar certificado de afiliación o última planilla de pago, 
de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia: 
 
“2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES 
(…) 
b. El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a 
los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando 
los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá 
acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de la 
última planilla” 
 
Integrante 4.  
Aporta certificación en la cual acredita de pago de aportes al  
sistema general de seguridad social integral, de fecha 07 de 
septiembre de 2020, suscrita por persona natural.  
Sin embargo no aportó certificado de afiliación o última planilla de 
pago, de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia. 
 

NO CUMPLE 
 

Deberá aportar certificado de afiliación o última planilla de pago, 
de acuerdo a lo establecido en los términos de referencia: 
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“2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES 
(…) 
b. El Proponente persona natural deberá acreditar la afiliación a 
los sistemas de seguridad social en salud y pensiones aportando 
los certificados de afiliación respectivos. El Proponente podrá 
acreditar la afiliación entregando el certificado de pago de la 
última planilla” 

Copia del Registro Único Tributario - 
RUT 

2.1.1.9. 

Integrante 1 
70 

Integrante 2  
71 

Integrante 3  
73 

Integrante 4  
72 

CUMPLE 
Los integrantes del proponente plural presentan los certificados 
de Registro Único Tributario.  

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 

Integrante 1 
92   

Integrante 2, 3 y 4 
No aplica 

CUMPLE 
Aporta certificación debidamente suscrita por el revisor fiscal de 
la sociedad. 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 

de lavados de activos. 
2.1.1.15. Consultado CUMPLE 

Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación 
realizada el 25/09/2020). 

Certificado de responsabilidad fiscal 
de la Contraloría General de la 

República 
2.1.1.5. 

 
37 a 42  

 
CUMPLE 

Certificados expedidos el 09 de septiembre de 2020 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. 44 a 49 CUMPLE 
Certificados expedidos el 09 de septiembre de 2020 

No registran sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes Judiciales 2.1.1.7. 55 a 58 CUMPLE 
Certificados expedidos el 09 de septiembre de 2020 

No tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 

RNMC 
2.1.1.7. 51 y 54 CUMPLE  

Certificados expedidos el 09 de septiembre de 2020 
No se encuentran vinculados en el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas – RNMC. 
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Garantía de seriedad de la oferta 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Cierre: 17 de septiembre de 2020 
 

Valor Presupuesto oficial: 
  

($1.114.755.529.00) 
 

10% ($111.475.552,90) 

2.1.1.8. 
60 al 68 

 
CUMPLE 

 

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. 
Formato: Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de 

Entidades Particulares 
Póliza No.: 11-45-101096235 

Tomador: CONSORCIO REFORZAMIENTO MONTERÍA 
INGENIEROS 

Participación: Iincluye los integrantes del proponente y define el 
porcentaje de participación de los integrantes del proponente 

plural. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO 

FINDETER – SENA NIT 830.052.998-9 
i. Cubrimiento de eventos: Incorpora expresamente la cobertura 

de los cuatro (4) eventos de la Garantía de acuerdo con lo 
indicado en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 2.1.1.8. 

Garantía de Seriedad de la propuesta, de los términos de 
referencia.  

ii. Valor asegurado: $111.475.553,00 
Vigencia de los amparos: Desde el 17/09/2020 hasta el 

30/01/2021. 
Soporte de pago: Aporta constancia de pago, efectuada 

directamente ante entidad financiera.   

Registro Único de Proponentes. 2.1.14 

Integrante 1 
94 a 169 

Integrante 2  
170 (parte 1) a 74 

(parte 2)  
Integrante 3  

75 a 201 (parte 2) 
Integrante 4  

202 a 812 (parte 2) 

CUMPLE 

Integrante 1: Presenta RUP expedido el 14 de agosto de 2020. 
Se consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas ni 
sanciones.  
Integrante 2: Presenta RUP expedido el 19 de agosto de 2020. 
Se consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas ni 
sanciones. 
Integrante 3: Presenta RUP expedido el 21 de agosto de 2020. 
Se consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas.  
Integrante 4: Presenta RUP expedido el 09 de septiembre de 
2020. Se consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas. 

No concentración de Contratos 
 
(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) 
contratos celebrados o adjudicados 
en las convocatorias en las cuales 
resultare seleccionado en primer 

2.1.4. Consultado  CUMPLE 

Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
La Previsora S.A., informó que los integrantes del proponente 
plural AGORASPORT S.A. y DIEGO FERNANDO POLANIA 
LISCANO han sido adjudicatarios de los siguientes contratos: 
PAF-MENII-O-029-2020 y PAF-MEN-O-036-2020. 
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orden de elegibilidad de los 
programas de cualquiera de las 
Gerencias de Findeter o Patrimonios 
Autónomos-Findeter) 

Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
Bogotá S.A., informó que los integrantes del proponente plural no 
tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
Mediante certificación del 21 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
BBVA S.A., informó que los integrantes del proponente plural no 
tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
De acuerdo con lo  anterior, no hay concentración de contratos 
conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020, se tiene que la propuesta presentada 
por el CONSORCIO REFORZAMIENTO MONTERÍA INGENIEROS, se encuentra RECHAZADA conforme lo establecido en los términos de referencia,  “1.37. CAUSALES DE 

RECHAZO (…) 1.37.13 Cuando no se presente el documento de constitución del proponente plural con la oferta.” 

 

El suscrito, mediante la firma de la presente matriz de evaluación jurídica, manifiesto bajo la gravedad del juramento que verifiqué los requisitos habilitantes jurídicos del 
proponente de conformidad con los términos de referencia, la propuesta presentada por el oferente, la documentación allegada en etapa de subsanación, y la información de 
terceros a saber: Consulta en la herramienta Compliance, verificación de las certificaciones expedidas por la Fiduciaria  frente a los contratos suscritos por el proponente, y 

verificación de la garantía de seriedad de la oferta frente a la compañía aseguradora que la emitió. 
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA: No. PAF-SENA-O-038-2020 
 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
 

PROPONENTE No. 3. CONSORCIO REFORZAMIENTO 
Representante 

ALVARO RAFAEL CABALLERO GUERRERO 
C.C. No. 92.535.650 

 
Conformado por: 

 
Integrante No. 1. ODAIR JOSE RODRIGUEZ PACHECO 

C.C. No. 92.532.527 
Porcentaje de Participación: 30% 

 
Integrante No. 2. ML DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 

NIT. 900.105.841-4 
Porcentaje de Participación: 10% 

Representante Legal 
LEONARDO ALFONSO CONTRERAS DAZA 

C.C. 92.540.875 
 

Integrante No. 3. AC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 
NIT: 900.482.944-1 

Porcentaje de Participación: 30% 
Representante Legal 

ALVARO RAFAEL CABALLERO GUERRERO 
C.C. No. 92.535.650 

 
Integrante No. 4. WILSON DE JESUS PEREZ NAVARRO 

C.C. No. 9.309.180 
Porcentaje de Participación: 30% 
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ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
ARCHIVO 

PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 02 a 04 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 17 de 
septiembre de 2020, suscrita por ALVARO RAFAEL 
CABALLERO GUERRERO, identificada con la CC. No. 
92.535.650 en calidad de representante del proponente plural.  

Titulación  
Abono de la oferta 

2.1.1.11 
2.1.1.12 

 
05 a 07 

 
CUMPLE 

Abona la oferta el señor ALVARO RAFAEL CABALLERO 
GUERRERO, identificado con la CC. No. 92.535.650, acredita ser 
Ingeniero Civil, con matrícula profesional No. 08202-097740. 
Aporta copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia 
y antecedentes disciplinarios, expedida por el Consejo 
Profesional de Ingeniería COPNIA, de fecha 11 de agosto de 
2020. 

Documento de conformación de 
Proponente plural 

2.1.1.3.  
2.1.1.3.1. 

08 a 09 CUMPLE 

Fecha constitución: 17 de septiembre de 2020  
Objeto: El objeto del documento de constitución del proponente 
plural corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante y representante 
suplente del proponente, con expresas facultades para 
representar al proponente. 
Domicilio: Sincelejo  
Tipo: Consorcio  
Responsabilidad: Solidaria 
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: Se fija la duración del consorcio igual al término de 
ejecución y liquidación del contrato y un año más. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 

Integrante 1. 
No Aplica 

 
 
 
 

CUMPLE 

Integrante 1: 
No Aplica 
 
Integrante 2: 
Fecha de expedición: 18 de agosto de 2020. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
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Integrante 2. 
17 a 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrante 3. 
13 a 16 

 
 
 
 
 
 
 

Integrante 4. 
No Aplica 

Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal 
para contratar. 
Domicilio: Sincelejo  
Término de Constitución: Documento Privado del 05 de 
septiembre de 2006 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 07 
de septiembre de 2006. 
Término de Duración: Hasta el 04 de septiembre 2026 
Revisor Fiscal: Aldemar José Salcedo Barbosa. CC. 81.509.063. 
 
Integrante 3: 
Fecha de expedición: 01 de septiembre de 2020 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal 
para contratar. 
Domicilio: Sincelejo   
Término de Constitución: Documento Privado del 02 de 
diciembre de 2011 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 07 de 
diciembre de 2011. 
Término de Duración: Su vigencia es indefinida. 
Revisor Fiscal: Jaime Ricardo Márquez Contreras C.C. 
72.246.947. 
 
Integrante 4: 
No Aplica 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 

jurídica. 
2.1.1.4. 

Representante del 
Proponente plural  

24 
Integrante 1 

25 
Integrante 2 

23 
Integrante 3 

24 

CUMPLE 
Aportan documentos de Identificación de los representantes 
legales integrantes del proponente plural. 
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Integrante 4 
26 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 

Social 

2.1.1.10. –  
Formato 2 

 
 
 

Integrante 1 
70 a 71 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrante 2 
69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NO CUMPLE 

 

Integrante 1.  
Aporta certificación en la cual acredita de pago de aportes al  
sistema general de seguridad social integral, de fecha 17 de 
septiembre de 2020, suscrita por persona natural.  
Además, aportó planilla de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social, conforme lo establecido en los términos de 
referencia. 
 
Integrante 2. 
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 17 de septiembre de 2020, suscrita por 
el representante legal de la persona jurídica.  
Sin embargo, teniendo en cuenta que la sociedad cuenta con 
Revisores Fiscales inscritos, tal como consta en el certificado de 
existencia y representación legal aportado, deberá ser esté quien 
emita la certificación objeto de requerimiento. 

 
NO CUMPLE 

 
Deberá aportar la certificación expedida por el Revisor Fiscal 
inscrito, de conformidad con lo establecido en los términos de 
referencia: 
 
“2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES 
(…) 
a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación 
expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo con la 
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se 
dispuso), o por el representante legal cuando no esté obligado a 
tener revisor fiscal.” 
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Integrante 3 
64 a 68 

 
 
 
 
 
 

Integrante 4 
72 a 75 

 
 

Integrante 3.  
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 17 de septiembre de 2020, suscrita por 
el Revisor Fiscal de la persona jurídica.  
Además, se adjunta copia de la cédula de ciudadanía, Tarjeta 
Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 
Revisor Fiscal. 
 
Integrante 4.  
Aporta certificación en la cual acredita de pago de aportes al  
sistema general de seguridad social integral, de fecha 17 de 
septiembre de 2020, suscrita por persona natural.  
Además, aportó planilla de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social, conforme lo establecido en los términos de 
referencia. 

Copia del Registro Único Tributario - 
RUT 

2.1.1.9. 

Integrante 1 
60 

Integrante 2  
59 

Integrante 3  
61 

Integrante 4 
62 

CUMPLE 
Los integrantes del proponente plural presentan los certificados 
de Registro Único Tributario.  

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 No aplica CUMPLE No aplica 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 

de lavados de activos. 
2.1.1.15. Consultado CUMPLE 

Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación 
realizada el 25/09/2020). 

Certificado de responsabilidad fiscal 
de la Contraloría General de la 

República 
2.1.1.5. 

 
28 a 33  

 
CUMPLE 

Certificados expedidos el 04 y 07 de septiembre de 2020. 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. 35 a 40 CUMPLE 
Certificados expedidos el 04 y 07 de septiembre de 2020. 

No registran sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes Judiciales 2.1.1.7. 42 a 45 CUMPLE Certificados expedidos el 04 y 07 de septiembre de 2020. 
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No tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 

RNMC 
2.1.1.7. 47 y 50 CUMPLE  

Certificados expedidos el 04 y 08 de septiembre de 2020. 
No se encuentran vinculados en el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas – RNMC. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Cierre: 17 de septiembre de 2020 
 

Valor Presupuesto oficial: 
  

($1.114.755.529.00) 
 

10% ($111.475.552,90) 

2.1.1.8. 
52 al 57 

 
CUMPLE 

 

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. 
Formato: Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de 

Entidades Particulares 
Póliza No.: 21-45-101309662 

Tomador: CONSORCIO REFORZAMIENTO 
Participación: Iincluye los integrantes del proponente y define el 

porcentaje de participación de los integrantes del proponente 
plural. 

Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO 
FINDETER – SENA NIT 830.052.998-9 

Cubrimiento de eventos: Incorpora expresamente la cobertura 
de los cuatro (4) eventos de la Garantía de acuerdo con lo 

indicado en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 2.1.1.8. 
Garantía de Seriedad de la propuesta, de los términos de 

referencia.  
Valor asegurado: $111.475.552,90 

Vigencia de los amparos: Desde el 10/09/2020 hasta el 
20/01/2021. 

Soporte de pago: Aporta recibo de pago No. 10000024129772 
expedido por la aseguradora, en el cual se identifica el número de 

la garantía. 

Registro Único de Proponentes. 2.1.14 

Integrante 1 
177 a 207 

 
Integrante 2  

208 - 292 
 

Integrante 3  
113 - 176  

 
Integrante 4  

77 - 112 
 

CUMPLE 

Integrante 1: Presenta RUP expedido el 19 de agosto  de 2020. 
Se consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas ni 
sanciones.  
Integrante 2: Presenta RUP expedido el 18 de agosto  de 2020. 
Se consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas ni 
sanciones. 
Integrante 3: Presenta RUP expedido el 09 de septiembre de 
2020. Se consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas 
ni sanciones. 
Integrante 4: Presenta RUP expedido el 25 de agosto de 2020. 
Se consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas ni 
sanciones. 
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No concentración de Contratos 
 
(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) 
contratos celebrados o adjudicados 
en las convocatorias en las cuales 
resultare seleccionado en primer 
orden de elegibilidad de los 
programas de cualquiera de las 
Gerencias de Findeter o Patrimonios 
Autónomos-Findeter) 

2.1.4. Consultado  CUMPLE 

Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
La Previsora S.A., informó que el integrante del proponente plural 
AC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. ha sido 
adjudicatario del siguiente contrato: PAF SANANDRES-O-058-
2019. 
 
Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
Bogotá S.A., informó que los integrantes del proponente plural no 
tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
Mediante certificación del 21 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
BBVA S.A., informó que los integrantes del proponente plural no 
tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
De acuerdo con lo  anterior, no hay concentración de contratos 
conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020, se tiene que la propuesta presentada 
por el CONSORCIO REFORZAMIENTO, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra INHABILITADO JURÍDICAMENTE. 
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA: No. PAF-SENA-O-038-2020 
 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
 

 
PROPONENTE No. 4. CONSORCIO MONTERIA C-G 

Representante 
OSCAR DAVID MEZA MANJARREZ 

C.C. 1.102.875.630 
 

Conformado por: 
 

Integrante No. 1. GIMEHI INGENIERIA SAS 
NIT. 900.812.337-6 

Porcentaje de Participación: 50% 
Representante Legal 

OSCAR DAVID MEZA MANJARREZ 
C.C. 1.102.875.630 

 
Integrante No. 2. CASTIPAL SAS 

NIT: 900.025.395-7 
Porcentaje de Participación: 50% 

Representante Legal 
HEBERT PALOMINO LOZANO 

C.C. No. 16.887.363 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
ARCHIVO 

PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 01 a 03 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 17 de 
septiembre de 2020, suscrita por OSCAR DAVID MEZA 
MANJARREZ, identificada con la CC. No. 1.102.875.630 en 
calidad de representante del proponente plural.  
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Titulación  
Abono de la oferta 

2.1.1.11 
2.1.1.12 

 
04 a 06 

 
CUMPLE 

Abona la oferta el señor OSCAR DAVID MEZA MANJARREZ, 
identificado con la CC. No. 1.102.875.630, acredita ser Ingeniero 
Civil, con matrícula profesional No. 22202-415843. Aporta copia 
de la matrícula profesional y certificado de vigencia y 
antecedentes disciplinarios, expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería – COPNIA, de fecha 21 de mayo de 2020. 

Documento de conformación de 
Proponente plural 

2.1.1.3.  
2.1.1.3.1. 

12 a 13 CUMPLE 

Fecha constitución: 03 de septiembre de 2020  
Objeto: El objeto del documento de constitución del proponente 
plural corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante y representante 
suplente del proponente, con expresas facultades para 
representar al proponente. 
Domicilio: Sincelejo  
Tipo: Consorcio  
Responsabilidad: Solidaria 
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: Se fija la duración del consorcio igual al término de 
ejecución y liquidación del contrato y un año más. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 

 
 
 
 
 
 

Integrante 1. 
16 a 19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE 

Integrante 1: 
Fecha de expedición: 09 de septiembre de 2020. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal 
para contratar. 
Domicilio: Sincelejo  
Término de Constitución: Documento Privado del 06 de enero 
de 2015 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 23 de enero de 
2015 
Término de Duración: Su vigencia es indefinida. 
Revisor Fiscal: No aplica. 
 
Integrante 2: 
Fecha de expedición: 18 de agosto de 2020 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
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Integrante 2. 
20 a 24 

 
 
 
 

 

comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal 
para contratar. 
Domicilio: Palmira  
Término de Constitución: Escritura Pública del 18 de mayo de 
2005 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 26 de mayo de 
2005. 
Término de Duración: Su vigencia es indefinida. 
Revisor Fiscal: José Harley Moyano González C.C. 16.272.681. 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 

jurídica. 
2.1.1.4. 

Representante del 
Proponente plural  

14 
Integrante 1 

14 
Integrante 2 

15 

CUMPLE 
Aportan documentos de Identificación de los representantes 
legales integrantes del proponente plural. 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 

Social 

2.1.1.10. –  
Formato 2 

 
 

Integrante 1 
07 

 
 
 
 
 

Integrante 2 
08 a 11 

 
 
 
 

 
CUMPLE 

 

Integrante 1.  
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 17 de septiembre de 2020, suscrita por 
el representante legal de la persona jurídica.  
 
Integrante 2. 
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 17 de septiembre de 2020, suscrita por 
el Revisor Fiscal de la persona jurídica.  
Además, se adjunta copia de la cédula de ciudadanía, Tarjeta 
Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 
Revisor Fiscal. 

Copia del Registro Único Tributario - 
RUT 

2.1.1.9. 

Integrante 1 
38 a 39 

Integrante 2  
40 

CUMPLE 
Los integrantes del proponente plural presentan los certificados 
de Registro Único Tributario.  

Certificación del revisor fiscal 2.1.1.13 No aplica CUMPLE No aplica 
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(Sociedades Anónimas)  

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 

de lavados de activos. 
2.1.1.15. Consultado CUMPLE 

Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación 
realizada el 25/09/2020). 

Certificado de responsabilidad fiscal 
de la Contraloría General de la 

República 
2.1.1.5. 

 
25 a 28  

 
CUMPLE 

Certificados expedidos el 07 de septiembre de 2020 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. 29 a 30 CUMPLE 
Certificados expedidos el 07 de septiembre de 2020 

No registran sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes Judiciales 2.1.1.7. 31 a 32 CUMPLE 
Certificados expedidos el 07 de septiembre de 2020 

No tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 

RNMC 
2.1.1.7. 33 y 34 CUMPLE  

Certificados expedidos el 07 de septiembre de 2020 
No se encuentran vinculados en el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas – RNMC. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Cierre: 17 de septiembre de 2020 
 

Valor Presupuesto oficial: 
  

($1.114.755.529.00) 
 

10% ($111.475.552,90) 

2.1.1.8. 
35 al 37 

 
NO CUMPLE 

 

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. 
Formato: Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de 

Entidades Particulares 
Póliza No.: 11-45-101096019 

Tomador: CONSORCIO MONTERIA C-G 
Participación: incluye los integrantes del proponente y define el 

porcentaje de participación de los integrantes del proponente 
plural. 

Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO 
FINDETER – SENA NIT 830.052.998-9 

Cubrimiento de eventos: No incorpora expresamente la 
cobertura de los cuatro (4) eventos de la Garantía de acuerdo 

con lo indicado en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 
2.1.1.8. Garantía de Seriedad de la propuesta, de los términos de 

referencia.  
Valor asegurado: $111.475.552,90 

Vigencia de los amparos: Desde el 07/09/2020 hasta el 
20/01/2021. 

Soporte de pago: Aporta constancia de pago de fecha 14 de 
septiembre de 2020, efectuada directamente ante entidad 

financiera.   
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DEBE SUBSANAR 
 

a. Deberá incluir los cuatro (4) eventos expresamente 
establecidos en los términos de referencia: 
 
“2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
(…) 
1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios 
imputables al proponente, en los siguientes eventos:  
a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 
proponente seleccionado.  
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de 
la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia 
o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.  
c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para 
la presentación de las propuestas. 
d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de 
la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para 
amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.” 

Registro Único de Proponentes. 2.1.14 

Integrante 1 
41 a 58 

 
Integrante 2  

59 a 90 

CUMPLE 

Integrante 1: Presenta RUP expedido el 09 de septiembre de 
2020. Se consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas 
ni sanciones.  
Integrante 2: Presenta RUP expedido el 02 de septiembre de 
2020. Se consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas 
ni sanciones. 

No concentración de Contratos 
 
(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) 
contratos celebrados o adjudicados 
en las convocatorias en las cuales 
resultare seleccionado en primer 
orden de elegibilidad de los 
programas de cualquiera de las 
Gerencias de Findeter o Patrimonios 
Autónomos-Findeter) 

2.1.4. Consultado  CUMPLE 

Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
La Previsora S.A., informó que los integrantes del proponente 
plural no tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados 
con los Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
Bogotá S.A., informó que los integrantes del proponente plural no 
tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
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Mediante certificación del 21 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
BBVA S.A., informó que los integrantes del proponente plural no 
tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
De acuerdo con lo  anterior, no hay concentración de contratos 
conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020, se tiene que la propuesta presentada 
por el CONSORCIO MONTERIA C-G, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra INHABILITADO JURÍDICAMENTE. 
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA: No. PAF-SENA-O-038-2020 
 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
  

 
PROPONENTE No. 5. MARTÍNEZ CABALLERO S.A.S. 

NIT. 890.403.530-1 
Representante Legal  

CARLOS AUGUSTO MARTINEZ NORIEGA  
C.C. 9.080.094 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
ARCHIVO 

PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 01 a 02 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 07 de 
septiembre de 2020, suscrita por CARLOS AUGUSTO 
MARTINEZ NORIEGA, identificado con la CC. No. 9.080.094 en 
calidad de representante legal.  

Titulación  
Abono de la oferta 

2.1.1.11 
2.1.1.12 

 
04 a 05  

 
CUMPLE 

La propuesta es abonada por CARLOS AUGUSTO MARTINEZ 
NORIEGA, identificado con la CC. No. 9.080.094, acredita ser 
Ingeniero Civil, con matrícula profesional No. 13000-00648. 
Aporta matrícula profesional y certificado de vigencia y 
antecedentes disciplinarios, expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Ingeniería – COPNIA, de fecha 07 de septiembre de 
2020. 

Documento de conformación de 
Proponente plural 

2.1.1.2.  
2.1.1.2.1. 

N/A N/A N/A 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.1. 

 
 
 

06 a 12 
 
 

CUMPLE 

Fecha de expedición: 19 de agosto de 2020 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal 
para contratar. 
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 Domicilio: Cartagena  
Término de Constitución: Escritura Pública del 07 de febrero de 
1980 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 21 de febrero de 
1980. 
Término de Duración: Indefinida.  
Revisor Fiscal: Guido Presutti Berrio C.C. 73.106.958  

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 

jurídica. 
2.1.1.3. 03 CUMPLE 

Aporta documento de Identificación del representante legal de la 
sociedad. 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 

Social 

2.1.1.10. –  
Formato 2 

29 
 

NO CUMPLE 
 

Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 17 de septiembre de 2020, suscrita por 
el representante legal de la persona jurídica.  
Sin embargo, teniendo en cuenta que la sociedad cuenta con 
Revisores Fiscales inscritos, tal como consta en el certificado de 
existencia y representación legal aportado, deberá ser esté quien 
emita la certificación objeto de requerimiento. 

 
DEBE SUBSANAR 

 
Deberá aportar la certificación expedida por el Revisor Fiscal 
inscrito, de conformidad con lo establecido en los términos de 
referencia: 
 
“2.1.1.10. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE 
OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE 
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES 
(…) 
a. Las personas jurídicas lo harán mediante certificación 
expedida y firmada por el revisor fiscal (cuando de acuerdo con la 
Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se 
dispuso), o por el representante legal cuando no esté obligado a 
tener revisor fiscal.” 

Copia del Registro Único Tributario - 
RUT 

2.1.1.9. 28 CUMPLE La sociedad presenta el certificado de Registro Único Tributario.  

Certificación del revisor fiscal 2.1.1.13 No aplica   CUMPLE No aplica 
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(Sociedades Anónimas)  

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 

de lavados de activos. 
2.1.1.15. Consultado CUMPLE 

Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación 
realizada el 25/09/2020). 

Certificado de responsabilidad fiscal 
de la Contraloría General de la 

República 
2.1.1.4. 

 
13 a 14  

 
CUMPLE 

Certificados expedidos el 27 de agosto de 2020 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.5. 15 a 16 CUMPLE 
Certificados expedidos el 27 de agosto de 2020 

No registran sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes Judiciales 2.1.1.6. 17 CUMPLE 
Certificados expedidos el 27 de agosto de 2020 

No tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 

RNMC 
2.1.1.6. 19 CUMPLE  

Certificado expedido el 04 de septiembre de 2020;  
No se encuentran vinculados en el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas – RNMC. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Cierre: 17 de septiembre de 2020 
 

Valor Presupuesto oficial: 
  

($1.114.755.529.00) 
 

10% ($111.475.552,90) 

2.1.1.8. 
20 al 27 

 
NO CUMPLE 

 

Aseguradora: Seguros Mundial S.A. 
Formato: Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de 

Particulares 
Póliza No.: CG–1022148 

Tomador: MARTINEZ CABALLERO S.A.S 
Participación: No aplica. 

Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO 
FINDETER – SENA NIT 830.052.998-9 

Cubrimiento de eventos: No enuncia expresamente la cobertura 
de los cuatro (4) eventos de la Garantía de acuerdo con lo 

indicado en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 2.1.1.8. 
Garantía de Seriedad de la propuesta, de los términos de 

referencia.  
Valor asegurado: $111,475,552.90 

Vigencia de los amparos: Desde el 17/09/2020 hasta el 
29/01/2021. 

Soporte de pago: No allega soporte de pago 
 

DEBE SUBSANAR 
 

a. Deberá incluir los cuatro (4) eventos expresamente 
establecidos en los términos de referencia: 
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“2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
(…) 
1. La aseguradora cubre a LA CONTRATANTE de los perjuicios 
imputables al proponente, en los siguientes eventos:  
a. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del 
proponente seleccionado.  
b. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de 
la oferta cuando el término previsto en los términos de referencia 
o las reglas de participación se prorrogue, o cuando el término 
previsto para la suscripción del contrato se prorrogue, siempre y 
cuando esas prórrogas no excedan un término de tres (3) meses.  
c. El retiro de la oferta después de vencido el término fijado para 
la presentación de las propuestas. 
d. La no presentación por parte del proponente seleccionado de 
la garantía de cumplimiento exigida por LA ENTIDAD para 
amparar el incumplimiento de las obligaciones del contrato.” 
 
b. Debe aportar recibo de pago de la garantía, de conformidad 
con lo establecido en los términos de referencia: 
 
“2.1.1.8. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA. 
 
II. El proponente debe aportar el soporte de pago de la prima 
correspondiente. No se admitirá la certificación de No expiración 
por falta de pago, ni el soporte de transacción electrónica.” 
(subrayado fuera de texto) 

Registro Único de Proponentes. 2.1.14 
 

30 a 91 
 

CUMPLE 
Presenta RUP expedido el 09 de septiembre de 2020. Se 
consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas ni 
sanciones.  

No concentración de Contratos 
 
(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) 
contratos celebrados o adjudicados 
en las convocatorias en las cuales 
resultare seleccionado en primer 
orden de elegibilidad de los 

2.1.4. Consultado  CUMPLE 

Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
La Previsora S.A., informó que el proponente no tiene contratos 
suscritos, ni en ejecución, relacionados con los Patrimonios 
Autónomos bajo su vocería y administración 
 
Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
Bogotá S.A., informó que el proponente ha sido adjudicatario del 
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programas de cualquiera de las 
Gerencias de Findeter o Patrimonios 
Autónomos-Findeter) 

siguiente contrato: PAF-ATF-O-148-2015. 
 
Mediante certificación del 21 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
BBVA S.A., informó que el proponente no tiene contratos 
suscritos, ni en ejecución, relacionados con los Patrimonios 
Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
De acuerdo con lo  anterior, no hay concentración de contratos 
conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020, se tiene que la propuesta presentada 
MARÍNEZ CABALLERO S.A.S., NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra INHABILITADO JURÍDICAMENTE. 
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA: No. PAF-SENA-O-038-2020 
 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
  

 
PROPONENTE No. 6. EBISU S.A.S. – EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 

NIT 807.008.957-7 
Representante 

MONICA PATRICIA COTE SANCHEZ 
 CC. No. 60.356.576 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
ARCHIVO 

PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 04 a 05 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 17 de 
septiembre de 2020, suscrita por MONICA PATRICIA COTE 
SANCHEZ, identificado con la CC. No. 60.356.576 en calidad de 
representante del proponente plural.  

Titulación  
Abono de la oferta 

2.1.1.11 
2.1.1.12 

 
46 y 47 

 
CUMPLE 

Se validó que el representante legal de la sociedad, MONICA 
PATRICIA COTE SANCHEZ, identificada con la CC. No. 
60.356.576, acredita ser Ingeniera Civil, con matrícula profesional 
No. 54202-63743. Aporta copia de la matrícula profesional y 
certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios, expedida 
por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA, de 
fecha 17 de abril de 2020 la cual igualmente se consulta. 

Documento de conformación de 
Proponente plural 

2.1.1.2.  
2.1.1.2.1. 

N/A N/A N/A 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.1. 

 
 
 

07 a 15 
 
 

CUMPLE 

Fecha de expedición: 09 de septiembre de 2020 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal 
para contratar. 
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 Domicilio: Bogotá  
Término de Constitución: Escritura pública del 27 de enero de 
2004 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 30 de julio de 
2007. 
Término de Duración: Indefinida. 
Revisor Fiscal: John Alexander Murillo Chiquisa C.C. 
80.147.520. 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 

jurídica. 
2.1.1.3. 18 CUMPLE 

Aporta documento de Identificación del representante legal de la 
sociedad. 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 

Social 

2.1.1.10. –  
Formato 2 

 
42 a 44 

 

 
CUMPLE 

 

Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 17 de septiembre de 2020, suscrita por 
el Revisor Fiscal de la persona jurídica.  
Además, se adjunta copia de la cédula de ciudadanía, Tarjeta 
Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 
Revisor Fiscal. 

Copia del Registro Único Tributario - 
RUT 

2.1.1.9. 39 CUMPLE La sociedad presenta el certificado de Registro Único Tributario.  

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 No aplica   N/A No aplica 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 

de lavados de activos. 
2.1.1.15. Consultado CUMPLE 

Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación 
realizada el 25/09/2020). 

Certificado de responsabilidad fiscal 
de la Contraloría General de la 

República 
2.1.1.4. 

 
20 a 21 

 
CUMPLE 

Certificados expedidos el 03 de septiembre de 2020 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.5. 23 y Consultado CUMPLE 
Certificados expedidos el 03 de septiembre de 2020 y consultado. 

No registran sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes Judiciales 2.1.1.6. Consultado CUMPLE 
Certificado consultado el 25 de septiembre de 2020  

No tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 

RNMC 
2.1.1.6. 26 CUMPLE  

Certificado expedido el 03 de septiembre de 2020  
No se encuentran vinculados en el Sistema Registro Nacional de 

Medidas Correctivas – RNMC. 
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Garantía de seriedad de la oferta 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Cierre: 17 de septiembre de 2020 
 

Valor Presupuesto oficial: 
  

($1.114.755.529.00) 
 

10% ($111.475.552,90) 

2.1.1.8. 
 

28 al 37 y 230 
 

 
CUMPLE 

 

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. 
Formato: Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de 

Particulares 
Póliza No.: 45-45-101088386 

Tomador: EBISU S.A.S. EMPRESA DE SERVICIOS Y 
SUMINISTROS 

Participación: No aplica. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO 

FINDETER – SENA NIT 830.052.998-9 
Cubrimiento de eventos: Enuncia expresamente la cobertura de 
los cuatro (4) eventos de la Garantía de acuerdo con lo indicado 

en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 2.1.1.8. Garantía 
de Seriedad de la propuesta, de los términos de referencia.  

ii. Valor asegurado: $111.475.552,90 
Vigencia de los amparos: Desde el 10/09/2020 hasta el 

06/02/2021. 
Soporte de pago: Aporta certificación de pago expedida por la 
aseguradora de fecha 09 de septiembre de 2020, en la cual se 

identifica el número de la póliza. 

Registro Único de Proponentes. 2.1.14 51 a 125 CUMPLE 
Presenta RUP expedido el 09 de septiembre de 2020. Se 
consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas ni 
sanciones.  

No concentración de Contratos 
 
(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) 
contratos celebrados o adjudicados 
en las convocatorias en las cuales 
resultare seleccionado en primer 
orden de elegibilidad de los 
programas de cualquiera de las 
Gerencias de Findeter o Patrimonios 
Autónomos-Findeter) 

2.1.4. Consultado  CUMPLE 

Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
La Previsora S.A., informó que el proponente ha sido 
adjudicatario del siguiente contrato: PAF-SEDESMINTRABAJO-
O-018-2020. 
 
Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
Bogotá S.A., informó que el proponente no tiene contratos 
suscritos, ni en ejecución, relacionados con los Patrimonios 
Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
Mediante certificación del 21 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
BBVA S.A., informó que el proponente no tiene contratos 
suscritos, ni en ejecución, relacionados con los Patrimonios 
Autónomos bajo su vocería y administración. 
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De acuerdo con lo  anterior, no hay concentración de contratos 
conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020, se tiene que la propuesta presentada 
EBISU S.A.S. – EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS, CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADO 

JURÍDICAMENTE. 
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA: No. PAF-SENA-O-038-2020 
 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
 

 
PROPONENTE No. 7. CONSORCIO REFORZAMIENTO SENA 038 

Representante 
ÁLVARO HERNANDO CALDERÓN TORO  

C.C. 16.625.589 
 

Conformado por: 
 

Integrante No. 1. ALVARO CALDERON TORO S.A.S. 
NIT. 900.682.168-9 

Porcentaje de Participación: 50% 
Representante Legal 

ÁLVARO HERNANDO CALDERÓN TORO  
C.C. 16.625.589 

 
Integrante No. 2. FOCAR INGENIEROS ASOCIADOS S.A. 

NIT: 900222195-5 
Porcentaje de Participación: 50% 

Representante Legal 
CARLOS ALBERTO RODRÍGUEZ PERDOMO  

C.C. No. 16.672.652 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
ARCHIVO 

PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 04 a 07 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 08 de 
septiembre de 2020, suscrita por ÁLVARO HERNANDO 
CALDERÓN TORO, identificada con la CC. No. 16.625.589 en 
calidad de representante del proponente plural.  
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Titulación  
Abono de la oferta 

2.1.1.11 
2.1.1.12 

66 a 69 
 

CUMPLE 

Abona la oferta el señor ÁLVARO HERNANDO CALDERÓN 
TORO, identificado con la CC. No. 16.625.689, acredita ser 
ingeniero civil, con matrícula profesional No. 63202-27553. 
Aporta copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia 
y antecedentes disciplinarios, expedida por el Consejo 
Profesional Nacional de Ingeniería –COPNIA, de fecha 16 de 
septiembre de 2020. 

Documento de conformación de 
Proponente plural 

2.1.1.3.  
2.1.1.3.1. 

22 a 24 CUMPLE 

Fecha constitución: 08 de septiembre de 2020  
Objeto: El objeto del documento de constitución del proponente 
plural corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente, con 
expresas facultades para representar al proponente. 
Domicilio: Tuluá  
Tipo: Consorcio  
Responsabilidad: Solidaria 
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: Se fija la duración del consorcio igual al término de 
ejecución y liquidación del contrato y un año más incluyendo la 
prolongación de sus efectos. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 

 
 
 
 
 
 

Integrante 1. 
09 a 12 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NO CUMPLE 

Integrante 1: 
Fecha de expedición: 27 de agosto de 2020. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal 
para contratar. 
Domicilio: Bogotá  
Término de Constitución: Documento Privado del 28 de 
noviembre de 2013 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 02 
de diciembre de 2013. 
Término de Duración: Su vigencia es indefinida. 
Revisor Fiscal: Luz Elena Pérez Ospina C.C. 66.713.677  
 
Integrante 2: 
Fecha de expedición: 02 de septiembre de 2020 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
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Integrante 2. 
13 a 20 

 
 
 
 

 

Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: el representante se encuentra limitado para 
representar a la sociedad, tal como se establece en el Certificado 
de Existencia y Representación Legal aportado, en el literal  D) el 
cual establece: “CELEBRAR LOS ACTOS Y CONTRATOS 
HASTA POR DOSCIENTOS (200) SALARIOS MÍNIMOS 
MENSUALES LEGALES VIGENTES RELACIONADOS CON 
LOS NEGOCIOS SOCIALES;”  
Domicilio: Cali 
Término de Constitución: Escritura Pública del 25 de marzo de 
2008 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 05 de junio de 
2008. 
Término de Duración: Su vigencia es hasta el 25 de marzo de 
2028. 
Revisor Fiscal: Ana María Palacios Segovia C.C.66.852.025. 
 

DEBE SUBSANAR 
 

El proponente debe subsanar, toda vez que cuenta con una 
limitación para celebrar actos o contratos hasta por (200) salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, en consecuencia, 
atendiendo que el presupuesto de la convocatoria de la 
referencia es mayor a dicho monto, deberá acreditar la facultad 
para obligarse de acuerdo al valor de la convocatoria objeto de 
postulación. 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 

jurídica. 
2.1.1.4. 

Representante del 
Proponente plural  

26 
Integrante 1 

26 
Integrante 2 

27 

CUMPLE 
Aportan documentos de Identificación de los representantes 
legales integrantes del proponente plural. 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 

Social 

2.1.1.10. –  
Formato 2 

 
 
 

Integrante 1 

 
NO CUMPLE 

 

Integrante 1.  
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
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55 a 56 y 60 a 62 
 
 
 
 
 
 
 
 

Integrante 2 
57 a 58 y 63 a 64 

 
 
 

 

Social en Salud de fecha 08 de septiembre de 2020, suscrita por 
el Revisor Fiscal de la persona jurídica.  
Además, se adjunta copia de la cédula de ciudadanía, Tarjeta 
Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 
Revisor Fiscal. 
 
Integrante 2. 
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 08 de septiembre de 2020, suscrita por 
el Revisor Fiscal de la persona jurídica.  
Además, se adjunta copia de la cédula de ciudadanía, Tarjeta 
Profesional y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del 
Revisor Fiscal. 
 

DEBE SUBSANAR 

El proponente debe dar cumplimiento a lo señalado en los 
términos de referencia, numeral  2.1.1.10. CERTIFICACIÓN 
DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS 
SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL 
INTEGRAL Y APORTES.  “El proponente deberá acreditar 
que se encuentra al día a la fecha de cierre del proceso de 
selección, con el pago de los aportes parafiscales generados 
de la nómina de sus empleados de los últimos seis (6) meses 
con destino a los sistemas de salud, riesgos profesionales, 
pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional 
de Aprendizaje. (…) Las anteriores circunstancias se 
acreditarán de la siguiente manera: a. Las personas jurídicas 
lo harán mediante certificación expedida y firmada por el 
revisor fiscal (cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a 
tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso), o por el 
representante legal cuando no esté obligado a tener revisor 
fiscal. (…) Nota: En caso que la certificación sea expedida por 



 

Calle 103 No. 19-20 Bogotá, D.C.  
Página 5 de 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisor Fiscal, se deberá aportar copia de la Tarjeta 
Profesional, copia de la cédula de ciudadanía y certificado 
vigente de antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta 
Central de Contadores. 

Por lo anterior debe aportar copia de la cédula de ciudadanía 
de la señora ANA MARIA PALACIOS SEGOVIA. 

Copia del Registro Único Tributario - 
RUT 

2.1.1.9. 

Integrante 1 
52 

Integrante 2  
53 

CUMPLE 
Los integrantes del proponente plural presentan los certificados 
de Registro Único Tributario.  

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 

Integrante 1 
No aplica  

Integrante 2 
No aporta 

NO CUMPLE 

DEBE SUBSANAR 
 
Deberá aporta la certificación de revisor fiscal, de acuerdo a lo 
establecido en los términos de referencia:  
 
“2.1.1.13. CERTIFICACIÓN DEL REVISOR FISCAL 
 
La persona jurídica nacional o extranjera con domicilio y/o 
sucursal en Colombia, deberá allegar certificación expedida por el 
Revisor Fiscal en el que conste si se trata de una sociedad 
anónima abierta o cerrada. Este requisito sólo será exigible para 
las sociedades anónimas.” 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 

de lavados de activos. 
2.1.1.15. Consultado CUMPLE 

Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación 
realizada el 25/09/2020). 

Certificado de responsabilidad fiscal 
de la Contraloría General de la 

República 
2.1.1.5. 

 
29 a 32  

 
CUMPLE 

Certificados expedidos el 16 de septiembre de 2020 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. 34 a 37 CUMPLE 
Certificados expedidos el 16 de septiembre de 2020 

No registran sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes Judiciales 2.1.1.7. 39 a 40 CUMPLE 
Certificados expedidos el 16 de septiembre de 2020 

No tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 

2.1.1.7. 42 y 43 CUMPLE  
Certificados expedidos el 16 de septiembre de 2020 

No se encuentran vinculados en el Sistema Registro Nacional de 
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RNMC Medidas Correctivas – RNMC. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Cierre: 17 de septiembre de 2020 
 

Valor Presupuesto oficial: 
  

($1.114.755.529.00) 
 

10% ($111.475.552,90) 

2.1.1.8. 
45 al 50 

 
CUMPLE 

 

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. 
Formato: Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de 

Entidades Particulares 
Póliza No.: 45-45-101088365 

Tomador: CONSORCIO REFORZAMIENTO SENA 038 
Participación: Iincluye los integrantes del proponente y define el 

porcentaje de participación de los integrantes del proponente 
plural. 

Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO 
FINDETER – SENA NIT 830.052.998-9 

Cubrimiento de eventos: Incorpora expresamente la cobertura 
de los cuatro (4) eventos de la Garantía de acuerdo con lo 

indicado en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 2.1.1.8. 
Garantía de Seriedad de la propuesta, de los términos de 

referencia.  
ii. Valor asegurado: $111.475.552,90 

Vigencia de los amparos: Desde el 10/09/2020 hasta el 
30/01/2021. 

Soporte de pago: Aporta recibo de pago No. 10000024102862 
de fecha 12/09/2020 expedido por la aseguradora, en el cual se 

identifica el número de la garantía.  

Registro Único de Proponentes. 2.1.14 

Integrante 1 
86 a 91 

 
Integrante 2  

92 a 300 

CUMPLE 

Integrante 1: Presenta RUP expedido el 27 de agosto de 2020. 
Se consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas ni 
sanciones.  
Integrante 2: Presenta RUP expedido el 02 de septiembre de 
2020. Se consulta RUES (25/09/2020) y no se evidencian multas 
ni sanciones. 

No concentración de Contratos 
 
(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) 
contratos celebrados o adjudicados 
en las convocatorias en las cuales 
resultare seleccionado en primer 
orden de elegibilidad de los 
programas de cualquiera de las 
Gerencias de Findeter o Patrimonios 

2.1.4. Consultado  CUMPLE 

Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
La Previsora S.A., informó que los integrantes del proponente 
plural no tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados 
con los Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
Mediante certificación del 22 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
Bogotá S.A., informó que los integrantes del proponente plural no 
tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
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Autónomos-Findeter)  
Mediante certificación del 21 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
BBVA S.A., informó que los integrantes del proponente plural no 
tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
De acuerdo con lo  anterior, no hay concentración de contratos 
conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020, se tiene que la propuesta presentada 
por el CONSORCIO REFORZAMIENTO SENA 038, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra INHABILITADO 

JURÍDICAMENTE. 
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  

 
CONVOCATORIA: No. PAF-SENA-O-038-2020 

 
OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
 

PROPONENTE No. 08. CONSTRUCTORA SINATEL LTDA 
NIT: : 830.085.683-6 
Representante legal. 

LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN 
CC. No. 19.460.521 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
ARCHIVO 

PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 03 a 04 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 10 de 
septiembre de 2020, suscrita por LUIS ARNULFO TELLEZ 
QUITIAN, identificado con la CC. No. 19.460.521 en calidad de 
representante del proponente.  

Titulación  
Abono de la oferta 

2.1.1.11 
2.1.1.12 

 
13 a 14 

 
CUMPLE 

Abona la oferta el señor LUIS ARNULFO TELLEZ QUITIAN, 
identificado con la CC. No. 19.460.521, acredita ser Ingeniero, 
con matrícula profesional No. 25202-26425. Aporta copia de la 
matrícula profesional y certificado de vigencia y antecedentes 
disciplinarios, expedida por el COPNIA, de fecha 02 de julio De 
2020. 

Documento de conformación de 
Proponente plural 

2.1.1.3.  
2.1.1.3.1. 

N/A N/A  
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Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 
06  a 11 

 
CUMPLE 

Fecha de expedición: 07 de septiembre  de 2020. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal para 
contratar. 
Domicilio: Bogotá  
Término de Constitución: Documento privado del 27 de abril de 
2001 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 30 de abril de 2001 
Término de Duración: 19 de agosto de 2050 
Revisor Fiscal: BLANCA PEREZ SAAVEDRA C.C. 46.364.645. 
Y Tarjeta Profesional No 113758-T. 
 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 

jurídica. 
2.1.1.4. 13 CUMPLE Aporta documento de Identificación del representante legal. 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 

Social 

2.1.1.10. –  
Formato 2 

40 a 42 
 

CUMPLE 
 

 
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, de fecha 10 de septiembre 
de 2020, suscrita por Revisor Fiscal PEREZ SAAVEDRA 
BLANCA identificada C.C 46.364.645 Además, se adjunta copia 
de la cédula de ciudadanía, Tarjeta Profesional y Certificado de 
Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal vigentes. 
 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 

 
34 a 38 

 
 

CUMPLE 
El proponente presenta el certificado del Registro Único 
Tributario.  

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 
- 
 

NO APLICA  

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 

de lavados de activos. 
2.1.1.15. Consultado CUMPLE 

Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación 
realizada el 22/09/2020). 
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Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 

la República 
2.1.1.5. 

 
Integrante 1. 

17, 16 
 

CUMPLE 

Certificados expedidos el 08 de septiembre de 2020.  
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 
 
 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. 
Integrante 1. 

19, 20 
 

CUMPLE 
Certificados expedidos el 08 de septiembre de 2020 
No registran sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. 

 
Integrante 1.  

23 
 
 

CUMPLE 
Certificado  expedido el 08 de septiembre de 2020 
No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 

RNMC 
2.1.1.7. 

 
Integrante 1.  

22 
 
 

CUMPLE  
Certificado expedido el 24 de agosto de 2020 
 No se encuentra vinculado en el Sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas – RNMC. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Cierre: 17 de septiembre de 2020 
 

Valor Presupuesto oficial: 
  

($1.114.755.529.00) 
 

10% ($111.475.552,90) 

2.1.1.8. 
25 a 32 

 
CUMPLE 

 

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL 
Formato: Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de 
Entidades Particulares 
Póliza No.: CBC-100021348 
Tomador: CONSTRUCTORA SINATEL LTDA. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER-SENA  
i. Cubrimiento de eventos: Incorpora expresamente la cobertura 
de los cuatro (4) eventos de la Garantía de acuerdo con lo 
indicado en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 2.1.1.8. 
Garantía de Seriedad de la propuesta, de los términos de 
referencia.  
ii. Valor asegurado: $111.475.552,90 
Vigencia de los amparos: Desde el 10/09/2020 hasta el 
25/01/2021. 
Soporte de pago: Aporta soporte de pago. 
 

Registro Único de Proponentes. 2.1.14 
 

44 a 221 
 

CUMPLE 
Integrante 1: Presenta RUP expedido el 07 de septiembre de 
2020. Se consulta RUES. 
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No concentración de Contratos 
 
(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) 
contratos celebrados o adjudicados 
en las convocatorias en las cuales 
resultare seleccionado en primer 
orden de elegibilidad de los 
programas de cualquiera de las 
Gerencias de Findeter o Patrimonios 
Autónomos-Findeter) 

2.1.4. Consultado  CUMPLE 

De acuerdo con la certificación remitida por Fiduciaria Bogotá 
S.A., del 22 de septiembre de 2020, informó que la sociedad 
proponente no tiene contratos suscritos, ni en ejecución, 
relacionados con los Patrimonios Autónomos bajo su vocería y 
administración. 
 
Mediante certificación del 22 de septiembre 2020, Fiduciaria La 
Previsora S.A., informó que la sociedad proponente  fue 
adjudicada dentro de la convocatoria PAF-ICBF-O-028-2018. 
 
Mediante certificación del 21 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
BBVA S.A., informó que los integrantes del proponente plural no 
tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
De acuerdo con lo  anterior, no hay concentración de contratos 
conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020, se tiene que la propuesta presentada 
por CONSTRUCTORA SINATEL LTDA, CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADO JURÍDICAMENTE. 

 

El suscrito, mediante la firma de la presente matriz de evaluación jurídica, manifiesto bajo la gravedad del juramento que verifiqué los requisitos habilitantes jurídicos del 
proponente de conformidad con los términos de referencia, la propuesta presentada por el oferente, la documentación allegada en etapa de subsanación, y la información de 
terceros a saber: Consulta en la herramienta Compliance, verificación de las certificaciones expedidas por la Fiduciaria  frente a los contratos suscritos por el proponente, y 

verificación de la garantía de seriedad de la oferta frente a la compañía aseguradora que la emitió. 
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA: No. PAF-SENA-O-038-2020 
 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
 

PROPONENTE No. 09. CONSORCIO REFORZAMIENTOS JGO 2020 
Representante 

HERNANDO OCHOA CORREDOR  
CC. No. 79.239.700 

 
Conformado por: 

 
Integrante No. 1. HERNANDO OCHOA CORREDOR  

CC. No. 79.239.700 
Porcentaje de Participación: 33% 

 
Integrante No. 2. GENERADORA DE PROYECTOS DE PUERTOS ARQUITECTURA Y VIAS S A S 

NIT: : 844.001.014-1 
Representante legal.  

JOSE ANTONIO SENEJOA NUÑEZ  
CC. No. 7.220.265 

Porcentaje de Participación: 34 % 
 

Integrante No. 3. JOSE DOMINGO GAITAN NAVARRETE 
CC. No. 79.345.975 

Porcentaje de Participación: 33 % 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
ARCHIVO 

PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 03 a 04 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 17 de 
septiembre de 2020, suscrita por HERNANDO OCHOA 
CORREDOR, identificado con la CC. No. 79.239.700 en calidad 
de representante del proponente.  



 

Calle 103 No. 19-20 Bogotá, D.C.  
Página 2 de 7 

 

Titulación  
Abono de la oferta 

2.1.1.11 
2.1.1.12 

 
22 a 23 

 
CUMPLE 

Abona la oferta el señora HERNANDO OCHOA CORREDOR, 
identificado con la CC. No. 79.239.700, acredita ser Ingeniero, 
con matrícula profesional No. 25202-47597. Aporta copia de la 
matrícula profesional y certificado de vigencia y antecedentes 
disciplinarios, expedida por el COPNIA, de fecha 21 de julio de 
2020. 

Documento de conformación de 
Proponente plural 

2.1.1.3.  
2.1.1.3.1. 

09 a 10 CUMPLE 

Fecha constitución: 04 de septiembre de 2020  
Objeto: El objeto del documento de constitución del proponente 
plural corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente, 
debidamente facultado para actuar en nombre y representación 
del Consorcio, así como al Representante Legal Suplente.  
Domicilio: Bogotá D.C. 
Tipo: Consorcio  
Responsabilidad: Solidaria, ilimitada. 
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: Se fija la duración del consorcio por el plazo del 
contrato y tres (3) años más.  
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Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 

Integrante 1. 
N/A 

 
Integrante 2. 

12 a 20 
 

Integrante 3 
N/A 

 

CUMPLE 

Integrante 1: N/A 
 
Integrante 2: 
 
Fecha de expedición: 05 de septiembre  de 2020. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal para 
contratar. 
Domicilio: Cota / Cundinamarca.  
Término de Constitución: E.P. Nº 0000010 de enero de 1998 e 
Inscrita en la Cámara de Comercio del 30 de agosto de 2002. 
Término de Duración: 13 de enero de 2033. 
Revisor Fiscal: CLAUDIA YAMILE CUBILLOS MERCHAN C.C. 
52602942. TP. 13550-T 
 
Integrante 3: N/A 
 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 

jurídica. 
2.1.1.4. 

Representante del 
Proponente  

23 
 

Integrante 1. 
23 

Integrante 2. 
22 

Integrante 3. 
24 

CUMPLE Aporta documento de Identificación del representante legal. 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 

Social 

2.1.1.10. –  
Formato 2 

 
Integrante 1. 

50 a 54 
 

Integrante 2. 
49, 61 a 64  

 
Integrante 3. 

 
CUMPLE 

 

Integrante 1.  
 
Aporta certificación como Persona Natural Nacional en la cual 
manifiesta que con el fin de acreditar el cumplimiento de esta 
obligación, aporta planilla o constancia de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social, vinculado bajo la modalidad de 
cotizante. Lo anterior, se expide en cumplimiento del artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en 
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55 
 

consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607  de 2012 
y 1739 de 2014, certificado expedido el 16 de septiembre de 
2020. 
 
Integrante 2 
 
Aporta  certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, de fecha 16 de septiembre 
de 2020, suscrita por Revisor Fiscal CLAUDIA YAMILE 
CUBILLOS MERCHAN  identificada C.C 52.602.942 Además, se 
adjunta copia de la cédula de ciudadanía, Tarjeta Profesional y 
Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal 
vigentes. 
 
Integrante 3  
 
Aporta certificación como Persona Natural Nacional en la cual 
manifiesta que con el fin de acreditar el cumplimiento de esta 
obligación, aporta planilla o constancia de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social, vinculado bajo la modalidad de 
cotizante. Lo anterior, se expide en cumplimiento del artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en 
consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607  de 2012 
y 1739 de 2014, certificado expedido el 17 de septiembre de 2020 
 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 

 
Integrante 1. 

46 
 

Integrante 2. 
45 

 
Integrante 3. 

47 
 

CUMPLE 
El proponente plural presenta los certificados del Registro Único 
Tributario.  

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 
- 
 

NO APLICA  



 

Calle 103 No. 19-20 Bogotá, D.C.  
Página 5 de 7 

 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 

de lavados de activos. 
2.1.1.15. Consultado CUMPLE 

Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación 
realizada el 22/09/2020). 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 

la República 
2.1.1.5. 

 
Integrante 1. 

29 
Integrante 2. 

27 
Representante L.  

28 
Integrante 3. 

-  

CUMPLE 

Certificados expedidos el 24 de agosto de 2020.  
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 
 
Se realiza consulta de oficio el 21 de octubre de 2020 
No se encuentran reportados como responsables fiscales 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. 

Integrante 1. 
34 

 
Integrante 2. 

32, 33 
 

Integrante 3. 
35 

CUMPLE 
Certificados expedidos el 24 de agosto y el 09 de septiembre de 
2020 
No registran sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. 

Integrante 1. 
- 
 

Integrante 2. 
- 
 

Integrante 3. 
- 
 

CUMPLE 
Se realiza consulta de oficio el 21 de septiembre de 2020 
No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 

RNMC 
2.1.1.7. 

Integrante 1. 
38 

 
Integrante 2. 

37 
 

Integrante 3. 

CUMPLE  
Certificado expedido el 24 de agosto de 2020 
 No se encuentra vinculado en el Sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas – RNMC. 
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39 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Cierre: 17 de septiembre de 2020 
 

Valor Presupuesto oficial: 
  

($1.114.755.529.00) 
 

10% ($111.475.552,90) 

2.1.1.8. 
41 a 43 

 
NO CUMPLE 

 

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. 
Formato: Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de 
Entidades Particulares 
Póliza No.: 11-45-101096100 
Tomador: CONSORCIO REFORZAMIENTOS JGO 2020 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER-SENA  
i. Cubrimiento de eventos: Incorpora expresamente la cobertura 
de los cuatro (4) eventos de la Garantía de acuerdo con lo 
indicado en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 2.1.1.8. 
Garantía de Seriedad de la propuesta, de los términos de 
referencia.  
ii. Valor asegurado: $111.475.552,90 
Vigencia de los amparos: Desde el 10/09/2020 hasta el 
25/01/2021. 
Soporte de pago: No aporta soporte de pago. 
 

DEBE SUBSANAR: 
 
El proponente debe aportar soporte de pago de la prima 
correspondiente, en virtud de lo contemplado en el numeral II del 
Subnumeral 2 numeral 2.1.1.8 de los Términos de Referencia. 
 

Registro Único de Proponentes. 2.1.14 

 
Integrante 1. 

287 a 323 
 

Integrante 2. 
72 a 286 

 
Integrante 3. 

324 a 386 
 
 

CUMPLE 

Integrante 1: Presenta RUP expedido el 22 de agosto de 2020. 
Se consulta RUES. 
 
Integrante 2: Presenta RUP expedido el 03 de septiembre de 
2020. Se consulta RUES y no se evidencian multas ni sanciones. 
 
Integrante 3: Presenta RUP expedido el 08 de septiembre de 
2020. Se consulta RUES.  
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No concentración de Contratos 
 
(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) 
contratos celebrados o adjudicados 
en las convocatorias en las cuales 
resultare seleccionado en primer 
orden de elegibilidad de los 
programas de cualquiera de las 
Gerencias de Findeter o Patrimonios 
Autónomos-Findeter) 

2.1.4. Consultado  CUMPLE 

De acuerdo con la certificación remitida por Fiduciaria Bogotá 
S.A., del 22 de septiembre de 2020, informó que la sociedad 
proponente no tiene contratos suscritos, ni en ejecución, 
relacionados con los Patrimonios Autónomos bajo su vocería y 
administración. 
 
Mediante certificación del 22 de septiembre 2020, Fiduciaria La 
Previsora S.A., informó que la sociedad proponente fue 
adjudicada dentro de la convocatoria PAF-ANSV-O-014-2018. 
 
Mediante certificación del 21 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
BBVA S.A., informó que los integrantes del proponente plural no 
tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
De acuerdo con lo  anterior, no hay concentración de contratos 
conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020, se tiene que la propuesta presentada 
por el CONSORCIO REFORZAMIENTOS JGO 2020, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra NO HABILITADO 

JURÍDICAMENTE. 

 

El suscrito, mediante la firma de la presente matriz de evaluación jurídica, manifiesto bajo la gravedad del juramento que verifiqué los requisitos habilitantes jurídicos del 
proponente de conformidad con los términos de referencia, la propuesta presentada por el oferente, la documentación allegada en etapa de subsanación, y la información de 
terceros a saber: Consulta en la herramienta Compliance, verificación de las certificaciones expedidas por la Fiduciaria  frente a los contratos suscritos por el proponente, y 

verificación de la garantía de seriedad de la oferta frente a la compañía aseguradora que la emitió. 
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA: No. PAF-SENA-O-038-2020 
 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
 

PROPONENTE No. 10. CONSORCIO SENA MONTERIA JC 2020 
Representante 

JOSE ESCAMILLA SIERRA 
CC. No. 92.525.570 

 
Conformado por: 

 
Integrante No. 1. JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA SIERRA 

CC. No. 92.525.570 
Porcentaje de Participación: 70% 

 
Integrante No. 2. CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S 

NIT: : 900.342.026-3 
Representante legal. 

NESTOR RAUL GALINDO ROJAS 
CC. No. 19.388.026 

Porcentaje de Participación: 30% 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
ARCHIVO 

PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 04 a 05 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 17 de 
septiembre de 2020, suscrita por JOSE SACRAMENTO 
ESCAMILLA SIERRA, identificado con la CC. No. 92.525.570 en 
calidad de representante del proponente.  

Titulación  
Abono de la oferta 

2.1.1.11 
2.1.1.12 

 
06 a 07 

 
CUMPLE 

Abona la oferta el señora JOSE SACRAMENTO ESCAMILLA 
SIERRA, identificado con la CC. No. 92.525.570, acredita ser 
Ingeniero, con matrícula profesional No. 08202-80154. Aporta 
copia de la matrícula profesional y certificado de vigencia y 
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antecedentes disciplinarios, expedida por el COPNIA, de fecha 
07 de septiembre de 2020. 

Documento de conformación de 
Proponente plural 

2.1.1.3.  
2.1.1.3.1. 

20 a 22 CUMPLE 

Fecha constitución: 07 de septiembre de 2020  
Objeto: El objeto del documento de constitución del proponente 
plural corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente, 
debidamente facultado para actuar en nombre y representación 
del Consorcio, así como al Representante Legal Suplente.  
Domicilio: Sincelejo –Sucre-. 
Tipo: Consorcio  
Responsabilidad: Solidaria, ilimitada y mancomunada. 
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: Se fija la duración del consorcio por el plazo del 
contrato y un (1) años más.  
 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 

 
 

Integrante 1.  
N/A 

 
 
 

Integrante 2. 
10 a 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CUMPLE 

Integrante 1: N/A 
 
Integrante 2:  
Fecha de expedición: 07 de septiembre  de 2020. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: Autorización de la junta directiva para contratos 
que superen los diez mil (10.000) salarios mínimos mensuales 
vigentes. 
Domicilio: Bogotá  
Término de Constitución: Documento Privado del 29 de enero 
de 2010 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 19 de febrero 
de 2010. 
Término de Duración: Hasta el 29 de enero de 2030. 
Revisor Fiscal: Karoll Aguirre Páez C.C. 1032491555 y TP.  
252028-T 
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Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 

jurídica. 
2.1.1.4. 

Representante del 
Proponente  

09, 23 
Integrante 1 

09, 23 
Integrante 2. 

24 

CUMPLE Aporta documento de Identificación del representante legal. 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 

Social 

2.1.1.10. –  
Formato 2 

 
 
 

Integrante 1 
41 a 42  

 
 
 

Integrante 2. 
 

43 a 46 
 
 
 

 
CUMPLE 

 

Integrante 1. 
 
Aporta certificación como Persona Natural manifestando que se 
encuentra exonerado de la obligación del pago de los aportes 
parafiscales, aporta planilla o constancia de afiliación al Sistema 
General de Seguridad Social, vinculado bajo la modalidad de 
cotizante. Lo anterior, se expide en cumplimiento del artículo 50 
de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en 
consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607  de 2012 
y 1739 de 2014.  
 
Integrante 2.  
 
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, de fecha 09 de septiembre 
de 2020, suscrita por Revisor Fiscal KAROLL EILYN DANIELA 
AGUIRRE PAZ  identificada con C.C No. 1.032.491.555. Además, 
se adjunta copia de la cédula de ciudadanía, Tarjeta Profesional 
y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal, 
Todos vigentes. 
 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 

 
Integrante 1 

39 
 

Integrante 2. 
38 

 

CUMPLE El proponente presenta el certificado de Registro Único Tributario.  

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 
- 
 

NO APLICA  
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Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 

de lavados de activos. 
2.1.1.15. Consultado CUMPLE 

Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación 
realizada el 22/09/2020). 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 

la República 
2.1.1.5. 

 
Integrante 1 

26 
 

Integrante 2. 
27, 28 

 

CUMPLE 
Certificados expedidos el 07 de septiembre de 2020. 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. 

Integrante 1 
29 

 
Integrante 2. 

30, 31 
 

CUMPLE 
Certificados expedidos el 07 de septiembre de 2020 
No registran sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. 

1 Integrante 1 
- 

Integrante 2. 
- 

Representante L. 
- 
 

CUMPLE 
No aportan certificado de antecedentes judiciales, consultado 21 
de septiembre 2020 (No tienen asuntos pendientes con las 
autoridades judiciales). 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 

RNMC 
2.1.1.7. 

Integrante 1 
32 

 
Integrante 2. 

- 
Representante L. 

33 
 

CUMPLE  
Certificado expedido el 07 de septiembre de 2020 
 No se encuentra vinculado en el Sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas – RNMC. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Cierre: 17 de septiembre de 2020 

2.1.1.8. 
35 a 36 

 
CUMPLE 

 

Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL. 
Formato: Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de 
Entidades Particulares 
Póliza No.: M-100121753 
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Valor Presupuesto oficial: 

  
($1.114.755.529.00) 

 
10% ($111.475.552,90) 

Tomador: CONSORCIO SENA MONTERIA JC 2020 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER-SENA  
i. Cubrimiento de eventos: Incorpora expresamente la cobertura 
de los cuatro (4) eventos de la Garantía de acuerdo con lo 
indicado en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 2.1.1.8. 
Garantía de Seriedad de la propuesta, de los términos de 
referencia.  
ii. Valor asegurado: $111.475.552,90 
Vigencia de los amparos: Desde el 10/09/2020 hasta el 
25/02/2021. 
Soporte de pago: Aporta soporte de pago. 
 

Registro Único de Proponentes. 2.1.14 

 
Integrante 1 

48 a 100 
 

Integrante 2. 
101 a 823 

 

CUMPLE 

Integrante 1: Presenta RUP expedido el 14 de agosto de 2020. 
Se consulta RUES y no se evidencian multas ni sanciones.  
 
Integrante 2: Presenta RUP expedido el 07 de septiembre de 
2020. Se consulta RUES y no se evidencian multas ni sanciones 

No concentración de Contratos 
 
(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) 
contratos celebrados o adjudicados 
en las convocatorias en las cuales 
resultare seleccionado en primer 
orden de elegibilidad de los 
programas de cualquiera de las 
Gerencias de Findeter o Patrimonios 
Autónomos-Findeter) 

2.1.4. Consultado  CUMPLE 

De acuerdo con la certificación remitida por Fiduciaria Bogotá 
S.A., del 22 de septiembre de 2020, informó que la sociedad 
proponente no tiene contratos suscritos, ni en ejecución, 
relacionados con los Patrimonios Autónomos bajo su vocería y 
administración. 
 
Mediante certificación del 22 de septiembre 2020, Fiduciaria La 
Previsora S.A., informó que la sociedad proponente fue 
adjudicada dentro de la convocatoria PAF-MENII-O-020-2020. 
 
Mediante certificación del 21 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
BBVA S.A., informó que los integrantes del proponente plural no 
tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
De acuerdo con lo  anterior, no hay concentración de contratos 
conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. 
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CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020, se tiene que la propuesta presentada 
por el CONSORCIO SENA MONTERIA JC 2020, CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADO JURÍDICAMENTE. 

 

El suscrito, mediante la firma de la presente matriz de evaluación jurídica, manifiesto bajo la gravedad del juramento que verifiqué los requisitos habilitantes jurídicos del 
proponente de conformidad con los términos de referencia, la propuesta presentada por el oferente, la documentación allegada en etapa de subsanación, y la información de 
terceros a saber: Consulta en la herramienta Compliance, verificación de las certificaciones expedidas por la Fiduciaria  frente a los contratos suscritos por el proponente, y 

verificación de la garantía de seriedad de la oferta frente a la compañía aseguradora que la emitió. 
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA: No. PAF-SENA-O-038-2020 
 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
 

PROPONENTE No. 11. CONSORCIO IG MONTERIA 
Representante 

ÁLVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ 
C.C. 72.345.315 

 
Conformado por: 

 
Integrante No. 1. ALDEMAR ALVARES SALINAS  

CC. 92.539.895 
Porcentaje de Participación: 45% 

 
Integrante No. 2. GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS  

CC: 79.295.848 
Porcentaje de Participación: 45% 

 
Integrante No. 3. JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ  

CC: 79.387.420 
Porcentaje de Participación: 10% 

 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
ARCHIVO 

PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 03 a 04 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 10 de 
septiembre de 2020, suscrita por ALVARO ALFONSO 
MAESTRE CRUZ, identificado con la CC. No. 72.345.315 en 
calidad de representante del proponente plural.  

Titulación  
Abono de la oferta 

2.1.1.11 
2.1.1.12 

 
05 a 07 

CUMPLE 
Abona la oferta el señor ÁLVARO ALFONSO MAESTRE CRUZ, 
identificado con la CC. No. 72.345.315, acredita ser Ingeniero 
Civil, con matrícula profesional No. 08202-152575. Aporta copia 
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de la matrícula profesional y certificado de vigencia y 
antecedentes disciplinarios, expedida por el Consejo Profesional 
Nacional de Arquitectura, de fecha 09 de septiembre de 2020. 

Documento de conformación de 
Proponente plural 

2.1.1.3.  
2.1.1.3.1. 

48 a 49 CUMPLE 

Fecha constitución: 09 de septiembre de 2020  
Objeto: El objeto del documento de constitución del proponente 
plural corresponde al de la convocatoria. 
Representante: Se designa al representante del proponente, con 
expresas facultades para representar al proponente. 
Domicilio:  Barranquilla – Atlántico   
Tipo: Consorcio  
Responsabilidad: Solidaria, ilimitada y mancomunada. 
Participación: Se establece el porcentaje de participación de los 
integrantes del proponente plural. 
Duración: Se fija la duración del consorcio igual al término de 
ejecución y liquidación del contrato y un año más incluyendo la 
prolongación de sus efectos. 

Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. - NO APLICA NO APLICA 

Fotocopia de cedulas 2.1.1.4. 

Representante del 
Proponente plural  

05 
Integrante 1 

11 
Integrante 2 

08 
Integrante 3 

14 

CUMPLE 
Aportan documentos de Identificación del representante legal e 
integrantes del proponente plural. 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 

Social 

2.1.1.10. –  
Formato 2 

Integrante 1 
34 - 35 

 
 
 
 
 

 
CUMPLE 

 

Integrante 1.  
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 17 de septiembre de 2020.  
Así mismo aporta las constancias de pago de aportes a seguridad 
social. 
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Integrante 2 

36 - 37 
 
 
 
 

Integrante 3 
38 - 39 

 
 

 
Integrante 2. 
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 17 de septiembre de 2020. 
Así mismo aporta las constancias de pago de aportes a seguridad 
social. 
 
Integrante 3.  
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, y afirma bajo la gravedad del 
juramento no estar obligado a cancelar ICBF, SENA y Seguridad 
Social en Salud de fecha 10 de septiembre de 2020, suscrita por 
persona jurídica.  
Así mismo aporta las constancias de pago de aportes a seguridad 
social. 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 

Integrante 1 
29 – 30  

Integrante 2  
31 

Integrante 3  
32 – 33  

CUMPLE 
Los integrantes del proponente plural presentan los certificados 
de Registro Único Tributario.  

Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 -- NO APLICA NO APLICA 

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 

de lavados de activos. 
2.1.1.15. Consultado CUMPLE 

Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación 
realizada el 22/09/2020). 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 

la República 
2.1.1.5. 

Integrante 1 
22 

Integrante 2 
18 

Integrante 3 
26 

CUMPLE 
Certificados expedidos el 09 de septiembre de 2020. 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. 
Integrante 1 

24 
CUMPLE 

Certificados expedidos el 09 de septiembre de 2020. 
No registran sanciones ni inhabilidades vigentes. 
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Integrante 2 
20 

Integrante 3 
28 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. 

Integrante 1 
21 

Integrante 2 
17 

Integrante 3 
25 

CUMPLE 
Certificados expedidos el 09 de septiembre de 2020. 
No tienen asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

 
 
 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 

RNMC 

2.1.1.7. 

Integrante 1 
23 

Integrante 2 
19 

Integrante 3 
27 

CUMPLE 
Certificados expedidos el 16 de septiembre de 2020; No tienen 
medidas correctivas pendientes en el Sistema Registro Nacional 
de Medidas Correctivas – RNMC. 

 
 
 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Cierre: 17 de septiembre de 2020 
 

Valor Presupuesto oficial: 
  

($1.114.755.529.00) 
 

10% ($111.475.552,90) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1.8. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

245 a 247 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUMPLE 
 

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. 
Formato: Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de 
Entidades Particulares 
Póliza No.: 47-45-101003485 
Tomador: CONSORCIO IG MONTERIA 
Participación: Iincluye los integrantes del proponente y define el 
porcentaje de participación de los integrantes del proponente 
plural. 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTONOMO   
FINDETER - SENA 
 
i. Cubrimiento de eventos: Incorpora expresamente la cobertura 
de los cuatro (4) eventos de la Garantía de acuerdo con lo 
indicado en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 2.1.1.8. 
Garantía de Seriedad de la propuesta, de los términos de 
referencia.  
ii. Valor asegurado: $111.475.552,90 
Vigencia de los amparos: Desde el 17/09/2020 hasta el 
17/02/2021. 
Soporte de pago: Aporta soporte de pago. 
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Registro Único de Proponentes. 2.1.1.14 

Integrante 1 
61 a 82 

 
Integrante 2  

50 a 60 
 

Integrante 3  
83 -176  

 

CUMPLE 

Integrante 1: Presenta RUP expedido el 20 de abril de 2020. Se 
consulta RUES (20/04/2020), se realiza consulta,  no se 
evidencian multas ni sanciones.  
Integrante 2: Presenta RUP expedido el 20 de abril de 2020. Se 
consulta RUES (10/06/2020), se realiza consulta, no se 
evidencian multas ni sanciones. 
Integrante 3: Presenta RUP expedido el 08 de agosto de 2019. 
Se consulta RUES (10/06/2020), se realiza consulta, no se 
evidencian multas ni sanciones. 

No concentración de Contratos 
 
(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) 
contratos celebrados o adjudicados 
en las convocatorias en las cuales 
resultare seleccionado en primer 
orden de elegibilidad de los 
programas de cualquiera de las 
Gerencias de Findeter o Patrimonios 
Autónomos-Findeter) 

2.1.4. Consultado  CUMPLE 

De acuerdo con la certificación remitida por Fiduciaria Bogotá 
S.A., del 22 de septiembre de 2020, informó que la sociedad 
proponente no tiene contratos suscritos, ni en ejecución, 
relacionados con los Patrimonios Autónomos bajo su vocería y 
administración. 
 
Mediante certificación del 22 de septiembre 2020, Fiduciaria La 
Previsora S.A., informó que la sociedad proponente fue 
adjudicada dentro de la convocatoria PAF-MEN II-O-013-2020. 
 
Mediante certificación del 21 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
BBVA S.A., informó que los integrantes del proponente plural no 
tienen contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
De acuerdo con lo  anterior, no hay concentración de contratos 
conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020, se tiene que la propuesta presentada 
por el CONSORCIO REFORZAMIENTO SENA 038, CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra HABILITADO 

JURÍDICAMENTE. 

 

El suscrito, mediante la firma de la presente matriz de evaluación jurídica, manifiesto bajo la gravedad del juramento que verifiqué los requisitos habilitantes jurídicos del 
proponente de conformidad con los términos de referencia, la propuesta presentada por el oferente, la documentación allegada en etapa de subsanación, y la información de 
terceros a saber: Consulta en la herramienta Compliance, verificación de las certificaciones expedidas por la Fiduciaria  frente a los contratos suscritos por el proponente, y 

verificación de la garantía de seriedad de la oferta frente a la compañía aseguradora que la emitió. 
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INFORME PRELIMINAR DE VERIFICACIÓN DE REQUISITOS JURÍDICOS HABILITANTES  
 

CONVOCATORIA: No. PAF-SENA-O-038-2020 
 

OBJETO: “CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE 
BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y 
ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.” 
 

PROPONENTE No. 12. TECNOCIENTIFICS SAS 
Nit. 900.048.897-1 

Representante 
JORGE SALAZAR ESCOBAR  

C.C. 19.335.939 
 

ASPECTOS POR VERIFICAR 
NUMERALES DE LA 

CONVOCATORIA 

FOLIOS DEL 
ARCHIVO 

PROPONENTE  

CALIFICACIÓN 
CUMPLE/ NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

Carta de presentación de la 
propuesta 

Formato 1 01 a 03 CUMPLE 

Aporta carta de presentación de la propuesta de fecha 17 de 
septiembre de 2020, suscrita por JORGE SALAZAR ESCOBAR, 
identificado con la CC. No. 19.335.939 en calidad de 
representante del proponente.  

Titulación  
Abono de la oferta 

2.1.1.11 
2.1.1.12 

 
22 a 23 

 
CUMPLE 

Abona la oferta el señora JORGE SALAZAR ESCOBAR, 
identificado con la CC. No. 19.335.939, acredita ser Ingeniero, 
con matrícula profesional No. 25202-17199. Aporta copia de la 
matrícula profesional y certificado de vigencia y antecedentes 
disciplinarios, expedida por el COPNIA, de fecha 07 de 
septiembre de 2020. 

Documento de conformación de 
Proponente plural 

2.1.1.3.  
2.1.1.3.1. 

- NO APLICA  
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Acreditación de la existencia y la 
representación legal 

2.1.1.2. 
Integrante 1. 

01 a 09 
 

CUMPLE 

Integrante 1: 
Fecha de expedición: 02 de septiembre  de 2020. 
Objeto Social: Está relacionado con el objeto a contratar. 
Facultades RL: El representante legal tiene facultades para 
comprometer a la sociedad. 
Limitación RL: No existe limitación del Representante Legal para 
contratar. 
Domicilio: Bogotá  
Término de Constitución: E.P. Nº 1135 Notaria 10a  del 07 de 
abril de 1987 e Inscrita en la Cámara de Comercio del 13 de abril 
de 1987. 
Término de Duración: Su vigencia es indefinida. 
Revisor Fiscal: Juan Guillermo Pérez Hoyos C.C. 19.307.397 

Fotocopia del documento del 
Representante Legal de la persona 

jurídica. 
2.1.1.4. 

Representante del 
Proponente  

10 
Integrante 1 

10 

CUMPLE Aporta documento de Identificación del representante legal. 

Certificación de cumplimiento de 
aportes Parafiscales y Seguridad 

Social 

2.1.1.10. –  
Formato 2 

Integrante 1 
25 a 29,  38 

 

 
NO CUMPLE 

 

Integrante 1.  
Aporta certificación de pago de aportes parafiscales y sistema 
general de seguridad social integral, de fecha 09 de septiembre 
de 2020, suscrita por Revisor Fiscal Marhta Jacqueline 
Castelblanco Aponte C.C 51.939.547, sin embargo, no 
acredita ser el revisor fiscal de la persona jurídica.  
Se adjunta copia de la cédula de ciudadanía, Tarjeta Profesional 
y Certificado de Antecedentes Disciplinarios del Revisor Fiscal. 

 
DEBE SUBSANAR: 

 
El proponente debe acreditar el requisito del numeral, 2.1.1.10 de 
los términos de referencia, de certificación de pago de aportes 
parafiscales y sistema general de seguridad social integral, por  
quien acredita la revisoría fiscal conforme el Certificado de 
Existencia y Representación Legal. 

Copia del Registro Único Tributario 
- RUT 

2.1.1.9. 
Integrante 1 

17 
CUMPLE El proponente presenta el certificado de Registro Único Tributario.  
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Certificación del revisor fiscal 
(Sociedades Anónimas)  

2.1.1.13 
- 
 

NO APLICA  

Declaración de no inclusión en las 
listas nacionales e internacionales 

de lavados de activos. 
2.1.1.15. Consultado CUMPLE 

Se efectuó la consulta de los integrantes del Proponente Plural 
en el Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos 
y de la Financiación del Terrorismo – SARLAFT. (Verificación 
realizada el 22/09/2020). 

Certificado de responsabilidad 
fiscal de la Contraloría General de 

la República 
2.1.1.5. 

 
11 a 12 

 
CUMPLE 

Certificados expedidos el 07 de septiembre de 2020. 
No se encuentran reportados como responsables fiscales. 

Certificado de antecedentes de la 
Procuraduría General de la Nación 

2.1.1.6. 13 a 14 CUMPLE 
Certificados expedidos el 07 de septiembre de 2020 
No registran sanciones ni inhabilidades vigentes. 

Constancia Antecedentes 
Judiciales 

2.1.1.7. 15 CUMPLE 
Certificado expedido el 07 de septiembre de 2020 
No tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales. 

Reporte en el Sistema Registro 
Nacional de Medidas Correctivas - 

RNMC 
2.1.1.7. 16 CUMPLE  

Certificado expedido el 07 de septiembre de 2020 
 No se encuentra vinculado en el Sistema Registro Nacional de 
Medidas Correctivas – RNMC. 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Garantía de seriedad de la oferta 
 

Cierre: 17 de septiembre de 2020 
 

Valor Presupuesto oficial: 
  

($1.114.755.529.00) 
 

10% ($111.475.552,90) 

2.1.1.8. 
30 al 37, 38 

 
CUMPLE 

 

Aseguradora: Seguros del Estado S.A. 
Formato: Póliza de Seguro de Cumplimiento a favor de 
Entidades Particulares 
Póliza No.: 21-45-101310313 
Tomador: TECNOCIENTIFICS SAS 
Beneficiario/Asegurado: PATRIMONIO AUTÓNOMO 
FINDETER-SENA  
i. Cubrimiento de eventos: Incorpora expresamente la cobertura 
de los cuatro (4) eventos de la Garantía de acuerdo con lo 
indicado en los literales a) a d) del numeral 1 del numeral 2.1.1.8. 
Garantía de Seriedad de la propuesta, de los términos de 
referencia.  
ii. Valor asegurado: $111.475.552,90 
Vigencia de los amparos: Desde el 17/09/2020 hasta el 
25/01/2021. 
Soporte de pago: Aporta soporte de pago. 
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Registro Único de Proponentes. 2.1.14 

 
Integrante 1 

76 a 204 
 
 

CUMPLE 

Integrante 1: Presenta RUP expedido el 19 de mayo de 2020. Se 
consulta RUES (10/06/2020) y no se evidencian multas ni 
sanciones.  
 

No concentración de Contratos 
 
(Sólo podrá tener hasta cuatro (4) 
contratos celebrados o adjudicados 
en las convocatorias en las cuales 
resultare seleccionado en primer 
orden de elegibilidad de los 
programas de cualquiera de las 
Gerencias de Findeter o Patrimonios 
Autónomos-Findeter) 

2.1.4. Consultado  CUMPLE 

De acuerdo con la certificación remitida por Fiduciaria Bogotá 
S.A., del 22 de septiembre de 2020, informó que la sociedad 
proponente no tiene contratos suscritos, ni en ejecución, 
relacionados con los Patrimonios Autónomos bajo su vocería y 
administración. 
 
Mediante certificación del 22 de septiembre 2020, Fiduciaria La 
Previsora S.A., informó que la sociedad proponente no tiene 
contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
Mediante certificación del 21 de septiembre de 2020, Fiduciaria 
BBVA S.A., informó que la sociedad proponente no tiene 
contratos suscritos, ni en ejecución, relacionados con los 
Patrimonios Autónomos bajo su vocería y administración. 
 
De acuerdo con lo  anterior, no hay concentración de contratos 
conforme con el numeral 2.1.4., de los términos de referencia. 

 

CONCEPTO: Verificados los documentos de la oferta contra los requisitos exigidos en la CONVOCATORIA No. PAF-SENA-O-038-2020, se tiene que la propuesta presentada 
por el PROPONENTE No. 12. TECNOCIENTIFICS SAS, NO CUMPLE con lo establecido en los términos de referencia y en consecuencia se encuentra NO HABILITADO 

JURÍDICAMENTE. 

 

El suscrito, mediante la firma de la presente matriz de evaluación jurídica, manifiesto bajo la gravedad del juramento que verifiqué los requisitos habilitantes jurídicos del 
proponente de conformidad con los términos de referencia, la propuesta presentada por el oferente, la documentación allegada en etapa de subsanación, y la información de 
terceros a saber: Consulta en la herramienta Compliance, verificación de las certificaciones expedidas por la Fiduciaria  frente a los contratos suscritos por el proponente, y 

verificación de la garantía de seriedad de la oferta frente a la compañía aseguradora que la emitió. 

 
 



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

900.283.279-6 P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

900.283.279-6 100% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CIVILIZACION TECNICA Y 

ARQUITECTURA S.A.S
0 0 0

Fecha Carta CC: 14-sep-20

Monto Carta CC: $ 222.951.106

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 100%

CIVILIZACION TECNICA Y 

ARQUITECTURA S.A.S
0 0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 222.951.106 $ 222.951.106 CUMPLE

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la 

presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

 CÓRDOBA - MONTERÍA 

1

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA S.A.S

No. Carpeta:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

N/A

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para 

estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

900513058-3 Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

813006542-7 Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

AGORASPORT S.A

INGENIEROS 

CONTRATISTAS INGECON 

S.A.S

0 0

Fecha Carta CC: 9-sep-20

Monto Carta CC: $ 222.952.000

Expedida por: BANCO DE OCCIDENTE

Part. (%) 0% 0%

AGORASPORT S.A

INGENIEROS 

CONTRATISTAS INGECON 

S.A.S

0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 222.952.000 $ 222.951.106 CUMPLE

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

NO CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para 

estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

El proponente no aportó los porcentajes de participación del consorcio por lo cual es imposible 

revisarlos por lo cual no cumple con el requisito de que cada participante no puede tener un porcentaje 

de participación en el consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%).

Debido a lo explicado anteriormente no cumple y además al no presentar la participación del consorcio 

incurre en la causal de rechazo 1.37.14 la cual establece que  "Cuando no se encuentre suscrito el 

documento consorcial o de unión temporal por todos los integrantes o no se identifique su objeto, o no 

se señale el porcentaje de participación de sus integrantes, o cuando en la etapa de subsanación se 

modifiquen los porcentajes de participación de los integrantes del proponente plural o cuando el 

porcentaje de participación supere el 100%". Por ende el proponente se rechaza

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 

2

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

AGORASPORT S.A

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

CONSORCIO REFORZAMIENTO MONTERIA INGENIEROS

INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S

RECHAZADO

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la 

presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

92532527 30% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

900105841-4 10% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

900482944-1 30% Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

9309180 30,0% Nacional

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

ODAIR JOSE RODRIGUEZ 

PACHECO

ML DISEÑO Y 

CONSTRUCCION SAS

AC INGENIERIA DISEÑO Y 

CONSTRUCCION SAS

WILSON DE JESUS PEREZ 

NAVARRO

Fecha Carta CC: 4-sep-20

Monto Carta CC: $ 223.000.000

Expedida por: BANCOLOMBIA

Part. (%) 30% 10% 30% 30,00%

ODAIR JOSE RODRIGUEZ 

PACHECO

ML DISEÑO Y 

CONSTRUCCION SAS

AC INGENIERIA DISEÑO Y 

CONSTRUCCION SAS

WILSON DE JESUS PEREZ 

NAVARRO
0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 223.000.000 $ 222.951.106 CUMPLE

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? PENDIENTE SE ENVÍA CORREO DE VERIFICACIÓN EL LUNES 21 DE SEPTIEMBRE

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la 

presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

 CÓRDOBA - MONTERÍA 

3

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

AC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

WILSON DE JESUS PEREZ NAVARRO

ODAIR JOSE RODRIGUEZ PACHECO

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

CONSORCIO REFORZAMIENTO

ML DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

No. Carpeta:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para 

estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

900812337-6 50% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

900025395-7 50% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

GIMEHI INGENIERIA SAS CASTIPAL SAS 0

Fecha Carta CC: 8-sep-20

Monto Carta CC: $ 300.000.000

Expedida por: BANCO DE OCCIDENTE

Part. (%) 50% 50%

GIMEHI INGENIERIA SAS CASTIPAL SAS 0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 300.000.000 $ 222.951.106 CUMPLE

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para 

estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 

4

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

GIMEHI INGENIERIA SAS

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

CONSORCIO MONTERIA C-G

CASTIPAL SAS

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? PENDIENTE

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la 

presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

SE ENVIÓ CORREO DE VERIFICACIÓN EL MARTES 22 DE SEPTIEMBRE



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                        

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

890.403.530-1 P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

890.403.530-1 100% Nacional

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

MARTINEZ CABALLERO 

S.A.S.

Fecha Carta CC: 17-sep-20

Monto Carta CC: $ 222.951.105,08

Expedida por: Bancolombia

Part. (%) 100%

MARTINEZ CABALLERO 

S.A.S.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 222.951.105,08 $ 222.951.105,80 NO CUMPLE

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

N/A

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 

fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para 

estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 

5

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos 

Habilitantes Financieros
Observaciones 

MARTINEZ CABALLERO S.A.S.

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

MARTINEZ CABALLERO S.A.S.

RECHAZADA

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI
Si. Se confirmó, via correo,la veracidad y autenticidad de la certificación de cupo de crédito (dsoto@bancolombia.com.co) por parte 

de Bancolombia (Lun 21/09/2020 11:44 AM)

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la 

presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

El oferente MARTINEZ CABALLERO S.A.S., presenta una certificación de cupo expedida por

Bancolombia, por valor de $222.951.105,08. Valor que es insuficiente para satisfacer la

condición establecida en los términos de referencia en el numeral 2.1.2 REQUISITOS

HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO, subnumeral 6. que textualmente dice: "El valor del

cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del

presupuesto de la presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA

CAUSAL DE RECHAZO. " Considerando que para satisfacer la condición se debe contar con

certificación con valor mínimo de $222.915.105,80, y que el oferente solo adjunta

certificación por valor de $222.915.105,08. Los términos de Referencia, tambien, en su

numeral 1.37 CAUSALES DE RECHAZO, en el Subnimeral 18, establece textualmente que

"Cuando el valor del cupo crédito no sea igual o superior al 20 % del presupuesto de la

presente convocatoria. " En consecuencia de lo antes expuesto y conforme con lo

establecido en los términos de referencia en los numerales señalados, la propuesta del

oferente MARTINEZ CABALLERO S.A.S.. es RECHAZADA.



<
FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                        

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:
807.008.957-7 P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:
807.008.957-7 100% Nacional

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

EBISU S.A.S. - EMPRESA DE 
SERVICIOS Y SUMINISTROS 

S.A.S.

Fecha Carta CC: 2-sep-20
Monto Carta CC: $ 225.000.000
Expedida por: Bancolombia
Part. (%) 100%

EBISU S.A.S. - EMPRESA DE 
SERVICIOS Y SUMINISTROS 

S.A.S.

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN
CUPO DE CRÉDITO $ 225.000.000 $ 222.951.106 CUMPLE

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI
Si. Se recibio, via correo electrónico, la confirmación de la veracidad y autenticidad de la certificación de 

cupo de crédito (liaroc@bancolombia.com.co), por parte del Bancolombia (Lun 21/09/2020 3:41 PM).

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la 
presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 

6

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 
Financieros

Observaciones 

EBISU S.A.S. - EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

EBISU S.A.S. - EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S.

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

N/A

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para 
estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                        

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:
Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:
900.682.168-9 50% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:
900.222.195-5 50% Nacional

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

ALVARO CALDERON TORO 
S.A.S.

FOCAR INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A.

Fecha Carta CC: 8-sep-20
Monto Carta CC: $ 241.000.000
Expedida por: Bancoomeva
Part. (%) 50% 50%

ALVARO CALDERON TORO 
S.A.S.

FOCAR INGENIEROS 
ASOCIADOS S.A.

0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN
CUPO DE CRÉDITO $ 241.000.000 $ 222.951.106 CUMPLE

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para 
estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 
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Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 
Financieros

Observaciones 

ALVARO CALDERON TORO S.A.S.

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

CONSORCIO REFORZAMIENTO SENA 038

FOCAR INGENIEROS ASOCIADOS S.A.

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI
Si. Se recibió, via correo electrónico, la confirmación de la veracidad y autenticidad de la certificación de 

cupo de crédito (german_rodriguez@bancoomeva.com.co, por parte del Bancoomeva.

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la 
presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                        

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:
830.085.683-6 P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:
830.085.683-6 100% Nacional

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

CONSTRUCTOIRA SINATEL 
LTDA

Fecha Carta CC: 2-sep-20
Monto Carta CC: $ 224.000.000
Expedida por: Bancolombia
Part. (%) 100%

CONSTRUCTOIRA SINATEL 
LTDA

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN
CUPO DE CRÉDITO $ 224.000.000 $ 222.951.106 CUMPLE

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

N/A

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la 
fecha de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para 
estos efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 
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Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 
Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 
Financieros

Observaciones 

CONSTRUCTOIRA SINATEL LTDA

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCTOIRA SINATEL LTDA

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 
consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI
Si. Se recibio, via correo electrónico, la confirmación de la veracidad y autenticidad de la certificación de 

cupo de crédito (jubravo@bancolombia.com.co), por parte del Bancolombia (Lun 21/09/2020 12:46 
PM).

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la 
presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

79.239.700-2 33% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

844.001.014-1 34% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

79.345.975-4 33% Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

HERNANDO OCHOA 

CORREDOR
GEPAV SAS

JOSE DOMINGO GAITAN 

NAVARRETE
0

Fecha Carta CC: 21-ago-20

Monto Carta CC: $ 610.000.000

Expedida por: BANCOLOMBIA S.A.

Part. (%) 33% 34% 33%

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 
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JOSE DOMINGO GAITAN NAVARRETE

HERNANDO OCHOA CORREDOR

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

CONSORCIO REFORZAMIENTOS JGO 2020

GEPAV SAS

HERNANDO OCHOA 

CORREDOR
GEPAV SAS

JOSE DOMINGO GAITAN 

NAVARRETE
0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 610.000.000 $ 222.951.106 CUMPLE

Nombre Evaluador: Firma Evaluador:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la fecha 

de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos 

efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI
Se verificó la carta cupo de crédito mediante correo electrónico remitido el 21/09/2020 (8:31 A.M.) por 

TIBERIO MOLINA PUENTES  - Gerente Sucursal Hayuelos de Bancolombia S.A.

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la 

presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

79.239.700-2 33% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

844.001.014-1 34% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

79.345.975-4 33% Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

HERNANDO OCHOA 

CORREDOR
GEPAV SAS

JOSE DOMINGO GAITAN 

NAVARRETE
0

Fecha Carta CC: 21-ago-20

Monto Carta CC: $ 610.000.000

Expedida por: BANCOLOMBIA S.A.

Part. (%) 33% 34% 33%

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 
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JOSE DOMINGO GAITAN NAVARRETE

HERNANDO OCHOA CORREDOR

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

CONSORCIO REFORZAMIENTOS JGO 2020

GEPAV SAS



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

95.525.570-5 70% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

900.342.026-3 30% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

JOSE ESCAMILLA SIERRA

CONSTRUCCIONES E 

INGENIEROS UNIDOS 

S.A.S.

0 0

Fecha Carta CC: 8-sep-20

Monto Carta CC: $ 550.000.000

Expedida por: BANCOLOMBIA S.A.

Part. (%) 70% 30%

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 
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JOSE ESCAMILLA SIERRA

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

CONSORCIO SENA MONTERIA JC 2020

CONSTRUCCIONES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S.

JOSE ESCAMILLA SIERRA

CONSTRUCCIONES E 

INGENIEROS UNIDOS 

S.A.S.

0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 550.000.000 $ 222.951.106 CUMPLE

Nombre Evaluador: Firma Evaluador:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la fecha 

de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos 

efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI
Se verificó la carta cupo de crédito mediante correo electrónico remitido el 21/09/2020 (8:16 A.M.) por 

JOHANA PEREZ BERTEL  - Ejecutivo Senior Pyme Sucursal Sincelejo de Bancolombia S.A.

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la 

presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

95.525.570-5 70% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

900.342.026-3 30% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

JOSE ESCAMILLA SIERRA

CONSTRUCCIONES E 

INGENIEROS UNIDOS 

S.A.S.

0 0

Fecha Carta CC: 8-sep-20

Monto Carta CC: $ 550.000.000

Expedida por: BANCOLOMBIA S.A.

Part. (%) 70% 30%

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 
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JOSE ESCAMILLA SIERRA

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

CONSORCIO SENA MONTERIA JC 2020

CONSTRUCCIONES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S.



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

92.539.895-4 45% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

79.295.848-1 45% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

79.387.420-9 10% Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

ALDEMAR ALVAREZ SALINAS
GUSTAVO SAAVEDRA 

VARGAS

JOSE LEONEL RODRIGUEZ 

ORTIZ
0

Fecha Carta CC: 4-sep-20

Monto Carta CC: $ 225.000.000

Expedida por: BANCOLOMBIA S.A.

Part. (%) 45% 45% 10%

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 
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JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ

ALDEMAR ALVAREZ SALINAS

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

CONSORCIO IG MONTERIA

GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS

ALDEMAR ALVAREZ SALINAS
GUSTAVO SAAVEDRA 

VARGAS

JOSE LEONEL RODRIGUEZ 

ORTIZ
0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 225.000.000 $ 222.951.106 CUMPLE

Nombre Evaluador: Firma Evaluador:

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

CUMPLE

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la fecha 

de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos 

efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes 

Financieros
Observaciones 

CUMPLE

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI
Se verificó la carta cupo de crédito mediante correo electrónico remitido el 21/09/2020 (9:14 A.M.) por 

CARLOS ALBERTO RIVERO CASTRO  - Gerente de Sucursal de Bancolombia S.A.

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la 

presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

Consorcio

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

92.539.895-4 45% Nacional

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

79.295.848-1 45% Nacional

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

79.387.420-9 10% Nacional

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

ALDEMAR ALVAREZ SALINAS
GUSTAVO SAAVEDRA 

VARGAS

JOSE LEONEL RODRIGUEZ 

ORTIZ
0

Fecha Carta CC: 4-sep-20

Monto Carta CC: $ 225.000.000

Expedida por: BANCOLOMBIA S.A.

Part. (%) 45% 45% 10%

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 
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JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ

ALDEMAR ALVAREZ SALINAS

21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

CONSORCIO IG MONTERIA

GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

900.048.897 P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

TECNOCIENTIFIC S.A.S. 0 0 0

Fecha Carta CC: 17-sep-20

Monto Carta CC: $ 550.000.000

Expedida por: BANCOLOMBIA S.A.

Part. (%)

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 
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21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

TECNOCIENTIFIC S.A.S.

TECNOCIENTIFIC S.A.S. 0 0 0 0

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

CUMPLE

NO CUMPLE

VALOR LÍMITE EVALUACIÓN

CUPO DE CRÉDITO $ 550.000.000 $ 222.951.106 CUMPLE

Nombre completo, cargo y firma del funcionario de la entidad financiera autorizado para expedir la certificación.

Razón social de la entidad financiera que expide la certificación

N/A

La fecha de expedición de la certificación de cupo de crédito debe ser inferior a  treinta (30) días de antelación a la fecha 

de cierre de la presente convocatoria. En el evento en el que se modifique la fecha de cierre, se mantendrá para estos 

efectos, la prevista en el cronograma de la convocatoria y no el de las adendas que la modifiquen.

La certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la convocatoria

Se debe presentar certificación de cupo de crédito y expedida por una entidad financiera vigilada por la 

Superintendencia Financiera de Colombia. 

Requerimientos a los Requisitos Habilitantes Financieros Observaciones 

Ninguno de los integrante(s) que aporte la carta cupo de crédito podrán tener un porcentaje de participación en el 

consorcio o unión temporal menor al treinta por ciento (30%). 

La certificación de cupo de crédito pudo ser verificada con la entidad bancaria? SI
Se verificó la carta cupo de crédito mediante correo electrónico remitido el 21/09/2020 (8:23 A.M.) 

por DEICY MARTÍNEZ GONZÁLEZ  - Ejecutiva de Cuenta Sucursal Calle 72 N° 8-20 de Bancolombia S.A.

Incumplimiento del Literal 4 del Numeral 2.1.2. REQUISITOS 

HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO, que indica:     "La 

certificación de cupo de crédito debe ir dirigida a la 

convocatoria".

En la Carta Certificación de Crédito que adjunto la firma 

TECNOCIENTIFIC S.A.S., el Número de Convocatoria citado es el 

Número PAF-SENA-I-048-2020, distinto al de la convocatoria 

objeto de evaluación correspondiente a la número PAF-SENA-O-

038-2020.

El valor del cupo crédito o la sumatoria de los cupos aportados debe ser igual o superior al 20 % del presupuesto de la 

presente convocatoria. En caso de no cumplir dicha condición, SERA CAUSAL DE RECHAZO.



FORMATO EVALUACIÓN FINANCIERA No. Revisión 1
 
INFORMACIÓN PROPONENTE

Fecha Evaluación: Convocatoria: Presupuesto: Municipio:

1.114.755.529$                       

Nombre Proponente: Nit: Tipo Proponente:

900.048.897 P. Jurídica

Integrante 1: Nit 1: Part. (%) 1: Int 1:

Integrante 2: Nit 2: Part. (%) 2: Int 2:

Integrante 3: Nit 3: Part. (%) 3: Int 3:

Integrante 4: Nit 4: Part. (%) 4: Int 4:

Integrante 5: Nit 5: Part. (%) 5: Int:5

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN FINANCIERO

TECNOCIENTIFIC S.A.S. 0 0 0

Fecha Carta CC: 17-sep-20

Monto Carta CC: $ 550.000.000

Expedida por: BANCOLOMBIA S.A.

Part. (%)

No. Carpeta:

 CÓRDOBA - MONTERÍA 

12
21/09/2020 PAF-SENA-O-038-2020

TECNOCIENTIFIC S.A.S.

Nombre Evaluador: Firma Evaluador:

NO CUMPLE



Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1  900.283.279-6 

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

69-6-10203-10 4212,16

PIN DIRAF 06-6-10059-13 21211,27

TOTAL 25423,42

69-6-10203-10 4212,16

TOTAL 4212,16

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona 

Natural, según aplique

CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S

Participación en la presente propuesta 

(Consorcio o UT)

N.A

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

b.

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Verificación de requisitos habilitantes 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la

documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual

la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen,

modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural

EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepción de las

establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reunión

de hoteles.

NOTA 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia

NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, cuyo

valor deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV
SI

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

* CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso,

dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

SIa.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE), expresado en SMMLV. 

ARIEL ALEXANDER ROA CORTES

C.C. 79.671.481 de Bogotá.

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

X

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURIDICA

CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S

PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL

PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE

ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

21/09/2020

1
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Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/05/2011 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 4212,16

4212,16

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                                      1.114.755.529,00 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Cantidad (SMMLV)

4212,16

CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S

2.256.030.552,78$                                                                    Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

 $                                                                                                                                      1.672.133.293,50 

1.904,91

CONSTRUCCION FASE I REFORZAMIENTO, MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA EDIFICACIÓN DESTINADA AL ESTADERO DE CADETES DE LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA “GENERAL FRANCISCO DE PAULA

SANTANDER"

69-6-10203-10

A Folios 151 a 152 de la propuesta, el proponente presenta certificación emitida por LA ESCUELA DE CADETES DE POLICIA, la cual se encuentra debidamente suscrita por la Teniente Betsy Fernanda Vargas Padilla,

quien actúa en calidad de Jefe Grupo de Contratos, quien hace constar que la firma CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S suscribió el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de

terminación y el valor total.

A Folios 153 a 154 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Recibo Final, la cual se encuentra debidamente suscrito por Contratista y Entidad Contratante, donde se identifica el valor total y el recibo a

satisfaccion.  

A Folio 155 a 157 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Obra Final, la cual se encuentra debidamente suscrito por Contratista y Entidad Contratante, donde se identifica las actividades ejecutadas.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el objeto del contrato y su alcance, incluye modalidades de intervención que difieren de lo establecido en la experiencia específica, como lo son el MANTENIMIENTO, la

ADECUACIÓN y un componente de Estudios, Licencias y permisos, por tanto es necesario dar aplicación a la siguiente condicion: 

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las

actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA

CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2 , caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el

valor total del contrato (...)

Por tanto, verificando las actividades de obra, se pudo identificar el ítem 1.2 REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, el cual se ejecutó en un área total de 2.590 M2, área reforzada superior a lo exigido en la nota anterior,

razón por la cual para este contrato se tomará en cuenta el valor total.

Con la documentación aportada, el proponente da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) y en su totalidad a la condición de valor (b) de la

experiencia específica en una cantidad igual a 4212,16 SMMLV.

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

 $                                                                                                                                         780.328.870,30 Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE) 888,96

4212,16b. (0.7 veces el valor del PE)
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Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 26/07/2014 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 22327,65

21211,27

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO 

EJECUTADO (%)
95,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general: Con la documentación aportada por el proponente, se da cumplimiento a los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección

Cantidad (SMMLV)

21211,27

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

CONSTRUCCIÓN, DOTACIÓN Y PAGO DE LICENCIAS FASE VI ETAPA 1 ESCUELA NACIONAL DE OPERACIONES DE LA POLICIA NACIONAL CENOP UBICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS TOLIMA

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

CONSORCIO SAN LUIS:

LAB CONSTRUCCIONES S.A.S: 5%

CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S: 95%

PIN DIRAF 06-6-10059-13

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

A Folios 159 a 160 de la propuesta, el proponente presenta certificación emitida por LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA POLICÍA NACIONAL, la cual se encuentra debidamente suscrita por el

Teniente Coronel Juan Miguel Morales Fernández, quien actúa en calidad de Jefe Área de Contratos, quien hace constar que el CONSORCIO SAN LUIS suscribió el contrato relacionado. En el documento se aprecia el

objeto, la fecha de terminación, el valor total, los integrantes y el porcentaje de participación de los mismos, donde se tiene a CIVILIZACIÓN TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S con un 95% y las actividades ejecutadas.

A Folios 161 a 170 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Recibo, la cual se encuentra debidamente suscrito por Contratista e Interventor, donde se identifica el valor total y el recibo a satisfaccion.  

A Folio 155 a 157 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Recibo No 5, la cual se encuentra debidamente suscrito por Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se identifica las actividades ejecutadas.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el objeto del contrato y su alcance, incluye modalidades de intervención que difieren de lo establecido en la experiencia específica, como lo son la DOTACIÓN y el Pago de

Licencias, por tanto es necesario dar aplicación a la siguiente condicion: 

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las

actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA

CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el

valor total del contrato (...)

Por tanto, verificando las actividades de obra, se pudo identificar el ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA en un total de 5731,98 M2, área que afectada por el porcentaje de participación en el Consorcio de CIVILIZACIÓN

TÉCNICA Y ARQUITECTURA S.A.S, da como resutado un total a acreditar de 5731,98 M2 x 95% = 5445,38 M2, área superior a lo exigido en la nota anterior, razón por la cual para este contrato se tomará en cuenta el

valor total.

Con la documentación aportada, el proponente da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) de la experiencia específica en una cantidad igual a

21211,27 SMMLV.

0,0013.753.832.900,99$                                                                  b. (0.7 veces el valor del PE)
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 12.131.436

2 7.691.049

3 900.513.058-3

4 813.006.542-7

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

919 - 2016 0,00

32 del 31 de Agosto de 2010 3359,93

278-2011 7032,32

TOTAL 3359,93

278-2011 7032,32

TOTAL 7032,32

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO

Participación en la presente propuesta 

(Consorcio o UT)

25,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

b.

DIEGO HERNÁN SANDOVAL CASTRO

AGORASPORT S.A SUCURSAL COLOMBIA

Evaluación correspondiente a:

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Verificación de requisitos habilitantes 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en

que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE

495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas

que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural

EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a

excepción de las establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y

salones de reunión de hoteles.

NOTA 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia

NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE

EDIFICACIONES, cuyo valor deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV

30,00%INGENIEROS CONTRATISTAS INGECON S.A.S. NO

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

* CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del

proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

a.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO REFORZAMIENTO MONTERÍA INGENIEROS

PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA

EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

21/09/2020

2

DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO

C.C. 12.131.436 de Neiva

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

20,00%

25,00%

SI

NO

RECHAZADO
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Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 27/12/2017 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 0,00

0,00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 08/03/2012 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 3733,26

3359,93

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
90,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

0,00

CONSORCIO SALUD YOPAL :

DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO: 50%

DIEGO HERNÁN SANDOVAL CASTRO: 50%

-$                                                                           

2.115.636.021,60$                                               

b. (0.7 veces el valor del PE)

b. (0.7 veces el valor del PE)

CONSORCIO CONSTRUARTES:

DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO: 90%

TRAING LTDA: 10%

Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                   1.114.755.529,00 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Cantidad (SMMLV)

 $                                                                                                                   1.672.133.293,50 

1.904,91

CONSTRUCCION EQUIPAMENTO FIJO DE LOS SISTEMAS DE AIRES ACONDICIONADOS Y VENTILACION MECANICA, CALDERAS Y RED DE VAPOR Y SISTEMA RED CONTRAINCENDIOS, Y OBRAS COMPLEMENTARIAS

PARA EL HOSPITAL LOCAL MATERNO INFANTIL DEL MUNICIPIO DE YOPAL - DEPARTAMENTO DE CASANARE

919 - 2016

32 del 31 de Agosto de 2010

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

A Folios 985 a 987 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Liquidación, emitida por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD YOPAL E.S.E, la cual se encuentra debidamente suscrita por

Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se relaciona la información del contrato ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el recibo a satisfacción y el valor total.

A Folios 988 a 991 de la propuesta, el proponente presenta formulario de constitución de consorcio, el cual se encuentra debidamente suscrito, donde se relaciona los integrantes y el porcentaje de participacion

de los mismos en la figura asociativa, teniendo a DIEGO HERNÁN SANDOVAL CASTRO con un 50% y a DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO igualmente con 50%.

A Folios 992 a 1013 de la propuesta, el proponente presenta Anexo Acta de Liquidación Final, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se relaciona las

actividades ejecutadas.

A Foios 1014 a 1041 de la propuesta, el proponente presenta copia del contrato celebrado entre la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SALUD YOPAL E.S.E y CONSORCIO SALUD YOPAL. El documento se

encuentra debidamente suscrito entre las partes

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que los Términos de Referencia determinan como experiencia especifica la CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES, pero para el contrato No 919-2016 se

observa obras relacionadas con la construcción de instalaciones y equipamientos como: aires acondicionados, redes contra incendio, redes de gas, redes eléctricas, equipos para ventilación mecánica, calderas

etc, y las obras civiles para su fijación o su emplazamiento, más no se identifica la Construcción en su integralidad de la Edificación del Hospital, por tanto este contrato no podrá ser validado a la luz de los

Términos de Referencia. Lo anterior de conformidad con lo establecido en las definiciones de la Nota 1 del numeral 2.1.3.1. EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE, así: 

(...) CONSTRUCCIÓN : Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva  (...)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

 $                                                                                                                      780.328.870,30 Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE) 888,96

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

3359,93

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSTRUCCION DE LA TERCERA FASE PARA LA TERMINACION DEL BLOQUE DE AULAS, LABORATORIOS, TALLERES Y OFICINAS CONTIGUO AL INEM (EDIFICIO DE ARTES) DE LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA 

0,00

0,00

2 de 3



Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 23/09/2015 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 12124,70

7032,32

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
58,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Sin perjuicio del proceso de evaluación de los contratos aportados, se tiene que quienes están aportando la experiencia son los integrantes: DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO y DIEGO HERNÁN SANDOVAL CASTRO quienes tienen un porcentaje

de participación en el CONSORCIO REFORZAMIENTO MONTERÍA INGENIEROS de 25% y 20% respectivamente, pero los Términos de Referencia establecen en el numeral 2.1.1.3. CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL, lo siguiente: 

(...) 7. Para la presente convocatoria al menos uno (1) de los integrantes que acredite la experiencia específica señalada en los presentes Términos de Referencia deberá tener una participación igual o superior al treinta por ciento (30%)  y 

presentar los documentos que correspondan a su naturaleza, sea persona natural o jurídica. Si sólo uno (1) de los integrantes del proponente plural es quien acredita la experiencia específica, su participación en la figura asociativa no podrá ser menor al

cincuenta por ciento (50%) (...)

Por lo anterior, y teniendo que los integrantes que aportan la experiencia en el CONSORCIO REFORZAMIENTO MONTERÍA INGENIEROS tienen menos del 30% de participación estarían incuriendo en la siguiente CAUSAL DE RECHAZO expresa 

esablecida en los Términos de Referencia: 

(...) 1.37.15 Cuando no se cumplan las condiciones establecidas en los numerales 7 y 8 del requisito habilitante del numeral 2.1.1.3 CONSTITUCIÓN DEL PROPONENTE PLURAL (...)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSORCIO REFORZAMIENTO FASE II:

DIEGO HERNÁN SANDOVAL CASTRO: 58%

CARLOS URIA RUEDA ÁLVAREZ: 2%

CHAHER S.A.S: 40%

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

A Folios 1045 a 1048 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Liquidación, emitida por EL HOSPITAL UNIVERSITARIO HERNANDO MONCALEANO PERDOMO, la cual se encuentra debidamente

suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se reaciona la información del contrato ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, los integrantes del consorcio y

su porcentaje de participación, donde se identifica al Sr. DIEGO HERNÁN SANDOVAL CASTRO con un 58%, el valor total y paz y salvo por todo concepto.

A Folios 1049 a 1051 de la propuesta, el proponente presenta formulario de constitución de consorcio, el cual se encuentra debidamente suscrito, donde se relaciona los integrantes y el porcentaje de

participacion de los mismos en la figura asociativa, teniendo a DIEGO HERNÁN SANDOVAL CASTRO con un 58%.

A Folios 1052 a 1091 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Pagos, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista e Interventor, donde se relaciona las actividades ejecutadas donde se

verifica la ejecución de los reforzamientos estructurales

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que los Términos de Referencia determinan como experiencia especifica para la condición de valor (b) que (...) Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia

en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES... (...), pero para el contrato No 278-2011 se observa actividades adicionales relacionadas con la construcción, la cual es una modalidad no exigida

para la condición de valor (b), por tanto es necesario dar aplicación a la siguiente condición:

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a

las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN

ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2 , caso en el cual la

entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato (...)

Por tanto en las actividades se logró identificar un área intervenida de reforzamiento estructural superior a 495 M2, por tanto se tendrá en cuenta el valor total del contrato.

Así las cosas, con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) y en su totalidad a la

condición de vaor (b) de la experiencia específica, en una cantidad igual a 7032,32 SMMLV.

CONSTRUCCION DE LA ETAPA I DE LA UNIDAD QUIRÚRGICA Y ESTERILIZACIÓN; REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LOS MÓDULOS 2 Y 3 DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL UNIVERSITARIO

HERNANDO MONCALEANO PERDOMO DE LA CIUDAD DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

Cantidad (SMMLV)

7032,32

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 7.812.548.752,00$                                               b. (0.7 veces el valor del PE) 7032,32

278-2011

A Folio 1042 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, la cual se encuentra debidamente suscrita por Jose David Rivera Escobar, en calidad de

Jefe de Planeación, donde certifica que la Universidad celebró con el CONSORCIO CONSTRUARTES el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, los integrantes y el

porcentaje de participación de los consorciados, donde se identifica al Sr. DIEGO FERNANDO POLANIA LISCANO con un 90%, el recibo, el valor total y el área intervenida

A Folios 1043 a 1044 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Liquidación, emitida por la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y

Entidad Contratante, donde se relaciona la información del contrato ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total y paz y salvo por todo concepto.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) de la experiencia específica, en una

cantidad igual a 3359,93 SMMLV.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 92.532.527

2 900.105.841-4

3 900.482.944-1

4 9.309.180

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

70208-LP-011-2008 6101,64

UC-146 DE 2015 1087,70

TOTAL 7189,33

70208-LP-011-2008 6101,64

TOTAL 6101,64

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Verificación de requisitos habilitantes 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en

que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE

495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas

que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural

EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a

excepción de las establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y

salones de reunión de hoteles.

NOTA 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia

NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE

EDIFICACIONES, cuyo valor deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV

ML DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

AC INGENIERIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 

SI

SI

ALVARO RAFAEL CABALLERO GUERRERO

C.C. 1.102.875.630

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

X

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO REFORZAMIENTO

PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA

EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

21/09/2020

3

30,00%WILSON DE JESUS PEREZ NAVARRO SI

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

* CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del

proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

a.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 

10,00%

30,00%

SI

NO

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

ODAIR JOSE RODRIGUEZ PACHECO

Participación en la presente propuesta 

(Consorcio o UT)

30,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

NO

b.
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Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 08/09/2008 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 6163,27

6101,64

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
99,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 02/09/2016 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1087,70

1087,70

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general:
Con la documentación aportada por el proponente, se da cumplimiento a los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de

selección

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

 $                                                                                                                      780.328.870,30 Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE) 888,96

A FolioS 309 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, la cual se encuentra debidamente suscrita por la Sra Estela Barco Jarava, en calidad de Jefe de

la División de Contratación, donde hace constar que la Universidad suscribió con ML DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación y el

estado.

A Folios 310 a 313 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Recibo Parcial de Obra, emitida por la UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista y Entidad

Contratante, donde se relaciona la información del contrato ejecutado. En el documento se aprecia las actividades ejecutadas y el valor total de la obra.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) de la experiencia específica, en una

cantidad igual a 1087,70 SMMLV.

0,00

6101,64

 $                                                                                                                   1.672.133.293,50 

1.904,91

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LAS DIFERENTES INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO DE MORROA-SUCRE

70208-LP-011-2008

UC-146 DE 2015

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

A Folios 305 a 308 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por el MUNICIPIO DE MORROA - SUCRE, la cual se encuentra debidamente suscrita por la Sra. Lila R. M. Dominguez Vergara,

en calidad de Secretaria de Planeación, donde certifica la información del contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, los integrantes y el porcentaje de participación de

los consorciados, donde se identifica al Sr. WILSON DE JESUS PEREZ NAVARRO con un 99%, el recibo a satisfacción, el valor total y las actividades ejecutadas

Así las cosas, con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) y en su totalidad a la

condición de valor (b) de la experiencia específica, en una cantidad igual a 6101.64 SMMLV.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

749.917.023,00$                                                  

b. (0.7 veces el valor del PE)

b. (0.7 veces el valor del PE)

Cantidad (SMMLV)

1087,70

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSTRUCCION DEL LABORATORIO INTEGRADO DE INGENIERIA INDUSTRIAL, ADSCRITO A LA FACULTAD DE INGENIERIAS DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA EN MONTERIA (CÓRDOBA)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Cantidad (SMMLV)

6101,64

CONSORCIO INDEMS :

WILSON DE JESUS PEREZ NAVARRO: 99%

CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DINASTÍA: 1%

2.844.350.154,00$                                               Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

ML DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS

Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                   1.114.755.529,00 
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 900.812.337-6

2 900.025.395-7

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

MP-701-2016 3508,29

001-2014 0,00

TOTAL 3508,29

MP-701-2016 3508,29

TOTAL 3508,29

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Verificación de requisitos habilitantes 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en

que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE

495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas

que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural

EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a

excepción de las establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y

salones de reunión de hoteles.

NOTA 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia

NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE

EDIFICACIONES, cuyo valor deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV

CASTIPAL SAS

SI

SI

SI

ALVARO RAFAEL CABALLERO GUERRERO

C.C. 1.102.875.630

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

X

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO MONTERÍA G-C

PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA

EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

21/09/2020

4

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

* CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del

proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

a.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

GIMEHI INGENIERIA SAS

Participación en la presente propuesta 

(Consorcio o UT)

50,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

NO

b.

50,00%
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Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/12/2017 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 3508,29

3508,29

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

 $                                                                                                                      780.328.870,30 Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE) 888,96

3508,29b. (0.7 veces el valor del PE)

 $                                                                                                                   1.672.133.293,50 

1.904,91

TERMINACIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS UNA BATERÍA SANITARIA UN TALLER DE PROCESOS DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA HUMBERTO RAFFO RIVERA - 2 AULAS UNA

BATERÍA SANITARIA UN TALLER PARA DE EL PROCESO DE ALIMENTOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CÁRDENAS CENTRO – 2 AULAS UNA BATERÍA SANITARIA UN TALLER DE PROCESOS DE ALIMENTOS PARA

LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DEL PALMAR - 3 AULAS Y 1 LABORATORIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARÍA ANTONIA PENAGOS-SEDE SUSANA LÓPEZ DE VALENCIA – 2 AULAS Y UN TALLER

DE ARTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE ROZO - SEDE ROGELIO VÁSQUEZ NIEVA – 4 AULAS 1 RESTAURANTE 1 BATERÍA SANITARIA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SEBASTIÁN DE BELALCAZAR - SEDE JOSÉ

MARÍA VIVAS BALCÁZAR – 2 AULAS 1 LABORATORIO 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALFONSO LÓPEZ PUMAREJO - 2 AULAS 1 SALA DE SISTEMAS Y 1 BIBLIOTECA EN LA INSTITUCIÓN

EDUCATIVA TABLONES SEDE PRIMARIA – 2 AULAS 1 TALLER DE ARTES Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO II – 3 AULAS Y 1 RESTAURANTE EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO

LIZARAZO -SEDE ROSA ZARATE DE PEÑA – SEDES EDUCATIVAS LOCALIZADAS EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PALMIRA.

MP-701-2016

A Folios 96 a 97 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, RENOVACIÓN URBANA Y VIVIENDA DEL MUNICIPIO DE PALMIRA la cual se

encuentra debidamente suscrita por el Ing. Evier de Jesús Dávila Guevara, en calidad de Secretario de Infraestructura, donde certifica que la Empresa Castipal s.a.s realizó el contrato relacionado. En el

documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor ejecutado y el área cubierta construida y reforzada.

A Folios 98 a 180 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Liquidación, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interentor y Entidad Contratante, donde se relaciona la información del

contrato ejecutado. En el documento se aprecia las actividades ejecutadas y el valor total de la obra.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el objeto del contrato, incluye modalidades de intervención que difieren de lo establecido en la experiencia específica en la condición de valor (b), como lo es la

CONSTRUCCIÓN ya que allí se requiere es un Contrato de Reforzamiento Estructural, por tanto es necesario dar aplicación a la siguiente condicion: 

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a

las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN

ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2 , caso en el cual la

entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato (...)

Por tanto, verificando se pudo identificar el área cubierta reforzada en un total de 8.200 M2, área superior a lo exigido en la nota anterior, razón por la cual para este contrato se tomará en cuenta el valor total.

Con la documentación aportada, el proponente da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) y en su totalidad a la condición de valor (b)

de la experiencia específica en una cantidad igual a 3508,29 SMMLV.

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Cantidad (SMMLV)

3508,29

CASTIPAL SAS

2.588.121.774,52$                                               Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                   1.114.755.529,00 
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Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 12/07/2014 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 0,00

0,00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general:
Con la documentación aportada por el proponente, se da cumplimiento a los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de

selección

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

A Folio 181 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE EL CERRITO, la cual se encuentra debidamente suscrita por el Sr. Roberto Rogeles Henao en calidad

de Secretario de Infraestructura, donde hace constar que la empresa CASTIPAL S.A.S realizó para el Municipio el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación y el valor

total.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el objeto del contrato, incluye modalidades de intervención que difieren de lo establecido en la experiencia específica, como lo es el DISEÑO, por tanto es necesario dar

aplicación a la siguiente condicion: 

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a

las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN

ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad

tendrá en cuenta el valor total del contrato (...)

Por tanto y ya que no se identifica un ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA para este proyecto, no se tendrá en cuenta para efectos de evaluación y por tanto no será objeto de solicitud de subsanación, ya que con

el Contrato No 1. se da cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigidos de experiencia.

0,00-$                                                                           b. (0.7 veces el valor del PE)

001-2014

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

CASTIPAL SAS

Cantidad (SMMLV)

0,00

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN GUARDERÍA BARRIO CINCUENTENARIO MUNICIPIO DE EL CERRITO VALLE
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 890.403.530-1

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

90-2018 0,00

187 de 2011 16992,05

SI-C-1047-2013 14003,34

TOTAL 16992,05

187 de 2011 16992,05

TOTAL 16992,05

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURÍDICA

MARTÍNEZ CABALLERO S.A.S

PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR -

SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

25/09/2020

5

CARLOS AUGUSTO MARTÍNEZ NORIEGA

C.C. 9.080.094 de Cartagena

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Verificación de requisitos habilitantes 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada

acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el

valor total del contrato

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o

sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural

EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepción de las

establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reunión de hoteles.

NOTA 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia

NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, cuyo valor

deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

* CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando

cumplimiento a las siguientes condiciones:

a.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE),

expresado en SMMLV. 
SI

SI

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, 

según aplique

MARTÍNEZ CABALLERO S.A.S

Participación en la presente propuesta 

(Consorcio o UT)

N.A

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

b.
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Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 31/01/2020 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 15854,90

0,00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%) 0,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 30/09/2013 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 33984,10

16992,05

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%) 50,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

16992,05

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

OBRAS CIVILES Y ADECUACIÓN DEL EDIFICIO DE LA NUEVA SEDE DE SAN PABLO DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, LOCALIZADA EN EL BARRIO DE ZARAGOCILLA

0,00b. (0.7 veces el valor del PE)

 $                                                                                                                                                                  780.328.870,30 Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE) 888,96

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

 $                                                                                                                                                               1.672.133.293,50 

1.904,91

CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO TUTORIAL PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA MODALIDAD A DISTANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, MUNICIPIO DE CERETÉ Y SU ZONA CIRCUNDANTE

90-2018

187 de 2011

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

A Folios 95 a 98 de la propuesta, el proponente presenta Acta Final, emitida por la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista e Interventor, donde se relaciona la información del contrato

ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de recibo y el valor total.

A Folios 99 a 111 de la propuesta, el proponente presenta Balance del Contrato, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista e Interventor, donde se relaciona el balance de mayores y menores cantidades de obra.

Con la documentación aportada por el proponente no se identifica los integrantes ni el porcentaje de participación de los asociados del CENTRO TUTORIAL CERETÉ 2017 en el contrato ejecutado, por lo que no es posible realizar la

conversión a salarios mínimos, sin embargo y teniendo en cuenta que con los contratos No 2 y 3 aportados se dió cumplimiento a la totalidad de los requisitos habilitantes de orden técnico, este contrato no será tenido en cuenta para

efectos de evaluación ni será objeto de solicitud de subsanación

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

A Folios 112 a 134 de la propuesta, el proponente presenta Acta Final de Obra, emitida por la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se

relaciona la información del contrato ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha del acta, el valor total y las actividades ejecutadas las cuales incluyen el reforzamiento estructural.

A Folis 135 a 137 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, la cual se encuentra debidamente suscrita por Interventor y Coordinador del Proyecto, donde certifican que la

Universidad celebró con el CONSORCIO OMEGA II el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, los integrantes y el porcentaje de participación de los consorciados, donde se identifica la Empresa

MARTÍNEZ CABALLERO S.A.S con un 50%, el valor total y el área intervenida

A Folios 138 a 142 de la propuesta, el proponente presenta Acta Final, emitida por la UNIVERSIDAD DE CARTAGENA, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se relaciona la

información del contrato ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total y recibo a satisfaccón.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que los Términos de Referencia determinan como experiencia especifica para la condición de valor (b) que (...) Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO

ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES... (...) , pero para el contrato No 187-2011 se observa actividades diferentes al reforzamiento estructural como lo es la ADECUACION, la cual es una modalidad de intervención no exigida para la

condición de valor (b), por tanto es necesario dar aplicación a la siguiente condición:

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades

relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O

AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2 , caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato (...)

Por tanto en las actividades se logró identificar un área de reforzamiento estructural en áreas superiores a 495 M2 una vez la cantidad de actividades de reforzamiento estructural en M2 fue afectada por el porcentaje de participación de

MARTÍNEZ CABALLERO S.A.S (50%), por tanto se tendrá en cuenta el valor total del contrato.

Así las cosas, con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) y en su totalidad a la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en una cantidad igual a 16992,05 SMMLV.

16992,0520.033.624.237,17$                                                                                        b. (0.7 veces el valor del PE)

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

CONSORCIO OMEGA II:

MARTÍNEZ CABALLERO S.A.S: 50%

MOSEL S.A.S: 50%

Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                                                               1.114.755.529,00 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Cantidad (SMMLV)

0,00

CONSORCIO CENTRO TUTORIAL CERETÉ 2017 :

13.917.477.919,00$                                                                                        

2 de 3



Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 27/02/2015 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 17504,17

14003,34

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%) 80,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general:

14003,34

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 11.278.811.555,00$                                                                                        b. (0.7 veces el valor del PE) 0,00

Con la documentación aportada por el proponente, se da cumplimiento a los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSORCIO COLEGIOS DEL SUR:

MARTÍNEZ CABALLERO S.A.S: 80%

OBRAS, MAQUINARIA Y EQUIPOS TRES A S.A.S: 20%

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

A Folis 143 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, la cual se encuentra debidamente suscrita por el Sr. Dulis Alberto Garrido Raad, donde

certifican que el CONSORCIO CONSORCIO COLEGIOS DEL SUR ejecutó para la Gobernacion el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, los integrantes y el porcentaje de participación de los consorciados, donde se

identifica la Empresa MARTÍNEZ CABALLERO S.A.S con un 80% y el cumplimiento

A Folios 143 a 173 de la propuesta, el proponente presenta copia del contrato celebrado entre la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR y el CONSORCIO CONSORCIO COLEGIOS DEL SUR. El documento se encuentra debidamente suscrito

entre las partes.

A Folios 174 a 177 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Liquidación, emitida por la GOBERNACIÓN DE BOLÍVAR, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se

relaciona la información del contrato ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total y recibo a satisfaccón.

Así las cosas, con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) de la experiencia específica, en una cantidad igual a

14003,34 SMMLV.

CONSTRUCCIÓN DE UN MEGACOLEGIO EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA EN LA INSTITUTIÓN EDUCATIVA MARÍA INMACULADA BAJO PARÁMETROS DE LA NTC - 4595 DEL ICONTEC PARA AUMENTAR LOS INDICADORES DE

COBERTURA EDUCATIVA OFICIAL

SI-C-1047-2013

Cantidad (SMMLV)
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1  807.008.957-7

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

CMM-2015-000037 5301,80

CMM-2014-000012 9085,86

TOTAL 14387,65

CMM-2014-000012 9085,86

TOTAL 9085,86

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURÍDICA

EBISU S.A.S  EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA

EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

25/09/2020

6

 MÓNICA PATRICIA COTE SÁNCHEZ

C.C. 60.356.576 Cúcuta Norte de Santander 

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Verificación de requisitos habilitantes 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en

que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE

495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas

que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural

EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a

excepción de las establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y

salones de reunión de hoteles.

NOTA 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia

NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE

EDIFICACIONES, cuyo valor deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

* CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del

proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

a.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 
SI

SI

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

EBISU S.A.S  EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

Participación en la presente propuesta 

(Consorcio o UT)

N.A

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

b.
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Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 16/12/2016 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 5301,80

5301,80

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

0,00b. (0.7 veces el valor del PE)

 $                                                                                                                      780.328.870,30 Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE) 888,96

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Cantidad (SMMLV)

5301,80

EBISU S.A.S  EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS

3.655.350.495,00$                                               

 $                                                                                                                   1.672.133.293,50 

1.904,91

CONSTRUCCIÓN DEL CCAV DE BUCARAMANGA EN LA CARRERA 16 NO. 10A-25/21/25, DE CONFORMIDAD CON SUS ANEXOS (LISTA DE CANTIDADES DE OBRA, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ABIERTA Y A DISTANCIA EN BUCARAMANGA, SANTANDER, LOCALIZACIÓN, PLANTA GENERAL Y CUADRO DE ÁREAS) Y CON LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA

INVITACIÓN PUBLICA NO. 12 DE 2015

CMM-2015-000037 

En documento sin foliar de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD, la cual se encuentra debidamente suscrita por el Ing.

William Jiménez, donde certifica que EBISU S.A.S desarrolló satisfactoriamente el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total, el cumplimiento y el área

cubierta construida

En documento sin foliar de la propuesta, el proponente presenta Acta de Recibo Final con sus anexos, emitida por la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD, la cual se encuentra

debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se relaciona las actividades de obra ejecutada.

Así las cosas, con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) de la experiencia

específica, en una cantidad igual a 5301,80 SMMLV.

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                   1.114.755.529,00 
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Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 10/12/2015 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 9085,86

9085,86

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general:

9085,86

OBRA DE REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL, AMPLIACIÓN E INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS DE LA SEDE DE LA UNAD EN PASTO, DE CONFORMIDAD CON SU ANEXO DE LA LISTA DE CANTIDADES Y

TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA INVITACIÓN PUBLICA NO. 11 DE 2014

Cantidad (SMMLV)

CMM-2014-000012 

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Con la documentación aportada por el proponente, se da cumplimiento a los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de

selección

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

En documento sin foliar de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD, la cual se encuentra debidamente suscrita por el Ing.

William Jiménez, donde certifica que EBISU S.A.S suscribió con la UNAD el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total, el cumplimiento y el área cubierta

construida

En documento sin foliar de la propuesta, el proponente presenta Acta de Recibo Final con sus anexos, emitida por la UNIVERSIDAD NACIONAL ABIERTA Y A DISTANCIA - UNAD, la cual se encuentra

debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se relaciona las actividades de obra ejecutada.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que los Términos de Referencia determinan como experiencia especifica para la condición de valor (b) que (...) Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia

en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES... (...) , pero para el contrato No CMM-2014-000012 se observa actividades diferentes al reforzamiento estructural como lo es la AMPLIACIÓN y la

INSTALACIÓN DE REDES HIDROSANITARIAS, las cuales son actividades no exigidas para la condición de valor (b), por tanto es necesario dar aplicación a la siguiente condición:

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a

las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN

ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2 , caso en el cual la

entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato (...)

Por tanto en las actividades del Acta de Recibo Final se logró identificar en el capítulo de Reforzamiento un área superior a 495 M2, por tanto se tendrá en cuenta el valor total del contrato.

Así las cosas, con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) y en su totalidad a la

condición de valor (b) de la experiencia específica, en una cantidad igual a 9085,86 SMMLV.

9085,865.854.471.518,50$                                               b. (0.7 veces el valor del PE)

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

EBISU S.A.S  EMPRESA DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 900.682.168-9

2 900.222.195-5

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

1.5.13.001.2015 0,00

1.5.13.001.2014 1291,90

1.5.13.002.2014 0,00

TOTAL 1291,90

0,00

TOTAL 0,00

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO REFORZAMIENTO SENA 038

PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA

EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN

DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

25/09/2020
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ÁLVARO HERNANDO CALDERÓN TORO

C.C. 16.625.689 de CALI

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Verificación de requisitos habilitantes 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en

que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE

495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas

que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural

EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a

excepción de las establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y

salones de reunión de hoteles.

NOTA 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia

NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE

EDIFICACIONES, cuyo valor deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE) del proceso, expresado en SMMLV

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

* CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del

proceso, dando cumplimiento a las siguientes condiciones:

a.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO

ESTIMADO (PE), expresado en SMMLV. 
NO

NO

50,00% SI

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre 

Persona Natural, según aplique

ÁLVARO CALDERÓN TORO S.A.S

Participación en la presente propuesta 

(Consorcio o UT)

50,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

NO

b.

FOCAR INGENIEROS ASOCIADOS S.A
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Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 31/12/2015 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 0,00

0,00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURIDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 31/12/2014 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1291,90

1291,90

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURIDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

1291,90

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DEL CENTRO DE SALUD POPULAR, IPS ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

0,00b. (0.7 veces el valor del PE)

 $                                                                                                                      780.328.870,30 Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE) 888,96

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Cantidad (SMMLV)

0,00

FOCAR INGENIEROS ASOCIADOS S.A

-$                                                                           

 $                                                                                                                   1.672.133.293,50 

1.904,91

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA IPS CENTRO DE SALUD CALIMA, PUESTO DE SALUD SAN LUIS I; MEJORAMIENTO CINCO IPS: PUESTO DE SALUD FLORARIA, PUESTO DE SALUD CEIBAS, CENTRO DE SALUD

PORVENIR, PUESTO DE SALUD SIETE DE AGOSTO Y PUESTO DE SALUD PETECUY II ADSCRITAS A RED DE SALUD DEL NORTE ESE

1.5.13.001.2015

1.5.13.001.2014

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

A Folios 81 a 82 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E, la cual se encuentra debidamente suscrita por Marta Cecilia López Tobón, en calidad

de Jefe Oficina Asesora Jurídica donde certifican que la RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E suscribió con FOCAR INGENIEROS ASOCIADOS S.A el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto,

la fecha de terminación, el valor total y el área intervenida.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el objeto del contrato aportado estabece actividades de ejecución diferentes a las establecidas en la experiencia específica como lo es el MEJORAMIENTO, por tanto es

necesario dar aplicación a la siguiente condición:

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a

las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN

ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad

tendrá en cuenta el valor total del contrato (...)

Por tanto y ya que no se identifica el área reforzada, ni tampoco el valor correspondiente de las actividades ejecutadas en relación únicamente con el reforzamiento estructural, el proponente deberá subsanar de

manera que cumpliendo con las reglas de acreditación, se pueda identiicar lo anteriormente solicitado, so pena que este contrato no pueda ser tenido en cuenta para efectos de requisitos habilitantes

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

A Folio 83 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E, la cual se encuentra debidamente suscrita por Jong Jairo Gutierrez Rojas, en calidad de

Subgerente Administrativo y Financiero donde certifican FOCAR INGENIEROS ASOCIADOS S.A ejecutó la obra del contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor

total y el área intervenida.

Así las cosas, con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) de la experiencia

específica, en una cantidad igual a 1291,90 SMMLV.

0,00795.811.797,00$                                                  b. (0.7 veces el valor del PE)

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

FOCAR INGENIEROS ASOCIADOS S.A

Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                   1.114.755.529,00 
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Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 31/12/2014 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 0,00

0,00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURIDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN 

CONTRATO EJECUTADO (%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) 

LA EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general:

0,00

Valor Contrato Ejecutado (pesos): -$                                                                           b. (0.7 veces el valor del PE) 0,00

Con la documentación aportada por el proponente, no se logró identificar ninguna de las condiciones de experencia específica, por tanto deberá subsanar los contratos aportados en orden 1 y 3. Por tanto en la evaluación preliminar recibe la condición de NO 

HABILITADO TÉCNICAMENTE

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: FOCAR INGENIEROS ASOCIADOS S.A

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

A Folio 84 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E, la cual se encuentra debidamente suscrita por Jong Jairo Gutierrez Rojas, en calidad de

Subgerente Administrativo y Financiero donde certifican FOCAR INGENIEROS ASOCIADOS S.A ejecutó la obra del contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor

total y el área intervenida.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el objeto del contrato aportado estabece actividades de ejecución diferentes a las establecidas en la experiencia específica como lo es la ADECUACION, por tanto es

necesario dar aplicación a la siguiente condición:

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a

las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN

ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad

tendrá en cuenta el valor total del contrato (...)

Por tanto y ya que no se identifica el área reforzada, ni tampoco el valor correspondiente de las actividades ejecutadas en relación únicamente con el reforzamiento estructural, el proponente deberá subsanar de

manera que cumpliendo con las reglas de acreditación, se pueda identiicar lo anteriormente solicitado, so pena que este contrato no pueda ser tenido en cuenta para efectos de requisitos habilitantes

ADECUACION Y REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DEL CENTRO DE SALUD PUERTO MALLARINO, IPS ADSCRITA A LA RED DE SALUD DEL NORTE E.S.E

1.5.13.002.2014

Cantidad (SMMLV)
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 830.085.683-6

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

4600011878 2673,27

PAF-JU24-G13DC-2015 4437,83

PAF-JU25-G14DC-2015 4272,03

TOTAL 11383,12

4600011878 2673,27

TOTAL 2673,27

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURÍDICA

CONSTRUCTORA SINATEL LTDA

PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR -

SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

25/09/2020

8

LUIS ARNULFO TELLE QUITIAN

C.C. 19.460.521 de Bogotá 

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Verificación de requisitos habilitantes 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada

acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el

valor total del contrato

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen

o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural

EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepción de las

establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reunión de hoteles.

NOTA 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia

NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, cuyo

valor deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

* CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando

cumplimiento a las siguientes condiciones:

a.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE), expresado en SMMLV. 
SI

SI

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona 

Natural, según aplique

CONSTRUCTORA SINATEL LTDA

Participación en la presente propuesta 

(Consorcio o UT)

N.A

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

b.

1 de 4



Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/02/2014 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 2673,27

2673,27

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO 

(%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

2673,27b. (0.7 veces el valor del PE)

 $                                                                                                                                          780.328.870,30 Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE) 888,96

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Cantidad (SMMLV)

2673,27

CONSTRUCTORA SINATEL LTDA

1.646.731.988,00$                                                                       

 $                                                                                                                                       1.672.133.293,50 

1.904,91

CONSTRUCCIÓN DEL REFUERZO ESTRUCTURAL CENTRALES TELEFÓNICAS DE ALTO DE LA CRUZ, SAN FERNANDO, KENNEDY Y CAMBULOS EN LA CIUDAD DE GIRARDOT Y EN APULO Y RICAURTE EN CUNDINAMARCA

4600011878

A Folis 229 a 230 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP, la cual se encuentra debidamente suscrita por el Arq. Julio Cesar

Matamoros, en calidad de Supervisor donde certifica que la CONSTRUCTORA SINATEL LTDA suscribió y ejecutó el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total y las

principales actividades ejecutadas

A Folis 231 a 242 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y

Entidad Contratante donde certifican la información del contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total y las principales actividades ejecutadas

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que los Términos de Referencia determinan como experiencia especifica para la condición de valor (b) que (...) Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES... (...) , pero para el contrato No 4600011878 se observa actividades diferentes al reforzamiento estructural como lo son los Estudios y Diseños, la cual es una modalidad

de intervención no exigida para la condición de valor (b), por tanto es necesario dar aplicación a la siguiente condición:

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades

relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O

AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato (...)

Por tanto y ya que no se logró identificar un área reforzada, solamente se tendrá en cuenta el valor ejecutado excluyendo la actividad de estudios y diseños arrojando un total de $1.646.731.988

Así las cosas, con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) y en su totalidad a la condición de valor (b)

de la experiencia específica, en una cantidad igual a 2673,27 SMMLV.

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                                       1.114.755.529,00 
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Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 05/02/2018 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 7396,38

4437,83

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: UNIÓN TEMPORAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO 

(%)
60,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 12/07/2017 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 7120,05

4272,03

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: UNIÓN TEMPORAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO 

(%)
60,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

4272,03

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 5.252.584.899,00$                                                                       b. (0.7 veces el valor del PE) 0,00

4437,83

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADAS EN LOS

DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y NARIÑO GRUPO 13 

Cantidad (SMMLV)

PAF-JU24-G13DC-2015

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

UNIÓN TEMPORAL EDUCATIVOS 2600:

CONSTRUCTORA SINATEL LTDA: 60%

LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ: 40%

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, AJUSTES A DISEÑOS O DISEÑOS INTEGRALES, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA UBICADAS EN LOS

DEPARTAMENTOS DE CHOCÓ Y VALLE DEL CAUCA GRUPO 14 

A Folios 246 a 249 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A, la cual se encuentra debidamente suscrita por Camilo Andrés Espinosa, en calidad de Gerente Unidad de Gestión

Findeter, donde informa que la UNIÓN TEMPORAL EDUCATIVOS 2600 desarrolló el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total, las actividades realizadas y el área cubierta

construida 

A Folios 250 a 252 de la propuesta, el proponente presenta carta de información de Unión Temporal, la cual se encuentra debidamente suscrita donde se identifica los integrantes y porcentaje de participación de los asociados,

donde se tiene a CONSTRUCTORA SINATEL LTDA con el 60%.

A Folios 253 a 254 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Terminación Etapa 2 de uno de los proyectos ejecutados, emitida por FINDETER S.A, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista e Interventor,

donde se relaciona la información del contrato ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación y el valor total.

A Folios 255 a 263 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Liquidación, emitida por FIDUCIARIA BOGOTÁ - FINDETER S.A, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante,

donde se relaciona la información del contrato ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación y el valor total.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el Objeto del Contrato relaciona actividades diferentes a lo requerido como experiencia, como es el caso de los ESTUDIOS Y DISEÑOS, por tanto es necesario dar aplicación a la siguiente

condición: (...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las

actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA

CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del

contrato (...)

Por tanto, verificando las actividades de obra, se pudo identificar el ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA en un total de 2987,36 M2, área que afectada por el porcentaje de participación en el Consorcio de CONSTRUCTORA

SINATEL LTDA, da como resutado un total a acreditar de 2987,36 M2 x 60% = 1792,42 M2, área superior a lo exigido en la nota anterior, razón por la cual para este contrato se tomará en cuenta el valor total.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) de la experiencia específica, en una cantidad igual a

4437,83 SMMLV.

0,005.778.359.605,00$                                                                       b. (0.7 veces el valor del PE)

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

UNIÓN TEMPORAL EDUCATIVOS 2600:

CONSTRUCTORA SINATEL LTDA: 60%

LUIS EDUARDO SALDAÑA RODRIGUEZ: 40%

PAF-JU25-G14DC-2015 

Cantidad (SMMLV)
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Observación general: Con la documentación aportada por el proponente, se da cumplimiento a los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

A Folios 265 a 266 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A, la cual se encuentra debidamente suscrita por Camilo Andrés Espinosa, en calidad de Gerente Unidad de Gestión

Findeter, donde informa que la UNIÓN TEMPORAL EDUCATIVOS 2600 ejecutó el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total, las actividades realizadas y el área cubierta

construida 

A Folios 267 a 269 de la propuesta, el proponente presenta carta de información de Unión Temporal, la cual se encuentra debidamente suscrita donde se identifica los integrantes y porcentaje de participación de los asociados,

donde se tiene a CONSTRUCTORA SINATEL LTDA con el 60%.

A Folios 270 a 278 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Liquidación, emitida por FIDUCIARIA BOGOTÁ - FINDETER S.A, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante,

donde se relaciona la información del contrato ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación y el valor total.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el Objeto del Contrato relaciona actividades diferentes a lo requerido como experiencia, como es el caso de los ESTUDIOS Y DISEÑOS, por tanto es necesario dar aplicación a la siguiente

condición: (...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las

actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA

CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del

contrato (...)

Por tanto, verificando las actividades de obra, se pudo identificar el ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA en un total de 2987,36 M2, área que afectada por el porcentaje de participación en el Consorcio de CONSTRUCTORA

SINATEL LTDA, da como resutado un total a acreditar de 3176,86 M2 x 60% = 1906,12 M2, área superior a lo exigido en la nota anterior, razón por la cual para este contrato se tomará en cuenta el valor total.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) de la experiencia específica, en una cantidad igual a

4272,03 SMMLV.
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 79.239.700-2

2 844.001.014-1

3 79.345.975-4

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

798-2015 0,00

019-2014 469,05

2033986 1671,89

TOTAL 2140,93

2033986 1671,89

TOTAL 1671,89

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona 

Natural, según aplique

HERNANDO OCHOA CORREDOR 

Participación en la presente propuesta 

(Consorcio o UT)

33,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

b.

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Verificación de requisitos habilitantes 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada

acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el

valor total del contrato

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen

o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural

EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepción de las

establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reunión de hoteles.

NOTA 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia

NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, cuyo

valor deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

* CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando

cumplimiento a las siguientes condiciones:

a.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE), expresado en SMMLV. 
SI

SI

33,00% SI

GEPAV SAS

 HERNANDO OCHOA CORREDOR

C.C. 79.239.700 de Bogotá

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

X

JOSE DOMINGO GAITAN NAVARRETE

34,00% NO

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO REFORZAMIENTO JGO 2020

PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR -

SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

25/09/2020
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Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/06/2017 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 5501,37

0,00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO 

(%)
0,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 07/12/2015 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1563,50

469,05

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO 

(%)
30,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                                       1.114.755.529,00 

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 0,001.007.439.483,06$                                                                       b. (0.7 veces el valor del PE)

CONSORCIO GHC NW:

HERNANDO OCHOA CORREDOR: 30%

GEINCIVILES S.A.S: 60%

CRAING LTDA: 10%

 $                                                                                                                                       1.672.133.293,50 

1.904,91

AMPLIACION, ADECUACION Y MODIFICACION DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE PRINCIPAL DEL INSTITUTO SINCHI, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LETICIA. DEPARTAMENTO DEL AMAZONAS

798-2015

019-2014

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

En documento sin foliar de la propuesta, el proponente presenta Acta de Liquidación, emitida por FONDECUN, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista y Entidad Contratante, donde se relaciona la información del

contrato ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total y el cumplimiento.

En documento sin foliar de la propuesta, el proponente presenta Acta de Entrega y Recibo Final, emitida por FONDECUN, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista e Interventor, donde se relaciona la información

del contrato ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total ejecutado, las actividades de obra y el cumplimiento.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el Objeto del Contrato relaciona actividades diferentes a lo requerido como experiencia, como es la ADECUACIÓN y la MODIFICACIÓN, por tanto es necesario dar aplicación a la siguiente

condición: 

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades

relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O

AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato (...)

Por tanto en las actividades no se logró identificar el área cubierta del componente de ampliación, para verificar el cumplimiento del área mínima ampliada requerida o el valor correspondiente a las actividades únicamente de

ampliación, la cual es la experiencia válida para el presente proceso. 

Adicionalmente con la documentación aportada por el proponente no se identifica los integrantes ni el porcentaje de participación de los asociados del CONSORCIO LETICIA SINCHI 2015 en el contrato ejecutado, sin embargo

debido a que el proponente ya cumplió la totalidad de los requisitos de experiencia con los contratos 2 y 3 aportados, el contrato No 78-2015 no será tenido en cuenta para efectos de evaluación y por tanto no será objeto de

solicitud de subsanación

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

469,05

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN Y PARQUE NOROCCIDENTAL DEL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA

0,00b. (0.7 veces el valor del PE)

 $                                                                                                                                          780.328.870,30 Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE) 888,96

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Cantidad (SMMLV)

0,00

CONSORCIO LETICIA SINCHI 2015:

4.058.456.886,00$                                                                       
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Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 30/01/2008 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 3343,77

1671,89

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO 

(%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general: Con la documentación aportada por el proponente, se da cumplimiento a los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSORCIO DE INGENIEROS CCONSTRUCTORES:

JOSE DOMINGO GAITÁN NAVARRETE: 50%

JOSE LUIS BUITRAGO ROA: 50%

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

En documento sin foliar de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por FONADE, la cual se encuentra debidamente suscrita por Omar Cardona Gutiérrez, en calidad de Subgerente Administrativo y Claudia

Beatriz Nieto Mora, en calidad de Subgerente de Contratación donde hacen constar que FONADE suscribió con CONSORCIO DE INGENIEROS CCONSTRUCTORES el contrato relacionado. En el documento se aprecia el

objeto, la fecha de terminación, el valor total ejecutado, los integrantes y porcentaje de participación de los consorciados, donde se tiene al Sr. JOSE DOMINGO GAITÁN NAVARRETE con un 50% y el cumplimiento.

Teniendo que los Salones Comunales hacen relación a espacios donde se realizan capacitaciones, actividades culturales, sociales y recreativas, se enmarcan por tanto en la definición de EDIFICACIONES

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) y en su totalidad a la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en una cantidad igual a 1671,89 SMMLV.

REFORZAMIENTO ESTRUCTRAL DE SALONES COMUNALES DE LA LOCALIDAD DE CIUDAD BOLÍVAR EN BOGOTÁ D.C

En documento sin foliar de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por el MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA, la cual se encuentra debidamente suscrita por la Ing. Andrea Luna Rivera, en calidad

de Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas, donde certifica que el CONSORCIO GHC NW ejecutó a satisfacción el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total, la calidad

del servicio y el área intervenida

En documento sin foliar de la propuesta, el proponente presenta Acta de Liquidación y el anexo Acta No 16, emitida por el MUNICIPIO DE MOSQUERA - CUNDINAMARCA, la cual se encuentra debidamente suscrita por

Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se relaciona la información del contrato ejecutado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total y las actividades ejecutadas.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el Objeto del Contrato relaciona actividades diferentes a lo requerido como experiencia, como es el caso del Parque Noroccidental por tanto es necesario dar aplicación a la siguiente

condición: 

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades

relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O

AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato (...)

Por tanto y ya que solo se presenta el área intervenida más no el área cubierta construida, el cual es el requisito de experiencia exigido, se procede a verificar las actividades ejecutadas, encontrando un área de 929,01 M2, área

que al ser afectada por el porcentaje de participación de HERNANDO OCHOA CORREDOR en el Consorcio arroja un total a acreditar de 929,01 M2 x 30% = 278,70 M2, área que resulta ser inferior a lo exigido como experiencia

(495 M2). Por tanto la otra opción que resulta es extraer de las actividades ejecutadas el valor concerniente al Parque, quedando un valor de Construcción de Jardín Infantil de $1.007.439.483,06 incluido AIU e Iva de la Utilidad.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) de la experiencia específica, en una cantidad igual a

469,05 SMMLV.

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

2033986

Cantidad (SMMLV)

1671,89

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 1.543.149.855,00$                                                                       b. (0.7 veces el valor del PE) 1671,89
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 92.525.570-5

2 900.342.026-3

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

70215-095-00-2007 1283,30

2015-CT 386 0,00

TOTAL 1283,30

0,00

TOTAL 0,00

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona Natural, según aplique

JOSE ESCAMILLA SIERRA

Participación en la presente propuesta 

(Consorcio o UT)

70,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

b.

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Verificación de requisitos habilitantes 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la

ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen o sustituyan y el

Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural

EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepción de las establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reunión de hoteles.

NOTA 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia

NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, cuyo valor deberá ser igual

o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV
NO

30,00%CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S NO

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

* CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando cumplimiento a las

siguientes condiciones:

NOa.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE), expresado en

SMMLV. 

JOSE ESCAMILLA SIERRA

C.C. 92.525.570 de Sincelejo

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

X

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO SENA MONTERÍA JC 2020

PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR - SEDE SANTA

ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y

LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

25/09/2020
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Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 13/12/2007 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1283,30

1283,30

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA NATURAL

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%) 100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 03/03/2017 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 0,00

0,00

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO (%) 99,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                                                                                  1.114.755.529,00 

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Cantidad (SMMLV)

1283,30

JOSE ESCAMILLA SIERRA

556.569.006,00$                                                                                                                 Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

0,00

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

OBRAS DE MODERNIZACIÓN Y REMODELACIÓN EDIFICIO PRINCIPAL DE LA ALCALDIA, TERCERA ETAPA A TODO COSTO

CONSORCIO FUTURO CHÍA:

BENJAMMÍN ORLANDO ARANA: 1%

CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S: 99%

 $                                                                                                                                                                                  1.672.133.293,50 

1.904,91

TERMINACIÓN NUEVA SEDE ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE (1 ETAPA)

70215-095-00-2007

2015-CT 386

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

A Folios 829 a 836 de la propuesta, el proponente presenta copia del contrato celebrado entre el MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE y JOSE ESCAMILLA SIERRA. El documento se encuentra debidamente suscrito entre las partes 

A Folios 837 a 839 de la propuesta, el proponente presenta Acta Final, la cual se encuentra debidamente suscrito por Contratista e Interventor, donde se identifica el valor total y las actividades ejecutadas..

A Folios 840 a 842 de la propuesta, el proponente presenta certificación emitida por el MUNICIPIO DE COROZAL - SUCRE, la cual se encuentra debidamente suscrita por Jaime Darío Carballo Mercado, quien actúa en calidad de Secretario de

Planeación y Obras Públicas, quien hace constar que la firma JOSE ESCAMILLA SIERRA suscribió el contrato relacionado con el Municipio. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el valor total y el área cubierta construida

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el objeto del contrato incluye modalidades de intervención que difieren de lo establecido en la experiencia específica, como lo es la TERMINACIÓN, por tanto es necesario dar aplicación a la siguiente condicion: 

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la

experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato (...)

Por tanto, verificando la documentación aportada, se pudo identificar el área cubierta construida en un total de 1.172 M2, área superior a lo exigido en la nota anterior, razón por la cual para este contrato se tomará en cuenta el valor total del contrato

Con la documentación aportada, el proponente da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) de la experiencia específica en una cantidad igual a 1283,30 SMMLV.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

 $                                                                                                                                                                                     780.328.870,30 Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE) 888,96

0,00

0,00

-$                                                                                                                                         

b. (0.7 veces el valor del PE)

b. (0.7 veces el valor del PE)
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Observación general:

Sin embargo con la documentación aportada por el proponente, no es claro el objeto y el alcance del Proyecto, ya que no se evidencia el reforzamiento estructural ni la construcción de una edificación nueva tal como se exige en la experiencia especifica

y sus definiciones, tampoco se establece el área cubierta construida o el área reforzada, por lo que el proponente deberá subsanar lo pertinente con el fin de que se pueda dar aplicabilidad a la nota establecida anteriormente, so pena que el contrato en

cuestion no pueda ser tenido en cuenta para efectos de evaluación de requisitos habilitantes.

Con la documentación aportada por el proponente no se pudo identificar en su totalidad ninguna de las condiciones de experiencia específica establecidas en los Términos de Referencia, por tanto deberá subsanar el Contrato No 2 

Así las cosas como resultado en la evaluación prelimiar el proponente recibe la condición de NO HABILITADO TÉCNICAMENTE 

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

A Folios 843 a 876 de la propuesta, el proponente presenta copia del contrato celebrado entre el MUNICIPIO DE CHÍA - CUNDINAMARCA y el CONSORCIO FUTURO CHÍA. El documento se encuentra debidamente suscrito entre las partes.

A Folios 877 a 878 de la propuesta, el proponente presenta acta de conformacion de consorcio, la cual se encuentra debidamente suscrita, donde se relaciona los integrantes del consorcio y su porcentaje de participación, donde se tiene a

CONSTRUCTORES E INGENIEROS UNIDOS S.A.S con un 99%  

A Folio 879 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Inicio, la cual se encuentra debidamente suscrita entre las partes.

A Folios 880 a 882 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Recibo Final emitida por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se relaciona la

información del contrato ejecutado como objeto, fecha de terminación, valor total ejecutado y algunos pendientes de obra.

A Folios 883 a 885 de la propuesta, el proponente presenta Acta de Liquidacion emitida por la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se relaciona la

información del contrato ejecutado como objeto, fecha de terminación, valor total ejecutado, el cumplimiento, paz y salvo por todo concepto y alcance del Proyecto.

A Folios 895 a 898 de la propuesta, el proponente presenta planos sin suscribir, pero estos documentos no son idóneos para acreditar la experiencia, por tanto no se validarán para efectos de evaluación.

Sin perjuicio de lo anterior, se tiene que el objeto del contrato incluye modalidades de intervención que difieren de lo establecido en la experiencia específica, como lo es la MODERNIZACIÓN y REMODELACIÓN, por tanto es necesario dar aplicación a

la siguiente condición:

(...) En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la

experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el valor total del contrato (...)
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 92.539.895

2 79.295.848

3 79.387.420

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

USCO-01-2015 3636,51

LP-004-2017 1269,04

1-01-14500-996-2008 892,12

TOTAL 5797,67

1-01-14500-996-2008 892,12

TOTAL 892,12

45,00% NO

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

CONSORCIO

CONSORCIO IG MONTERÍA

PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR -

SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

25/09/2020
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ÁLVARO MAESTRE CRUZ

C.C.  72.345.315 de Barranquilla

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Verificación de requisitos habilitantes 

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada

acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el

valor total del contrato

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen

o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural

EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepción de las

establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reunión de hoteles.

NOTA 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia

NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, cuyo

valor deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

* CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando

cumplimiento a las siguientes condiciones:

a.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE), expresado en SMMLV. 
SI

SI

10,00% SI

GUSTAVO SAAVEDRA VARGAS

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona 

Natural, según aplique

ALDEMAR ALVAREZ SALINAS

Participación en la presente propuesta 

(Consorcio o UT)

45,00%

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

b.

JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ
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Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 24/11/2016 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 7273,03

3636,51

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO 

(%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 15/11/2018 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 4230,12

1269,04

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO 

(%)
30,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

1269,04

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SINCE - SUCRE

0,00b. (0.7 veces el valor del PE)

 $                                                                                                                                          780.328.870,30 Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE) 888,96

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Cantidad (SMMLV)

3636,51

CONSORCIO AULAS INTEGRALES:

HUMBERTO CARLOS PÉREZ RIVERA: 50%

ALDEMAR ÁLVAREZ SALINAS: 50%

5.014.426.872,11$                                                                       

 $                                                                                                                                       1.672.133.293,50 

1.904,91

CONSTRUCCIÓN BLOQUE DE AULAS AA EN LA SEDE PUERTA ROJA DE LA UNIVERSIDAD DE SUCRE

USCO-01-2015

LP-004-2017

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

A Folio 191 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la UNIVERSIDAD DE SUCRE, la cual se encuentra debidamente suscrita por León Arango Buelvas, en calidad de Jefe Oficina de Planeación, donde

certifica el recibo a satisfacción de los trabajos realizados,  en desarrollo del contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha del acta de recibo y el valor final.

A Folios 192 a 19 de la propuesta, el proponente presenta carta de información del Consorcio, la cual se encuentra debidamente suscrita por los integrantes del mismo donde se identifica al Señor Aldemar Álvarez Salinas, con una

participación del 50%.

A Folios 194 a 198 de la propuesta, el proponente presenta Acta Final, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se relaciona la información de las actividades ejecutadas.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) de la experiencia específica en una cantidad igual a

3636,51 SMMLV.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

A Folios 199 a204 de la propuesta, el proponente presenta Acta Final del Contrato, emitida por el MUNICIPIO DE SINCÉ - SUCRE, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante,

donde se presenta la información del contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha final, el valor y el cumplimiento del contrato.

A Folios 205 a 206 de la propuesta, el proponente presenta carta de información del Consorcio, la cual se encuentra debidamente suscrita por los integrantes del mismo donde se identifica al Señor Aldemar Álvarez Salinas, con

una participación del 30%.

A Folios 207 a 26 de la propuesta, el proponente presenta Acta Final, la cual se encuentra debidamente suscrita por Contratista, Interventor y Entidad Contratante, donde se relaciona la información de las actividades ejecutadas.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) de la experiencia específica, en un total de 1269,04

SMMLV.

0,003.304.748.658,46$                                                                       b. (0.7 veces el valor del PE)

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

CONSORCIO MEDALCON SINCÉ 2017:

MEDINA ALBIS CONSTRUCTORES S.A.S: 70%

ALDEMAR ÁLVAREZ SALINAS: 30%

Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                                       1.114.755.529,00 
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Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 22/12/2009 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1784,24

892,12

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: CONSORCIO

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO 

(%)
50,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general:

892,12

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 886.588.073,00$                                                                          b. (0.7 veces el valor del PE) 892,12

Con la documentación aportada por el proponente, se da cumplimiento a los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

CONSORCIO ESTRUCTURAL:

JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ: 50%

LUIS FERNANDO MESA BALLESTEROS: 50%

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

A Folios 237 a 244 de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTA S.A, la cual se encuentra debidamente suscrita por Raúl Ernesto Vargas

Solano, en calidad de Director de Servicios Administrativos donde certifica que el CONSORCIO ESTRUCTURAL suscribió con LA E.A.A.B el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación, el

valor total ejecutado, los integrantes y porcentaje de participación de los consorciados, donde se tiene al Sr. JOSE LEONEL RODRIGUEZ ORTIZ con un 50%, el cumplimiento y las actividades ejecutadas

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato suma a la condición de valor (a) y en su totalidad a la condición de valor (b) de la

experiencia específica, en una cantidad igual a 892,12 SMMLV.

CONSTRUCCIÓN DEL REFUERZO SÍSMICO DEL EDIFICIO SEDE DEL COLEGIO RAMON  B. JIMENO DE LA E.A.A.B. EN BOGOTÁ

1-01-14500-996-2008

Cantidad (SMMLV)
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Convocatoria No.

Objeto:

Fecha de diligenciamiento:

Tipo de Proponente:

No de Proponente:

Proponente:

Representante Legal:

No NIT o CC

1 900.048.897-1

ASPECTO No de Contrato 

Cantidad Certificada 

(en SMMLV o la unidad 

de medida 

correspondiente de la 

estructura) 

CUMPLE

TO-047-10 739,56

TO-049-10 1022,97

SN 2847,74

TOTAL 4610,27

SN 2847,74

TOTAL 2847,74

Integrante Consorcio o Unión Temporal y/o Nombre Persona Jurídica y/o Nombre Persona 

Natural, según aplique

TECNOCIENTIFIC S..A.S

Participación en la presente propuesta 

(Consorcio o UT)

N.A

¿Aporta Experiencia Específica?

(SI/NO)

SI

b.

En los casos en que el contrato aportado contemple objetos, actividades o alcances diferentes a las requeridos, sólo se tendrá en cuenta para la acreditación de la condición de valor, los montos asociados a las actividades relacionadas con la experiencia específica, excepto en el evento en que la documentación aportada

acredite la ejecución de CONSTRUCCIÓN o AMPLIACIÓN DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA CUBIERTA CONSTRUIDA O AMPLIADA MÍNIMA de 495 m2 o REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES CON UN ÁREA REFORZADA MINIMA DE 495 m2, caso en el cual la entidad tendrá en cuenta el

valor total del contrato

NOTA 1: Para efectos de la presente convocatoria se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:

REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL: Conjunto de actividades dirigidas a reforzar la estructura de un inmueble, con el objeto de acondicionarlo a niveles adecuados de seguridad sismo-resistente de acuerdo con los requisitos de la Ley 400 de 1997, sus decretos reglamentarios, o las normas que los adicionen, modifiquen

o sustituyan y el Reglamento colombiano de construcción sismo-resistente y la norma que lo adicione, modifique o sustituya

CONSTRUCCIÓN: Toda obra civil orientada al desarrollo de una edificación nueva.

ÁREA CUBIERTA: Es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar.

AREA REFORZADA: Parte edificada sometida a proceso de reforzamiento estructural

EDIFICACIONES: Las definidas en los títulos K2.6. GRUPO DE OCUPACIÓN INSTITUCIONAL y K.2.7. SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN CULTURALES y K.2.7.4 SUBGRUPO DE OCUPACIÓN LUGARES DE REUNIÓN SOCIALES Y RECREATIVOS, de la NSR-10, a excepción de las

establecidas en la nota 2

NOTA 2: Para la presente convocatoria se excluyen las siguientes edificaciones: carpas y espacios abiertos, centros de integración ciudadana, teatros al aire libre, clubes sociales, clubes nocturnos, salones de baile, salones de juego, discotecas, centros de recreación, tabernas, vestíbulos y salones de reunión de hoteles.

NOTA 3: La experiencia específica del proponente deberá ser acreditada mediante los documentos establecidos como válidos en el numeral de REGLAS DE ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA.

NOTA 4: Todos los contratos válidos para la acreditación de la experiencia deben haber sido ejecutados en el territorio nacional de Colombia

NOTA 5: La norma NSR – 10 fue consultada en el siguiente link el cual será tenido en cuenta para efectos de precisar las definiciones y el listado de edificaciones permitidas (Referencia: https://www.idrd.gov.co/sitio/idrd/sites/default/files/imagenes/11titulo-k-nsr-100.pdf

NOTA 6: LA SUBSANACIÓN O ACLARACIÓN DE LA EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE SOLO PODRÁ EFECTUARSE SOBRE LA EXPERIENCIA APORTADA

Uno de los contratos aportados deberá acreditar experiencia en REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES, cuyo

valor deberá ser igual o mayor a 0.7 veces el valor total del PRESUPUESTO ESTIMADO (PE) del proceso, expresado en SMMLV

Para la presente convocatoria los proponentes deberán aportar máximo tres (03) contratos terminados y recibidos a satisfacción antes de la fecha de cierre del proceso, cuya experiencia corresponda a:

* CONSTRUCCIÓN O AMPLIACIÓN O REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES

Los contratos con los que se pretenda acreditar la experiencia deberán estar recibidos a satisfacción (a manera de ejemplo: cumplido al 100% el objeto del contrato o ejecutado en su totalidad o sin pendientes de ejecución) previamente a la fecha de cierre del proceso, dando

cumplimiento a las siguientes condiciones:

a.

EXPERIENCIA 

ESPECÍFICA DEL 

PROPONENTE:

CONDICION DE CUMPLIMIENTO

La sumatoria del valor de los contratos aportados, deberá ser igual o mayor a 1.5 veces el valor del PRESUPUESTO ESTIMADO

(PE), expresado en SMMLV. 
SI

SI

 Verificación de Requisitos Habilitantes de Orden Técnico 

PERSONA JURÍDICA

TECNOCIENTIFIC S..A.S

PAF-SENA-O-038-2020

CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACION DE ÁREAS DEL BLOQUE 14 EN EL CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGÍA EL PORVENIR -

SEDE SANTA ISABEL DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MONTERÍA - CÓRDOBA, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA.”

25/09/2020
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JORGE SALAZAR ESCOBAR

C.C.  19.335.939 de BOGOTÁ

1. Verificación de Requisitos Habilitantes del Proponente

Evaluación correspondiente a:

X

Definitivo verificación de requisitos habilitantes 

Verificación de requisitos habilitantes 

1 de 3



Pesos

Pesos

SMMLV

Pesos

SMMLV

Contrato 1: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 12/08/2011 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 739,56

739,56

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO 

(%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Contrato 2: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 01/12/2011 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 1022,97

1022,97

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO 

(%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto a. 

(1.5 vez el PE)

Presupuesto Estimado PE - Total  $                                                                                                                                       1.114.755.529,00 

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

En dcumento sin foliar de la propuesta de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la FUNDACIÓN VALLE DEL LILI, la cual se encuentra debidamente suscrita por Rosa Nidia Madrid Ramírez, en calidad de

Jefe Departamento de Suministros, donde informma que TECNOCIENTIFIC S..A.S ejecutó el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación y el valor final.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) de la experiencia específica en una cantidad igual a

1022,97 SMMLV.

0,00547.904.431,00$                                                                          b. (0.7 veces el valor del PE)

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

TECNOCIENTIFIC S..A.S

 $                                                                                                                                       1.672.133.293,50 

1.904,91

REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN POR VULNERABILIDAD SÍSMICA DEL EDIFICIO 7 DE LOS PREDIOS DE LA FUNDACIÓN VALLE DE LILI

TO-047-10

TO-049-10

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

En dcumento sin foliar de la propuesta de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la FUNDACIÓN VALLE DEL LILI, la cual se encuentra debidamente suscrita por Rosa Nidia Madrid Ramírez, en calidad de

Jefe Departamento de Suministros, donde informma que TECNOCIENTIFIC S..A.S ejecutó el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación y el valor final.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) de la experiencia específica en una cantidad igual a

739,56 SMMLV.

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

1022,97

Porcentaje de Participación en el contrato referido: 

REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN POR VULNERABILIDAD SÍSMICA DE LOS EDIFICIOS No.2 Y No.3 DE LOS PREDIOS DE LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI

0,00b. (0.7 veces el valor del PE)

 $                                                                                                                                          780.328.870,30 Presupuesto Estimado PE 

Para el Aspecto b. 

(0.7 vez el PE) 888,96

Valor Contrato Ejecutado (pesos):

Cantidad (SMMLV)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Cantidad (SMMLV)

739,56

TECNOCIENTIFIC S..A.S

396.106.817,00$                                                                          
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Contrato 3: No

Objeto:

Día/Mes/Año Componente que acredita

Fecha de terminación 01/09/2013 a. (1.5 veces el valor del PE)

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV): 2847,74

2847,74

Tipo de Proponente en el contrato ejecutado: PERSONA JURÍDICA

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN CONTRATO EJECUTADO 

(%)
100,00%

INTEGRANTE (S) DEL 

CONSORCIO O UNIÓN 

TEMPORAL QUE APORTA (N) LA 

EXPERIENCIA O PERSONA 

NATURAL Y/O JURÍDICA

Observación general: Con la documentación aportada por el proponente, se da cumplimiento a los requisitos habilitantes de orden técnico de los términos de referencia, razón por la cual recibe la condición de HABILITADO TÉCNICAMENTE para continuar en el proceso de selección

Valor Contrato Ejecutado (SMMLV) afectado por el porcentaje de 

participación:

Porcentaje de Participación en el contrato referido: TECNOCIENTIFIC S..A.S

Observaciones y/o Requerimientos Técnicos:

En dcumento sin foliar de la propuesta de la propuesta, el proponente presenta certificación, emitida por la FUNDACIÓN VALLE DEL LILI, la cual se encuentra debidamente suscrita por Rosa Nidia Madrid Ramírez, en calidad de

Jefe Departamento de Suministros, donde informma que TECNOCIENTIFIC S..A.S ejecutó el contrato relacionado. En el documento se aprecia el objeto, la fecha de terminación y el valor final.

Con la documentación aportada por el proponente se da cumplimiento a las reglas de acreditación de la experiencia, asi mismo el contrato aporta a la condición de valor (a) y en su totalidad a la condición de valor (b) de la

experiencia específica en una cantidad igual a 2847,74 SMMLV.

REFORZAMIENTO Y/O REHABILITACIÓN POR VULNERABILIDAD SÍSMICA DE ÁREA DE HOSPITALIZACIÓN TORRE 1 DE LA FUNDACIÓN VALLE DEL LILI 

SN

Cantidad (SMMLV)

2847,74

Valor Contrato Ejecutado (pesos): 1.678.742.394,00$                                                                       b. (0.7 veces el valor del PE) 2847,74
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