Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4762379
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	16 días de tiempo transcurrido *(13/03/2023 2:08:51 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	AM-MC-012-2023
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA LA CONSTRUCCION (TEJAS DE FIBROCEMENTO, ZINC, TEJAS DE BARRO, PLASTICO, LADRILLO FAROL, LADRILLO MACIZO, CEMENTO, MADERA, CABEL ELECTRICO, INTERRUPTORES, LAMNBARAS, SANITARIOS, AMARRAS9 CON EL FIN DE SOLVENTAR LA NECECIDAD DE LOS HANITANTES Y EN GENERAL LAS INFRAESTRUCTURAS DEL MUNICIPIO AFECTADA POR EVENTOS NATURALES O ANTROPOGENICOS SIN INTENCION OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO DE LA VIRGINIA
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	9 Meses
Fecha de inicio de contrato	8 días de tiempo transcurrido *(21/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

ALCALDIA MUNICIPAL LA VIRGINIA RISARALDA

COLOMBIA, La Virginia

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SINTECOL SAS

COLOMBIA, La Virginia
Número de documento 901310032

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA SINTECOL SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *Servicios Integrales de Colombia Sintecol SAS* ***Fecha de aprobación:*** *13/03/2023 3:29:38 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Gustavo Vélez Mena* ***Fecha de aprobación:*** *14/03/2023 2:30:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4762379_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega: Como acordado previamente

El contrato puede ser prorrogado ☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización? ☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías? ☑Sí ☐No

Garantías por lotes, grupos o etapas ☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(13/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	16 días de tiempo transcurrido *(13/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	13/10/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 15 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: 7 días de tiempo transcurrido *(23/03/2023 9:37:59 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11345077	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	3.800.000,00 COP	Seguros Mundial	30/06/2024 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4762379
Proveedor SERVICIOS INTEGRALES DE COLOMBIA SINTECOL SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	012-CDP MINIMA 012.pdf	012-CDP MINIMA 012.pdf	Descargar Detalle
☐	012-ESTUDIOS PREVIOS MINIMA.pdf	012-ESTUDIOS PREVIOS MINIMA.pdf	Descargar Detalle
☐	012-MINIMA VIABILIDAD.pdf	012-MINIMA VIABILIDAD.pdf	Descargar Detalle
☐	012-INVITACION 012.pdf	012-INVITACION 012.pdf	Descargar Detalle
☐	012-PLAN DE COMPRAS MINIMA.pdf	012-PLAN DE COMPRAS MINIMA.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No 5-35
Ubicación CO-RIS-66400 - La Virginia
País COLOMBIA
Departamento Risaralda
Municipio La Virginia
Dirección Carrera 8 No 5-35
Código postal 662001

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 NUMERO 5 35 CENTRO	COLOMBIA > Risaralda > La Virginia

1 CO1.PCCNTR.4762379

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							19.000.000,00	19.000.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	93131602	SUMNISTRO DE MATERIALES DE FERRETERIA	1,00	UN	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 15 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
012-ACEPTACION.pdf	012-ACEPTACION.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto Gustavo Vélez Mena Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 10051248 Guardar y notificar

Supervisor Gustavo Vélez Mena Tipo de documento Cédula de Ciudadanía Número de documento 10051248 Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	Gustavo Vélez Mena	15 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 2:30:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Vélez Mena
Supervisor	Gustavo Vélez Mena	15 días de tiempo transcurrido *(14/03/2023 2:30:13 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Gustavo Vélez Mena

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	19.000.000
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	19.000.000

Validación Código BPIN

	Código BPIN	Año	Estado
☐	2021664000015	2023	Validado

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	202	CDP	No validado	19.000.000 COP	19.000.000 COP	00-00-00	Editar

Saldo de CDP 19.000.000 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 19.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	221	Presupuestal (CDP)	-	No validado	19.000.000 COP	19.000.000 COP	19.000.000 COP	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 19.000.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 19.000.000 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -