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ESTUDIO PREVIO 
 
LA (s) SECRETARÍA (s) DE CULTURA del Municipio de Pereira, realiza (n) el ESTUDIO PREVIO 
requerido conforme al artículo 25, numeral 7 de la Ley 80 de 1993, y el artículo 2.2.1.1.2.1.1 del 
Decreto 1082 de 2015. 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD. 
 
La Secretaría de Cultura tiene como objetivo primordial definir políticas, planes, programas y 
proyectos para el fomento, fortalecimiento y consolidación de la cultura de la ciudad, evaluando la 
ejecución de estos para tomar medidas correctivas necesarias: asesorar el desarrollo de programas 
y fortalecimiento de bibliotecas y centros de formación artísticos y culturales, formación en gestión 
cultural; promover las manifestaciones culturales a través de la realización de eventos 
institucionales, apoyar, fomentar y propiciar las manifestaciones y expresiones culturales propias de 
la ciudad. 
 
Es por ello por lo que para el cumplimiento de las diferentes metas establecidas en el Plan de 
Desarrollo se ejecuta actividades desde cada una de las áreas que la conforman: Oficina de 
Administración de Bienes y Escenarios Culturales, Oficina de Promoción Cultural, Oficina Emisora 
Cultural Remigio Antonio Cañarte, Oficina Biblioteca Pública Ramón Correa Mejía y la Dirección 
Técnica Banda Sinfónica. 
 
En este orden de ideas, sus funciones son las siguientes: Implementar el plan maestro de cultura 
del municipio de Pereira, arbitrando los recursos necesarios para su ejecución, realizando el 
seguimiento y la evaluación y realizando ajustes a que haya lugar, Dirigir los procesos de fomento a 
la cultura, mediante la creación, promoción, distribución y publicidad de los bienes y valores 
culturales propios del municipio, Consolidar una oferta cultural y autóctona que rescate y resalte los 
valores y bienes culturales del municipio de Pereira y los integre a la oferta turística de la ciudad, 
Velar y Contribuir con gestión y recursos a la conservación, restauración y difusión del patrimonio 
histórico, cultural y la memoria arquitectónica y costumbrista del municipio, Administrar las 
bibliotecas públicas del municipio asegurando la actualización, sistematización y modernización de 
los libros y documentos existentes, dirigir y orientar la emisora cultural y demás medios de 
comunicación de propiedad municipal para difundir los valores culturales y expresiones artísticas de 
sus pobladores, entre otras funciones. 
 
A nivel mundial, el programa internacional de desarrollo se refiere por primera vez a la cultura en el 
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en septiembre de 2015 por las 
Naciones Unidas, en el cual se contempla y define la ubicación en los diferentes objetivos a los 
cuales apunta, como se menciona a. continuación: la cultura, elemento central de los ODS, la 
cultura, factor de biodiversidad y la cultura, en cuanto a la música. 
 
De igual forma, en el entorno nacional se puede evidenciar que en el Plan de Desarrollo Nacional 
“Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se contemplan dos líneas de trabajo: línea 1. “Todos 
somos cultura”, corresponde a la transformación desde los diferentes territorios; y línea 2. “Colombia 
Naranja”, en la cual se pueden generar acciones encaminadas al desarrollo del emprendimiento de 
base artística, creativa y tecnológica para la creación de las nuevas industrias. 
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Por su parte, la Ley 397 de 1997 asume en su artículo 1 que la cultura es el conjunto de rasgos 
distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos 
humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, 
sistemas de valores, tradiciones y creencias. La cultura, en sus diversas manifestaciones, es 
fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como 
proceso generado individual y colectivamente por los colombianos. Dichas manifestaciones 
constituyen parte integral de la identidad y la cultura colombianas. Igualmente, estipula que el 
Estado impulsará y estimulará los procesos, proyectos y actividades culturales en un marco de 
reconocimiento y respeto por la diversidad y variedad cultural de la Nación colombiana. 
 
El Artículo 17º de la misma Ley, determina, además, que “El Estado a través del Ministerio de 
Cultura y las entidades territoriales, fomentará las artes en todas sus expresiones y las demás 
manifestaciones simbólicas expresivas, como elementos del diálogo, el intercambio, la participación 
y como expresión libre y primordial del pensamiento del ser humano que construye en la 
convivencia pacífica”. 
 
En cuanto a los aspectos que se pueden identificar en el entorno local, se encuentran entre otros: el 
Plan Maestro Municipal de Cultura 2019 - 2030, “se propone como un lugar de encuentro entre los 
creadores, gestores y agentes 100 culturales, con la ciudadanía, en general”. Porque precisamente 
su directriz es la comprensión de que el público objetivo de las políticas culturales son todos los 
habitantes de la ciudad. El Plan Maestro de Cultura no es un documento de la Secretaría de 
Cultura, sino de la cultura en Pereira, el propósito de este plan es convertirse en la hoja de ruta de 
la cultura en la ciudad durante los próximos diez años. 
 
Estos postulados se encuentran plasmados en el Plan de Desarrollo del municipio de Pereira 
"Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje" 2020-2023, aprobado por el Concejo Municipal mediante 
Acuerdo 06 de 2020, como instrumento para lograr consolidar al municipio de Pereira en un 
territorio inteligente, moderno, transformador, con un ambiente sano, donde su urbe sea más 
humana, social, comunitaria, segura y sostenible, contribuyendo de esta manera al mejoramiento y 
calidad de vida de todos los habitantes bajo una perspectiva multidimensional y respetuosa de los 
derechos humanos. Dicho plan es el resultado de la participación ciudadana, esto es, de las 
distintas organizaciones de la sociedad civil, gremios y academia en general, quienes con sus 
aportes y conocimientos contribuyeron en la construcción, fortalecimiento y consolidación. 
 
Para lograr lo propuesto en el Plan de Desarrollo se incluyó la Línea Estratégica “Pereira para la 
Gente” que a través de su programa “Mas cultura con fortalecimiento de base artística y creativa” y 
del proyecto “Fortalecimiento de las capacidades socioculturales en el municipio de Pereira” se fijan 
una serie de actividades a las diferentes áreas de la Secretaría de Cultura, entre las que cuentan 
“Emitir programas en la Emisora Cultural” que ofrezcan información oportuna y veraz a través de 
la cual se logre una intermediación eficaz con los ciudadanos para visibilizar a los gestores, crear 
oferta cultural de calidad y comunicar efectivamente esa oferta. 
 
La Emisora Cultural Remigio Antonio Cañarte, es una parte esencial de la Secretaría de Cultura 
para realizar la promoción de las actividades que desde ella se despliegan con miras a lograr el 
fortalecimiento socio cultural del municipio de Pereira. Además, esta Emisora es única en su género 
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en la región, reconocida por su variada programación que se basa en una rejilla cuidadosamente 
estructurada teniendo en cuenta las preferencias de los oyentes, con cubrimiento no sólo en el 
Municipio de Pereira, sino en más de 80 municipios del Eje Cafetero, norte del Valle, sur de 
Antioquia y algunos centros poblados de los departamento del Chocó y Tolima, se retransmite en 
Real Audio a través de la web http://emisoraculturaldepereira.com/ y por otras plataformas on-line 
para el mundo, con 24 horas de música ininterrumpida. 
 
Desde sus inicios, hace más de 32 años, su programación, además de promover la oferta cultural 
que se emana desde la Secretaría de Cultura, ha cumplido con objetivos pedagógicos, educativos, 
de formación de públicos y de difusión cultural y musical, enmarcada dentro de los contextos 
históricos y contemporáneos de la música clásica, del folclor colombiano y de la riqueza artística 
mundial, dándole cabida igualmente a las diferentes expresiones musicales como el jazz, la música 
de Hispanoamérica y del Caribe, la nueva era, el barroco, la sacra, la ópera, los instrumentales y 
hasta el rock y el pop, géneros musicales que se complementan con la creación de contenidos, a 
través de una serie de programas lúdicos y de alto contenido educativo, donde la ciencia, la 
tecnología, la historia y el mundo de hoy, fortalecen los propósitos de hacer periodismo cultural para 
una audiencia heterogénea que llega a todas las edades y con la meta clara de estar al nivel de las 
principales emisoras de interés público del país. 
 
Adicionalmente, la Emisora cultural “Remigio Antonio Cañarte” realiza su trabajo de sensibilización 
cultural a través de la divulgación de la gestión de creadores, cultores y artistas, que cotidianamente 
generan nuevos e importantes aportes al desarrollo cultural de la región y dando cumplimiento a la 
Resolución 415 del 2010 “Reglamento del Servicio de Radiodifusión Sonora” del Ministerio de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en donde están enmarcadas las 
responsabilidades, alcances, objetivos, fines y principios del servicio de radio de interés pública.  
 
Gestiones y acciones que han sido posibles gracias a que la Emisora Cultural ha contado a lo largo 
de su historia con una serie de equipos y herramientas tecnológicas, que aunados al talento 
humano, respaldan el quehacer diario de la Emisora. Para que dicho respaldo se consolide como 
una acción permanente que garantice la señal al aire de la Emisora, es fundamental mantener una 
actualización tecnológica en todos los equipos y herramientas necesarias para la producción y 
emisión permanente de la Emisora, que incluyen los mantenimientos necesarios que garanticen el 
estado óptimo de los equipos y la infraestructura de radiodifusión. 
 
Estos trabajos, de acuerdo con el informe presentado en la anterior anualidad por el técnico de 
mantenimiento de la Emisora Cultural de Pereira, se debe cumplir lo más pronto posible para 
obtener el mantenimiento correctivo y preventivo, tanto en la torre auto soportada de 30 metros 
como en la antena ubicada en ella, ya que el más reciente mantenimiento se realizó sólo de manera 
parcial quedando pendientes algunas actividades para el estado óptimo de la torre y antenas, una 
tarea que según lo establecido en el concepto técnico se debe realizar cada 3 o 4 años como 
máximo de acuerdo a la normatividad vigente y recomendaciones técnicas de la ANE (Agencia 
Nacional del Espectro) y la Aerocivil.  
 
Es de resaltar que por las condiciones climáticas del lugar donde se encuentra ubicada la torre 
(Finca La Albania, Vereda el Chuzo - Santa Rosa de Cabal), se están presentando averías por 
desgaste natural, rastros de hongos, humedad, corrosión y pintura opaca lo que está ocasionando 
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incumplimiento a la norma establecida por la Aeronáutica Civil sobre dichas estructuras, lo cual 
acarrearía para la administración municipal sanciones monetarias que se pueden evitar. 
 
Por todo lo expuesto y debido a su naturaleza como medio de comunicación estatal cultural de gran 
importancia y de interés público para el Municipio de Pereira y por ende para la Secretaría de 
Cultura, se hace necesario adelantar un proceso de invitación pública de mínima cuantía para 
realizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la torre auto soportada de 30 metros y a la 
antena que en ella está instalada, según las necesidades antes descritas, debido a que al interior de 
la entidad no se cuenta con personal idóneo, técnico y con experiencia para desarrollar este tipo de 
actividades, además para garantizar una mayor durabilidad a los equipos y optimización de los 
mismos ante posibles fallas o descargas eléctricas que afecten el normal funcionamiento de los 
transmisores que pueden dejar por fuera del aire a la Emisora Cultural de Pereira. 
 
La necesidad que se pretende satisfacer con la contratación está inmersa dentro de los siguientes 
programas y proyectos previstos en el plan de desarrollo, que a continuación se describen: 
 
1.2. META(S) DEL PLAN DE DESARROLLO. 
 

PLAN DE DESARROLLO 2020-2023 

 DESCRIPCION 

LÍNEA ESTRATÉGICA PEREIRA PARA LA GENTE 

PROGRAMA MÁS CULTURA CON FORTALECIMIENTO Y BASE ARTÍSTICA Y CREATIVA 

SECTOR CULTURA 

PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIOCULTURALES EN EL MUNICIPIO DE 
PEREIRA 

COMPONENTE OTROS 

ACTIVIDAD DISEÑAR E IMPLEMENTAR ESTRATÉGIAS PARA MANTENER Y FORTALECER LA 
PROGRAMACIÓN DE LA EMISORA CULTURAL 

META PLAN DE DESARROLLO  OPTIMIZAR LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DE LA SECRETARÍA DE CULTURA Y 
DEL ADECUADO ESTADO DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES CULTURALES 

 
2. OBJETO: 
 
PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA TORRE AUTO 
SOPORTADA DE 30 METROS DE LA ESTACIÓN DE LA EMISORA CULTURAL RAC UBICADA 
EN LA VEREDA EL CHUZO, FINCA LA ALBANIA ALTO DE LA CRUZ, SANTA ROSA DE 
CABAL 
 
2.1. Identificación en el clasificador de bienes y servicios UNSPSC 

 
CÓDIGO GRUPO SEGMENTO  FAMILIA CLASE PRODUCTO  

72103302  
 

F  
 

72  
 

7210  
 

721033  
 

Mantenimiento o 
soporte de equipo de 
telecomunicaciones 

 



 

  ESTUDIOS PREVIOS MÍNIMA CUANTÍA 
SECRETARÍA DE CULTURA 

 
 

 

 

 
 

Version: 02 Fecha de Vigencia: Marzo 14 de 2018 

 

NOTA: Los anteriores códigos solo son referencia, por tal motivo no son requisito habilitante para el 
proponente. 
 
2.2. ALCANCES 
 

1. Realizar visita al Cerro La Cruz, Vereda El Chuzo, Finca la Albania donde se encuentran 
ubicados los transmisores de la Emisora Cultural de Pereira, para elaborar la adecuada 
planeación de la ejecución del contrato, según el estado de las vías de acceso. 
2. Revisión general del torque de la tornillería de la torre y escalerilla de cableado, ajuste de 
las tuercas y contratuercas. 
3. Inspección y cambio de los tornillos que muestren signos de oxidación, conformación de 
cinturas o adelgazamientos. Contemplar cambio de la tornillería en mal estado (50 tornillos). 
4. Raspado general de la torre con espátula, cepillos de alambre ó plásticos y/o con 
elementos mecánicos como pulidora o grata, para remover la pintura que presente defectos 
como cascarones, arrugados ó pintura levantada al igual que la remoción de los focos de 
óxido. 
5. Inspección de cada uno de los elementos, ángulos o partes de la torre, si se encuentra 
que algunos de estos muestran un avanzado estado de oxidación o deterioro, se deberán 
reemplazar, para lo cual se tomarán las medidas exactas del elemento para su fabricación, 
garantizando que el galvanizado sea en caliente y que este sea igual al original. 
6. Aplicación del convertidor de óxido, para transformar el óxido de hierro imposible de 
suprimir manualmente con cepillo de fibra, rasquetas, martillos o mecánicamente con 
cepillos eléctricos giratorios. El convertidor de óxido se debe aplicar con una brocha de 
cerda natural, procurando que penetre muy bien en las zonas oxidadas para que ataque el 
óxido incrustado profundamente; se deja actuar por un tiempo aproximado de 4 horas y 
luego se retiran las sales blancas con un cepillo de fibra o una estopa limpia, concluida la 
limpieza se procede a aplicar el anticorrosivo apropiado. 
7. Lavado general de la torre con solventes para liberar el metal de grasa, productos 
químicos, polvo adherido y otros contaminantes. 
8. Aplicación de imprimante anticorrosivo epóxico, especiales para elementos metálicos 
galvanizados en frío o en caliente expuestos en atmosferas industriales de alta 
contaminación, se aplicará una capa de 3 milímetros de espesor. 
9. Acabados finales con pinturas tipo acrílica blanca y naranja con pigmentos de alta resina 
para la decoración y protección de superficies metálicas a intemperie o ambientes 
industriales de alta contaminación, estos esmaltes se aplicaran a dos capas en colores 
naranja y blanco, con una capa de película seca de 4 milímetros, esto según las normas 
Aeronáuticas que dice: La estructura deberá pintarse en siete (7) franjas alternas de color 
blanco y naranja (aviación), de tal manera que a las bandas del extremo superior e inferior 
corresponda color Naranja. 
10. Organizar con amarre plástico tipo intemperie los cables coaxiales y de luz de la torre de 
forma estética por la escalerilla porta cables. 
 
CAMBIO LUCES DE OBSTRUCCIÓN: 
 
11. Elementos de soporte: se verificarán todos los elementos de soporte tales como el tubo 
y tornillos empleados, los cuales deben garantizar la perfecta estabilidad de las luces de 
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obstrucción. Deben sustituirse los elementos de soporte de luz de obstrucción por tiempo de 
uso y desgaste. 
12. Estado de luces y circuito: Actualmente el faro de la torre no está en operación y se 
encuentra quebrado. El cable de energía presenta alto deterioro y el sistema de fotocelda no 
opera. El sistema de luz de obstrucción se debe restituir por completo, se debe suministrar 
faro de señalización incandescente de 100 W en vidrio color Rojo con bombillo de alta 
duración igual o superior 8000 horas. Se deben suministrar con el faro 3 bombillos 
adicionales de alta duración 8000 horas para tener de repuesto en la estación. Se debe 
cambiar por completo el cable de energía de alimentación del faro, corresponde a cable 
encauchetado 50 metros de calibre 3x14. Se debe suministrar sistema de fotocelda con caja 
intemperie (para conexiones eléctricas) y herraje para su instalación. Se debe instalar el 
cableado de forma estética y hacer la instalación de forma adecuada para su correcta 
operación. El sistema de luz de obstrucción se entregará operativo y dar garantía de su 
operación por 1 año, en este lapso de tiempo se debe contemplar acudir al sitio en caso de 
que el sistema de luz de obstrucción falle o deje de operar. 
 
INSPECCIÓN DE PARARRAYOS 
 
13. Elementos de soporte: se verificarán todos los elementos de soporte tales como el 
tubo, las abrazaderas y tornillos empleados, los cuales deben garantizar la perfecta 
estabilidad y conexión del pararrayos. Revisar el estado del pararrayos, hacer limpieza 
general y garantizar buena conectividad. Se destaca que todos estos elementos serán 
galvanizados; se debe sustituir el elemento de soporte por deterioro y desgaste del material. 
14. Estado del cable de aterrizaje: se chequeará que el cable bajante de aterrizaje no esté 
deteriorado o roto y que las soldaduras a torre no estén sulfatadas o haciendo mal contacto, 
se debe reforzar soldaduras y contactos de tornillerías a la torre y al sistema general de 
tierras. Revisar sistema de amarre y bajante del cable de pararrayos, cambio de amarres y 
soportes en mal estado. 
 
MANTENIMIENTO DE LA ANTENA 
 
15. Revisión de conectores y coaxial 1 5/8”: se debe verificar el estado del conector de 
conexión coaxial 1 5/8” a la antena, cambiar su aislamiento y verificar que no se tenga 
humedad en ambos lados del coaxial. Cambiar los dos (2) inner conector de 1 5/8’’ de la 
línea coaxial. Cambio de amarres tipo intemperie del cable coaxial que estén en mal estado 
o se hayan caído. 
16. Revisar la antena 97.7 MHz tipo Bahías: Revisión general del torque de la tornillería de 
la antena y sus 2 bahías, ajuste de las tuercas y contratuercas. Cambio de tornillería en mal 
estado de la antena. Ajuste fino de stubs para tener el nivel VSWR y potencia Reflejada al 
mínimo. 
17. Medición Antena 97.7 MHz: Se debe medir la impedancia de la antena con medidor de 
antenas para garantizar el correcto ajuste de la misma a la frecuencia de operación. 
Entregar la medida de impedancia de la antena a 97.7 MHz e impedancia y pérdidas del 
cable coaxial. 
18. Revisión Antena de Enlace tipo Yagui 300 Mhz: Se debe verificar el estado del 
conector y cable coaxial de ½” de la antena. Cambiar su aislamiento y verificar que no se 
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tenga humedad en ambos lados del coaxial. Ajustar y apretar la tornillería de los elementos 
de la antena. Cambiar por desgaste y deterioro el conector coaxial tipo N macho superior 
que conecta a la antena. Cambiar los amarres tipo intemperie del cable coaxial que estén en 
mal estado o se hayan caído. 

 
 
 
3. OBLIGACIONES DEL CONTRATO 
 
3.1. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 
 

El ejecutor del contrato se obliga para con el Municipio de Pereira – Secretaría de Cultura, a 
desarrollar las siguientes Obligaciones: 
 

a) Para persona jurídica: Los Contratistas están en la obligación del pago de 
parafiscales durante el tiempo de ejecución del Contrato, ellos son: EPS, Pensión, 
ARL, Sena, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Caja de Compensación 
Familiar y FIC. Esto en concordancia con el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el 
Articulo 23 de la ley 1150 de 2007. Según el caso. 
Para persona natural: Pago de seguridad social integral, (salud, pensión y ARL, esta 
última, si el plazo supera un mes). 
b) EL CONTRATISTA se compromete a Desarrollar las actividades y entregar de 
acuerdo a lo establecido en el Numeral 2 Descripción del Objeto y 3 CONDICIONES 
TÉCNICAS EXIGIDAS, de los Estudios Previos. 
c) EL CONTRATISTA se compromete a diligenciar juntamente con la Interventoría o 
Supervisión la evaluación de proveedores, conforme a las obligaciones. 
d) EL CONTRATISTA se compromete además de cumplir con el objeto del Contrato y 
su alcance, a cumplir con todas las obligaciones inherentes a él, en especial, las 
relacionadas con el uso de la documentación utilizada en el Sistema de Gestión de 
Calidad del Municipio de Pereira. 
e) El CONTRATISTA está obligado a la presentación de informes con los debidos 
soportes, conforme a las actividades previstas en el presente proceso, que den cuenta 
del cumplimento del objeto del contrato y de los alcances respectivos. 
f) EL CONTRATISTA se compromete a aceptar las condiciones establecidas en la 
comunicación de aceptación de oferta suscrita por la entidad. 
g) El CONTRATISTA debe en general, cumplir con los deberes y obligaciones 
prescritos en el artículo 5º de la Ley 80/93. 
h) El CONTRATISTA está obligado a guardar la reserva de los documentos que 
conozca en desarrollo del objeto del contrato. 
i) El CONTRATISTA debe mantener los precios ofrecidos durante la ejecución del 
contrato. 
j) El CONTRATISTA debe hacer uso adecuado, exclusivo y confidencial de la 
información suministrada por la Entidad para el cumplimiento del objeto contractual. 
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k) EL CONTRATISTA se compromete a realizar por su cuenta y riesgo todas las 
diligencias que se requieran para el cumplimiento del objeto contractual. 
l) EL CONTRATISTA se compromete a cumplir con todos los requerimientos 
ambientales y de seguridad exigidos por la ley para la ejecución de las actividades 
asociadas a la ejecución del objeto del contrato. 
m) EL CONTRATISTA se compromete a mantener vigentes todas las licencias, 

certificaciones, permisos y/o autorizaciones exigidas por las autoridades, en relación 

con su objeto social, con las obligaciones y actividades que se deriven del contrato, 

así como con cualquier medio necesario para la ejecución, realización y/o desarrollo 

del contrato. 

n) El contratista no podrá subcontratar ni ceder el contrato sin el consentimiento previo 
y escrito del Municipio de Pereira. 
o) INDEMNIDAD: Mantener indemne al Municipio de Pereira de cualquier daño o 
perjuicio originado en reclamaciones de terceros, que se deriven de sus actuaciones o 
de las de sus subcontratistas o dependientes. 

 

NOTA: La contratación objeto de la presente convocatoria no genera relación laboral 

entre el municipio de Pereira y el contratista, ni con las personas que este vincule. 

 

3.2. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: 
 

a) Designar un supervisor que realice la vigilancia, control y seguimiento del contrato. 

b) Desarrollar las actividades de coordinación que sean necesarias. 

c) Mantener el flujo de información sobre la marcha del Contrato.  

d) Realizar el pago de acuerdo a lo estipulado en el contrato. 

e) Las demás que sean acordes con la naturaleza del contrato. 

 
4. CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS 
 
Para dichos trabajos EL CONTRATISTA ELEGIDO se obliga a cumplir con lo contenido en la 
Resolución 003673 de 2008 del Ministerio de la Protección Social, la cual tiene por objeto establecer 
el reglamento técnico para trabajo seguro en alturas y aplica a todos los empleadores, empresas, 
contratistas, subcontratistas y trabajadores de todas las actividades económicas de los sectores 
formales e informales de la economía, que desarrollen trabajos en alturas con peligro de caídas. Así 
mismo deberá aplicar lo pertinente a la Guía de Trabajo Seguro en Torres de Telecomunicaciones y 
la norma NTC 1461 Trabajo en Alturas. 
 
Para las actividades a realizar en el mantenimiento de la torre, se hace necesario que el contratista 
cuente con la experiencia y experticia, con el fin de que prevea las situaciones que se puedan 
presentar para realizar de manera idónea los alcances establecidos para dicho contrato. 
 
5. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO 
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VIENTIOCHO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y 
SEIS PESOS M/CTE ($28.578.286,oo) IVA incluido, conteniendo en este todos los impuestos, tasas 
y demás erogaciones para la ejecución del contrato. 
 
6. JUSTIFICACIÓN DEL VALOR DEL CONTRATO 
 

Teniendo en cuenta la variación que se viene presentando con relación al precio del dólar ( como lo 
evidencia la gráfica anterior),frente al peso colombiano y la Inflación la cual cerró el 2022 en 13,12% 
en su variación anual, siendo esta la mayor causa de afectación en los precios de los insumos 
utilizados para realizar el mantenimiento y actividades requeridas ya descritas, como pinturas 
especiales, elementos químicos específicos, equipos de medición, entre otros; sumando lo 
dificultoso que es el traslado hasta el sector rural y el transporte de dichos elementos hasta donde 
se encuentra ubicada la torre de la Emisora Cultural (Finca La Albania, vereda El Chuzo – Santa 
Rosa de Cabal), donde el clima varía permanentemente y la carretera se encuentra en muy mal 
estado debido a la fuertes lluvias que se presentan en el sector , esas condiciones adversas y 
naturales hacen que se tengan que desarrollar las acciones en jornadas de trabajo muy extensas, 
generando aumento en el precio del transporte especial para el sector rural e imprevistos que deben 
ser solucionados en su momento por el respectivo contratista. 
  
En consecuencia, estos trabajos y actividades que se requieren realizar en el mantenimiento de la 

torre, deben ser ejecutados por una empresa que cuente con experiencia y experticia en el tema, 

que pueda garantizarle a la Entidad Territorial las condiciones para la ejecución plena y el debido 

cumplimiento de los alcances del contrato en su integridad.  

A lo anterior descrito, se agrega que el estudio de mercado sugiere un ejecutor del contrato, 

responsable, que cuente con idoneidad y capacidad de respuesta profesional, elementos que 

sumado a todo lo anterior, concluyen en el valor arrojado para el presente proceso. 

Ilustración 1-tomada de www.dolar-Colombia.com 
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De acuerdo con el valor estimado en el Proyecto “Fortalecimiento de las capacidades 
socioculturales en el Municipio de Pereira” el cual conlleva al cumplimiento del Plan de Desarrollo, la 
administración municipal a través de la Secretaría de Cultura, determinó como presupuesto oficial 
para esta contratación la suma de VIENTIUN MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL 
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($21.920.276,oo) IVA incluido, conteniendo en 
este todos los impuestos, tasas y demás erogaciones para la ejecución del contrato. Lo anterior 
teniendo en cuenta cotizaciones de dos (2) personas jurídicas: 

 

CAN
T 

PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LA 
TORRE AUTOSOPORTADA DE 30 METROS DE LA ESTACIÓN DE LA 
EMISORA CULTURAL “RAC” UBICADA EN LA VEREDA EL CHUZO, 
FINCA LA ALBANIA – ALTO DE LA CRUZ, SANTA ROSA DE CABAL 

COTIZACIÓN 1 COTIZACIÓN 2 

PROMEDIO  
PROMEDIO 

CON IVA 
INCLUIDO 

STC 
COMUNICACIONE

S SAS 
SOLUTEC SAS 

VALOR UNITARIO 
VALOR 

UNITARIO 

1 

Realizar visita al Cerro La Cruz, Vereda El Chuzo, Finca la 
Albania donde se encuentran ubicados los transmisores de la 
Emisora Cultural de Pereira, para elaborar la adecuada 
planeación de la ejecución del contrato, según el estado de las 
vías de acceso. 

$0 $250.000  $125.000 $148.750 

1 
Revisión general del torque de la tornillería de la torre y 
escalerilla de cableado, ajuste de las tuercas y contratuercas. 

$169.600 $168.000 $168.800 $200,872  

1 
 Inspección y cambio de los tornillos que muestren signos de 
oxidación, conformación de cinturas o adelgazamientos. 
Contemplar cambio de tornillería en mal estado (50 tornillos). 

$452.000 $ 448.000 $450.000 $535.500  

1 

Raspado general de la torre con espátula, cepillos de alambre 
ó plásticos y/o con elementos mecánicos como pulidora o 
grata, para remover la pintura que presente defectos como 
cascarones, arrugados ó pintura levantada al igual que la 
remoción de los focos de óxido.  

$1.244.000 $1.232.000 $1.238.000 $1.473.220  

1 

 Inspección de cada uno de los elementos, ángulos o partes 
de la torre, si se encuentra que algunos de estos muestran un 
avanzado estado de oxidación o deterioro, se deberán 
reemplazar, para lo cual se tomarán las medidas exactas del 
elemento para su fabricación, garantizando que el galvanizado 
sea en caliente y que este sea igual al original.   

$735.000 $728.000 $731.500 $870.485 

1 

 Aplicación del convertidor de óxido, para transformar el óxido 
de hierro imposible de suprimir manualmente con cepillo de 
fibra, rasquetas, martillos o mecánicamente con cepillos 
eléctricos giratorios. El convertidor de óxido se debe aplicar 
con una brocha de cerda natural, procurando que penetre muy 
bien en las zonas oxidadas para que ataque el óxido 
incrustado profundamente; se deja actuar por un tiempo 
aproximado de 4 horas y luego se retiran las sales blancas 
con un cepillo de fibra o una estopa limpia, concluida la 
limpieza se procede a aplicar el anticorrosivo apropiado. 

$1.923.000 $1.904.000 
$1.913.500.0

0 
$2.277.065  

1 
Lavado general de la torre con solventes para liberar el metal 
de grasa, productos químicos, polvo adherido y otros 
contaminantes. 

$905.000 $896.000 $900.500  $1.071.595  

1 

Aplicación de imprimante anticorrosivo epoxico, especiales 
para elementos metálicos galvanizados en frío o en caliente 
expuestos en atmósferas industriales de alta contaminación, 
se aplicará una capa de 3 milímetros de espesor. 

$1.527.000 $1.512.000 $1.519.500 $1.808.205  
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1 

Acabados finales con pinturas tipo acrílica blanca y naranja  
con pigmentos de alta resina para la decoración y protección 
de superficies metálicas a intemperie o ambientes industriales 
de alta contaminación, estos esmaltes se aplicaran a dos 
capas en colores naranja y blanco,  con una capa de película 
seca de 4 milímetros, esto según las normas Aeronáuticas 
que dice: La estructura deberá pintarse en siete (7) franjas 
alternas de color blanco y naranja (aviación), de tal manera 
que a las bandas del extremo superior e inferior corresponda 
color Naranja. 

$2.941.000 $2.912.000 $2.926.500 $3.482.535 

1 
Organizar con amarre plástico tipo intemperie los cables 
coaxiales y de luz de la torre de forma estética por la 
escalerilla porta cables. 

$226.000 $224.000 $225.000 $267.750  

1 

Elementos de soporte: se verificarán todos los elementos de 
soporte tales como el tubo y tornillos empleados, los cuales 
deben garantizar la perfecta estabilidad de las luces de 
obstrucción. Deben sustituirse los elementos de soporte de luz 
de obstrucción por tiempo de uso y desgaste. 

$339.000 $224.000 $281.500 $334.985  

1 

Estado de luces y circuito: Actualmente el faro de la torre no 
está en operación y se encuentra quebrado. El cable de 
energía presenta alto deterioro y el sistema de fotocelda no 
opera. El sistema de luz de obstrucción se debe restituir por 
completo, se debe suministrar faro de señalización 
incandescente de 100 W en vidrio color Rojo con bombillo de 
alta duración igual o superior 8000 horas. Se deben 
suministrar con el faro 3 bombillos adicionales de alta duración 
8000 horas para tener de repuesto en la estación. Se debe 
cambiar por completo el cable de energía de alimentación del 
faro, corresponde a cable encauchetado 50 metros de calibre 
3x14. Se debe suministrar sistema de fotocelda con caja 
intemperie (para conexiones eléctricas) y herraje para su 
instalación. Se debe instalar el cableado de forma estética y 
hacer la instalación de forma adecuada para su correcta 
operación. El sistema de luz de obstrucción se entregará 
operativo y dar garantía de su operación por 1 año, en este 
lapso de tiempo se debe contemplar acudir al sitio en caso de 
que el sistema de luz de obstrucción falle o deje de operar. 

$2.036.000 $1.803.200 $125.000 $2.284.324 

1 

 Elementos de soporte: se verificarán todos los elementos de 
soporte tales como el tubo, las abrazaderas y tornillos 
empleados, los cuales deben garantizar la perfecta estabilidad 
y conexión del pararrayos. Revisar el estado del pararrayos, 
hacer limpieza general y garantizar buena conectividad. Se 
destaca que todos estos elementos serán galvanizados; se 
debe sustituir el elemento de soporte por deterioro y desgaste 
del material. 

$509.000 $448.000 $168.800 $569.415 

1 

 Estado del cable de aterrizaje: se chequeará que el cable 
bajante de aterrizaje no esté deteriorado o roto y que las 
soldaduras a torre no estén sulfatadas o haciendo mal 
contacto, se debe reforzar soldaduras y contactos de 
tornillerias a la torre y al sistema general de tierras. Revisar 
sistema de amarre y bajante del cable de pararrayos, cambio 
de amarres y soportes en mal estado 

$735.000 $728.000 $1.919.600 $870.485 
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1 

Revisión de conectores y coaxial 1 5/8”: se debe verificar el 
estado del conector de conexión coaxial 1 5/8” a la antena, 
cambiar su aislamiento y verificar que no se tenga humedad 
en ambos lados del coaxial. Cambiar los dos (2) inner 
conector de 1 5/8’’ de la línea coaxial. Cambio de amarres tipo 
intemperie del cable coaxial que estén en mal estado o se 
hayan caído.  

 $1.074.000 $1.064.000 $478.500 $1.272.110 

1 

Revisar la antena 97.7 MHz tipo Bahías: Revisión general del 
torque de la tornillería de la antena y sus 2 bahías, ajuste de 
las tuercas y contratuercas. Cambio de tornillería en mal 
estado de la antena. Ajuste fino de stubs para tener el nivel 
VSWR y potencia Reflejada al mínimo. 

$622.000 $616.000 $731.500 $736.610 

1 

Medición Antena 97.7 MHz: Se debe medir la impedancia de 
la antena con medidor de antenas para garantizar el correcto 
ajuste de la misma a la frecuencia de operación. Entregar la 
medida de impedancia de la antena a 97.7 MHz e impedancia 
y pérdidas del cable coaxial. 

$2.375.000 $2.352.000 $1.069.000 $2.812.565 

1 

 Revisión Antena de Enlace tipo Yagui 300 Mhz: Se debe 
verificar el estado del conector y cable coaxial de ½” de la 
antena. Cambiar su aislamiento y verificar que no se tenga 
humedad en ambos lados del coaxial. Ajustar y apretar la 
tornillería de los elementos de la antena. Cambiar por 
desgaste y deterioro el conector coaxial tipo N macho superior 
que conecta a la antena. Cambiar los amarres tipo intemperie 
del cable coaxial que estén en mal estado o se hayan caído.  

$791.000 $728.000 $619.000 $903.805 

TOTAL SIN IVA  $18.603.600 $18.237.200 $18.420.400 ---- 

IVA 19% $3.534.684 $3.465.068 $3.499.876 ---- 

TOTAL CON IVA  $22.138.284 $21.702.268 $21.920.276 $21.920.276 

 
NOTA: El personal de la secretaría y el secretario de despacho, verificaron rigurosamente tanto los 
precios establecidos para el presente análisis como los objetos sociales y actividades económicas 
de las personas naturales o jurídicas a las cuales se les solicita información referente a la 
justificación del valor del contrato. 
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7. RESPALDO PRESUPUESTAL 
 
El Municipio de Pereira adelantará el presente proceso con cargo a las siguientes disponibilidades 
presupuestales:  

 

CDP 
CÓDIGO DE 

RUBRO 
NOMBRE DE 

RUBRO 
FONDO PROYECTO VALOR 

2837 2.3.2.02.02.008 Servicios 
prestados a las 
empresas y 
servicios de 
producción. 

142 FORTALECIMIENTO DE LAS 
CAPACIDADES SOCIOCULTURALES 
EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA 

Veintiocho Millones Quinientos 
Setenta Y Ocho Mil Doscientos 
Ochenta Y Seis Pesos 
M/Cte.($28.578.286,oo) 

 
8. FORMA DE PAGO: 
 
El valor correspondiente al contrato se cancelará mediante UN ÚNICO PAGO ofertado por el 
proponente seleccionado y previo informe de recibo a satisfacción por parte del supervisor 
designado por el respectivo secretario de despacho. En todo caso el valor máximo del contrato no 
podrá exceder el valor del presupuesto oficial. NO HABRÁ ENTREGA DE ANTICIPO. 
 
9.  PLAZO DE EJECUCIÓN:  

 
TÉRMINO NO EXCEDER 

Dos (2) meses. 31 de diciembre del 2023 

 
10.  ANÁLISIS DEL RIESGO La dependencia solicitante analizó los posibles riesgos que 
puedan afectar el presente proceso contractual, tales como: su objeto, el manejo del anticipo, 
disponibilidad de recursos, la suficiencia del presupuesto estimado, la responsabilidad laboral, la 
normatividad aplicada, entre otros, esta información se encuentra consignada en la estimación, 
tipificación y asignación de riesgos previsibles, según matriz anexa que hace parte integral del 
presente estudio.  
 

 

MATRIZ DEL RIESGO 
 

TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN CONTROL 

PROBABILIDAD IMPACTO ENTIDAD CONTRATISTA  

Riesgo 
Económico 

Cotizaciones con 
precios ficticios, 
que alejan al 
estudio de 
mercado de la 
realidad. 

MEDIA-BAJA 
MEDIO-
ALTO 

 X 

Estudio económico 
con cotizaciones de 
posibles oferentes 
interesados en el 
proceso 

Riesgo 
Operaciona
l 

El diseño de la 
modalidad de 
selección puede 
desembocar en la 
no obtención de 
los bienes de 
mejor calidad en 

MEDIA-BAJA 
MEDIO-
BAJA 

X  

Amplitud, 
especificidad y 
precisión de las 
especificaciones 
técnicas y 
requerimientos 
mínimos. 
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TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN CONTROL 

PROBABILIDAD IMPACTO ENTIDAD CONTRATISTA  

el mercado 

Riesgo 
Operaciona
l 

Errores en la 
digitación de la 
ficha técnica. 

MEDIA-BAJA 
MEDIO -

BAJO 
X  

Revisión minuciosa 
y detallada de las 
especificaciones 
técnicas. 

Riesgo 
Económico 

Oferta económica 
artificialmente 
baja 

MEDIA-BAJA MEDIO X X 

Requerimiento al 
proponente para 
que justifique su 
oferta económica 

Riesgo 
Social 
Político 

Reclamaciones de 
terceros sobre la 
selección del 
oferente 

BAJA 
MEDIO-
ALTO 

X  

Estricta sujeción a 
la normatividad que 
rige la contratación 
estatal 

Riesgo 
Económico 

Fluctuación de 
precios de los 
bienes 

BAJA BAJA  X 
Precios que no 
fluctúan o 
escasean. 

Riesgo 
Financiero 

Perdida de la 
capacidad 
económica y 
patrimonial por 
parte del 
contratista para 
cumplir con el 
objeto del 
contrato. 

MEDIA-BAJA ALTO  X 

Solicitar las 
garantías 
necesarias que 
respalden la 
contratación. 

Riesgo 
Operaciona
l 

Elementos que no 
cumplen con las 
especificaciones 
técnicas 

MEDIA-BAJO 
MEDIO-
BAJO 

 X 

Obligación de 
cambio a costo 
propio por parte del 
contratista 

Riesgo 
Tributario 

El oferente no 
prevea todas las 
erogaciones de 
tipo tributario en 
que se incurran en 
el presente 
proceso, las 
cuales debe tener 
en cuenta al 
momento de 
presentar la 
oferta. 

MEDIA-BAJA MEDIO  X 

Establecer como 
una obligación del 
contratista, asumir 
las erogaciones 
tributarias que le 
correspondan. 

Riesgo 
Operaciona
l 

Accidentes de 
trabajo y 
enfermedades 
profesionales, 
daños a terceros. 

MEDIA ALTO  X 

Corresponde al 
contratista 
ampararse con los 
instrumentos de 
seguridad social, 
prevención y 
aseguramiento de 
riesgos laborales, 
así como las 
respectivas pólizas 
de responsabilidad 
extracontractual 
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TIPIFICACIÓN 
ESTIMACIÓN ASIGNACIÓN CONTROL 

PROBABILIDAD IMPACTO ENTIDAD CONTRATISTA  

Riesgo 
regulatorio 

Cambios en el 
ordenamiento 
jurídico que 
inciden de manera 
indirecta en la 
ejecución del 
contrato afectando 
su ecuación 
económica 

MEDIA-BAJA 
MEDIO-
BAJO 

X X 

Verificación y 
análisis constante 
de los cambios 
normativos que 
pueden incidir en el 
contrato con el 
apoyo de la 
Secretaría Jurídica 
del Municipio de 
Pereira. 

 
11.  GARANTÍAS. 
 

EL CONTRATISTA se obliga a constituir a su cargo y en favor de EL MUNICIPIO, las 

garantías que sean fijadas por éste, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 

2.2.1.2.3.1.1 y siguientes del Decreto 1082 de 2015. 

 

CUMPLIMIENTO: Por el VEINTE POR CIENTO (20%) del valor del contrato, por el término 

del mismo y ocho (8) meses más. En todo caso la garantía de cumplimiento deberá 

mantenerse vigente hasta que se logre la liquidación del contrato. 

 

CALIDAD DEL SERVICIO SUMINISTRADO: El valor de estas garantías será del veinte 

(20%) del valor del contrato. Su vigencia deberá ser por el término del contrato y un (1) año 

más. 

 

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACUAL: por un valor de 200 SMLMV y por el 
término del contrato. 
 

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES 

LABORALES: Por el DIEZ POR CIENTO (10%) del valor del contrato, por el término de 

este y tres (3) años más. 

 

PARÁGRAFO PRIMERO: Cuando por circunstancias especiales haya necesidad de modificar el 
plazo o valor contenido, dichas pólizas deberán ampliarse en los porcentajes establecidos en esta 
cláusula y por todo el término de las adiciones. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la vigencia de la póliza exigida en la presente cláusula 
su término se contará a partir de la firma del acta de iniciación de actividades. Las cauciones 
deberán constituirse a favor del MUNICIPIO DE PEREIRA. Si el Contratista se negare a constituir 
las garantías, el Municipio dará por terminado el contrato en el estado en que se encuentre, sin que 
por este hecho deba reconocerse indemnización alguna. 
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PARÁGRAFO TERCERO: Los valores base para el cálculo de estas garantías corresponden al 
valor total del contrato adjudicado. 
 
12. MODALIDAD DE SELECCIÓN:  
 
Conforme a la naturaleza y cuantía del contrato el proceso de selección será de bajo la modalidad 
de INVITACIÓN PÚBLICA DE MÍNIMA CUANTÍA  
 
13. TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios.  
 
14. FUNDAMENTOS JURÍDICOS: El presente proceso de selección se adelanta de acuerdo 
con la ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 1082 de 2015. 
 
15. RECOMENDACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL: 
 
De acuerdo con el presente estudio previo, queda evidenciada la necesidad que requiere satisfacer 
el Municipio de Pereira- Secretaría de Cultura, por lo que se recomienda al Representante legal del 
Municipio de Pereira, adelantar el proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima 
Cuantía. 
 
Se firma a los 13 días del mes de febrero del año 2023. 

 
VICTOR HUGO SUAREZ PALACIO   MAYRA ALEJANDRA AGUIRRE ESPINOSA 
SECRETARIO DE DESPACHO JEFE DE OFICINA EMISORA CULTURAL DE 

PEREIRA  
 
ELABORÓ / PROYECTÓ Mayra Alejandra Aguirre Espinosa/ Jefe de Oficina. 

APROBÓ Abogada Externa María Paulina Campo.  


