

	INSTITUTO POLITÉCNICO	Código: DP-03-F01	
		Versión: 01	
	PROYECTO DE PLIEGO	FECHA: ENERO DE 2016	
		Página 1 de 4	

RESOLUCIÓN No. 014
MARZO 31 DE 2023

POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA LA APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA VIRTUAL POR INTERMEDIO DEL SECOP II
No. SASI-001-2023

La Rectora IE INSTITUTO POLITECNICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA,
En uso de sus atribuciones delegadas, en aplicación del artículo 2.2.1.1.2.1.5 del decreto 1082 de 2015,

CONSIDERANDO:

- a. Que la IE INSTITUTO POLITECNICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA, requiere contratar el siguiente objeto: **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TELEVISORES PARA LAS AULAS DE CLASE DEL IE INSTITUTO POLITECNICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.**
- b. Que la Institución Educativa cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal No. 23-00008 de fecha 13 de marzo de 2023, Código presupuestal No. 2.1.2.01.01.003.06.02 Código Rápido: 230073 – Sección o Unidad ejecutora: IPOL INSTITUTO POLITECNICO, por valor de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$142'894.686)
- c. Que el presupuesto oficial total del presente proceso contractual corresponde a la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$142'894.686) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS Y GRAVÁMENES QUE APLIQUEN. El valor incluye todos los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones y demás que no correspondan expresamente a la entidad contratante.
- d. Que el día 21 de marzo de 2023, se publicó en el SECOP II, los Estudios Previos, el proyecto de pliegos de condiciones, ficha técnica y la convocatoria pública.
- e. Que se presentaron observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones las cuales fueron acogidas por la entidad por las razones que fueron expuestas en las respuestas a las mismas. Las respuestas se encuentran publicadas en el Secop II.
- f. Que en mérito de lo anterior:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la apertura del proceso de **SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA VIRTUAL No. SASI-001-2023**, cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TELEVISORES PARA LAS AULAS DE CLASE DEL IE INSTITUTO POLITECNICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**, con un presupuesto



oficial total del presente proceso contractual corresponde a la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$142'894.686) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS Y GRAVÁMENES QUE APLIQUEN

ARTÍCULO SEGUNDO: Ordenar la publicación de los Pliegos de Condiciones Definitivos del proceso de contratación en la plataforma SECOP II conforme a lo señalado en el cronograma del presente proceso:

ACTIVIDAD	FECHA Y HORA	LUGAR
Publicación Aviso de convocatoria pública.	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Publicación de Estudios Previos y Proyecto de Pliegos de condiciones	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Término para presentar observaciones y sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Respuestas a las observaciones y a las sugerencias al proyecto de pliego de condiciones	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Publicación Acto de apertura y del Pliego de Condiciones definitivo	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Plazo máximo para presentar observaciones al pliego definitivo	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Plazo máximo para expedir adendas y respuestas a las observaciones al pliego definitivo	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Cierre del plazo de la Selección Abreviada y apertura de los sobres No.1	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Evaluación de las Ofertas	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Publicación del informe evaluación de las propuestas	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Traslado de Informe de Evaluación de las propuestas	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Plazo para presentar observaciones al informe de evaluación – documentos subsanaciones y/o aclaraciones de evaluación de las ofertas	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Publicación del documento: Respuestas a las observaciones formuladas a los informes de evaluación de las ofertas	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Audiencia Pública de Subasta Inversa VIRTUAL	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Acto administrativo de adjudicación Suscripción y del Contrato	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II
Expedición de registro presupuestal, expedición y	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II

aprobación de garantías y plazo para allegar documentos necesarios para la suscripción del acta de inicio		
Plazo y forma de pago del contrato	De conformidad con el cronograma de Secop II	Plataforma SECOP II

ARTICULO TERCERO: Convóquese a todas las veedurías ciudadanas para que ejerzan control social sobre el presente proceso.

ARTÍCULO CUARTO: Establézcase el presupuesto oficial total del presente proceso contractual corresponde a la suma de CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS (\$142'894.686) INCLUIDOS TODOS LOS IMPUESTOS Y GRAVÁMENES QUE APLIQUEN. El valor incluye todos los costos directos e indirectos que debe asumir el contratista para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones y demás que no correspondan expresamente a la entidad contratante.

ARTÍCULO QUINTO: Integrar el comité evaluador del proceso adelantado por selección abreviada para la adquisición de bienes de características técnicas uniformes y de común utilización, bajo el mecanismo de Subasta Inversa Presencial SASI-001-2023, cuyo objeto es “ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE TELEVISORES PARA LAS AULAS DE CLASE DEL IE INSTITUTO POLITECNICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA”, para lo cual se designa a los siguientes contratistas y/o funcionarios con el fin de realizar la revisión de los aspectos jurídicos, financieros, técnicos y económicos de las propuestas presentadas así:

ROBERTO PABLO BELTRAN FLOREZ
C.C. 91.519.900
Representante Aspectos Jurídicos - Abogado Contratista

JULIO CESAR CACUA SANCHEZ
C.C. 15.380.494
Representante Aspectos Financieros - Contador Contratista

ANDREA LILIANA COBOS MUÑOZ
C.C. 37.753.798
Representante Aspectos Financieros - Administrativa oficina de pagaduría

VICTOR MANUEL SARMIENTO BARRERA
C.C. 91.541.469
Tecnólogo en Sistemas

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE.

Expedida en Bucaramanga, a los treinta y un (31) días del mes de marzo de 2023.



FLOR ALBA CASADIEGO ARDILA
Rectora IE INSTITUTO POLITECNICO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA

Proyectó Aspectos Jurídicos: Roberto Pablo Beltrán Florez – Ab. Contratista

