



"CONTRATAR MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y CERRAMIENTO LATERAL DE LA PLACA DEPORTIVA DE LA VEREDA EL REAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE".

#	Personal Requerido	Cant.	V. mensual	% de Ocupacion	Numero de Meses	V. Parcial	% de Pres. Social	V. de Pres. Social	V. Total
1	Ingeniero / Arquitecto - Residente de Obra	1	\$4.100.000	0,5	2,0	\$4.100.000	59,00%	\$2.419.000	\$6.519.000
2	Electricista	1	\$2.180.000	0,5	2,0	\$2.180.000	59,00%	\$1.286.200	\$3.466.200
3	Soldador	1	\$2.550.000	0,5	2,0	\$2.550.000	59,00%	\$1.504.500	\$4.054.500
4	Maestro de Obra	1	\$2.300.000	1,0	2,0	\$4.600.000	70,00%	\$3.220.000	\$7.820.000
5	Oficiales	2	\$1.750.000	1,0	2,0	\$7.000.000	70,00%	\$4.900.000	\$11.900.000
6	Ayudantes entendidos	3	\$1.500.000	1,0	2,0	\$9.000.000	70,00%	\$6.300.000	\$15.300.000
Valor Total Base de la Mano de Obra									\$49.059.700
Costo Indirectos (A.U 25%)									\$12.264.925
Valor Total de la Mano de Obra									\$61.324.625

Doiver Nisperuza
DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ
Director Técnico

ANÁLISIS DE ADMINISTRACIÓN Y UTILIDAD


"CONTRATAR MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y CERRAMIENTO LATERAL DE LA PLACA DEPORTIVA DE LA VEREDA EL REAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE".

VALOR TOTAL COSTOS DIRETOS			\$ 49.059.700
Código	Items	Porcentaje	Vr. Total
1,0	ADMINISTRACIÓN	20,0%	\$ 9.811.940
1,02	Cuadrilla de administración + prestaciones sociales	2,90%	\$ 1.422.731
1,03	Copias/Fotocopias/consumibles en papeleria	1,40%	\$ 686.836
1,04	Mantenimiento Equipos/Herramientas	1,15%	\$ 564.187
1,05	Registro Fotografico/Videos/Informes	1,60%	\$ 784.955
1,06	Transportes	0,60%	\$ 294.358
1,07	Gastos de legalización del contrato e impuestos	12,35%	\$ 6.058.873
1,07,1	Deducciones por Obras Públicas	11,50%	\$ 5.641.866
1,07,1,1	Estampilla Pro Atencion integral adulto	4,00%	\$ 1.962.388
1,07,1,2	Estampilla Procultura	1,50%	\$ 735.896
1,07,1,3	Estampilla Prohospital	1,00%	\$ 490.597
1,07,1,4	Estampilla Fondo de seguridad	5,00%	\$ 2.452.985
1,07,2	Pólizas	0,85%	\$ 417.007
2,0	UTILIDAD	5%	\$ 2.452.985
	A.U.	25,0%	\$ 12.264.925,0

Doiver Nisperuza

DOIVER ANTONIO NISPERUZA LOPEZ

Director Técnico



Descripcion	Menos de Dos SMMLV	Mas de Dos SMMLV
Subsidio de Transporte	11,6%	0,0%
Vacaciones	4,2%	4,2%
Cesantias	9,3%	9,3%
Intereses Cesantias	1,1%	1,1%
Dotacion	2,0%	2,0%
Prima de Servicio	9,3%	9,3%
Salud	8,5%	8,5%
Pension	8,5%	8,5%
Riesgos (Cat. V)	7,0%	7,0%
Parafiscales	9,0%	9,0%
Total Pres Social	70,0%	59,0%