Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4726334
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	27 días de tiempo transcurrido *(3/03/2023 3:49:08 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4726334
Objeto del contrato	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TABACOS Y JABONES PREPARADOS PARA LA LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO DEL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO DE MEDIANA SEGURIDAD Y CARCELARIO EL BORDO - CAUCA INPEC
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	300 Días
Fecha de inicio de contrato	2 horas para terminar *(31/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	31/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EPMSC EL BORDO

COLOMBIA, Patía

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

SUPERTIENDA MAKRO

Número de documento 1085269668

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
SUPERTIENDA MAKRO	BANCO AGRARIO	Corriente	321020002036

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *RENE ALBERTO ACOSTA CRIOLLO* ***Fecha de aprobación:*** *6/03/2023 11:51:01 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *EPMSC EL BORDO* ***Fecha de aprobación:*** *31/03/2023 9:23:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4726334_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30% de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	☐Sí ☑No

oferta

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes

☑% del valor del contrato 10,00 Fecha de vigencia (desde) 25 días de tiempo transcurrido *(6/03/2023 6:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

☐Valor de la garantía Fecha de vigencia (hasta) 31/12/2023 11:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 24 días de tiempo transcurrido *(6/03/2023 11:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4726334
Proveedor SUPERTIENDA MAKRO
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Cra 2w No 2-65 B/ Pablo sexto
Ubicación CO-CAU-19532 - Patía
País COLOMBIA
Departamento Cauca
Municipio Patía
Dirección Cra 2w No 2-65 B/ Pablo sexto
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CRA 2W N. 7-65 B/PABLO SEXTO	COLOMBIA > Cauca > Patía

1 CO1.PCCNTR.4726334

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							46.562.704,00	46.554.047,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	50192100	LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS, TABACOS Y JABONES PREPARADOS PARA LA LIMPIEZA Y TOCADOR PARA LA COMERCIALIZACION EN EL EXPENDIO de la Cárcel y Penitenciaria de Mediana Seguridad El Bordo INPEC(EL VALOR ESTIMADO TOTAL)	1,00	UN	46.562.704,00	46.554.047,00	46.562.704,00	46.554.047,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
Compromisos.pdf	Compromisos.pdf	(detalle)
CO1_OTLCNTNR_539031198_CO1_RPL_3247905.pdf	CO1_OTLCNTNR_539031198_CO1_RPL_3247905.pdf	(detalle)
CORREGIDO OFICIO DE ACEPTACION CONTRATOMC204-003-2022.pdf	CORREGIDO OFICIO DE ACEPTACION CONTRATOMC204-003-2022.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Supervisor [ ] Tipo de documento Número de documento Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	46.554.047
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	46.554.047

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	2123	CDP	Generado	6.400.000 COP	6.400.000 COP	12-08-00-204	Editar
☐	1923	CDP	Generado	800.000 COP	800.000 COP	12-08-00-204	Editar
☐	2623	CDP	Generado	11.520.000 COP	11.520.000 COP	12-08-00-204	Editar
☐	3123	CDP	Generado	984.000 COP	984.000 COP	12-08-00-204	Editar
☐	3723	CDP	Generado	644.704 COP	644.704 COP	12-08-00-204	Editar
☐	2523	CDP	Generado	7.334.000 COP	7.334.000 COP	12-08-00-204	Editar
☐	3423	CDP	Generado	2.320.000 COP	2.320.000 COP	12-08-00-204	Editar
☐	2023	CDP	Generado	16.560.000 COP	16.560.000 COP	12-08-00-204	Editar

Saldo de CDP 46.562.704 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 46.562.704 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 22/02/2023 2:54 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	1623	Presupuestal (CDP)	3/03/2023 12:00 AM	Generado	16.559.955 COP	16.559.955 COP	-	A-05-01-01-002-003	SIIF	Detalle Editar
☐	1423	Presupuestal (CDP)	3/03/2023 12:00 AM	Generado	7.332.200 COP	7.332.200 COP	-	A-05-01-01-002-004	SIIF	Detalle Editar
☐	1223	Presupuestal (CDP)	3/03/2023 12:00 AM	Generado	984.000 COP	984.000 COP	-	A-05-01-01-003-002	SIIF	Detalle Editar
☐	1023	Presupuestal (CDP)	3/03/2023 12:00 AM	Generado	800.000 COP	800.000 COP	-	A-05-01-01-002-002	SIIF	Detalle Editar
☐	923	Presupuestal (CDP)	3/03/2023 12:00 AM	Generado	6.400.000 COP	6.400.000 COP	-	A-05-01-01-002-001	SIIF	Detalle Editar
☐	1123	Presupuestal (CDP)	3/03/2023 12:00 AM	Generado	11.515.000 COP	11.515.000 COP	-	A-05-01-01-002-005	SIIF	Detalle Editar
☐	1323	Presupuestal (CDP)	3/03/2023 12:00 AM	Generado	642.908 COP	642.908 COP	-	A-05-01-01-004-006	SIIF	Detalle Editar
☐	1523	Presupuestal (CDP)	3/03/2023 12:00 AM	Generado	2.319.984 COP	2.319.984 COP	-	A-05-01-01-003-005	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 46.554.047 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 46.554.047 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 3/03/2023 4:20 PM