Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4803048
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	6 días de tiempo transcurrido *(24/03/2023 11:16:04 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	CO1.PCCNTR.4803048
Objeto del contrato	EL CONTRATISTA SE OBLIGA A: PROVEER E INSTALAR REJAS DE SEGURIDAD PARA PUERTAS Y VENTANAS DE LA FACHADA DE LA SEDE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER EDIFICIO PATRICIA CARRERA 27 Nº 42-66
Tipo de Contrato	Suministros
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	1 Meses
Fecha de inicio de contrato	2 días para terminar *(3/04/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	30/05/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	15/06/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	30/08/2023 12:00:00 AM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

COLOMBIA, Bucaramanga

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

MASINO SAS

COLOMBIA, Soacha
Número de documento 900954605

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
MASINO ENGINEERING DESIGN SAS	BANCO DE BOGOTA	Ahorros	299119727

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *MARIA YATE* ***Fecha de aprobación:*** *30/03/2023 3:29:08 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER* ***Fecha de aprobación:*** *31/03/2023 8:48:08 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4803048_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Transporte incluido
El contrato puede ser prorrogado	☑Sí ☐No
Fecha de notificación de prorrogación	19 días para terminar *(20/04/2023 12:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No

Seriedad de la oferta	☑Sí ☐No				
	☑% del presupuesto oficial estimado del Proceso de Contratación o de la oferta		20,00		
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
	☑ Cumplimiento del contrato				
	☑% del valor del contrato	25,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(24/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad del servicio				
	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(24/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑ Calidad y correcto funcionamiento de los bienes				
	☐% del valor del contrato		Fecha de vigencia (desde)	6 días de tiempo transcurrido *(24/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
	☑Valor de la garantía	1602780,00 COP	Fecha de vigencia (hasta)	24/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	
Responsabilidad civil extra contractual	☑Sí ☐No				
	☑Valor de la Garantía		COP		
Fecha límite para entrega de garantías:	21 horas de tiempo transcurrido *(30/03/2023 1:14:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*		Fecha de entrega de garantías: -		

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11353409	Seriedad de la oferta	-	1.280.200,00 COP	-	24/08/2023 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Modificada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Abono en cuenta

Plazo de pago de la factura 30 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4803048
Proveedor MASINO ENGINEERING DESIGN SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	aprobación poliza con soporte.pdf	aprobación poliza con soporte.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones CALLE 31 Nº 13-31
Ubicación CO-SAN-68001 - Bucaramanga
País COLOMBIA
Departamento Santander
Municipio Bucaramanga
Dirección CALLE 31 Nº 13-31
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 27 Nº 42-66 EDIFICIO PATRICIA	COLOMBIA > Santander > Bucaramanga

1 CO1.PCCNTR.4803048

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

							Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
							8.013.900,00	6.401.000,00
Ref. Artículo	**Código UNSPSC**	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio unitario**	**Precio total estimado**	**Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal**
1	72154032	PROMEER E INSTALAR REJAS DE SEGURIDAD A PUERTAS Y VENTANAS DEL EDIFICIO PATRICIA CRA 27	1,00	M2	8.013.900,00	6.401.000,00	8.013.900,00	6.401.000,00

Configuraciones de documentos del proveedor

Plazo máximo para el proveedor entregar los documentos de adjudicación: 7 días de tiempo transcurrido *(24/03/2023 10:00:00 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de entrega de documentos del proveedor: -

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle

	analisis del sector rejas.pdf	analisis del sector rejas.pdf	(detalle)
	estudios previos rejas.pdf	estudios previos rejas.pdf	(detalle)
	invitacion publica.pdf	invitacion publica.pdf	(detalle)
	comunicacion aceptacion oferta.pdf	comunicacion aceptacion oferta.pdf	(detalle)
	CDP 52023 SANTANDER REJAS.pdf	CDP 52023 SANTANDER REJAS.pdf	(detalle)
	RP 91123 MASINO ENGINEERING DESIGN.pdf	RP 91123 MASINO ENGINEERING DESIGN.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	MAURICIO MONTAGUT	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	13540947	Guardar y notificar
Supervisor		Tipo de documento		Número de documento		Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Ordenador del Gasto	MAURICIO MONTAGUT	2 horas de tiempo transcurrido *(31/03/2023 8:48:08 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCIÓN TERRITORIAL SANTANDER

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz: ☐Sí ☑No * — Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto: Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	6.401.000
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	6.401.000

Entidad Estatal registrada en el SIIF: ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	52023	CDP	Con Compromiso	8.013.900 COP	6.401.000 COP	36-01-01-000	Editar

Saldo de CDP 8.013.900 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 6.401.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 30/03/2023 2:44 PM

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución
☐	91123	Presupuestal (CDP)	30/03/2023 12:00 AM	Generado	6.401.000 COP	6.401.000 COP	-	C-3699-1300-10-0-3699011-02	SIIF Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 6.401.000 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 6.401.000 COP
Última consulta a SIIF Exito
Fecha de consulta SIIF 30/03/2023 2:43 PM