GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

seguros mundial®
tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: Amg5PRcdKf0fTjS8yKQQ1w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSIÓN CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100041415	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	270105678	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/12/2022	24:00 Horas Del	28/04/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO ARM 183	**No. DOC. IDENTIDAD**	76.325.534
DIRECCIÓN	CR 10A 1N 35 OF 201	**TELÉFONO**	8200648
ASEGURADO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA	**No. DOC. IDENTIDAD**	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CRA 9 NO 72 21 P 6	**TELÉFONO**	6230311
BENEFICIARIO	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA	**No. DOC. IDENTIDAD**	830.052.998-9
DIRECCIÓN	CRA 9 NO 72 21 P 6	**TELÉFONO**	6230311

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PRESENTADA POR EL OFERENTE EN VIRTUD DE PROCESO CONVOCATORIA NO. PAF - SENA - I - 185 - 2022 , CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO
ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 8 DEL CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META UBICADO EN VILLAVICENCIO.

EL TOMADOR AFIANZADO DE LA PRESENTE PÓLIZA ES:
INTEGRANTE 1 - PERAFAN GIL ANDRES FELIPE - CC: 76325534 (PART. 40,0 %)
INTEGRANTE 2 - R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS - NIT: 830028126-2 (PART. 60,0 %)
QUIENES CONFORMAN EL (CONSORCIO ARM 183)
CÓDIGO ASEGURADO 6772548

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
SERIEDAD DE LA OFERTA	00:00 Horas Del 16/12/2022	24:00 Horas Del 28/04/2023	44.270.415,00	45.000,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 44.270.415,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA	AGENTES	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	45.000,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	45.000,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	9.500,00
TOTAL A PAGAR	$	59.500,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 16/12/2022

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial Seguro S.A.

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando reponsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

EN FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I

No. PÓLIZA	CBC-100041415	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	270105678	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	16/12/2022	SUC. EXPEDIDORA	CEN BOGOTA CHAPINERO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	16/12/2022	24:00 Horas Del	28/04/2023		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

LA ASEGURADORA CUBRE A LA CONTRATANTE DE LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL PROPONENTE, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

A) LA NO SUSCRIPCION DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO.
B) LA NO AMPLIACION DE LA VIGENCIA DE LA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL TERMINO PREVISTO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA O LAS REGLAS DE PARTICIPACION SE PRORROGUE, O CUANDO EL TERMINO PREVISTO PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO SE PRORROGUE, SIEMPRE Y CUANDO ESAS PRORROGAS NO EXCEDAN UN TERMINO DE TRES (3) MESES.
C) EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUES DE VENCIDO EL TRMINO FIJADO PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS.
D) LA NO PRESENTACION POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTIA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA POR LA ENTIDAD PARA AMPARAR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®



PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

tu compañía siempre

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES PARTICULARES NO. _____

CONDICIONES GENERALES - CONDICIÓN PRIMERA: AMPAROS Y EXCLUSIONES.

1. AMPAROS

AMPARO BÁSICO – RIESGO DE INCUMPLIMIENTO.

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. CUBRE LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE SUFRA DIRECTAMENTE EL CONTRATANTE O RECEPTOR DE LA OFERTA, QUIEN OSTENTA LA CALIDAD DE ASEGURADO DE LA PRESENTE POLIZA.

LO ANTERIOR CON SUJECION A LOS AMPAROS INCLUIDOS Y DESCRITOS EN LA CARATULA DE LA MISMA Y AL ALCANCE, CONTENIDO, COBERTURA, DEFINICIONES, LIMITES Y CONDICIONES QUE A CONTINUACION SE DESCRIBEN.

LOS AMPAROS DE LA POLIZA SERAN INDEPENDIENTES UNOS DE OTROS RESPECTO DE SUS RIESGOS Y DE SUS VALORES ASEGURADOS. EL CONTRATANTE NO PODRA RECLAMAR O TOMAR EL VALOR DE UN AMPARO PARA CUBRIR O INDEMNIZAR EL VALOR DE OTROS. ESTOS NO SON ACUMULABLES ENTRE SI.

1.1. SERIEDAD DE LA OFERTA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA ADJUDICACIÓN DE UNA LICITACIÓN O CONCURSO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO DE INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS Y, ESPECIALMENTE, LA DE CELEBRAR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS QUE DIERON BASE A LA ADJUDICACIÓN.

1.2. BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, SUFRIDOS CON OCASIÓN DEL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS DINEROS O BIENES ENTREGADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE, CUYO FIN ES EL DE SER INVERTIDOS PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

CUANDO SE TRATE DE BIENES, PARA QUE PUEDA HACERSE EFECTIVO EL AMPARO, LOS MISMOS DEBEN ESTAR TASADOS EN DINERO Y DESCRITOS DE TAL FORMA EN EL CONTRATO CELEBRADO.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS POR EL ASEGURADO COMO PAGO ANTICIPADO.

1.3. DEVOLUCIÓN DE PAGO ANTICIPADO - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE CARÁCTER PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, QUIEN FIGURA Y TIENE LA CALIDAD DE TOMADOR, DERIVADOS DEL HECHO DE NO REINTEGRAR AL CONTRATANTE EL SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA RESULTANTE DE LA DIFERENCIA QUE EXISTA ENTRE LA SUMA DE DINERO ENTREGADA A TITULO DE PAGO ANTICIPADO Y EL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO, BAJO EL ENTENDIDO QUE ESTE ULTIMO SE EJECUTO DE FORMA PARCIAL.

EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA INDEMNIZACION, LA MISMA SE LIQUIDARA DESCONTANDO DEL VALOR RECIBIDO POR CONCEPTO DE PAGO ANTICIPADO EL VALOR DE LA REMUNERACION O PAGO DEL TRABAJO O DEL SERVICIO OBJETO DE CONTRATO DESCRITO EN LA POLIZA, EQUIVALENTE A LA PARTE EJECUTADA.

CUANDO SE TRATE DE DINERO, ESTE DEBE HABER SIDO ENTREGADO MEDIANTE CHEQUE, CONSIGNACION BANCARIA, FIDUCIA O TRANSFERENCIA ELECTRONICA QUE SOPORTE EL GIRO DEL DINERO.

1.4. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL CONTRATISTA DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES - ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO DEL RIESGO DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL, DESCRITAS EN EL CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, QUE ESTAN A CARGO DEL CONTRATISTA Y DE LAS CUALES PUEDE LLEGAR A TENER SOLIDARIDAD EL ASEGURADO.

EL PRESENTE AMPARO RECAE EXCLUSIVAMENTE SOBRE PERSONAS CON LAS CUALES EL TOMADOR TIENE UN CONTRATO DE TRABAJO Y QUE DESARROLLAN LABORES UNICAMENTE PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA.

SU VIGENCIA NO EXCEDERÁ LOS 3 AÑOS A PARTIR DE LA FINALIZACION DEL CONTRATO AMPARADO A TRAVÉS DE LA PRESENTE POLIZA.

1.6. ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA, EL CONTRATANTE SE PRECAVE CONTRA EL RIESGO QUE, DURANTE EL TERMINO ESTIPULADO Y EN CONDICIONES NORMALES DE USO, LA OBRA SUFRA DETERIOROS IMPUTABLES AL CONTRATISTA QUE IMPIDAN EL SERVICIO PARA EL CUAL SE EJECUTO.

CUANDO SE TRATE DE EDIFICACIONES, LA ESTABILIDAD SE DETERMINARA DE ACUERDO CON LOS PLANOS, PROYECTOS, SEGURIDAD Y FIRMEZA DE LA ESTRUCTURA.

1.7. CALIDAD DEL SERVICIO - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL SERVICIO PRESTADO POR ESTE, CONFORME LAS OBLIGACIONES Y ESPECIFICACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO OBJETO DE LA POLIZA Y/O LO QUE DICTEN LAS NORMAS TECNICAS QUE SEAN ATRIBUIBLES AL SERVICIO PRESTADO.

1.8. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS - ESTE AMPARO CUBRE AL CONTRATANTE Y QUIEN FIGURA COMO ASEGURADO EN LA PRESENTE POLIZA DE LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA, DERIVADOS DE LA DEFICIENTE CALIDAD DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS POR ESTE, EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TECNICAS PACTADAS EN EL CONTRATO O DOCUMENTO AMPARADO POR LA PRESENTE POLIZA.

EL PRESENTE AMPARO NO ESTA DESTINADO A CUBRIR GARANTIA EXTENDIDA DE LOS ELEMENTOS, BIENES O EQUIPOS SUMINISTRADOS, OPERA EN EXCESO DE LA GARANTIA OTORGADA POR EL FABRICANTE EN CASO DE TENERLA Y SU VIGENCIA TENDRA LIMITE EN LA OTORGADA POR EL FABRICANTE Y EN LO QUE SE ESTIPULE EN LA CARATULA DE LA POLIZA.

PARAGRAFO: DADO EL CASO QUE EL CONTRATISTA HAYA DADO RECOMENDACIONES O INSTRUCCIONES DE USO Y EL ASEGURADO NO LAS HAYA IMPLEMENTADO O ACATADO SE ENTENDERA QUE EXISTE UN HECHO DE EXONERACION AL TENOR DEL ARTICULO 2357 DEL CODIGO CIVIL.

1.9. CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO - POR MEDIO DE LA GARANTÍA DE CORRECTO FUNCIONAMIENTO, LAS ENTIDADES CONTRATANTES SE PRECAVEN CONTRA EL INCORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS QUE SUMINISTRE E INSTALE EL CONTRATISTA, ESPECIFICAMENTE POR LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DE LOS EQUIPOS.

1.10. BUEN MANEJO DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS: ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO CONTRA LOS PERJUICIOS DIRECTOS DE ESENCIA PATRIMONIAL IMPUTABLES AL CONTRATISTA CON OCASIÓN DEL MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE LE HAYAN ENTREGADO A TÍTULO DE PRESTAMO CON LA OBLIGACIÓN DE RESTITUIRLOS Y QUE UNICAMENTE SERAN USADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO QUE SE DESCRIBE EN EL OBJETO DE LA POLIZA.

SE ENTENDERÁ QUE EXISTE MAL USO O APROPIACION INDEBIDA DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS CUANDO ESTOS NO SEAN REINTEGRADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA AL ASEGURADO O QUE SEAN REINTEGRADOS CON FALLAS O AVERÍAS.

PARA LA PRESENTE COBERTURA OPERE, LOS MATERIALES Y EQUIPOS ENTREGADOS AL CONTRATISTA DEBERÁN ESTAR DEBIDAMENTE INVENTARIADOS PREVIO AL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, MEDIANTE DOCUMENTO FIRMADO POR EL ASEGURADO Y EL CONTRATISTA, EN EL CUAL SE RELACIONEN LOS MATERIALES Y EQUIPOS Y EL ESTADO DE LOS MISMOS.

2. EXCLUSIONES.

EL PRESENTE SEGURO NO AMPARA LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES PACTADAS EN EL CONTRATO GARANTIZADO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS:

2.1. LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA Y/O CUALQUIER OTRA CAUSAL LEGAL DE EXONERACION DE RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA, INDEPENDIENTEMENTE DE LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS QUE CONTRACTUALMENTE SE CALIFIQUEN COMO FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA.

LA FUERZA MAYOR Y/O CASO FORTUITO Y/O CAUSA EXTRAÑA NO AMPARADOS POR ESTA POLIZA, SERAN AQUELLOS QUE CUMPLAN CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL REGIMEN LEGAL COLOMBIANO

2.2. EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACION DE INDEMNIDAD PACTADA EN EL CONTRATO A CARGO DEL TOMADOR/ AFIANZADO POR PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS A TERCEROS (RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL)

2.3. LAS CLAUSULAS PENALES O MULTAS IMPUESTAS AL CONTRATISTA DEUDOR, LAS CUALES SERAN DE SU CARGO EXCLUSIVO.

2.4. LOS PERJUICIOS O DAÑOS CAUSADOS POR EL CONTRATISTA A PERSONAS DISTINTAS DEL CONTRATANTE ASEGURADO.

2.5. LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE TOMAR OTROS SEGUROS, PREVISTA EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.6. LOS PERJUICIOS QUE SE REFIERAN AL INCUMPLIMIENTO ORIGINADO EN MODIFICACIONES INTRODUCIDAS AL CONTRATO ORIGINAL, SALVO QUE SE OBTENGA LA AUTORIZACIÓN PREVIA POR ESCRITO DE LA COMPAÑÍA, MEDIANTE LA EMISIÓN DEL CORRESPONDIENTE CERTIFICADO DE MODIFICACIÓN.

2.7. ESTA PÓLIZA NO CUBRE EL LUCRO CESANTE EN QUE INCURRA EL ASEGURADO.

2.8. LOS PERJUICIOS DIFERENTES A LOS DIRECTOS SUFRIDOS POR EL CONTRATANTE COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA, TALES COMO LOS PERJUICIOS INDIRECTOS, MORALES, INCIERTOS, FUTUROS, CONSECUENCIALES, SUBJETIVOS, ETC .

2.9. EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTE OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRES LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

06/04/2021 -1317-P-05-PPSUS2R000000065-D00I
06/04/2021-1317-NT-P-05-NTPSUS2R00000066

2.10. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS NO SERÁ RESPONSABLE CUANDO LA RECLAMACIÓN VERSE SOBRE HECHOS ATRIBUIBLES AL DEMERITO DE USO O EL DESGASTE NATURAL Y NORMAL DE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO, COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO O DEL USO NORMAL DE DICHOS BIENES U OBRAS.

2.11. EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL CONTRATISTA GARANTIZADO.

2.12. DAÑOS Y PERJUICIOS POR OBLIGACIONES QUE NO APAREZCAN EN EL CONTRATO GARANTIZADO.

2.13. EL INCUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES LEGALES.

2.14. PARA EL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS NO TENDRAN COBERTURA LO HECHOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATANTE DE LAS RECOMENDADIONES O INSTRUCCIONES DE USO EFECTUADAS POR EL CONTRATISTA.

2.15. Terrorismo nuclear, biológico, químico y radioactivo

2.16. Riesgos/ataques cibernéticos

2.17. Pandemias/Epidemias/Enfermedades por Coronavirus no cubre las pérdidas (múltiples o individuales), reclamaciones, daños a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, que resulte de o en conexión con, o miedo a una epidemia o pandemia (declarada o no como tal por las autoridades competentes) o enfermedad infecciosa real o percibida incluido pero no limitado a: a) Enfermedades por coronavirus (COVID-19); b) Síndrome respiratorio agudo severo coronavirus 2 (SARS-CoV-2);c) Cualquier variación o mutación de lo arriba. También excluye cualquier pérdida, reclamación, daño a personas o bienes, responsabilidad, la interrupción de las actividades comerciales, la pérdida de beneficios o cualquier gasto consecuente o coste de cualquier naturaleza directa o indirectamente causado por, que surja de, resultante de o en conexión con cualquier acción llevada a cabo o fracaso a la hora de tomar medidas para controlar, prevenir, suprimir dicha epidemia, pandemia o enfermedad infecciosa o cualquier variación o mutación de la misma.

CONDICIÓN SEGUNDA.

1. SUMA ASEGURADA.

LA SUMA ASEGURADA, DETERMINADA PARA CADA AMPARO EN LA CARÁTULA DE ESTA PÓLIZA, DELIMITA LA RESPONSABILIDAD MÁXIMA DE LA COMPAÑÍA EN CASO DE SINIESTRO.

2. VIGENCIA.

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA O EN SUS ANEXOS.

LA VIGENCIA NO PODRÁ SER INFERIOR AL PLAZO DE EJECUCIÓN

3. ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD.

EN CASO DE HABER SIDO CUMPLIDA PARCIALMENTE LA OBLIGACIÓN CUYO CUMPLIMIENTO SE AFIANZA, LA CUANTÍA DE LA INDEMNIZACIÓN DERIVADA DEL INCUMPLIMIENTO PARCIAL SE LIQUIDARÁ DEDUCIENDO, DE LA SUMA ASEGURADA, LA PROPORCIÓN EQUIVALENTE A LA PARTE CUMPLIDA DE LA OBLIGACIÓN.

CONDICIÓN TERCERA – DECLARACIÓN INEXACTA O RETICIENTE.

LAS AFIRMACIONES O LAS OMISIONES MALICIOSAS EN QUE HAYA INCURRIDO EL TOMADOR Y QUE HAYAN INDUCIDO A LA COMPAÑÍA A LA CONCESIÓN DEL SEGURO, ASÍ COMO LAS OMISIONES Y FALSEDADES DEL CONTRATISTA, QUE SE HAYAN HECHO CON LA COMPLICIDAD DEL TOMADOR O CON SU CONSENTIMIENTO, PRODUCE LA NULIDAD RELATIVA DEL PRESENTE CONTRATO.

CONDICIÓN CUARTA – PAGO DE LA PRIMA.

LA PRIMA DEBERÁ SER PAGADA POR EL TOMADOR CONTRA ENTREGA DE LA PRESENTE PÓLIZA.

CONDICIÓN QUINTA – PROHIBICIÓN DE LA TRANSFERENCIA.

NO SE PERMITE HACER CESIÓN O TRANSFERENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA SIN EL CONSENTIMIENTO ESCRITO DE LA COMPAÑÍA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ESTA DISPOSICIÓN, EL AMPARO TERMINA AUTOMÁTICAMENTE Y LA COMPAÑÍA SOLO SERÁ RESPONSABLE POR LOS ACTOS DE INCUMPLIMIENTO QUE HAYAN OCURRIDO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA DE LA CESIÓN O TRANSFERENCIA.

CONDICIÓN SÉXTA – REVOCACIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA NO PUEDE REVOCAR EL AMPARO OTORGADO MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, DURANTE EL PERÍODO DE SU VIGENCIA.

CONDICIÓN SÉPTIMA – OBLIGACIONES EN CASO DE SINIESTRO.

EN CASO DE SINIESTRO EL ASEGURADO TIENE LA OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA COMPAÑÍA SOBRE SU OCURRENCIA DENTRO DE LOS TRES DÍAS SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE LE HAYA CONOCIDO O DEBIDO CONOCER. IGUALMENTE SE OBLIGA, EN DESARROLLO DE LA OBLIGACIÓN DE EVITAR LA EXTENSIÓN Y PROPAGACIÓN DEL SINIESTRO A SUSPENDER LOS PAGOS AL CONTRATISTA DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO HASTA TANTO DEFINA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. CUANDO EL ASEGURADO NO CUMPLA CON ESTAS OBLIGACIONES, LA COMPAÑÍA DEDUCIRÁ DE LA INDEMNIZACIÓN EL VALOR DE LOS PERJUICIOS QUE TAL CONDUCTA LE HAYA CAUSADO.

CONDICIÓN OCTAVA – PÉRDIDA DEL DERECHO DE LA INDEMNIZACIÓN.

EL DERECHO DEL ASEGURADO A LA INDEMNIZACIÓN SE PERDERÁ EN LOS SIGUIENTES CASOS:

8.1. SI LAS PÉRDIDAS O DAÑOS HAN SIDO CAUSADOS POR EL ASEGURADO, POR SUS REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES O CON SU COMPLICIDAD.

8.2. SI SE PRESENTA UNA RECLAMACIÓN FRAUDULENTA O ENGAÑOSA, O APOYADA EN PRUEBAS FALSAS.

8.3. SI AL DAR NOTICIA DEL SINIESTRO SE OMITE, MALICIOSAMENTE, INFORMAR ACERCA DE LAS GARANTÍAS COEXISTENTES.

CONDICIÓN NOVENA – PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN.

CORRESPONDERÁ AL ASEGURADO DEMOSTRAR LA OCURRENCIA DEL SINIESTRO, ASÍ COMO LA CUANTÍA DE LA PÉRDIDA.

LA COMPAÑÍA DEBERÁ DEMOSTRAR LOS HECHOS O CIRCUNSTANCIAS EXCLUYENTES DE SU RESPONSABILIDAD.

LA COMPAÑÍA ESTARÁ OBLIGADA A EFECTUAR EL PAGO DEL SINIESTRO DENTRO DEL MES SIGUIENTE A LA FECHA EN QUE EL ASEGURADO O BENEFICIARIO ACREDITE SU DERECHO, AUN EXTRAJUDICIALMENTE, DE ACUERDO CON LO DICHO EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. DENTRO DEL MISMO TÉRMINO, LA COMPAÑÍA PODRÁ TOMAR A SU CARGO EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, CASO EN EL CUAL SUSTITUIRÁ AL CONTRATISTA EN TODOS SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO GARANTIZADO. LA COMPAÑÍA ESTÁ EN DERECHO DE EXIGIR LA DOCUMENTACIÓN ADICIONAL QUE SEA PERTINENTE PARA EL COMPROBAR LA OCURRENCIA Y CUANTÍA DEL SINIESTRO Y EL ASEGURADO ESTÁ EN LA OBLIGACIÓN DE APORTARLA.

CONDICIÓN DÉCIMA – REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN.

SI EL ASEGURADO O BENEFICIARIO, AL MOMENTO DE DESCUBRIRSE EL INCUMPLIMIENTO O EN CUALQUIER MOMENTO POSTERIOR A ÉSTE, FUERE DEUDOR DEL CONTRATISTA POR CUALQUIER CONCEPTO, LA INDEMNIZACIÓN A CARGO DE LA COMPAÑÍA SE DISMINUIRÁ EN EL MONTO DE DICHA DEUDA, SIEMPRE Y CUANDO SU COMPENSACIÓN SEA VIABLE DE ACUERDO CON LA LEY.

CONDICIÓN DÉCIMA PRIMERA – CESIÓN DEL CONTRATO.

SI POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA LA COMPAÑÍA RESOLVIERA CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD CONTRATANTE ESTUVIESE DE ACUERDO CON ELLOS, EL CONTRATISTA ACEPTA DESDE AHORA LA CESIÓN DEL CONTRATO A FAVOR DE LA COMPAÑÍA.

CONDICIÓN DÉCIMA SEGUNDA – SUBROGACIÓN.

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, LA COMPAÑÍA SE SUBROGA, HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS DEL ASEGURADO O BENEFICIARIO, CONTRA EL CONTRATISTA. EL ASEGURADO O BENEFICIARIO NO PUEDE RENUNCIAR EN NINGÚN MOMENTO A SUS DERECHOS CONTRA EL CONTRATISTA Y SI LO HICIERA PERDERÁ EL DERECHO A LA INDEMNIZACIÓN. EL CONTRATISTA SE OBLIGA A REEMBOLSAR INMEDIATAMENTE A LA COMPAÑÍA LA SUMA QUE ÉSTA LLEGARE A PAGAR AL ASEGURADO, CON OCASIÓN DE LA PRESENTE PÓLIZA, ACRECIDA CON LOS INTERESES MÁXIMOS LEGALES VIGENTES AL MOMENTO DEL REEMBOLSO, CALCULADOS DESDE QUE LA COMPAÑÍA EFECTUÓ EL PAGO RESPECTIVO, SIN NECESIDAD DE REQUERIMIENTOS PREVIOS.

CONDICIÓN DÉCIMA TERCERA – VIGILANCIA E INSPECCIÓN.

LA COMPAÑÍA TIENE LA FACULTAD PARA VIGILAR LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO E INTERVENIR DIRECTAMENTE PARA LOGRAR SU CUMPLIMIENTO. EL ASEGURADO, EN LA MEDIDA DE SUS FACULTADES COLABORARÁ EN LA VIGILANCIA Y EN EL CONTROL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

LA COMPAÑÍA PODRÁ INSPECCIONAR LOS DOCUMENTOS DEL ASEGURADO O DEL CONTRATISTA QUE TENGAN RELACIÓN CON EL CONTRATO GARANTIZADO.

CONDICIÓN DÉCIMA CUARTA – OTRAS GARANTÍAS.

SI EL RIESGO AMPARADO POR LA PRESENTE PÓLIZA LO ESTUVIERE IGUALMENTE POR OTRA U OTRAS GARANTÍAS, EL VALOR DE LA INDEMNIZACIÓN POR LOS SINIESTROS AMPARADOS SE DISTRIBUIRÁ A PRORRATA.

CONDICIÓN DÉCIMA QUINTA – CLAUSULAS INCOMPATIBLES.

EN CASO DE INCONGRUENCIA ENTRE LAS CONDICIONES GENERALES O PARTICULARES DE LA PRESENTE PÓLIZA Y LAS DEL CONTRATO AFIANZADO, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS. SI LA INCONGRUENCIA SE PRESENTA ENTRE LAS CONDICIONES PARTICULARES Y LAS CONDICIONES GENERALES, PREVALECERÁN LAS PRIMERAS.

CONDICIÓN DÉCIMA SEXTA – NOTIFICACIONES.

CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA LOS EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO DEBERÁ CONSIGNARSE POR ESCRITO, CON EXCEPCIÓN DE LO DICHO LA CONDICIÓN SÉPTIMA PARA EL AVISO DEL SINIESTRO Y, SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA MISMA LA CONSTANCIA DE SU ENVÍO POR CORREO RECOMENDADO O CERTIFICADO DIRIGIDO A LA ÚLTIMA DIRECCIÓN CONOCIDA DE LA PARTE. TAMBIÉN SERÁ PRUEBA SUFICIENTE DE LA NOTIFICACIÓN LA CONSTANCIA _RECIBIDO_ CON LA FIRMA RESPECTIVA DE LA PARTE DESTINATARIA.

CONDICIÓN DÉCIMA SÉPTIMA – PRESCRIPCIÓN.

LA PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO SE REGIRÁ POR LAS NORMAS DEL CÓDIGO DE COMERCIO SOBRE CONTRATO DE SEGURO.

CONDICION CÉDIMA OCTAVA – COASEGURO.

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO AL QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 1095 DE CÓDIGO DE COMERCIO, EL IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN DE LAS CUANTÍAS DE SUS RESPECTIVOS SEGUROS, SIN QUE EXISTA SOLIDARIDAD ENTRE LAS ASEGURADORAS PARTICIPANTES, Y SIN EXCEDER DE LA SUMA ASEGURADA BAJO EL CONTRATO DE SEGURO.

CONDICIÓN DÉCIMA NOVENA – DOMICILIO.

SIN PERJUICIO DE LAS DISPOSICIONES PROCESALES, PARA LOS EFECTOS RELACIONADOS CON EL PRESENTE CONTRATO SE FIJA COMO DOMICILIO DE LAS PARTES LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C EN LA REPÚBLICA DE COLOMBIA

EL TOMADOR

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS
CALLE 33 No. 6B – 24 PISOS 2 Y 3
TELEFONO 285 5600 BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

seguros mundial®

tu compañía siempre

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

seguros mundial®
tu compañía siempre
NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF
Asociación Panamericana de Fianzas
Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **CBC-100041415** y endoso, **0** cuyo afianzado es: **CONSORCIO ARM 183** Asegurado o Beneficiario: **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA / PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER SENA** , expedida por la Compañía en **16/12/2022,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

CEN BOGOTA CHAPINERO a los **16** días del mes **DICIEMBRE** del año **2022**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO O SU EQUIVALENTE

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14828347419

(415)7707212489984(8020) 000001482834741 9

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 6 3 2 5 5 3 4	3	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	7 6 3 2 5 5 3 4	1 9 9 5 0 3 0 9

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
PERAFAN	GIL	ANDRES	FELIPE

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

41. Dirección principal: CR 10 A 1 N 35 OF 201

42. Correo electrónico: afeliperafan@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 8 2 0 0 6 4 8	3 2 0 6 8 2 2 1 9 4

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
7 1 1 2	2 0 0 0 0 4 0 5	6 8 1 0	2 0 1 0 0 3 0 1		4 3 9 0	4 1 1 1

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 4 2	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	1	4	2	2	4	2	4	8	5	2															

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
14- Informante de exogena
22- Obligado a cumplir deberes formales a
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
54. Código																				

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 05 - 16 / 14 : 51: 26

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14828347419

(415)7707212489984(8020) **000001482834741 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
7 6 3 2 5 5 3 4	3	Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	63. Formas asociativas	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados
65. Fondos	66. Cooperativas	67. Sociedades y organismos extranjeros
68. Sin personería jurídica	69. Otras organizaciones no clasificadas	70. Beneficio

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase		
72. Número		
73. Fecha		
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento		
79. Ciudad/Municipio		
Vigencia		
80. Desde		
81. Hasta		

Composición del Capital

82. Nacional %

83. Nacional público %

84. Nacional privado %

85. Extranjero %

86. Extranjero público %

87. Extranjero privado %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 9 0 3 2 7		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14828347419

(415)7707212489984(8020) **000001482834741 9**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
		Impuestos y Aduanas de Popayán 1 7	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	3 4 5 5 3 2 6 5		4 6 2 1 3 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
MORENO	ARBOLEDA	BETTY	AIDE

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 0 0 0 4 0 5

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14731513626

(415)7707212489984(8020) 000001473151362 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
8 3 0 0 2 8 1 2 6	2	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
R Y M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal
CR 38 A 25 58

42. Correo electrónico CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	2 6 9 7 9 2 7	3 1 8 3 4 3 6 2 8 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	1 9 9 7 0 2 2 5	7 1 2 0	2 0 1 2 1 0 0 5	4 1 1 2	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	2	4	8	5	2														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2021 - 01 - 19 / 19 : 17: 50

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CON LOS SISTEMAS GENERALES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES

FORMATO 2
CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

BOGOTA D.C, 16 DE DICIEMBRE DE 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. **PAF-SENA-I-185-2022**

Objeto: **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 8 DEL CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META UBICADO EN VILLAVICENCIO**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:


Yo, **ANDRES FELIPE PERAFAN GIL**, identificada con 76.325.534 Expedida en Popayán, en mi condición de Persona Natural **_X_** Representante Legal __ Revisor Fiscal de identificado con Nit: 76.325.534 - 3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del cauca**,** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, **ANDRES FELIPE PERAFAN GIL** como persona natural nacional para acreditar el cumplimiento de esta obligación aporto con la propuesta la última planilla de pago o la constancia de afiliación al Sistema General de Seguridad Social, mediante el cual acredito que me encuentro vinculado bajo la modalidad de cotizante.

En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Atentamente,



ANDRES FELIPE PERAFAN GIL
C.C. 76.325.534 expedida en Popayán

FORMATO 2

CERTIFICADO DE PAGO APORTES PARAFISCALES Y SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

BOGOTA D.C, 16 DE DICIEMBRE DE 2022

Señores
PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER-SENA
Bogotá D.C. – Colombia

Referencia: CONVOCATORIA No. **PAF-SENA-I-185-2022**

Objeto: **INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 8 DEL CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META UBICADO EN VILLAVICENCIO**

De las siguientes opciones diligencie la manifestación expresa bajo la gravedad de juramento que le corresponda según el caso:


Yo, **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**, identificado con 19.275.138 de Bogotá, en mi condición de Representante Legal _X_ Revisor Fiscal___ de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**, identificada con Nit: 830.028.126-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C,** certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739 de 2014.

Yo, **MARCELA PATRICIA MEDINA ACERO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 53.009.097 de Bogotá D.C, en mi condición de Representante Legal___, Revisor Fiscal **_X_** de **R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S.A.S**, identificada con Nit. 830.028.126-2, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **Bogotá D.C**, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar familiar ICBF, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, correspondiente a la nómina de los últimos seis (6) meses que legalmente son exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, (o sea, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos). Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en concordancia con lo dispuesto por las Leyes 1607 de 2012 y 1739
de 2014.


En las anteriores circunstancias, la certificación será expedida y firmada por el revisor fiscal cuando de acuerdo con la Ley esté obligado a tenerlo o cuando por estatutos así se dispuso, o por el representante legal cuando no esté obligado a tener revisor fiscal.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes, en consonancia con la Ley 828 de 2003 y las Leyes 1607 de 2012 y 1739
de 2014.

Atentamente,



CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C. 19.275.138 de Bogotá
Representante Legal
R&M Construcciones e Interventorías S.A.S.



MARCELA PATRICIA MEDINA ACERO
C.C N°: 53.009.097 de Bogotá
En Calidad de: Revisora Fiscal
Tarjeta Profesional N°: 176803 – T

SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR S.A.

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES Y CESANTÍAS PORVENIR

NIT 800.144.331-3

CERTIFICA QUE:

ANDRES FELIPE PERAFAN GIL, identificado(a) con cédula de ciudadanía **76.325.534**, se encuentra afiliado(a) al **Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir y al Fondo de Cesantías Porvenir**.

La presente certificación se expide el 7 de Septiembre del 2022.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes

Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

POSITIVA
COMPAÑIA DE SEGUROS

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

POSITIVA
Compañía de Seguros S.A.
N.I.T 860.011.153-6

CERTIFICA

Verificada la base de datos, el empleador: ANDRES FELIPE PERAFAN identificado con Nit - 76325534 se encuentra afiliado en POSITIVA Compañía de Seguros S.A. en riesgos laborales, su estado es ACTIVO desde el 29/04/2008 y su actividad económica principal es 5452201 CONSTRUCCION DE EDIFICACIONES PARA USO NO RESIDENCIAL con clase de riesgo 5.

Para validar la información emitida en este certificado, visite nuestra página web: www.positivaenlinea.gov.co y seleccione la opción 'VALIDAR CERTIFICADOS'. Ingrese el siguiente código (válido por un mes): 202201019139401.

Dada en Bogotá, a los 7 días del mes de septiembre de 2022

MIS_4_1_3_FR15 v_04

Cordialmente

GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.

Impreso por Internet el 07/09/2022 03:18:22 p. m.
ISCDC: 07/09/2022 03:18:22 p. m.


REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 53.009.097
MEDINA ACERO
APELLIDOS
MARCELA PATRICIA
NOMBRES
FIRMA


INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 14-NOV-1983
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.50
ESTATURA
O+
G.S. RH
F
SEXO
19-NOV-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
A-1500150-00171628-F-0053009097-20090821
0015248730A 2
1120014418

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

176803-T



MARCELA PATRICIA
MEDINA ACERO
C.C. 53009097
RESOLUCION INSCRIPCION 132
UNIVERSIDAD DE LA SALLE

FECHA 11/04/2013

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS

188204

105368

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideca.com

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Certificado No:

B993214 2B8E122EB

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MARCELA PATRICIA MEDINA ACERO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 53009097 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 176803-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS ******************************
****
****

Dado en BOGOTA a los 27 días del mes de Octubre de 2022 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REQUERIMIENTO TITULACIÓN.

REPUBLICA DE COLOMBIA

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería y Arquitectura



MATRICULA No. **25202189 92CND**

Ingeniero Civil

APELLIDOS

Gomez Gomez

NOMBRES

Cesar Eduardo

C. C. **19.275.138**

UNIVERSIDAD

La Gran Colombia

Presidente del Consejo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1731221

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:

1. Que CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 19275138, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 25202-18992 desde el 15 de Agosto de 1985, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 662.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los catorce (14) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).

Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

REPUBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA

Y SUS PROFESIONES AUXILIARES



MATRICULA No. 1920276432CAU

INGENIERO CIVIL

DE FECHA 1999-03-23

APELLIDOS

PERAFAN GIL

NOMBRES

ANDRES FELIPE

C.C 76,325,534

UNIV. DEL CAUCA

Presidente del Consejo

Certificado de vigencia y antecedentes disciplinarios
CVAD-2022-1733952

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERÍA
COPNIA

EL DIRECTOR GENERAL

CERTIFICA:


1. Que ANDRES FELIPE PERAFAN GIL, identificado(a) con CEDULA DE CIUDADANIA 76325534, se encuentra inscrito(a) en el Registro Profesional Nacional que lleva esta entidad, en la profesión de INGENIERIA CIVIL con MATRICULA PROFESIONAL 19202-76432 desde el 23 de Marzo de 1999, otorgado(a) mediante Resolución Nacional 1527.

2. Que el(la) MATRICULA PROFESIONAL es la autorización que expide el Estado para que el titular ejerza su profesión en todo el territorio de la República de Colombia, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 842 de 2003.

3. Que el(la) referido(a) MATRICULA PROFESIONAL se encuentra VIGENTE

4. Que el profesional no tiene antecedentes disciplinarios ético-profesionales.

5. Que la presente certificación se expide en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de Diciembre del año dos mil veintidos (2022).



Rubén Dario Ochoa Arbeláez

Firmal del titular (*)

(*)Con el fin de verificar que el titular autoriza su participación en procesos estatales de selección de contratistas. La falta de firma del titular no invalida el Certificado
El presente es un documento público expedido electrónicamente con firma digital que garantiza su plena validez jurídica y probatoria según lo establecido en la Ley 527 de 1999. Para verificar la firma digital, consulte las propiedades del documento original en formato .pdf.
Para verificar la integridad e inalterabilidad del presente documento consulte en el sitio web https://tramites.copnia.gov.co/Copnia_Microsite/CertificateOfGoodStanding/CertificateOfGoodStandingStart indicado el número del certificado que se encuentra en la esquina superior derecha de este documento.

CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES DEL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO (EN CASO DE ESTAR INSCRITO)

****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CODIGO DE VERIFICACION QUE LE PERMITE SER VALIDADO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
RECUERDE QUE ESTE CERTIFICADO LO PUEDE ADQUIRIR DESDE SU CASA U OFICINA DE FORMA FACIL, RAPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO
****
PARA SU SEGURIDAD DEBE VERIFICAR LA VALIDEZ Y AUTENTICIDAD DE ESTE CERTIFICADO SIN COSTO ALGUNO DE FORMA FÁCIL, RÁPIDA Y SEGURA EN WWW.CCB.ORG.CO/CERTIFICADOSELECTRONICOS/
****
CERTIFICADO DE INSCRIPCION Y CLASIFICACION REGISTRO UNICO DE PROPONENTES

CERTIFICA:

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

CERTIFICA:
IDENTIFICACION

QUE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NIT: 000008302812 6-2
NUMERO DEL PROPONENTE EN LA CAMARA DE COMERCIO: 00013087

CERTIFICA:
INSCRIPCION Y RENOVACION

FECHA DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2009/11/30
FECHA DE ULTIMA RENOVACION EN EL REGISTRO DE LOS PROPONENTES: 2022/04/28

CERTIFICA:
CONSTITUCION Y REPRESENTACION LEGAL

PERSONAS JURIDICAS INSCRITAS EN EL REGISTRO MERCANTIL O EN EL REGISTRO DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO.

INFORMACION CONSTITUCION.

CONSTITUCION: E.P. NO. 474, NOTARIA 21 DE SANTAFE DE BOGOTA DEL 30 DE ENERO DE 1.997, INSCRITA EL 25 DE FEBRERO DE 1.997 BAJO EL NUMERO 575.234 DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DEDOMINADA: R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA.
QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIO SU NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LIMITADA, POR EL DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.
QUE POR ACTA NO. 12 DE LA JUNTA DE SOCIOS, DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2011, INSCRITA EL 12 DE JUNIO DE 2012 BAJO EL NO. 01641645 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE SOCIEDAD LIMITADA A SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA BAJO EL NOMBRE DE: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S.
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA EL 30 DE ENERO DE 2050

REPRESENTACION LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL: LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE, QUIEN TENDRÁ UN SUPLENTE, (DE ACUERDO A LO CREADO EN LOS ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD) QUE CON LAS MISMAS FACULTADES DEL TITULAR, LO REEMPLAZARÁ EN SUS FALTAS ABSOLUTAS, TEMPORALES O ACCIDENTALES, SIN NECESIDAD DE AUTORIZACIÓN ALGUNA POR PARTE DE ÓRGANO DISTINTO DE LA SOCIEDAD. ** NOMBRAMIENTOS **
QUE POR ACTA NO. 18 DE ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DEL 1 DE JUNIO DE 2012, INSCRITA EL 19 DE JULIO DE 2012 BAJO EL NUMERO 01651962 DEL LIBRO IX, FUE (RON) NOMBRADO (S):

NOMBRE	IDENTIFICACION
GERENTE	
GOMEZ GOMEZ CESAR EDUARDO	C.C. 000000019275138
SUPLENTE DEL GERENTE	
GOMEZ GOMEZ MARGARITA	C.C. 000000051740684

FACULTADES:

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE SERÁ EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, COMO TAL ES EL GESTOR Y EJECUTOR NATO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES TODOS LOS FUNCIONARIOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA ESTÁN SUBORDINADOS Y SOMETIDOS AL GERENTE Y DEBEN DESEMPEÑAR SUS FUNCIONES BAJO LA INMEDIATA DEPENDENCIA DE ESTE. LOS ACCIONISTAS DELEGAN IRREVOCABLEMENTE EN EL GERENTE LAS FACULTADES DE ADMINISTRAR Y HACER USO DE LA RAZÓN SOCIAL EL GERENTE TIENE FACULTAD DE DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES, DE CELEBRAR Y SUSCRIBIR TODA CLASE DE CONTRATOS, ADQUIRIR Y ENAJENAR LOS BIENES SOCIALES , ADMINISTRAR TALES BIENES, MUEBLES E INMUEBLES, DAR EMPRENDA LOS PRIMEROS E HIPOTECAR LOS SEGUNDOS ALTERAR LA FORMA DE LOS BIENES RAÍCES POR SU NATURALEZA Y DESTINO, COMPADECER EN LOS JUICIOS EN QUE SE DISPUTE LA PROPIEDAD DE ELLOS O DE LOS OTRAS HABERES DE LA COMPAÑÍA, TRANSIGIR Y COMPROMETER LOS DERECHOS SOCIALES DE LA NATURALEZA QUE FUEREN, DE EXISTIR E INTERPONER TODO GÉNERO DE RECURSOS, DAR Y RECIBIR EN MUTUO CUALQUIER SUMA DE DINERO CON INTERÉS O SIN EL HACER DEPÓSITOS BANCARIOS, CELEBRAR EL CONTRATO COMERCIAL DE CAMBIO EN TODAS SUS MODALIDADES, FIRMAR TODA CLASE DE INSTRUMENTOS NEGOCIABLES Y NEGOCIARLOS REALMENTE, GIRARLOS, ACEPTARLOS, COBRARLOS, ENDOSARLOS, PROTESTARLOS, DESCARGARLOS, ETC,; EN UNA PALABRA, REPRESENTAR A LA COMPAÑÍA EN DONDE Y ANTE QUIEN DEBA HACER VALER SUS DERECHOS Y DEFENDER SUS INTERESES, POR CONSIGUIENTE, EL GERENTE EJERCERÁ TODAS SUS FUNCIONES PROPIAS DE SU CARGO, Y ESPECIALMENTE LAS SIGUIENTES A) USAR LA FIRMA SOCIAL B) REPRESENTAR A LA SOCIEDAD COMO PERSONA JURÍDICA ANTE LOS SOCIOS, ANTE TERCEROS, ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y JURISDICCIONAL Y HACER CUMPLIR Y EJECUTAR LAS DECISIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL C) NOMBRAR Y REMOVER TODOS LOS EMPLEADOS Y

DEPENDIENTES DE LA COMPAÑÍA CUYO NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN NO CORRESPONDA A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS D) CELEBRAR LOS CONVENIOS Y CONTRATOS QUE SE REQUIERAN PARA EL DESARROLLO Y REALIZACIÓN DEL OBJETO SOCIAL SIN LIMITACIÓN EN SU CUANTÍA E) PRESENTAR ANUALMENTE A LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS LAS CUENTAS, EL INVENTARIO Y LA LIQUIDACIÓN DE LOS NEGOCIOS CON UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES O DE CANCELACIÓN DE PERDIDAS SEGU7N EL CASO Y RENDIR INFORMES SOBRE LA MARCHA GENERAL DE LOS NEGOCIOS F) CUMPLIR LAS DISPOSICIONES LEGALES Y DEMÁS ORDENES DE AUTORIDAD COMPETENTE G) EJERCER LAS DEMÁS FUNCIONES SEÑALADAS EN LA LEV, EN LOS PRESENTES ESTATUTOS V LAS QUE POR SU NATURALEZA LE CORRESPONDA.

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCION DEL DOMICILIO PRINCIPAL
CRA 38 A NO. 25 - 58
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: EL RECUERDO
TELEFONO 1: 7170374
TELEFONO 2: 3183775054
CELULAR: 3168341306
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES
A.A.: 0

DIRECCION PARA NOTIFICACION JUDICIAL
CRA 38 A NO. 25 - 58
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
BARRIO: EL RECUERDO
TELEFONO 1: 7170374
TELEFONO 2: 3183775054
CELULAR: 3168341306
CORREO ELECTRONICO: CONTABILIDADRYM@YAHOO.ES
A.A.: 0

LA INFORMACION ANTERIOR HA SIDO TOMADA DIRECTAMENTE DEL REGISTRO MERCANTIL O DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

CERTIFICA:
CLASIFICACION POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Signature Not Verified
Constanza del Pilar Pinzón Trujillo

QUE EL INSCRITO SE CLASIFICO COMO:

PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2021
ACTIVO CORRIENTE:	$5.192.293.071,00
ACTIVO TOTAL:	$6.439.206.011,00
PASIVO CORRIENTE:	$609.032.344,00
PASIVO TOTAL:	$609.032.344,00
PATRIMONIO:	$5.830.173.667,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$957.156.849,00
GASTOS DE INTERESES:	$584.519,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2020
ACTIVO CORRIENTE:	$5.725.462.134,00
ACTIVO TOTAL:	$6.646.999.413,00
PASIVO CORRIENTE:	$749.796.926,00
PASIVO TOTAL:	$749.796.926,00
PATRIMONIO:	$5.897.202.487,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$906.823.045,00
GASTOS DE INTERESES:	$3.620.892,00

FECHA DE CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:	31/12/2019
ACTIVO CORRIENTE:	$5.833.952.000,00
ACTIVO TOTAL:	$6.565.027.000,00
PASIVO CORRIENTE:	$979.066.000,00
PASIVO TOTAL:	$979.066.000,00
PATRIMONIO:	$5.585.961.000,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL:	$1.347.546.000,00
GASTOS DE INTERESES:	$19.976.000,00

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

INDICE DE LIQUIDEZ:	8,52
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,09
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	1.637,51

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

INDICE DE LIQUIDEZ:	7,63
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,11
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	250,44

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

INDICE DE LIQUIDEZ:	5,95
INDICE DE ENDEUDAMIENTO:	0,14
RAZON DE CORBERTURA DE INTERESES:	67,45

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,16
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,14

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,15
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,13

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019:

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO:	0,24
RENTABILIDAD DEL ACTIVO:	0,20

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

CERTIFICA:
CLASIFICACION

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL (CLASE), EL PROPONENTE REPORTO:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	DESCRIPCION
10	10	18	00	MARISCOS E INVERTEBRADOS ACUÁTICOS
10	14	16	00	ARNESES
10	15	16	00	SEMILLAS DE CEREALES
10	16	15	00	ÁRBOLES Y ARBUSTOS
10	16	16	00	PLANTAS FLORALES
10	16	18	00	PLANTAS SIN FLOR
10	17	15	00	ABONOS ORGÁNICOS Y NUTRIENTES PARA PLANTAS
10	17	18	00	ACONDICIONADORES DE SUELOS
11	10	15	00	MINERALES
11	10	16	00	MINERALES METÁLICOS
11	10	17	00	METALES DE BASE
11	11	15	00	BARRO Y TIERRA
11	11	16	00	PIEDRA
11	11	17	00	ARENA
11	11	18	00	ARCILLAS
11	12	15	00	SAVIA
11	12	16	00	MADERA
11	12	20	00	PRODUCTOS DE MADERA DISEÑADOS
11	15	15	00	FIBRAS
11	15	16	00	HEBRAS
11	16	15	00	TEJIDOS DE SEDA
11	16	16	00	TEJIDOS DE LANA
11	16	18	00	TEJIDOS SINTÉTICOS
11	17	15	00	ACEROS BÁSICOS
11	17	16	00	ALEACIONES DE ACERO INOXIDABLE
11	17	20	00	ALEACIONES DE ALUMINIO
12	16	15	00	INDICADORES Y REACTIVOS
12	16	18	00	COLOIDES
12	16	22	00	ANTI-OXIDANTES

12	16	23	00	AGENTES DE CURACIÓN
12	16	24	00	ROMPEDORES DE POLÍMERO
12	16	25	00	ROMPEDORES DE EMULSIÓN
12	16	30	00	MEZCLAS PARA QUITAR BARRO
12	16	34	00	EXTENSORES
12	16	40	00	BACTERICIDAS
12	16	41	00	IN SITU
12	16	48	00	AGENTES REDUCTORES DE AGUA
12	16	49	00	AGENTES DE IMPERMEABILIZACIÓN
12	16	50	00	AGENTES ANTI ENCOGIMIENTO
15	10	18	00	COMBUSTIBLES O BIO - COMBUSTIBLES LÍQUIDOS BASADOS EN PLANTAS
15	12	18	00	ANTICORROSIVOS
20	10	15	00	EQUIPO DE CORTE
20	10	16	00	CRIBAS Y EQUIPOS DE ALIMENTACIÓN
20	10	17	00	TRITURADORAS, QUEBRANTADORAS Y AMOLADORES
20	10	18	00	SISTEMAS MECANIZADOS DE SOPORTE EN TIERRA
20	10	19	00	SISTEMAS SECUNDARIOS DE RUPTURA DE ROCA
20	10	20	00	SISTEMAS DE EXPLORACIÓN Y DESARROLLO
20	10	23	00	VEHÍCULOS DE SERVICIO DE MINERÍA SUBTERRÁNEA
20	12	18	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN DIRECCIONAL
20	14	15	00	BOMBAS DE BARRENAS HACIA ABAJO
21	10	21	00	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA TRANSFORMACIÓN AGR ÍCOLA
22	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22	10	16	00	EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22	10	17	00	COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22	10	18	00	GRÚAS DE ELEVACIÓN
22	10	19	00	MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22	10	20	00	EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23	10	15	00	MAQUINARIA PARA TRABAJAR MADERA, PIEDRA, CERÁMICA Y SIMILARES
23	11	16	00	MAQUINARIA DE HIDROTRATAMIENTO
23	13	17	00	EQUIPO DEL CABBING
23	15	30	00	DISPOSITIVOS Y SISTEMAS DE GUÍA, POSICIONAMIENTO Y SUJECIÓN
23	15	35	00	SISTEMAS DE PINTURA
23	18	15	00	MAQUINARIA PARA LA ELABORACIÓN DE ALIMENTOS
23	27	14	00	MÁQUINAS SOLDADORAS
23	27	18	00	SUMINISTROS PARA SOLDAR, SOLDADURA FUERTE Y SOLDADURA DÉBIL
23	28	15	00	MÁQUINAS PARA RECUBRIR O PLATEAR
23	29	15	00	HERRAMIENTAS DE PERFORACIÓN INDUSTRIAL
23	29	18	00	HERRAMIENTAS DE ROSCADO INDUSTRIAL
24	10	15	00	CAMIONES INDUSTRIALES
24	10	16	00	EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24	11	18	00	TANQUES Y CILINDROS Y SUS ACCESORIOS
24	13	15	00	REFRIGERADORES INDUSTRIALES
24	13	16	00	CONGELADORES INDUSTRIALES
25	10	15	00	VEHÍCULOS DE PASAJEROS
25	10	16	00	VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

25	10	19	00	VEHÍCULOS ESPECIALIZADOS O DE RECREO
25	12	15	00	LOCOMOTORAS Y VAGONETAS ELÉCTRICAS
25	12	16	00	VAGONES DE FERROCARRIL Y TRANVÍA
25	12	17	00	EQUIPO Y SISTEMAS DE APOYO FERROVIARIO
26	10	11	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE ALTERNA AC
26	10	12	00	MOTORES ELÉCTRICOS DE CORRIENTE DIRECTA DC
26	10	13	00	MOTORES NO ELÉCTRICOS
26	10	15	00	MOTORES
26	11	16	00	GENERADORES DE POTENCIA
26	12	15	00	ALAMBRE ELÉCTRICO
26	12	16	00	CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26	12	17	00	CABLEADO PREFORMADO
26	12	18	00	CABLE AUTOMOTRIZ
26	13	15	00	CENTRALES ELÉCTRICAS
26	13	16	00	EQUIPO DE CRIBADO O ESTRUCTURAS DE TUBO DE ESCAPE
26	13	17	00	EQUIPO DE DETECCIÓN O VIGILANCIA DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
26	13	18	00	EQUIPO DE CONTROL DE PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
27	11	15	00	HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27	11	16	00	HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27	11	17	00	LLAVES INGLESAS Y GUÍAS
27	11	18	00	HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27	11	19	00	HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27	11	20	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27	11	21	00	HERRAMIENTAS DE SUJECIÓN Y FIJACIÓN
27	11	22	00	HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27	11	23	00	HERRAMIENTAS DE MARCAR
27	11	25	00	HERRAMIENTAS PARA APALANCAR Y CURVAR
27	11	26	00	HERRAMIENTAS PARA PRECINTAR
27	11	27	00	HERRAMIENTAS MECÁNICAS
27	11	28	00	CONEXIONES DE HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
27	11	29	00	HERRAMIENTAS DISPENSADORAS
27	11	31	00	HERRAMIENTAS DE ARRASTRE
27	11	32	00	JUEGOS DE HERRAMIENTAS
27	11	33	00	HERRAMIENTAS MANUALES DE PRECISIÓN
27	12	16	00	PISTONES Y CILINDROS HIDRÁULICOS
27	12	17	00	ACCESORIOS DE TUBERÍA Y MANGA HIDRÁULICA
30	10	15	00	ÁNGULOS
30	10	17	00	VIGAS
30	10	18	00	CONDUCTOS
30	10	20	00	HOJA
30	10	22	00	PLANCHA
30	10	23	00	PERFILES
30	10	24	00	VARILLAS
30	10	28	00	PILOTAJE
30	10	29	00	PILARES
30	10	31	00	RIELES
30	10	32	00	ENREJADO
30	10	35	00	ALMA DE PANAL
30	10	36	00	PRODUCTOS ESTRUCTURALES

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30	10	38	00	FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30	10	39	00	EJES
30	11	15	00	CONCRETO Y MORTEROS
30	11	16	00	CEMENTO Y CAL
30	11	18	00	AGREGADOS
30	11	19	00	ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30	12	16	00	ASFALTOS
30	12	17	00	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30	12	18	00	MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30	12	19	00	MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30	13	15	00	BLOQUES
30	13	16	00	LADRILLOS
30	13	17	00	AZULEJOS Y BALDOSAS
30	14	15	00	AISLAMIENTO TÉRMICO
30	14	16	00	AISLAMIENTO ESPECIAL
30	14	17	00	CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30	15	15	00	MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30	15	16	00	ACCESORIOS PARA TEJADOS
30	15	17	00	CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30	15	18	00	MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30	15	19	00	MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30	15	20	00	CERCADO
30	16	15	00	MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30	16	16	00	MATERIALES PARA TECHOS
30	16	17	00	SUELOS
30	16	18	00	EBANISTERÍA
30	16	19	00	MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30	16	20	00	MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30	16	21	00	LAMINADOS INTERIORES
30	16	22	00	MOSTRADORES
30	16	23	00	ACCESORIOS PARA GABINETES
30	16	24	00	MUROS DIVISORIOS
30	17	15	00	PUERTAS
30	17	16	00	VENTANAS
30	17	17	00	PRODUCTOS DE CRISTAL
30	17	18	00	CLARABOYAS
30	17	19	00	MARCOS DE VENTANAS
30	17	20	00	PUERTAS
30	17	21	00	PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30	18	15	00	PORCELANA SANITARIA
30	18	16	00	INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30	18	17	00	GRIFOS
30	18	18	00	CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30	19	15	00	ESCALERAS Y ANDAMIOS
30	19	16	00	ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30	19	17	00	COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30	19	18	00	EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIMIENTO
30	24	15	00	COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS

				PORTÁTILES
30	24	16	00	COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30	25	15	00	ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30	26	25	00	BARRAS DE BRONCE
30	26	27	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE BRONCE
30	26	57	00	LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE ALEACIONES FERROSAS
31	10	16	00	MOLDEOS EN ARENA
31	10	25	00	FUNDICIONES CON TROQUEL Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES PERMANENTES DE BAJA PRESIÓN
31	11	15	00	EXTRUSIONES DE PERFILES
31	11	16	00	EXTRUSIONES POR PERCUSIÓN
31	12	17	00	PIEZAS FUNDIDAS CENTRÍFUGAS MECANIZADAS
31	12	22	00	FUNDICIONES Y ENSAMBLES DE FUNDICIONES MAQUINADAS POR GRAVEDAD PERMANENTE
31	14	17	00	MOLDEADOS POR INYECCIÓN DE AIRE
31	15	15	00	CUERDAS
31	15	16	00	CADENAS
31	15	17	00	CABLE MECÁNICO
31	15	18	00	ALAMBRE MECÁNICO
31	15	19	00	CORREAS
31	15	20	00	CABLE DE SEGURIDAD
31	15	21	00	CORDONES
31	15	22	00	ALAMBRES NO ELÉCTRICOS DE HIERRO Y ACERO
31	16	15	00	TORNILLOS
31	16	16	00	PERNOS
31	16	17	00	TUERCAS
31	16	18	00	ARANDELAS
31	16	20	00	CLAVOS
31	16	21	00	ANCLAS
31	16	22	00	REMACHES
31	16	24	00	FIJADORES VARIOS
31	16	25	00	SOPORTES Y PUNTALES
31	16	26	00	GANCHOS
31	16	28	00	FERRETERÍA EN GENERAL
31	16	29	00	MORDAZAS
31	16	30	00	EMBRAGUES
31	16	34	00	REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31	17	18	00	RUEDAS INDUSTRIALES
31	20	15	00	CINTA ADHESIVA
31	21	15	00	PINTURAS Y TAPA POROS
31	21	16	00	ADITIVOS PARA PINTURAS
31	21	17	00	ACABADOS EN GENERAL
31	21	18	00	DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31	21	19	00	APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31	37	11	00	LADRILLOS REFRACTARIOS
39	10	16	00	LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39	11	15	00	ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39	11	16	00	ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39	11	17	00	ALUMBRADO DE EMERGENCIA

39	11	18	00	ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39	12	10	00	EQUIPAMIENTO PARA DISTRIBUCIÓN Y CONVERSIÓN DE ALIMENTACIÓN
39	12	11	00	CENTROS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN Y ACCESORIOS
39	12	13	00	CUADROS, REGISTROS Y MENAJE PARA ELECTRICIDAD
39	12	14	00	LENGÜETAS DE CONEXIÓN, CONECTADORES Y TERMINALES
39	12	15	00	CONMUTADORES, CONTROLES Y RELÉS Y ACCESORIOS
39	12	16	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS PARA LA PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
39	12	17	00	FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
39	12	19	00	DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39	12	21	00	EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39	12	22	00	INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39	13	17	00	CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40	10	15	00	VENTILACIÓN
40	10	16	00	CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	17	00	ENFRIAMIENTO
40	10	18	00	EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40	10	20	00	CALDERAS
40	14	16	00	VÁLVULAS
40	14	17	00	MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40	14	19	00	CONDUCTOS
40	14	20	00	MANGUERAS
40	14	22	00	REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40	14	25	00	INTERCEPTORES Y COLADORES
40	15	15	00	BOMBAS
40	15	16	00	COMPRESORES
40	16	15	00	FILTROS
40	16	16	00	PURIFICACIÓN
40	17	15	00	TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40	17	16	00	TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40	17	17	00	ADAPTADORES DE TUBOS
40	17	18	00	ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40	17	19	00	BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40	17	20	00	DEFLECTORES PARA TUBOS
40	17	21	00	CODOS PARA TUBOS
40	17	24	00	TAPAS PARA TUBOS
40	17	25	00	CONECTORES DE TUBOS
40	17	26	00	ACOPLES DE TUBOS
40	17	27	00	CRUCES DE TUBOS
40	17	28	00	CODOS DE TUBOS
40	17	29	00	UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40	17	30	00	SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40	17	33	00	BOQUILLAS DE TUBOS
40	17	35	00	TAPONES PARA TUBOS
40	17	36	00	ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40	17	46	00	T PARA TUBOS
40	17	49	00	UNIONES PARA TUBOS

40	17	52	00	Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40	18	30	00	TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40	18	31	00	ACCESORIOS DE TUBOS
41	10	17	00	EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA LABORATORIO
41	11	36	00	EQUIPO DE MEDICIÓN Y COMPROBACIÓN ELÉCTRICA
43	19	15	00	DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	19	16	00	PARTES O ACCESORIOS DE DISPOSITIVOS DE COMUNICACIÓN PERSONAL
43	22	15	00	SISTEMAS DE GESTIÓN DE LLAMADAS O ACCESORIOS
43	22	33	00	DISPOSITIVOS Y EQUIPOS PARA INSTALACIÓN DE CONECTIVIDAD DE REDES Y DATACOM
43	23	15	00	SOFTWARE FUNCIONAL ESPECÍFICO DE LA EMPRESA
46	10	16	00	MUNICIÓN
46	15	15	00	EQUIPO DE CONTROL DE MASAS
46	16	15	00	CONTROL DE TRÁFICO
46	19	15	00	PREVENCIÓN CONTRA INCENDIOS
46	19	16	00	EQUIPO CONTRA INCENDIOS
49	24	15	00	EQUIPO DE PARQUES INFANTILES
50	10	17	00	FRUTOS SECOS
54	10	15	00	JOYERÍA FINA
54	10	16	00	BISUTERÍA
54	10	17	00	HERRAMIENTAS Y MATERIALES DE JOYERÍA
56	10	15	00	MUEBLES
56	10	16	00	MUEBLES PARA EL EXTERIOR
56	10	17	00	MUEBLES DE OFICINA
56	10	18	00	ACCESORIOS Y MUEBLES DE BEBÉ Y NIÑO
56	11	15	00	SITIOS DE TRABAJO Y PAQUETES PARA LA OFICINA
56	11	17	00	CASEGOOD Y SISTEMAS NO MODULARES
56	11	18	00	MUEBLES INDEPENDIENTES
56	11	19	00	MUEBLES INDUSTRIALES
56	11	20	00	MUEBLES DE APOYO DE LA COMPUTADORA
56	11	21	00	ASIENTOS
56	11	22	00	SISTEMAS DE ESCRITORIOS
56	12	10	00	MOBILIARIO DE BIBLIOTECA
56	12	11	00	MOBILIARIO DE CLASE DE ARTE
56	12	12	00	MOBILIARIO DE SALA DE PRIMEROS AUXILIOS
56	12	13	00	ACCESORIOS DE INSTALACIONES EDUCATIVAS GENERALES
56	12	14	00	MOBILIARIO DE CAFETERÍA Y COMEDOR
56	12	15	00	MOBILIARIO GENERAL DE AULA
56	12	16	00	MOBILIARIO PARA EL TIEMPO DE DESCANSO Y OCIO O CREATIVO PARA GUARDERÍA INFANTIL E INSTALACIONES PARA NIÑOS
56	12	17	00	MÓDULOS DE ALMACENAMIENTO GENERAL Y DE LIBROS PARA LAS AULAS
56	12	18	00	MOBILIARIO Y ACCESORIOS DE AULAS VOCACIONALES
56	12	19	00	MOBILIARIO DE DEMOSTRACIÓN
56	12	20	00	MUEBLES DE LABORATORIO
70	10	15	00	EXPLOTACIONES PESQUERAS
70	10	16	00	VIGILANCIA PESQUERA
70	10	17	00	INDUSTRIA Y TECNOLOGÍA PESQUERA
70	11	15	00	PLANTAS Y ÁRBOLES ORNAMENTALES

70	11	16	00	PLANTAS DE FLOR
70	11	17	00	PARQUES, JARDINES Y HUERTOS
70	13	15	00	PROTECCIÓN DEL TERRENO Y DEL SUELO
70	15	18	00	SERVICIOS DE CONSERVACIÓN FORESTAL
70	17	16	00	VIGILANCIA
70	17	17	00	RIEGO
70	17	18	00	SERVICIOS DE DRENAJE
71	10	15	00	PROSPECCIÓN MINERA
71	10	16	00	SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71	10	17	00	EXTRACCIÓN
71	11	21	00	SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71	12	10	00	SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71	12	11	00	SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71	12	12	00	SERVICIOS DE EXTRACCIÓN DE MUESTRAS
71	12	13	00	SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA AB AJO
71	12	15	00	SERVICIOS DE MEDIDA DE PERFORACIÓN
71	12	16	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DEL POZO PETROLERO
71	12	17	00	SERVICIOS DE PESCA EN EL CAMPO PETROLÍFERO
71	12	18	00	SERVICIOS DE ELEVACIÓN POR PRESIÓN DE GAS
71	12	20	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZO
71	12	23	00	SERVICIOS DE POZO SUBMARINO
71	12	25	00	SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71	12	27	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL POZO
71	12	28	00	SERVICIOS DE MONITOR DEL POZO PETROLERO
71	12	30	00	SERVICIOS INTEGRADOS
71	14	11	00	SERVICIOS DE TAPAR Y ABANDONO DEL POZO
71	15	11	00	SERVICIOS DE GERENCIA DE DATOS DEL CAMPO PE TROLÍFERO
71	15	13	00	SERVICIOS DE INTERPRETACIÓN DEL CAMPO PETRO LÍFERO
72	10	15	00	SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72	10	29	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72	10	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	11	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFA MILIARES
72	11	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTI FAMILIARES
72	12	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDU STRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72	12	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COME RCIALES Y DE OFICINA
72	12	13	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOM OTRICES Y ESTACIONES DE SERVICIO
72	12	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBL ICOS ESPECIALIZADOS
72	12	15	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUST RIALES
72	14	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y C ARRETERAS
72	14	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72	14	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72	14	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE F ACILIDADES DE DETENCIÓN

72	14	15	00	SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72	14	16	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TR ÁNSITO MASIVO
72	15	10	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E CALDERAS Y HORNOS
72	15	11	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72	15	12	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO D E HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO Y AIRE AC ONDICIONADO
72	15	13	00	SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72	15	14	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72	15	15	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72	15	16	00	SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COM UNICACIÓN
72	15	17	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEG URIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72	15	19	00	SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72	15	20	00	SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72	15	21	00	SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72	15	22	00	SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MO SAICOS
72	15	23	00	SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72	15	24	00	SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTA NAS Y PUERTAS
72	15	25	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72	15	26	00	SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y L

				ÁMINAS DE METAL
72	15	27	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CO NCRETO
72	15	28	00	SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72	15	29	00	SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72	15	30	00	SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72	15	31	00	SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES AT LÉTICAS Y RECREATIVAS
72	15	32	00	SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZAC IÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIMA Y FUEGO
72	15	33	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ESTACIÓN DE SERVICIO
72	15	35	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72	15	36	00	SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72	15	37	00	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y R EPARACIÓN DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE PARQ UEADEROS
72	15	39	00	SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRU CCIÓN
72	15	40	00	SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COM ERCIOS
72	15	41	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN Y ACONDI CIONAMIENTO
72	15	42	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIÓN DE INSTRUMENTACIÓN
72	15	43	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO MOTIVO Y GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCT RICA
72	15	44	00	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73	10	15	00	PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA Y DE PLÁSTICO
73	11	15	00	PROCESAMIENTO DE MADERA
73	11	16	00	PROCESAMIENTO DE PULPA Y PAPEL
73	12	15	00	PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMAD

				O DE METALES
73	12	16	00	TERMINACIÓN DE METALES
73	13	15	00	PROCESAMIENTO DE BEBIDAS
73	15	16	00	SERVICIOS DE EMPAQUE
73	18	10	00	SERVICIOS DE MAQUINADO
73	18	11	00	SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73	18	19	00	SERVICIOS DE SOLDADURA
76	10	15	00	DESINFECCIÓN
76	11	15	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ED IFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76	11	16	00	SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDI FICIOS
77	10	15	00	EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77	10	16	00	PLANEACIÓN AMBIENTAL
77	10	17	00	SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77	10	18	00	AUDITORÍA AMBIENTAL
77	10	19	00	SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE CONTAMINACIÓN
77	10	20	00	SERVICIOS DE REPORTE AMBIENTAL
77	11	15	00	SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77	11	16	00	REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77	12	15	00	CONTAMINACIÓN DEL AIRE
77	12	16	00	CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77	12	17	00	CONTAMINACIÓN DEL AGUA
77	13	15	00	CONTAMINACIÓN DE PETRÓLEO
77	13	16	00	CONTAMINACIÓN AUDITIVA
77	13	17	00	CONTAMINACIÓN DE SUSTANCIAS TÓXICAS
78	10	15	00	TRANSPORTE DE CARGA AÉREA
78	10	17	00	TRANSPORTE DE CARGA POR MAR
78	10	18	00	TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78	11	16	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR FERROCARRIL
78	11	17	00	TRANSPORTE DE PASAJEROS POR MAR
78	14	19	00	SERVICIOS DE ALQUILER DE CONTENEDORES DE TR ANSPORTE
78	18	16	00	SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
78	18	17	00	SERVICIOS DE SOPORTE DE LLENADO DE COMBUSTI BLE DE VEHÍCULOS Y ALMACENAMIENTO DE VEHÍCU LOS
80	10	15	00	SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMI NISTRACIÓN CORPORATIVA
80	10	16	00	GERENCIA DE PROYECTOS
80	10	17	00	GERENCIA INDUSTRIAL
80	11	16	00	SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80	12	16	00	SERVICIOS DE DERECHO COMERCIAL
80	12	17	00	SERVICIOS DE RESPONSABILIDAD CIVIL
80	13	18	00	SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA
80	14	16	00	ACTIVIDADES DE VENTAS Y PROMOCIÓN DE NEGOCI OS
80	15	15	00	FACILITACIÓN DEL COMERCIO
80	15	16	00	SERVICIOS DE COMERCIO INTERNACIONAL
80	16	15	00	SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
80	16	16	00	SUPERVISIÓN DE INSTALACIONES DE NEGOCIOS
81	10	15	00	INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81	10	16	00	INGENIERÍA MECÁNICA
81	10	17	00	INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA

81	10	18	00	INGENIERÍA QUÍMICA
81	10	19	00	INGENIERÍA DE PETRÓLEOS Y GAS
81	10	20	00	INGENIERÍA DE MINAS
81	10	21	00	INGENIERÍA DE OCÉANOS
81	10	22	00	INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81	10	23	00	INGENIERÍA AERONÁUTICA
81	10	24	00	INGENIERÍA DE TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
81	10	25	00	SERVICIOS DE PERMISOS
81	10	27	00	SERVICIOS DE DISEÑO E INGENIERÍA DE SISTEMAS INSTRUMENTADOS DE CONTROL
81	11	15	00	INGENIERÍA DE SOFTWARE O HARDWARE
81	11	16	00	PROGRAMADORES DE COMPUTADOR
81	11	17	00	SISTEMAS DE MANEJO DE INFORMACIÓN MIS
81	11	18	00	SERVICIOS DE SISTEMAS Y ADMINISTRACIÓN DE COMPONENTES DE SISTEMAS
81	12	15	00	ANÁLISIS ECONÓMICO
81	13	15	00	METODOLOGÍA Y ANÁLISIS
81	14	15	00	CONTROL DE CALIDAD
81	14	16	00	MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81	14	17	00	PLANEACIÓN Y CONTROL DE PRODUCCIÓN
81	14	18	00	ADMINISTRACIÓN DE INSTALACIONES
81	15	16	00	CARTOGRAFÍA
81	15	17	00	GEOLOGÍA
81	15	18	00	OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81	15	19	00	GEOFÍSICA
82	10	15	00	PUBLICIDAD IMPRESA
82	12	15	00	IMPRESIÓN
82	12	18	00	PUBLICACIÓN
83	10	15	00	SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83	10	18	00	SERVICIOS ELÉCTRICOS
83	11	15	00	COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83	11	16	00	SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83	11	18	00	SERVICIOS DE TELEVISIÓN
83	11	22	00	SERVICIOS MEJORADOS DE TELECOMUNICACIONES
83	11	23	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES POR FIBRA
83	11	24	00	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE MARCADO CONMUTADO Y CIRCUITO DE LÍNEA DEDICADA ALQUILADA
83	12	15	00	BIBLIOTECAS
84	11	15	00	SERVICIOS CONTABLES
84	11	16	00	SERVICIOS DE AUDITORÍA
84	14	15	00	AGENCIAS DE CRÉDITO GUBERNAMENTAL
85	12	15	00	SERVICIOS DE PRESTADORES DE CUIDADO PRIMARIO
90	11	15	00	HOTELES Y MOTELES Y PENSIONES
90	11	17	00	FACILIDADES PARA ACAMPAR
90	15	17	00	PARQUES DE DIVERSIONES
93	10	15	00	CUERPOS POLÍTICOS
93	10	16	00	FUNCIONARIOS POLÍTICOS
93	10	17	00	CUERPOS Y PRÁCTICA LEGISLATIVA
93	13	15	00	PROGRAMAS DE REFUGIADOS
93	13	16	00	PLANEACIÓN Y PROGRAMAS DE POLÍTICAS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

93	14	15	00	DESARROLLO Y SERVICIOS SOCIALES
93	14	16	00	POBLACIÓN
93	14	17	00	CULTURA
93	14	18	00	EMPLEO
93	14	20	00	DESARROLLO URBANO
93	15	15	00	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
93	15	16	00	FINANZAS PÚBLICAS
93	15	17	00	MONEDAS
95	10	15	00	LOTES RESIDENCIALES
95	10	16	00	LOTES COMERCIALES
95	10	17	00	LOTES INDUSTRIALES
95	10	18	00	LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95	11	15	00	VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95	11	16	00	VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95	12	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95	12	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95	12	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95	12	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95	12	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95	12	20	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95	12	21	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95	12	23	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95	12	24	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95	12	25	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95	12	26	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95	12	27	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95	13	15	00	TARIMAS Y GRADERÍAS
95	13	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95	13	17	00	TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95	14	15	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95	14	16	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95	14	17	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95	14	18	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95	14	19	00	EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACION A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTO:

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 1
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARAISO NATURAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.774,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 90,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	15	15	00
11	16	15	00
11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	11	33	00
27	12	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00
30	26	27	00
30	26	57	00
31	11	16	00

31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00

40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00

72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00

81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 2
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TOCANCIPA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,87
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00

26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00

72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 3
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 687,50
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00

40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00

80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 4
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA
O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO

FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 206,01
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00

24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00

30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00

72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 5

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO URBANO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 40,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00

23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00

30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00

40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00

71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00

77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 6
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONALDE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 467,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00

23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00

30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00

40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00

77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 7
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00

30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00

71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00

95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 8
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ACCION COMUNAL DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.767,58
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00

22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00

30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |	31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |
31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |

39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |	40 | 17 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |	40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |	43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |	46 | 16 | 15 | 00 |
46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |	56 | 10 | 15 | 00 |
56 | 10 | 16 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |	56 | 10 | 18 | 00 |
56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |	56 | 11 | 18 | 00 |
56 | 11 | 19 | 00 |	56 | 11 | 20 | 00 |	56 | 11 | 21 | 00 |
56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |	56 | 12 | 11 | 00 |
56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |	56 | 12 | 14 | 00 |
56 | 12 | 15 | 00 |	56 | 12 | 16 | 00 |	56 | 12 | 17 | 00 |
56 | 12 | 18 | 00 |	56 | 12 | 19 | 00 |	56 | 12 | 20 | 00 |
70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |	70 | 11 | 17 | 00 |
70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |	70 | 17 | 16 | 00 |
70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |	71 | 10 | 15 | 00 |
71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |	71 | 12 | 12 | 00 |
71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |	71 | 12 | 18 | 00 |

71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |	71 | 12 | 25 | 00 |
71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |	71 | 14 | 11 | 00 |
71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |	72 | 10 | 15 | 00 |
72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |	72 | 11 | 10 | 00 |
72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |	72 | 12 | 11 | 00 |
72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |	72 | 12 | 15 | 00 |
72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |	72 | 14 | 12 | 00 |
72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |	72 | 14 | 16 | 00 |
72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |	72 | 15 | 12 | 00 |
72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |	72 | 15 | 15 | 00 |
72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |	72 | 15 | 19 | 00 |
72 | 15 | 20 | 00 |	72 | 15 | 21 | 00 |	72 | 15 | 22 | 00 |
72 | 15 | 23 | 00 |	72 | 15 | 24 | 00 |	72 | 15 | 25 | 00 |
72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 28 | 00 |
72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 30 | 00 |	72 | 15 | 31 | 00 |
72 | 15 | 32 | 00 |	72 | 15 | 35 | 00 |	72 | 15 | 36 | 00 |
72 | 15 | 37 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |	72 | 15 | 40 | 00 |
72 | 15 | 41 | 00 |	72 | 15 | 42 | 00 |	72 | 15 | 43 | 00 |
72 | 15 | 44 | 00 |	73 | 12 | 15 | 00 |	73 | 12 | 16 | 00 |
73 | 18 | 10 | 00 |	73 | 18 | 11 | 00 |	73 | 18 | 19 | 00 |
76 | 11 | 15 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |	77 | 10 | 16 | 00 |
77 | 10 | 17 | 00 |	77 | 10 | 18 | 00 |	77 | 10 | 19 | 00 |

77 | 10 | 20 | 00 |	77 | 11 | 15 | 00 |	77 | 11 | 16 | 00 |
77 | 12 | 17 | 00 |	77 | 13 | 15 | 00 |	77 | 13 | 16 | 00 |
77 | 13 | 17 | 00 |	78 | 10 | 15 | 00 |	78 | 10 | 17 | 00 |
78 | 10 | 18 | 00 |	78 | 11 | 17 | 00 |	78 | 14 | 19 | 00 |
78 | 18 | 16 | 00 |	78 | 18 | 17 | 00 |	80 | 10 | 15 | 00 |
80 | 10 | 16 | 00 |	80 | 11 | 16 | 00 |	80 | 12 | 16 | 00 |
80 | 12 | 17 | 00 |	80 | 13 | 18 | 00 |	80 | 14 | 16 | 00 |
80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 16 | 15 | 00 |	80 | 16 | 16 | 00 |
81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 16 | 00 |	81 | 10 | 17 | 00 |
81 | 10 | 18 | 00 |	81 | 10 | 19 | 00 |	81 | 10 | 20 | 00 |
81 | 10 | 21 | 00 |	81 | 10 | 22 | 00 |	81 | 10 | 23 | 00 |
81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |	81 | 10 | 27 | 00 |
81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |	81 | 11 | 17 | 00 |
81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |	81 | 14 | 18 | 00 |
81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |	81 | 15 | 18 | 00 |
81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |	82 | 12 | 18 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |	83 | 11 | 16 | 00 |
83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |	83 | 11 | 23 | 00 |
83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |	84 | 11 | 16 | 00 |
90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |	93 | 10 | 17 | 00 |
93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |	93 | 14 | 18 | 00 |
93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |	93 | 15 | 16 | 00 |
95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |	95 | 10 | 17 | 00 |
95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |	95 | 11 | 16 | 00 |
95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |	95 | 12 | 17 | 00 |
95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |	95 | 12 | 20 | 00 |
95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |	95 | 12 | 24 | 00 |
95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |	95 | 12 | 27 | 00 |

95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |	95 | 13 | 17 | 00 |
95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |	95 | 14 | 17 | 00 |
95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 9
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME HERRERA Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE FONTIBON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 254,38
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00 |	10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |

20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |

30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00

39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 41 DE 742

* *

71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00

76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 42 DE 742

* *

95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 10
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 303,57
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00

20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00

30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00

39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 44 DE 742

* *

70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00

76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 45 DE 742

* *

95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 11
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 33,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 46 DE 742

* *

15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00

30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00

31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00

70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00

72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 12
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 102,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00

12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00

30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00

31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00

70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00

72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00

95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 13
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME HERRERA Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,13
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00

12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00

30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00

31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 53 DE 742

* *

56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00

72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 54 DE 742

* *

93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 14
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 175,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00

11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00
30	26	27	00
30	26	57	00
31	11	16	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	36	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	22	33	00
43	23	15	00
46	16	15	00
46	19	16	00
49	24	15	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	11	15	00
56	11	16	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	11	22	00
56	12	10	00
56	12	11	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	12	20	00
70	10	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	17	00
78	14	19	00
78	10	18	00
78	11	15	00
78	11	17	00
78	18	16	00
78	18	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	18	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	18	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
84	11	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

90	11	17	00
90	15	17	00
93	10	17	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 15
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	15	15	00
11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	10	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	11	33	00
27	12	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 59 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00

72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 60 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 16
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00

30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00

31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00

56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00

83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 17
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JORGE MENDEZ P - R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 702,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00

27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 18
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,01
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 68 DE 742

* *

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00

43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 69 DE 742

* *

81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 19
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA SOACHA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 236,42
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00

40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00

40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 20
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 230,95
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	49	00
12	18	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00

40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00

40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00

40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	11	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 21
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALIZADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.441,91
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00

26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00

26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00

26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00

30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00

30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00

30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00

40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00

40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00

40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00

71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00

71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00

71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00

80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	14	18	00

95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 22
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LASCANO R&M
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 763,97
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00

25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00

30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00

40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00

71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00

95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 23
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 413,80
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00

23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00

30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00

40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00

70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00

78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 24
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 276,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00

23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00

39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00

70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00

77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 25
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE FACATATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 71,34
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00

22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00

22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00

22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00

30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00

30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00

30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00

39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00

39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00

39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00

56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00

56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00

77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00

77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00

95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 26
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TIBACUY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00

39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 27
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME JARAMILLO Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 112,83
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00

20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00

31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00

56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00

73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00

90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 28
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO JAIME JARAMILLO Y R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL AEROCIVIL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00

12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00

27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00

31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00

56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 29
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ADCOOPGUALIVA LTDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 298,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 12 | 16 | 18 | 00

| 12 | 16 | 23 | 00 |	| 12 | 16 | 24 | 00 |	| 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 30 | 00 |	| 12 | 16 | 34 | 00 |	| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 |	| 12 | 16 | 49 | 00 |	| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 15 | 10 | 18 | 00 |	| 15 | 12 | 18 | 00 |	| 20 | 10 | 15 | 00 |
| 20 | 10 | 16 | 00 |	| 20 | 10 | 17 | 00 |	| 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 |	| 20 | 10 | 20 | 00 |	| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 18 | 00 |	| 22 | 10 | 15 | 00 |	| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |	| 22 | 10 | 19 | 00 |	| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 |	| 23 | 15 | 30 | 00 |	| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |	| 23 | 27 | 18 | 00 |	| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 29 | 15 | 00 |	| 24 | 10 | 15 | 00 |	| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |	| 24 | 13 | 15 | 00 |	| 24 | 13 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |	| 25 | 10 | 19 | 00 |	| 25 | 12 | 15 | 00 |
| 25 | 12 | 16 | 00 |	| 25 | 12 | 17 | 00 |	| 26 | 10 | 11 | 00 |
| 26 | 10 | 12 | 00 |	| 26 | 10 | 13 | 00 |	| 26 | 10 | 15 | 00 |
| 26 | 11 | 16 | 00 |	| 26 | 12 | 15 | 00 |	| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 |	| 26 | 13 | 15 | 00 |	| 26 | 13 | 16 | 00 |
| 26 | 13 | 17 | 00 |	| 26 | 13 | 18 | 00 |	| 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 |	| 27 | 11 | 17 | 00 |	| 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |	| 27 | 11 | 20 | 00 |	| 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |	| 27 | 11 | 23 | 00 |	| 27 | 11 | 25 | 00 |
| 27 | 11 | 26 | 00 |	| 27 | 11 | 27 | 00 |	| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 11 | 29 | 00 |	| 27 | 11 | 32 | 00 |	| 27 | 11 | 33 | 00 |

| 27 | 12 | 16 | 00 |	| 27 | 12 | 17 | 00 |	| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |	| 30 | 10 | 18 | 00 |	| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |	| 30 | 10 | 23 | 00 |	| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |	| 30 | 10 | 29 | 00 |	| 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 |	| 30 | 10 | 36 | 00 |	| 30 | 10 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 |	| 30 | 11 | 15 | 00 |	| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |	| 30 | 11 | 19 | 00 |	| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |	| 30 | 12 | 18 | 00 |	| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |	| 30 | 13 | 16 | 00 |	| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |	| 30 | 14 | 16 | 00 |	| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 |	| 30 | 15 | 17 | 00 |	| 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 |	| 30 | 15 | 20 | 00 |	| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 |	| 30 | 16 | 17 | 00 |	| 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |	| 30 | 16 | 20 | 00 |	| 30 | 16 | 21 | 00 |
| 30 | 16 | 22 | 00 |	| 30 | 16 | 23 | 00 |	| 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 |	| 30 | 17 | 16 | 00 |	| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 |	| 30 | 17 | 19 | 00 |	| 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 |	| 30 | 18 | 15 | 00 |	| 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 |	| 30 | 18 | 18 | 00 |	| 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |	| 30 | 19 | 17 | 00 |	| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |	| 30 | 24 | 16 | 00 |	| 30 | 25 | 15 | 00 |
| 30 | 26 | 27 | 00 |	| 30 | 26 | 57 | 00 |	| 31 | 11 | 16 | 00 |
| 31 | 14 | 17 | 00 |	| 31 | 15 | 15 | 00 |	| 31 | 15 | 16 | 00 |
| 31 | 15 | 17 | 00 |	| 31 | 15 | 18 | 00 |	| 31 | 15 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 20 | 00 |	| 31 | 15 | 21 | 00 |	| 31 | 15 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |	| 31 | 16 | 16 | 00 |	| 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 |	| 31 | 16 | 20 | 00 |	| 31 | 16 | 21 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 |	| 31 | 16 | 24 | 00 |	| 31 | 16 | 25 | 00 |

| 31 | 16 | 26 | 00 |	| 31 | 16 | 28 | 00 |	| 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 |	| 31 | 16 | 34 | 00 |	| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |	| 31 | 21 | 17 | 00 |	| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |	| 31 | 37 | 11 | 00 |	| 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 |	| 39 | 11 | 16 | 00 |	| 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |	| 39 | 12 | 11 | 00 |	| 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 |	| 39 | 12 | 16 | 00 |	| 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 |	| 39 | 12 | 22 | 00 |	| 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 |	| 40 | 10 | 16 | 00 |	| 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 18 | 00 |	| 40 | 10 | 20 | 00 |	| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 |	| 40 | 14 | 19 | 00 |	| 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 |	| 40 | 14 | 25 | 00 |	| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 |	| 40 | 16 | 15 | 00 |	| 40 | 16 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |	| 40 | 17 | 16 | 00 |	| 40 | 17 | 17 | 00 |
| 40 | 17 | 18 | 00 |	| 40 | 17 | 20 | 00 |	| 40 | 17 | 21 | 00 |
| 40 | 17 | 24 | 00 |	| 40 | 17 | 25 | 00 |	| 40 | 17 | 26 | 00 |
| 40 | 17 | 27 | 00 |	| 40 | 17 | 28 | 00 |	| 40 | 17 | 29 | 00 |
| 40 | 17 | 30 | 00 |	| 40 | 17 | 33 | 00 |	| 40 | 17 | 35 | 00 |
| 40 | 17 | 36 | 00 |	| 40 | 17 | 46 | 00 |	| 40 | 17 | 49 | 00 |
| 40 | 17 | 52 | 00 |	| 40 | 18 | 30 | 00 |	| 40 | 18 | 31 | 00 |
| 41 | 11 | 36 | 00 |	| 43 | 19 | 15 | 00 |	| 43 | 19 | 16 | 00 |
| 43 | 22 | 33 | 00 |	| 43 | 23 | 15 | 00 |	| 46 | 16 | 15 | 00 |

| 46 | 19 | 16 | 00 |	| 49 | 24 | 15 | 00 |	| 56 | 10 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 16 | 00 |	| 56 | 10 | 17 | 00 |	| 56 | 10 | 18 | 00 |
| 56 | 11 | 15 | 00 |	| 56 | 11 | 17 | 00 |	| 56 | 11 | 18 | 00 |
| 56 | 11 | 19 | 00 |	| 56 | 11 | 20 | 00 |	| 56 | 11 | 21 | 00 |
| 56 | 11 | 22 | 00 |	| 56 | 12 | 10 | 00 |	| 56 | 12 | 11 | 00 |
| 56 | 12 | 12 | 00 |	| 56 | 12 | 13 | 00 |	| 56 | 12 | 14 | 00 |
| 56 | 12 | 15 | 00 |	| 56 | 12 | 16 | 00 |	| 56 | 12 | 17 | 00 |
| 56 | 12 | 18 | 00 |	| 56 | 12 | 19 | 00 |	| 56 | 12 | 20 | 00 |
| 70 | 10 | 15 | 00 |	| 70 | 11 | 16 | 00 |	| 70 | 11 | 17 | 00 |
| 70 | 13 | 15 | 00 |	| 70 | 15 | 18 | 00 |	| 70 | 17 | 16 | 00 |
| 70 | 17 | 17 | 00 |	| 70 | 17 | 18 | 00 |	| 71 | 10 | 15 | 00 |
| 71 | 10 | 16 | 00 |	| 71 | 10 | 17 | 00 |	| 71 | 12 | 12 | 00 |
| 71 | 12 | 16 | 00 |	| 71 | 12 | 17 | 00 |	| 71 | 12 | 18 | 00 |
| 71 | 12 | 20 | 00 |	| 71 | 12 | 23 | 00 |	| 71 | 12 | 25 | 00 |
| 71 | 12 | 28 | 00 |	| 71 | 12 | 30 | 00 |	| 71 | 14 | 11 | 00 |
| 71 | 15 | 11 | 00 |	| 71 | 15 | 13 | 00 |	| 72 | 10 | 15 | 00 |
| 72 | 10 | 29 | 00 |	| 72 | 10 | 33 | 00 |	| 72 | 11 | 10 | 00 |
| 72 | 11 | 11 | 00 |	| 72 | 12 | 10 | 00 |	| 72 | 12 | 11 | 00 |
| 72 | 12 | 13 | 00 |	| 72 | 12 | 14 | 00 |	| 72 | 12 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 10 | 00 |	| 72 | 14 | 11 | 00 |	| 72 | 14 | 12 | 00 |
| 72 | 14 | 14 | 00 |	| 72 | 14 | 15 | 00 |	| 72 | 14 | 16 | 00 |
| 72 | 15 | 10 | 00 |	| 72 | 15 | 11 | 00 |	| 72 | 15 | 12 | 00 |
| 72 | 15 | 13 | 00 |	| 72 | 15 | 14 | 00 |	| 72 | 15 | 15 | 00 |
| 72 | 15 | 16 | 00 |	| 72 | 15 | 17 | 00 |	| 72 | 15 | 19 | 00 |
| 72 | 15 | 20 | 00 |	| 72 | 15 | 21 | 00 |	| 72 | 15 | 22 | 00 |
| 72 | 15 | 23 | 00 |	| 72 | 15 | 24 | 00 |	| 72 | 15 | 25 | 00 |
| 72 | 15 | 26 | 00 |	| 72 | 15 | 27 | 00 |	| 72 | 15 | 28 | 00 |
| 72 | 15 | 29 | 00 |	| 72 | 15 | 30 | 00 |	| 72 | 15 | 31 | 00 |

| 72 | 15 | 32 | 00 |	| 72 | 15 | 35 | 00 |	| 72 | 15 | 36 | 00 |
| 72 | 15 | 37 | 00 |	| 72 | 15 | 39 | 00 |	| 72 | 15 | 40 | 00 |
| 72 | 15 | 41 | 00 |	| 72 | 15 | 42 | 00 |	| 72 | 15 | 43 | 00 |
| 72 | 15 | 44 | 00 |	| 73 | 12 | 15 | 00 |	| 73 | 12 | 16 | 00 |
| 73 | 18 | 10 | 00 |	| 73 | 18 | 11 | 00 |	| 73 | 18 | 19 | 00 |
| 76 | 11 | 15 | 00 |	| 77 | 10 | 15 | 00 |	| 77 | 10 | 16 | 00 |
| 77 | 10 | 17 | 00 |	| 77 | 10 | 18 | 00 |	| 77 | 10 | 19 | 00 |
| 77 | 10 | 20 | 00 |	| 77 | 11 | 15 | 00 |	| 77 | 11 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |	| 77 | 13 | 15 | 00 |	| 77 | 13 | 16 | 00 |
| 77 | 13 | 17 | 00 |	| 78 | 10 | 15 | 00 |	| 78 | 10 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |	| 78 | 11 | 17 | 00 |	| 78 | 14 | 19 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 |	| 78 | 18 | 17 | 00 |	| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |	| 80 | 11 | 16 | 00 |	| 80 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 |	| 80 | 13 | 18 | 00 |	| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |	| 80 | 16 | 15 | 00 |	| 80 | 16 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |	| 81 | 10 | 16 | 00 |	| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 |	| 81 | 10 | 19 | 00 |	| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |	| 81 | 10 | 22 | 00 |	| 81 | 10 | 23 | 00 |
| 81 | 10 | 24 | 00 |	| 81 | 10 | 25 | 00 |	| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |	| 81 | 11 | 16 | 00 |	| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |	| 81 | 14 | 15 | 00 |	| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |	| 81 | 15 | 17 | 00 |	| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |	| 82 | 12 | 15 | 00 |	| 82 | 12 | 18 | 00 |

| 83 | 10 | 15 | 00 |	| 83 | 10 | 18 | 00 |	| 83 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 11 | 18 | 00 |	| 83 | 11 | 22 | 00 |	| 83 | 11 | 23 | 00 |
| 83 | 11 | 24 | 00 |	| 83 | 12 | 15 | 00 |	| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 |	| 90 | 15 | 17 | 00 |	| 93 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 15 | 00 |	| 93 | 14 | 15 | 00 |	| 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |	| 93 | 15 | 15 | 00 |	| 93 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 |	| 95 | 10 | 16 | 00 |	| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |	| 95 | 11 | 15 | 00 |	| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |	| 95 | 12 | 16 | 00 |	| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |	| 95 | 12 | 19 | 00 |	| 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 21 | 00 |	| 95 | 12 | 23 | 00 |	| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |	| 95 | 12 | 26 | 00 |	| 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 |	| 95 | 13 | 16 | 00 |	| 95 | 13 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 15 | 00 |	| 95 | 14 | 16 | 00 |	| 95 | 14 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 18 | 00 |	| 95 | 14 | 19 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 30
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 248,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
| 10 | 16 | 15 | 00 |	| 10 | 16 | 16 | 00 |	| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 |	| 11 | 10 | 15 | 00 |	| 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 |	| 11 | 11 | 16 | 00 |	| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 |	| 11 | 12 | 15 | 00 |	| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 20 | 00 |	| 11 | 15 | 15 | 00 |	| 11 | 16 | 15 | 00 |
| 11 | 16 | 16 | 00 |	| 11 | 16 | 18 | 00 |	| 11 | 17 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 16 | 00 |	| 11 | 17 | 20 | 00 |	| 12 | 16 | 18 | 00 |

12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 104 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 105 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 31
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO SODICON Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 603,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00

11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00

27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00

31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 32
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONCONIN
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 787,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00

11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00

27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00

31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00

40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00

81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 33
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA - CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.192,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00

40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 34
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA - CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,04
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	39	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
71	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	12	11	00
72	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 35
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

LTDA Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 103,65
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00

24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00

40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00

40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00

40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00

78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	11	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 36
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 749,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 66,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
12	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00

23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00

30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00

40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00

71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00

77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00

| 95 | 14 | 18 | 00 | | 95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 37
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 190
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.121,23
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00

22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00
27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	16	15	00

30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00
30	26	27	00		30	26	57	00		31	11	16	00
31	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	28	00		31	16	29	00
31	16	30	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		31	37	11	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00

39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	20	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	14	25	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	33	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	52	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	11	36	00		43	19	15	00		43	19	16	00
43	22	33	00		43	23	15	00		46	16	15	00
46	19	16	00		49	24	15	00		56	10	15	00
56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	11	15	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	11	00
56	12	12	00		56	12	13	00		56	12	14	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		56	12	20	00
70	10	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	12	00

71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	20	00		71	12	23	00		71	12	25	00
71	12	28	00		71	12	30	00		71	14	11	00
71	15	11	00		71	15	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00
72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		73	12	15	00		73	12	16	00
73	18	10	00		73	18	11	00		73	18	19	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00

77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	11	17	00		78	14	19	00
78	18	16	00		78	18	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	18	00		80	14	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	12	15	00		82	12	18	00
83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	16	00
83	11	18	00		83	11	22	00		83	11	23	00
83	11	24	00		83	12	15	00		84	11	16	00
90	11	17	00		90	15	17	00		93	10	17	00
93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00

95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 38
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PUENTES LRP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.003,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00

30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 16 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00

76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00

95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 39
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ANBOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.478,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00

15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00

30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00

31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00

70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00

72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 40
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00

12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 134 DE 742

* *

30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00

31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 135 DE 742

* *

70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 136 DE 742

* *

72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00

95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 41
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYM CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00

12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00

12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00

12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00

30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00

30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00

30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00

31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00

31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00

31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00

56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00

56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00

56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00

72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00

72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00

72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00

93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 42
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 145,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00

11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00

11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00

12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00

30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00

30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00

30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00

31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00

31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00

31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00

56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00

72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00

93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 43
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO ESPECIALIZADO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 209,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00

31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00

56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00

72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00

83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 44
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO COMUNIDAD Y CONSTRUCCION
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE ACCION COMUNAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.714,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00

11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00

27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00

31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00

46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00

72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00

83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 45
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 88,64
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00

10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00

11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00

11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00

27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00

72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00

72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00

72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00

81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 46
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 504,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 47
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 541,05
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|		
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00

27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00

40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00

72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00

81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	14	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 48
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 181,12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00

40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 49
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA ZAFIRO

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00

26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00

30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00

40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00

72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00

81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 50

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 258,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	19	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00

26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00

30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00

30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00

30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00

40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00

40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 51
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO A&C SAS, Y OTRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 587,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00

26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00

30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00

40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00

71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00

80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 52
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 92,76
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00

30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00

71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00

80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 53
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NIKOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.162,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 24,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00

24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00

71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00

78 | 18 | 16 | 00 |	78 | 18 | 17 | 00 |	80 | 10 | 15 | 00 |
80 | 10 | 16 | 00 |	80 | 11 | 16 | 00 |	80 | 12 | 16 | 00 |
80 | 12 | 17 | 00 |	80 | 13 | 18 | 00 |	80 | 14 | 16 | 00 |
80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 16 | 15 | 00 |	80 | 16 | 16 | 00 |
81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 16 | 00 |	81 | 10 | 17 | 00 |
81 | 10 | 18 | 00 |	81 | 10 | 19 | 00 |	81 | 10 | 20 | 00 |
81 | 10 | 21 | 00 |	81 | 10 | 22 | 00 |	81 | 10 | 23 | 00 |
81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |	81 | 10 | 27 | 00 |
81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |	81 | 11 | 17 | 00 |
81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |	81 | 14 | 18 | 00 |
81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |	81 | 15 | 18 | 00 |
81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |	82 | 12 | 18 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |	83 | 11 | 16 | 00 |
83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |	83 | 11 | 23 | 00 |
83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |	84 | 11 | 16 | 00 |
90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |	93 | 10 | 17 | 00 |
93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |	93 | 14 | 18 | 00 |
93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |	93 | 15 | 16 | 00 |
95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |	95 | 10 | 17 | 00 |
95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |	95 | 11 | 16 | 00 |
95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |	95 | 12 | 17 | 00 |
95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |	95 | 12 | 20 | 00 |

95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |	95 | 12 | 24 | 00 |
95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |	95 | 12 | 27 | 00 |
95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |	95 | 13 | 17 | 00 |
95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |	95 | 14 | 17 | 00 |
95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 54
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00 |	10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |

23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |

30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |	31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |
31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |

40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |	40 | 17 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |	40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |	43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |	46 | 16 | 15 | 00 |
46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |	56 | 10 | 15 | 00 |
56 | 10 | 16 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |	56 | 10 | 18 | 00 |
56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |	56 | 11 | 18 | 00 |
56 | 11 | 19 | 00 |	56 | 11 | 20 | 00 |	56 | 11 | 21 | 00 |
56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |	56 | 12 | 11 | 00 |
56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |	56 | 12 | 14 | 00 |
56 | 12 | 15 | 00 |	56 | 12 | 16 | 00 |	56 | 12 | 17 | 00 |
56 | 12 | 18 | 00 |	56 | 12 | 19 | 00 |	56 | 12 | 20 | 00 |
70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |	70 | 11 | 17 | 00 |
70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |	70 | 17 | 16 | 00 |

70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |	71 | 10 | 15 | 00 |
71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |	71 | 12 | 12 | 00 |
71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |	71 | 12 | 18 | 00 |
71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |	71 | 12 | 25 | 00 |
71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |	71 | 14 | 11 | 00 |
71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |	72 | 10 | 15 | 00 |
72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |	72 | 11 | 10 | 00 |
72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |	72 | 12 | 11 | 00 |
72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |	72 | 12 | 15 | 00 |
72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |	72 | 14 | 12 | 00 |
72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |	72 | 14 | 16 | 00 |
72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |	72 | 15 | 12 | 00 |
72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |	72 | 15 | 15 | 00 |
72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |	72 | 15 | 19 | 00 |
72 | 15 | 20 | 00 |	72 | 15 | 21 | 00 |	72 | 15 | 22 | 00 |
72 | 15 | 23 | 00 |	72 | 15 | 24 | 00 |	72 | 15 | 25 | 00 |
72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 28 | 00 |
72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 30 | 00 |	72 | 15 | 31 | 00 |
72 | 15 | 32 | 00 |	72 | 15 | 35 | 00 |	72 | 15 | 36 | 00 |
72 | 15 | 37 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |	72 | 15 | 40 | 00 |
72 | 15 | 41 | 00 |	72 | 15 | 42 | 00 |	72 | 15 | 43 | 00 |
72 | 15 | 44 | 00 |	73 | 12 | 15 | 00 |	73 | 12 | 16 | 00 |
73 | 18 | 10 | 00 |	73 | 18 | 11 | 00 |	73 | 18 | 19 | 00 |
76 | 11 | 15 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |	77 | 10 | 16 | 00 |
77 | 10 | 17 | 00 |	77 | 10 | 18 | 00 |	77 | 10 | 19 | 00 |
77 | 10 | 20 | 00 |	77 | 11 | 15 | 00 |	77 | 11 | 16 | 00 |
77 | 12 | 17 | 00 |	77 | 13 | 15 | 00 |	77 | 13 | 16 | 00 |
77 | 13 | 17 | 00 |	78 | 10 | 15 | 00 |	78 | 10 | 17 | 00 |

78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 55
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 76,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 18 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00		

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00

77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00

77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00

95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 56
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 304,21
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 182 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00

22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00

22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00

30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00

30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 183 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00

39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00

56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00

56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00

56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00

95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 57
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 229,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00

20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00

30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00

39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00

56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00

93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 58
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00

20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00

20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00

20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00

30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00

30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00

30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	16	35	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00

39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00

39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00

39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00

56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00

56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00

73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00

73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00

73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00

93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 59
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 349,37
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	11	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00

30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00

30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00

30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00

31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00

31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00

90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 60
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00

12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00

30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00

31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00

56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00

72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 61
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,62
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00

11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00

11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00

12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00

27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00

27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00

27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00

31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00

31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00

31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00

72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 62
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 423,67
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00

72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 63
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 150,93
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00

11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00

11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00

27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00

31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00

31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00

31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00

40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00

40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	16	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	17	00
78	10	18	00
78	11	17	00
78	14	19	00
78	18	16	00
78	18	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	18	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	15	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	18	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	12	15	00
84	11	16	00
90	11	17	00
90	15	17	00
93	10	17	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 64
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 228,31
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD
SEGM	FAMI	CLAS	PROD

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	15	15	00
11	15	16	00
11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	11	33	00
27	12	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30	26	27	00
30	26	57	00
31	11	16	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	16	17	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	36	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	22	33	00
43	23	15	00
46	16	15	00
46	19	16	00
49	24	15	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	11	22	00
56	12	10	00
56	12	11	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	12	20	00
70	10	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 65
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.683,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

Cámara de Comercio de Bogotá

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00

26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00

26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

Cámara de Comercio de Bogotá

30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00

30	19	17	00
30	24	16	00
30	24	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00

30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00

40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00

40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00

80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 66
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE ARMENIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 94,93

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00

25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00

40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00

40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 67
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

LTDA - HMS INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 743,78
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00

24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00

78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 68
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC-15
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.514,19
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00

23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00

23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00

30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00

30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00

40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00

40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00

71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00

77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00

95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 69
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 13
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 739,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00

20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00

30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00

39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00

71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00

71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00

71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00

77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00

77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00

77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 70
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 62,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00

20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00

20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00

20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00

30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00

30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00

30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00

39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00

39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00

71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00

76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 71
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 100,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00

20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00

39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 72
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - JP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 612,86
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00

31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00

31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00

31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00

70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00

73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 73
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - JP
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 211,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 75,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00

12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00

12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00

12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00

30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00

30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00

31	16	26	00
31	16	34	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00

31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00

31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00

56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	12	20	00
70	10	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	17	00
78	10	18	00
78	11	17	00
78	14	19	00
78	18	16	00
78	18	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	18	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	18	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
84	11	16	00
90	11	17	00
90	15	17	00
93	10	17	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 74
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO LUIS AUGUSTO VEGA TORRES - RYM CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,70
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	15	15	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	11	33	00
27	12	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00
30	26	27	00
30	26	57	00
31	11	16	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	36	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	22	33	00
43	23	15	00
46	16	15	00
46	19	16	00
49	24	15	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00

56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00

90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 75
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACION Y EL DEPORTE IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 195,00
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00

31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00

56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00

83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 76
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TOCANCIPA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00

11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00

31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00

56	10	16	00		56	10	17	00		56	10	18	00
56	11	15	00		56	11	17	00		56	11	18	00
56	11	19	00		56	11	20	00		56	11	21	00
56	11	22	00		56	12	10	00		56	12	11	00
56	12	12	00		56	12	13	00		56	12	14	00
56	12	15	00		56	12	16	00		56	12	17	00
56	12	18	00		56	12	19	00		56	12	20	00
70	10	15	00		70	11	16	00		70	11	17	00
70	13	15	00		70	15	18	00		70	17	16	00
70	17	17	00		70	17	18	00		71	10	15	00
71	10	16	00		71	10	17	00		71	12	12	00
71	12	16	00		71	12	17	00		71	12	18	00
71	12	20	00		71	12	23	00		71	12	25	00
71	12	28	00		71	12	30	00		71	14	11	00
71	15	11	00		71	15	13	00		72	10	15	00
72	10	29	00		72	10	33	00		72	11	10	00
72	11	11	00		72	12	10	00		72	12	11	00
72	12	13	00		72	12	14	00		72	12	15	00
72	14	10	00		72	14	11	00		72	14	12	00
72	14	14	00		72	14	15	00		72	14	16	00
72	15	10	00		72	15	11	00		72	15	12	00
72	15	13	00		72	15	14	00		72	15	15	00

72	15	16	00		72	15	17	00		72	15	19	00
72	15	20	00		72	15	21	00		72	15	22	00
72	15	23	00		72	15	24	00		72	15	25	00
72	15	26	00		72	15	27	00		72	15	28	00
72	15	29	00		72	15	30	00		72	15	31	00
72	15	32	00		72	15	35	00		72	15	36	00
72	15	37	00		72	15	39	00		72	15	40	00
72	15	41	00		72	15	42	00		72	15	43	00
72	15	44	00		73	12	15	00		73	12	16	00
73	18	10	00		73	18	11	00		73	18	19	00
76	11	15	00		77	10	15	00		77	10	16	00
77	10	17	00		77	10	18	00		77	10	19	00
77	10	20	00		77	11	15	00		77	11	16	00
77	12	17	00		77	13	15	00		77	13	16	00
77	13	17	00		78	10	15	00		78	10	17	00
78	10	18	00		78	11	17	00		78	14	19	00
78	18	16	00		78	18	17	00		80	10	15	00
80	10	16	00		80	11	16	00		80	12	16	00
80	12	17	00		80	13	18	00		80	14	16	00
80	15	16	00		80	16	15	00		80	16	16	00
81	10	15	00		81	10	16	00		81	10	17	00
81	10	18	00		81	10	19	00		81	10	20	00
81	10	21	00		81	10	22	00		81	10	23	00
81	10	24	00		81	10	25	00		81	10	27	00
81	11	15	00		81	11	16	00		81	11	17	00
81	11	18	00		81	14	15	00		81	14	18	00
81	15	16	00		81	15	17	00		81	15	18	00
81	15	19	00		82	12	15	00		82	12	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 245 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

83	10	15	00		83	10	18	00		83	11	16	00
83	11	18	00		83	11	22	00		83	11	23	00
83	11	24	00		83	12	15	00		84	11	16	00
90	11	17	00		90	15	17	00		93	10	17	00
93	13	15	00		93	14	15	00		93	14	18	00
93	14	20	00		93	15	15	00		93	15	16	00
95	10	15	00		95	10	16	00		95	10	17	00
95	10	18	00		95	11	15	00		95	11	16	00
95	12	15	00		95	12	16	00		95	12	17	00
95	12	18	00		95	12	19	00		95	12	20	00
95	12	21	00		95	12	23	00		95	12	24	00
95	12	25	00		95	12	26	00		95	12	27	00
95	13	15	00		95	13	16	00		95	13	17	00
95	14	15	00		95	14	16	00		95	14	17	00
95	14	18	00		95	14	19	00					

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 77
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYM - JACOME
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 935,07
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD		SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00		10	16	16	00		10	16	18	00
10	17	15	00		11	10	15	00		11	10	17	00
11	11	15	00		11	11	16	00		11	11	17	00
11	11	18	00		11	12	15	00		11	12	16	00
11	12	20	00		11	15	15	00		11	16	15	00
11	16	16	00		11	16	18	00		11	17	15	00
11	17	16	00		11	17	20	00		12	16	18	00
12	16	23	00		12	16	24	00		12	16	25	00
12	16	30	00		12	16	34	00		12	16	41	00
12	16	48	00		12	16	49	00		12	16	50	00
15	10	18	00		15	12	18	00		20	10	15	00
20	10	16	00		20	10	17	00		20	10	18	00
20	10	19	00		20	10	20	00		20	10	23	00
20	12	18	00		22	10	15	00		22	10	16	00
22	10	17	00		22	10	19	00		22	10	20	00
23	10	15	00		23	15	30	00		23	15	35	00
23	27	14	00		23	27	18	00		23	28	15	00
23	29	15	00		24	10	15	00		24	10	16	00
24	11	18	00		24	13	15	00		24	13	16	00
25	10	16	00		25	10	19	00		25	12	15	00
25	12	16	00		25	12	17	00		26	10	11	00
26	10	12	00		26	10	13	00		26	10	15	00
26	11	16	00		26	12	15	00		26	12	16	00
26	12	17	00		26	13	15	00		26	13	16	00
26	13	17	00		26	13	18	00		27	11	15	00
27	11	16	00		27	11	17	00		27	11	18	00
27	11	19	00		27	11	20	00		27	11	21	00
27	11	22	00		27	11	23	00		27	11	25	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 246 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

27	11	26	00		27	11	27	00		27	11	28	00
27	11	29	00		27	11	32	00		27	11	33	00
27	12	16	00		27	12	17	00		30	10	15	00
30	10	17	00		30	10	18	00		30	10	20	00
30	10	22	00		30	10	23	00		30	10	24	00
30	10	28	00		30	10	29	00		30	10	31	00
30	10	32	00		30	10	36	00		30	10	38	00
30	10	39	00		30	11	15	00		30	11	16	00
30	11	18	00		30	11	19	00		30	12	16	00
30	12	17	00		30	12	18	00		30	12	19	00
30	13	15	00		30	13	16	00		30	13	17	00
30	14	15	00		30	14	16	00		30	15	15	00
30	15	16	00		30	15	17	00		30	15	18	00
30	15	19	00		30	15	20	00		30	16	15	00
30	16	16	00		30	16	17	00		30	16	18	00
30	16	19	00		30	16	20	00		30	16	21	00
30	16	22	00		30	16	23	00		30	16	24	00
30	17	15	00		30	17	16	00		30	17	17	00
30	17	18	00		30	17	19	00		30	17	20	00
30	17	21	00		30	18	15	00		30	18	16	00
30	18	17	00		30	18	18	00		30	19	15	00
30	19	16	00		30	19	17	00		30	19	18	00
30	24	15	00		30	24	16	00		30	25	15	00

30	26	27	00		30	26	57	00		31	11	16	00
31	14	17	00		31	15	15	00		31	15	16	00
31	15	17	00		31	15	18	00		31	15	19	00
31	15	20	00		31	15	21	00		31	15	22	00
31	16	15	00		31	16	16	00		31	16	17	00
31	16	18	00		31	16	20	00		31	16	21	00
31	16	22	00		31	16	24	00		31	16	25	00
31	16	26	00		31	16	28	00		31	16	29	00
31	16	30	00		31	16	34	00		31	21	15	00
31	21	16	00		31	21	17	00		31	21	18	00
31	21	19	00		31	37	11	00		39	10	16	00
39	11	15	00		39	11	16	00		39	11	18	00
39	12	10	00		39	12	11	00		39	12	13	00
39	12	14	00		39	12	16	00		39	12	17	00
39	12	19	00		39	12	22	00		39	13	17	00
40	10	15	00		40	10	16	00		40	10	17	00
40	10	18	00		40	10	20	00		40	14	16	00
40	14	17	00		40	14	19	00		40	14	20	00
40	14	22	00		40	14	25	00		40	15	15	00
40	15	16	00		40	16	15	00		40	16	16	00
40	17	15	00		40	17	16	00		40	17	17	00
40	17	18	00		40	17	20	00		40	17	21	00
40	17	24	00		40	17	25	00		40	17	26	00
40	17	27	00		40	17	28	00		40	17	29	00
40	17	30	00		40	17	33	00		40	17	35	00
40	17	36	00		40	17	46	00		40	17	49	00
40	17	52	00		40	18	30	00		40	18	31	00
41	11	36	00		43	19	15	00		43	19	16	00

43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 78
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 419,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00

27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 79
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 113,56
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00

26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00

30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00

40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00

81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 80
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 118,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00

26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00

30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 15 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00

| 40 | 17 | 29 | 00 |	| 40 | 17 | 30 | 00 |	| 40 | 17 | 33 | 00 |
| 40 | 17 | 35 | 00 |	| 40 | 17 | 36 | 00 |	| 40 | 17 | 46 | 00 |
| 40 | 17 | 49 | 00 |	| 40 | 17 | 52 | 00 |	| 40 | 18 | 30 | 00 |
| 40 | 18 | 31 | 00 |	| 41 | 11 | 36 | 00 |	| 43 | 19 | 15 | 00 |
| 43 | 19 | 16 | 00 |	| 43 | 22 | 33 | 00 |	| 43 | 23 | 15 | 00 |
| 46 | 16 | 15 | 00 |	| 46 | 19 | 16 | 00 |	| 49 | 24 | 15 | 00 |
| 56 | 10 | 15 | 00 |	| 56 | 10 | 16 | 00 |	| 56 | 10 | 17 | 00 |
| 56 | 10 | 18 | 00 |	| 56 | 11 | 15 | 00 |	| 56 | 11 | 17 | 00 |
| 56 | 11 | 18 | 00 |	| 56 | 11 | 19 | 00 |	| 56 | 11 | 20 | 00 |
| 56 | 11 | 21 | 00 |	| 56 | 11 | 22 | 00 |	| 56 | 12 | 10 | 00 |
| 56 | 12 | 11 | 00 |	| 56 | 12 | 12 | 00 |	| 56 | 12 | 13 | 00 |
| 56 | 12 | 14 | 00 |	| 56 | 12 | 15 | 00 |	| 56 | 12 | 16 | 00 |
| 56 | 12 | 17 | 00 |	| 56 | 12 | 18 | 00 |	| 56 | 12 | 19 | 00 |
| 56 | 12 | 20 | 00 |	| 70 | 10 | 15 | 00 |	| 70 | 11 | 16 | 00 |
| 70 | 11 | 17 | 00 |	| 70 | 13 | 15 | 00 |	| 70 | 15 | 18 | 00 |
| 70 | 17 | 16 | 00 |	| 70 | 17 | 17 | 00 |	| 70 | 17 | 18 | 00 |
| 71 | 10 | 15 | 00 |	| 71 | 10 | 16 | 00 |	| 71 | 10 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 12 | 00 |	| 71 | 12 | 16 | 00 |	| 71 | 12 | 17 | 00 |
| 71 | 12 | 18 | 00 |	| 71 | 12 | 20 | 00 |	| 71 | 12 | 23 | 00 |
| 71 | 12 | 25 | 00 |	| 71 | 12 | 28 | 00 |	| 71 | 12 | 30 | 00 |
| 71 | 14 | 11 | 00 |	| 71 | 15 | 11 | 00 |	| 71 | 15 | 13 | 00 |
| 72 | 10 | 15 | 00 |	| 72 | 10 | 29 | 00 |	| 72 | 10 | 33 | 00 |
| 72 | 11 | 10 | 00 |	| 72 | 11 | 11 | 00 |	| 72 | 12 | 10 | 00 |

| 72 | 12 | 11 | 00 |	| 72 | 12 | 13 | 00 |	| 72 | 12 | 14 | 00 |
| 72 | 12 | 15 | 00 |	| 72 | 14 | 10 | 00 |	| 72 | 14 | 11 | 00 |
| 72 | 14 | 12 | 00 |	| 72 | 14 | 14 | 00 |	| 72 | 14 | 15 | 00 |
| 72 | 14 | 16 | 00 |	| 72 | 15 | 10 | 00 |	| 72 | 15 | 11 | 00 |
| 72 | 15 | 12 | 00 |	| 72 | 15 | 13 | 00 |	| 72 | 15 | 14 | 00 |
| 72 | 15 | 15 | 00 |	| 72 | 15 | 16 | 00 |	| 72 | 15 | 17 | 00 |
| 72 | 15 | 19 | 00 |	| 72 | 15 | 20 | 00 |	| 72 | 15 | 21 | 00 |
| 72 | 15 | 22 | 00 |	| 72 | 15 | 23 | 00 |	| 72 | 15 | 24 | 00 |
| 72 | 15 | 25 | 00 |	| 72 | 15 | 26 | 00 |	| 72 | 15 | 27 | 00 |
| 72 | 15 | 28 | 00 |	| 72 | 15 | 29 | 00 |	| 72 | 15 | 30 | 00 |
| 72 | 15 | 31 | 00 |	| 72 | 15 | 32 | 00 |	| 72 | 15 | 35 | 00 |
| 72 | 15 | 36 | 00 |	| 72 | 15 | 37 | 00 |	| 72 | 15 | 39 | 00 |
| 72 | 15 | 40 | 00 |	| 72 | 15 | 41 | 00 |	| 72 | 15 | 42 | 00 |
| 72 | 15 | 43 | 00 |	| 72 | 15 | 44 | 00 |	| 73 | 12 | 15 | 00 |
| 73 | 12 | 16 | 00 |	| 73 | 18 | 10 | 00 |	| 73 | 18 | 11 | 00 |
| 73 | 18 | 19 | 00 |	| 76 | 11 | 15 | 00 |	| 77 | 10 | 15 | 00 |
| 77 | 10 | 16 | 00 |	| 77 | 10 | 17 | 00 |	| 77 | 12 | 16 | 00 |
| 77 | 12 | 17 | 00 |	| 77 | 10 | 20 | 00 |	| 77 | 11 | 15 | 00 |
| 77 | 11 | 16 | 00 |	| 78 | 10 | 15 | 00 |	| 77 | 13 | 15 | 00 |
| 77 | 13 | 16 | 00 |	| 77 | 13 | 17 | 00 |	| 78 | 10 | 17 | 00 |
| 78 | 10 | 18 | 00 |	| 78 | 11 | 17 | 00 |	| 78 | 14 | 19 | 00 |
| 78 | 18 | 16 | 00 |	| 78 | 18 | 17 | 00 |	| 80 | 10 | 15 | 00 |
| 80 | 10 | 16 | 00 |	| 80 | 11 | 16 | 00 |	| 80 | 12 | 16 | 00 |
| 80 | 12 | 17 | 00 |	| 80 | 13 | 18 | 00 |	| 80 | 14 | 16 | 00 |
| 80 | 15 | 16 | 00 |	| 80 | 16 | 15 | 00 |	| 80 | 16 | 16 | 00 |
| 81 | 10 | 15 | 00 |	| 81 | 10 | 16 | 00 |	| 81 | 10 | 17 | 00 |
| 81 | 10 | 18 | 00 |	| 81 | 10 | 19 | 00 |	| 81 | 10 | 20 | 00 |
| 81 | 10 | 21 | 00 |	| 81 | 10 | 22 | 00 |	| 81 | 10 | 23 | 00 |

| 81 | 10 | 24 | 00 |	| 81 | 10 | 25 | 00 |	| 81 | 10 | 27 | 00 |
| 81 | 11 | 15 | 00 |	| 81 | 11 | 16 | 00 |	| 81 | 11 | 17 | 00 |
| 81 | 11 | 18 | 00 |	| 81 | 14 | 15 | 00 |	| 81 | 14 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 16 | 00 |	| 81 | 15 | 17 | 00 |	| 81 | 15 | 18 | 00 |
| 81 | 15 | 19 | 00 |	| 82 | 12 | 15 | 00 |	| 82 | 12 | 18 | 00 |
| 83 | 10 | 15 | 00 |	| 83 | 10 | 18 | 00 |	| 83 | 11 | 16 | 00 |
| 83 | 11 | 18 | 00 |	| 83 | 11 | 22 | 00 |	| 83 | 11 | 23 | 00 |
| 83 | 11 | 24 | 00 |	| 83 | 12 | 15 | 00 |	| 84 | 11 | 16 | 00 |
| 90 | 11 | 17 | 00 |	| 90 | 15 | 17 | 00 |	| 93 | 10 | 17 | 00 |
| 93 | 13 | 15 | 00 |	| 93 | 14 | 15 | 00 |	| 93 | 14 | 18 | 00 |
| 93 | 14 | 20 | 00 |	| 93 | 15 | 15 | 00 |	| 93 | 15 | 16 | 00 |
| 95 | 10 | 15 | 00 |	| 95 | 10 | 16 | 00 |	| 95 | 10 | 17 | 00 |
| 95 | 10 | 18 | 00 |	| 95 | 11 | 15 | 00 |	| 95 | 11 | 16 | 00 |
| 95 | 12 | 15 | 00 |	| 95 | 12 | 16 | 00 |	| 95 | 12 | 17 | 00 |
| 95 | 12 | 18 | 00 |	| 95 | 12 | 19 | 00 |	| 95 | 12 | 20 | 00 |
| 95 | 12 | 21 | 00 |	| 95 | 12 | 23 | 00 |	| 95 | 12 | 24 | 00 |
| 95 | 12 | 25 | 00 |	| 95 | 12 | 26 | 00 |	| 95 | 12 | 27 | 00 |
| 95 | 13 | 15 | 00 |	| 95 | 13 | 16 | 00 |	| 95 | 13 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 15 | 00 |	| 95 | 14 | 16 | 00 |	| 95 | 14 | 17 | 00 |
| 95 | 14 | 18 | 00 |	| 95 | 14 | 19 | 00 |	| 77 | 10 | 18 | 00 |
| 77 | 10 | 19 | 00 |		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 81

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYM 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 399,24
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
| 10 | 16 | 15 | 00 |	| 10 | 16 | 16 | 00 |	| 10 | 16 | 18 | 00 |
| 10 | 17 | 15 | 00 |	| 11 | 10 | 15 | 00 |	| 11 | 10 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 15 | 00 |	| 11 | 11 | 16 | 00 |	| 11 | 11 | 17 | 00 |
| 11 | 11 | 18 | 00 |	| 11 | 12 | 15 | 00 |	| 11 | 12 | 16 | 00 |
| 11 | 12 | 20 | 00 |	| 11 | 15 | 15 | 00 |	| 11 | 16 | 15 | 00 |
| 11 | 16 | 16 | 00 |	| 11 | 16 | 18 | 00 |	| 11 | 17 | 15 | 00 |
| 11 | 17 | 16 | 00 |	| 11 | 17 | 20 | 00 |	| 12 | 16 | 18 | 00 |
| 12 | 16 | 23 | 00 |	| 12 | 16 | 24 | 00 |	| 12 | 16 | 25 | 00 |
| 12 | 16 | 30 | 00 |	| 12 | 16 | 34 | 00 |	| 12 | 16 | 41 | 00 |
| 12 | 16 | 48 | 00 |	| 12 | 16 | 49 | 00 |	| 12 | 16 | 50 | 00 |
| 15 | 10 | 18 | 00 |	| 15 | 12 | 18 | 00 |	| 20 | 10 | 15 | 00 |
| 20 | 10 | 16 | 00 |	| 20 | 10 | 17 | 00 |	| 20 | 10 | 18 | 00 |
| 20 | 10 | 19 | 00 |	| 20 | 10 | 20 | 00 |	| 20 | 10 | 23 | 00 |
| 20 | 12 | 18 | 00 |	| 22 | 10 | 15 | 00 |	| 22 | 10 | 16 | 00 |
| 22 | 10 | 17 | 00 |	| 22 | 10 | 19 | 00 |	| 22 | 10 | 20 | 00 |
| 23 | 10 | 15 | 00 |	| 23 | 15 | 30 | 00 |	| 23 | 15 | 35 | 00 |
| 23 | 27 | 14 | 00 |	| 23 | 27 | 18 | 00 |	| 23 | 28 | 15 | 00 |
| 23 | 29 | 15 | 00 |	| 24 | 10 | 15 | 00 |	| 24 | 10 | 16 | 00 |
| 24 | 11 | 18 | 00 |	| 24 | 13 | 15 | 00 |	| 24 | 13 | 16 | 00 |
| 25 | 10 | 16 | 00 |	| 25 | 10 | 19 | 00 |	| 25 | 12 | 15 | 00 |
| 25 | 12 | 16 | 00 |	| 25 | 12 | 17 | 00 |	| 26 | 10 | 11 | 00 |
| 26 | 10 | 12 | 00 |	| 26 | 10 | 13 | 00 |	| 26 | 10 | 15 | 00 |

| 26 | 11 | 16 | 00 |	| 26 | 12 | 15 | 00 |	| 26 | 12 | 16 | 00 |
| 26 | 12 | 17 | 00 |	| 26 | 13 | 15 | 00 |	| 26 | 13 | 16 | 00 |
| 26 | 13 | 17 | 00 |	| 26 | 13 | 18 | 00 |	| 27 | 11 | 15 | 00 |
| 27 | 11 | 16 | 00 |	| 27 | 11 | 17 | 00 |	| 27 | 11 | 18 | 00 |
| 27 | 11 | 19 | 00 |	| 27 | 11 | 20 | 00 |	| 27 | 11 | 21 | 00 |
| 27 | 11 | 22 | 00 |	| 27 | 11 | 23 | 00 |	| 27 | 11 | 25 | 00 |
| 27 | 11 | 26 | 00 |	| 27 | 11 | 27 | 00 |	| 27 | 11 | 28 | 00 |
| 27 | 11 | 29 | 00 |	| 27 | 11 | 32 | 00 |	| 27 | 11 | 33 | 00 |
| 27 | 12 | 16 | 00 |	| 27 | 12 | 17 | 00 |	| 30 | 10 | 15 | 00 |
| 30 | 10 | 17 | 00 |	| 30 | 10 | 18 | 00 |	| 30 | 10 | 20 | 00 |
| 30 | 10 | 22 | 00 |	| 30 | 10 | 23 | 00 |	| 30 | 10 | 24 | 00 |
| 30 | 10 | 28 | 00 |	| 30 | 10 | 29 | 00 |	| 30 | 10 | 31 | 00 |
| 30 | 10 | 32 | 00 |	| 30 | 10 | 36 | 00 |	| 30 | 10 | 38 | 00 |
| 30 | 10 | 39 | 00 |	| 30 | 11 | 15 | 00 |	| 30 | 11 | 16 | 00 |
| 30 | 11 | 18 | 00 |	| 30 | 11 | 19 | 00 |	| 30 | 12 | 16 | 00 |
| 30 | 12 | 17 | 00 |	| 30 | 12 | 18 | 00 |	| 30 | 12 | 19 | 00 |
| 30 | 13 | 15 | 00 |	| 30 | 13 | 16 | 00 |	| 30 | 13 | 17 | 00 |
| 30 | 14 | 15 | 00 |	| 30 | 14 | 16 | 00 |	| 30 | 15 | 15 | 00 |
| 30 | 15 | 16 | 00 |	| 30 | 15 | 17 | 00 |	| 30 | 15 | 18 | 00 |
| 30 | 15 | 19 | 00 |	| 30 | 15 | 20 | 00 |	| 30 | 16 | 15 | 00 |
| 30 | 16 | 16 | 00 |	| 30 | 16 | 17 | 00 |	| 30 | 16 | 18 | 00 |
| 30 | 16 | 19 | 00 |	| 30 | 16 | 20 | 00 |	| 30 | 16 | 21 | 00 |

| 30 | 16 | 22 | 00 |	| 30 | 16 | 23 | 00 |	| 30 | 16 | 24 | 00 |
| 30 | 17 | 15 | 00 |	| 30 | 17 | 16 | 00 |	| 30 | 17 | 17 | 00 |
| 30 | 17 | 18 | 00 |	| 30 | 17 | 19 | 00 |	| 30 | 17 | 20 | 00 |
| 30 | 17 | 21 | 00 |	| 30 | 18 | 15 | 00 |	| 30 | 18 | 16 | 00 |
| 30 | 18 | 17 | 00 |	| 30 | 18 | 18 | 00 |	| 30 | 19 | 15 | 00 |
| 30 | 19 | 16 | 00 |	| 30 | 19 | 17 | 00 |	| 30 | 19 | 18 | 00 |
| 30 | 24 | 15 | 00 |	| 30 | 24 | 16 | 00 |	| 30 | 25 | 15 | 00 |
| 30 | 26 | 27 | 00 |	| 30 | 26 | 57 | 00 |	| 31 | 11 | 16 | 00 |
| 31 | 14 | 17 | 00 |	| 31 | 15 | 15 | 00 |	| 31 | 15 | 16 | 00 |
| 31 | 15 | 17 | 00 |	| 31 | 15 | 18 | 00 |	| 31 | 15 | 19 | 00 |
| 31 | 15 | 20 | 00 |	| 31 | 15 | 21 | 00 |	| 31 | 15 | 22 | 00 |
| 31 | 16 | 15 | 00 |	| 31 | 16 | 16 | 00 |	| 31 | 16 | 17 | 00 |
| 31 | 16 | 18 | 00 |	| 31 | 16 | 20 | 00 |	| 31 | 16 | 21 | 00 |
| 31 | 16 | 22 | 00 |	| 31 | 16 | 24 | 00 |	| 31 | 16 | 25 | 00 |
| 31 | 16 | 26 | 00 |	| 31 | 16 | 28 | 00 |	| 31 | 16 | 29 | 00 |
| 31 | 16 | 30 | 00 |	| 31 | 16 | 34 | 00 |	| 31 | 21 | 15 | 00 |
| 31 | 21 | 16 | 00 |	| 31 | 21 | 17 | 00 |	| 31 | 21 | 18 | 00 |
| 31 | 21 | 19 | 00 |	| 31 | 37 | 11 | 00 |	| 39 | 10 | 16 | 00 |
| 39 | 11 | 15 | 00 |	| 39 | 11 | 16 | 00 |	| 39 | 11 | 18 | 00 |
| 39 | 12 | 10 | 00 |	| 39 | 12 | 11 | 00 |	| 39 | 12 | 13 | 00 |
| 39 | 12 | 14 | 00 |	| 39 | 12 | 16 | 00 |	| 39 | 12 | 17 | 00 |
| 39 | 12 | 19 | 00 |	| 39 | 12 | 22 | 00 |	| 39 | 13 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 15 | 00 |	| 40 | 10 | 16 | 00 |	| 40 | 10 | 17 | 00 |
| 40 | 10 | 18 | 00 |	| 40 | 10 | 20 | 00 |	| 40 | 14 | 16 | 00 |
| 40 | 14 | 17 | 00 |	| 40 | 14 | 19 | 00 |	| 40 | 14 | 20 | 00 |
| 40 | 14 | 22 | 00 |	| 40 | 14 | 25 | 00 |	| 40 | 15 | 15 | 00 |
| 40 | 15 | 16 | 00 |	| 40 | 16 | 15 | 00 |	| 40 | 16 | 16 | 00 |
| 40 | 17 | 15 | 00 |	| 40 | 17 | 16 | 00 |	| 40 | 17 | 17 | 00 |

40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 14 | 12 | 00	71 | 14 | 13 | 00	71 | 15 | 10 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 82
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 184,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00

30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00
40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00
72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00

80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 83
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO CONSTRUHERCA LTDA
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 561,94
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
24	11	18	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00
30	26	27	00
30	26	57	00
31	11	16	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00

40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00

40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00

40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00

71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00

71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00

71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00

78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 84
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 143,89
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00

23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00

23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00

23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00

40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00

40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00

70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00

77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00

78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00

78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 85
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 343,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00

22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00

22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00

30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00

30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00

39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00

39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00

56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00

56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00

77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00

77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00

77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00

95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 86
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CODIPRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: GOBERNACION DE BOYACA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,18
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00

20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00

20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00

20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00

30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00

30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00

30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00

39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00

56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00

76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00

93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 87
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - GNG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 264,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00

15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00

31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00

31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00

73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00

83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 88
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO BAHONDO - NUEVO GIRON
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA DE GIRON
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.176,50
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00

12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00

12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00

12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00

27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00

27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	16	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00

30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00

31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00

31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00

31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00

56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00

56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00

56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00

72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00

72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00

72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00

83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 89
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 70,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00

12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00

12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00

12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00

27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00

27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00

30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00

31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00

72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 90
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M - CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00

11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 91
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 235,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00

40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 290 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 92
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE MOSQUERA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 329,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 291 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00

27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 293 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00

72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00

81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 93
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 123,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 294 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 94
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 185,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00

11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00

27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00

31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00

31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00

72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 95
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO MEJORAMIENTO VÍAS SOACHA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.294,12
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00

11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00

11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30 | 26 | 27 | 00		30 | 26 | 57 | 00		31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00		31 | 15 | 15 | 00		31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00		31 | 15 | 18 | 00		31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00		31 | 15 | 21 | 00		31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00		31 | 16 | 16 | 00		31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00		31 | 16 | 20 | 00		31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00		31 | 16 | 24 | 00		31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00		31 | 16 | 28 | 00		31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00		31 | 16 | 34 | 00		31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00		31 | 21 | 17 | 00		31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00		31 | 37 | 11 | 00		39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00		39 | 11 | 16 | 00		39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00		39 | 12 | 11 | 00		39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00		39 | 12 | 16 | 00		39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00		39 | 12 | 22 | 00		39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00		40 | 10 | 16 | 00		40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00		40 | 10 | 20 | 00		40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00		40 | 14 | 19 | 00		40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00		40 | 14 | 25 | 00		40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00		40 | 16 | 15 | 00		40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00		40 | 17 | 16 | 00		40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00		40 | 17 | 20 | 00		40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00		40 | 17 | 25 | 00		40 | 17 | 26 | 00

40 | 17 | 27 | 00		40 | 17 | 28 | 00		40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00		40 | 17 | 33 | 00		40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00		40 | 17 | 46 | 00		40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00		40 | 18 | 30 | 00		40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00		43 | 19 | 15 | 00		43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00		43 | 23 | 15 | 00		46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00		49 | 24 | 15 | 00		56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00		56 | 10 | 17 | 00		56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00		56 | 11 | 17 | 00		56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00		56 | 11 | 20 | 00		56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00		56 | 12 | 10 | 00		56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00		56 | 12 | 13 | 00		56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00		56 | 12 | 16 | 00		56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00		56 | 12 | 19 | 00		56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00		70 | 11 | 16 | 00		70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00		70 | 15 | 18 | 00		70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00		70 | 17 | 18 | 00		71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00		71 | 10 | 17 | 00		71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00		71 | 12 | 17 | 00		71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00		71 | 12 | 23 | 00		71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00		71 | 12 | 30 | 00		71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00		71 | 15 | 13 | 00		72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00		72 | 10 | 33 | 00		72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00		72 | 12 | 10 | 00		72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00		72 | 12 | 14 | 00		72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00		72 | 14 | 11 | 00		72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00		72 | 14 | 15 | 00		72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00		72 | 15 | 11 | 00		72 | 15 | 12 | 00

72 | 15 | 13 | 00		72 | 15 | 14 | 00		72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00		72 | 15 | 17 | 00		72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00		72 | 15 | 21 | 00		72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00		72 | 15 | 24 | 00		72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00		72 | 15 | 27 | 00		72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00		72 | 15 | 30 | 00		72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00		72 | 15 | 35 | 00		72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00		72 | 15 | 39 | 00		72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00		72 | 15 | 42 | 00		72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00		73 | 12 | 15 | 00		73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00		73 | 18 | 11 | 00		73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00		77 | 10 | 15 | 00		77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00		77 | 10 | 18 | 00		77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00		77 | 11 | 15 | 00		77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00		77 | 13 | 15 | 00		77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00		78 | 10 | 15 | 00		78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00		78 | 11 | 17 | 00		78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00		78 | 18 | 17 | 00		80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00		80 | 11 | 16 | 00		80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00		80 | 13 | 18 | 00		80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00		80 | 16 | 15 | 00		80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00		81 | 10 | 16 | 00		81 | 10 | 17 | 00

81 | 10 | 18 | 00		81 | 10 | 19 | 00		81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00		81 | 10 | 22 | 00		81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00		81 | 10 | 25 | 00		81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00		81 | 11 | 16 | 00		81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00		81 | 14 | 15 | 00		81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00		81 | 15 | 17 | 00		81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00		82 | 12 | 15 | 00		82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00		83 | 10 | 18 | 00		83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00		83 | 11 | 22 | 00		83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00		83 | 12 | 15 | 00		84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00		90 | 15 | 17 | 00		93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00		93 | 14 | 15 | 00		93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00		93 | 15 | 15 | 00		93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00		95 | 10 | 16 | 00		95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00		95 | 11 | 15 | 00		95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00		95 | 12 | 16 | 00		95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00		95 | 12 | 19 | 00		95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00		95 | 12 | 23 | 00		95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		95 | 12 | 26 | 00		95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00		95 | 13 | 16 | 00		95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00		95 | 14 | 16 | 00		95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00		95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 96
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10 | 16 | 15 | 00		10 | 16 | 16 | 00		10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00		11 | 10 | 15 | 00		11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00		11 | 11 | 16 | 00		11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00		11 | 12 | 15 | 00		11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00		11 | 15 | 15 | 00		11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00		11 | 16 | 18 | 00		11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00		11 | 17 | 20 | 00		12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00		12 | 16 | 24 | 00		12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00		12 | 16 | 34 | 00		12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00		12 | 16 | 49 | 00		12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00		15 | 12 | 18 | 00		20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00		20 | 10 | 17 | 00		20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00		20 | 10 | 20 | 00		20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00		22 | 10 | 15 | 00		22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00		22 | 10 | 19 | 00		22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00		23 | 15 | 30 | 00		23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00		23 | 27 | 18 | 00		23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00		24 | 10 | 15 | 00		24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00		24 | 13 | 15 | 00		24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00		25 | 10 | 19 | 00		25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00		25 | 12 | 17 | 00		26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00		26 | 10 | 13 | 00		26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00		26 | 12 | 15 | 00		26 | 12 | 16 | 00

26 | 12 | 17 | 00		26 | 13 | 15 | 00		26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00		26 | 13 | 18 | 00		27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00		27 | 11 | 17 | 00		27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00		27 | 11 | 20 | 00		27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00		27 | 11 | 23 | 00		27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00		27 | 11 | 27 | 00		27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00		27 | 11 | 32 | 00		27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00		27 | 12 | 17 | 00		30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00		30 | 10 | 18 | 00		30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00		30 | 10 | 23 | 00		30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00		30 | 10 | 29 | 00		30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00		30 | 10 | 36 | 00		30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00		30 | 11 | 15 | 00		30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00		30 | 11 | 19 | 00		30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00		30 | 12 | 18 | 00		30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00		30 | 13 | 16 | 00		30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00		30 | 14 | 16 | 00		30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00		30 | 15 | 17 | 00		30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00		30 | 15 | 20 | 00		30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00		30 | 16 | 17 | 00		30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00		30 | 16 | 20 | 00		30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00		30 | 16 | 23 | 00		30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00		30 | 17 | 16 | 00		30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00		30 | 17 | 19 | 00		30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00		30 | 18 | 15 | 00		30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00		30 | 18 | 18 | 00		30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00		30 | 19 | 17 | 00		30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00		30 | 24 | 16 | 00		30 | 25 | 15 | 00

30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 305 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 97
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 205,23
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 306 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00

40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 98
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 314,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00

26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00

72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 99
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 93,79
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00

26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00

30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00
40 10 18 00	40 10 20 00	40 14 16 00
40 14 17 00	40 14 19 00	40 14 20 00
40 14 22 00	40 14 25 00	40 15 15 00
40 15 16 00	40 16 15 00	40 16 16 00
40 17 15 00	40 17 16 00	40 17 17 00

40 17 18 00	40 17 20 00	40 17 21 00
40 17 24 00	40 17 25 00	40 17 26 00
40 17 27 00	40 17 28 00	40 17 29 00
40 17 30 00	40 17 33 00	40 17 35 00
40 17 36 00	40 17 46 00	40 17 49 00
40 17 52 00	40 18 30 00	40 18 31 00
41 11 36 00	43 19 15 00	43 19 16 00
43 22 33 00	43 23 15 00	46 16 15 00
46 19 16 00	49 24 15 00	56 10 15 00
56 10 16 00	56 10 17 00	56 10 18 00
56 11 15 00	56 11 17 00	56 11 18 00
56 11 19 00	56 11 20 00	56 11 21 00
56 11 22 00	56 12 10 00	56 12 11 00
56 12 12 00	56 12 13 00	56 12 14 00
56 12 15 00	56 12 16 00	56 12 17 00
56 12 18 00	56 12 19 00	56 12 20 00
70 10 15 00	70 11 16 00	70 11 17 00
70 13 15 00	70 15 18 00	70 17 16 00
70 17 17 00	70 17 18 00	71 10 15 00
71 10 16 00	71 10 17 00	71 12 12 00
71 12 16 00	71 12 17 00	71 12 18 00
71 12 20 00	71 12 23 00	71 12 25 00
71 12 28 00	71 12 30 00	71 14 11 00
71 15 11 00	71 15 13 00	72 10 15 00
72 10 29 00	72 10 33 00	72 11 10 00
72 11 11 00	72 12 10 00	72 12 11 00
72 12 13 00	72 12 14 00	72 12 15 00
72 14 10 00	72 14 11 00	72 14 12 00

72 14 14 00	72 14 15 00	72 14 16 00
72 15 10 00	72 15 11 00	72 15 12 00
72 15 13 00	72 15 14 00	72 15 15 00
72 15 16 00	72 15 17 00	72 15 19 00
72 15 20 00	72 15 21 00	72 15 22 00
72 15 23 00	72 15 24 00	72 15 25 00
72 15 26 00	72 15 27 00	72 15 28 00
72 15 29 00	72 15 30 00	72 15 31 00
72 15 32 00	72 15 35 00	72 15 36 00
72 15 37 00	72 15 39 00	72 15 40 00
72 15 41 00	72 15 42 00	72 15 43 00
72 15 44 00	73 12 15 00	73 12 16 00
73 18 10 00	73 18 11 00	73 18 19 00
76 11 15 00	77 10 15 00	77 10 16 00
77 10 17 00	77 10 18 00	77 10 19 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00
78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00

80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00
95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 100
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 514,72
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10 16 15 00	10 16 16 00	10 16 18 00
10 17 15 00	11 10 15 00	11 10 17 00
11 11 15 00	11 11 16 00	11 11 17 00
11 11 18 00	11 12 15 00	11 12 16 00
11 12 20 00	11 15 15 00	11 16 15 00
11 16 16 00	11 16 18 00	11 17 15 00
11 17 16 00	11 17 20 00	12 16 18 00
12 16 23 00	12 16 24 00	12 16 25 00
12 16 30 00	12 16 34 00	12 16 41 00
12 16 48 00	12 16 49 00	12 16 50 00
15 10 18 00	15 12 18 00	20 10 15 00
20 10 16 00	20 10 17 00	20 10 18 00
20 10 19 00	20 10 20 00	20 10 23 00
20 12 18 00	22 10 15 00	22 10 16 00
22 10 17 00	22 10 19 00	22 10 20 00
23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 15 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00

26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
27 12 16 00	27 12 17 00	30 10 15 00
30 10 17 00	30 10 18 00	30 10 20 00
30 10 22 00	30 10 23 00	30 10 24 00
30 10 28 00	30 10 29 00	30 10 31 00
30 10 32 00	30 10 36 00	30 10 38 00
30 10 39 00	30 11 15 00	30 11 16 00
30 11 18 00	30 11 19 00	30 12 16 00
30 12 17 00	30 12 18 00	30 12 19 00
30 13 15 00	30 13 16 00	30 13 17 00
30 14 15 00	30 14 16 00	30 15 15 00
30 15 16 00	30 15 17 00	30 15 18 00
30 15 19 00	30 15 20 00	30 16 15 00
30 16 16 00	30 16 17 00	30 16 18 00
30 16 19 00	30 16 20 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00

40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00

80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 101
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA - ANI
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 308,36

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00

30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00

40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 320 DE 742
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00

80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 102
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: CAJA DE VIVIENDA POPULAR

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 321 DE 742
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 198,18
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00

30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00

72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 103
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 262,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00

25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00

30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00

30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00

30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00

40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00

40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00

40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00

80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 104
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO DE PROYECTOS DE CUNDINAMARCA - FONDECUN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 84,85
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00

26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00

30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00
31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00
31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00
31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 19 | 15 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 105
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVENTORIA 2014
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.053,35
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00

72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 106
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00

40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00

80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 107
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD

VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,66
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00

30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00

72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 108
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION

NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 14
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 772,22
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00

23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00

30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00

40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00

78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 109
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 08
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.105,41
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00
11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00
11 | 16 | 15 | 00	11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00
11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00
12 | 16 | 18 | 00	12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00
12 | 16 | 25 | 00	12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00
12 | 16 | 41 | 00	12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00
20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00
20 | 10 | 23 | 00	20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00

22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00
23 | 28 | 15 | 00	23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 16 | 00	24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00
24 | 13 | 16 | 00	25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00
25 | 12 | 15 | 00	25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00
26 | 10 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00
26 | 13 | 16 | 00	26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00
27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00
27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00
27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00
27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00

30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 20 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00

71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00

95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 110
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TC 12
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO COLOMBIANO DE DESARROLLO RURAL - INCODER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 652,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00

30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00

39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 347 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00

76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 348 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 111
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-2R
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 793,46
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00

15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00

31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00

31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00

39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 350 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00

73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	10	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 351 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 112
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-2R
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.063,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00

12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00

12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00

12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00

30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00

30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00

31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00

31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00

31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00

56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00

56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00

72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00

72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00

72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00

95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 113
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER-2R
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.176,43
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00

11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00

11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00

12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00

30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00

56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00

93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 114
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 383,95
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00

11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00

30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00

56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00

93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 115
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 422,61
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 116
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO 2011
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.256,48
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 60,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00

11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00

27 | 12 | 16 | 00	30 | 10 | 15 | 00	
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00

31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 365 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00

72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 366 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 117
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: METROVIVIENDA - COLPATRIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 673,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00

10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00

27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00

31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00

46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00

72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00

81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 118
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL - SDIS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 377,09
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00

10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00

27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00

30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00

43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00

72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00

81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 119
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 120
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLIVAR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 202,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 121
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 461,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%

CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00

27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00

30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00

72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 122
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG

NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 689,09
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00

26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00

40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 123

CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 389,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00

26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 386 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 387 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 124
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 183,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00

40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 125
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 161,32
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00

24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00

30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 392 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00

71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 393 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00

95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 126
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 65,69
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00

23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00

30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00

40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00

70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00

77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00

95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 127
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE ARAUCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,28
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00

22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00

39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 128
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M-CEGG
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 10,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00

20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00

39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00

56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00

76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00

93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 129
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS TOCANCIPA 2012
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 177,54
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 5,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00

15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 404 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00

56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 405 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 15 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00

83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	84 | 14 | 15 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 130
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO GAITAN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 326,36
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00

12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00

27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00

31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00

56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00

83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 131
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERYM 2013
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 489,58
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 35,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00

11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 410 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 15 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 411 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 132
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE - IDRD
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 456,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00

11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00

31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 133
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA DE MITIGACIONES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA DISTRITO CAPITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 3.119,30
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00

11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00

27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00

31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00

40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 10 | 16 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00

72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00

81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 134
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERCORREDOR VIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 8.482,51
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 30,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00

30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 135
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 63,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 422 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 423 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 136
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 387,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00

26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00

26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00

26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00

30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00

30	24	15	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00

30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00

40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00

40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	10	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00

81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 137
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 522,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00

26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00

30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00

40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00

72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00

80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 138
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 140,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00

80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 139
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 106,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	22	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00

24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00

24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00

40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00

40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00

40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	15	11	00
72	10	29	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00

72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00

72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00

78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 140
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00

23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00

23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00

23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00

30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00

30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00

40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00

40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00

71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00

71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00

71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00

77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00

77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00

78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 141
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA LA RECRACION Y EL DEPORTE DE SOACHA - IMRDS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 64,41
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	15	15	00
11	16	15	00
11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	11	33	00
27	12	16	00
27	12	17	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00
30	26	27	00
30	26	57	00
31	11	16	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	36	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	22	33	00
43	23	15	00
46	16	15	00
46	19	16	00
49	24	15	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	11	22	00
56	12	10	00
56	12	11	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	12	20	00
70	10	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
77	10	18	00
77	10	19	00
77	10	20	00
77	11	15	00
77	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00
78	10	15	00
78	10	17	00
78	10	18	00
78	11	17	00
78	14	19	00
78	18	16	00
78	18	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	18	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	15	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	10	16	00
83	11	18	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
84	11	16	00
90	11	17	00
90	15	17	00
93	10	17	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00

95	14	15	00	95	14	16	00	95	14	17	00
95	14	18	00	95	14	19	00				

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 142
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00

22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	27	14	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00
25	10	16	00	25	10	19	00	25	12	15	00
25	12	16	00	25	12	17	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	11	16	00	26	12	15	00	26	12	16	00
26	12	17	00	26	13	15	00	26	13	16	00
26	13	17	00	26	13	18	00	27	11	15	00
27	11	16	00	27	11	17	00	27	11	18	00
27	11	19	00	27	11	20	00	27	11	21	00
27	11	22	00	27	11	23	00	27	11	25	00
27	11	26	00	27	11	27	00	27	11	28	00
27	11	29	00	27	11	32	00	27	11	33	00
27	12	16	00	27	12	17	00	30	10	15	00
30	10	17	00	30	10	18	00	30	10	20	00
30	10	22	00	30	10	23	00	30	10	24	00
30	10	28	00	30	10	29	00	30	10	31	00
30	10	32	00	30	10	36	00	30	10	38	00
30	10	39	00	30	11	15	00	30	11	16	00
30	11	18	00	30	11	19	00	30	12	16	00
30	12	17	00	30	12	18	00	30	12	19	00
30	13	15	00	30	13	16	00	30	13	17	00
30	14	15	00	30	14	16	00	30	15	15	00
30	15	16	00	30	15	17	00	30	15	18	00
30	15	19	00	30	15	20	00	30	16	15	00

30	16	16	00	30	16	17	00	30	16	18	00
30	16	19	00	30	16	20	00	30	16	21	00
30	16	22	00	30	16	23	00	30	16	24	00
30	17	15	00	30	17	16	00	30	17	17	00
30	17	18	00	30	17	19	00	30	17	20	00
30	17	21	00	30	18	15	00	30	18	16	00
30	18	17	00	30	18	18	00	30	19	15	00
30	19	16	00	30	19	17	00	30	19	18	00
30	24	15	00	30	24	16	00	30	25	15	00
30	26	27	00	30	26	57	00	31	11	16	00
31	14	17	00	31	15	15	00	31	15	16	00
31	15	17	00	31	15	18	00	31	15	19	00
31	15	20	00	31	15	21	00	31	15	22	00
31	16	15	00	31	16	16	00	31	16	17	00
31	16	18	00	31	16	20	00	31	16	21	00
31	16	22	00	31	16	24	00	31	16	25	00
31	16	26	00	31	16	28	00	31	16	29	00
31	16	30	00	31	16	34	00	31	21	15	00
31	21	16	00	31	21	17	00	31	21	18	00
31	21	19	00	31	37	11	00	39	10	16	00
39	11	15	00	39	11	16	00	39	11	18	00
39	12	10	00	39	12	11	00	39	12	13	00
39	12	14	00	39	12	16	00	39	12	17	00

39	12	19	00	39	12	22	00	39	13	17	00
40	10	15	00	40	10	16	00	40	10	17	00
40	10	18	00	40	10	20	00	40	14	16	00
40	14	17	00	40	14	19	00	40	14	20	00
40	14	22	00	40	14	25	00	40	15	15	00
40	15	16	00	40	16	15	00	40	16	16	00
40	17	15	00	40	17	16	00	40	17	17	00
40	17	18	00	40	17	20	00	40	17	21	00
40	17	24	00	40	17	25	00	40	17	26	00
40	17	27	00	40	17	28	00	40	17	29	00
40	17	30	00	40	17	33	00	40	17	35	00
40	17	36	00	40	17	46	00	40	17	49	00
40	17	52	00	40	18	30	00	40	18	31	00
41	11	36	00	43	19	15	00	43	19	16	00
43	22	33	00	43	23	15	00	46	16	15	00
46	19	16	00	49	24	15	00	56	10	15	00
56	10	16	00	56	10	17	00	56	10	18	00
56	11	15	00	56	11	17	00	56	11	18	00
56	11	19	00	56	11	20	00	56	11	21	00
56	11	22	00	56	12	10	00	56	12	11	00
56	12	12	00	56	12	13	00	56	12	14	00
56	12	15	00	56	12	16	00	56	12	17	00
56	12	18	00	56	12	19	00	56	12	20	00
70	10	15	00	70	11	16	00	70	11	17	00
70	13	15	00	70	15	18	00	70	17	16	00
70	17	17	00	70	17	18	00	71	10	15	00
71	10	16	00	71	10	17	00	71	12	12	00
71	12	16	00	71	12	17	00	71	12	18	00

71	12	20	00	71	12	23	00	71	12	25	00
71	12	28	00	71	12	30	00	71	14	11	00
71	15	11	00	71	15	13	00	72	10	15	00
72	10	29	00	72	10	33	00	72	11	10	00
72	11	11	00	72	12	10	00	72	12	11	00
72	12	13	00	72	12	14	00	72	12	15	00
72	14	10	00	72	14	11	00	72	14	12	00
72	14	14	00	72	14	15	00	72	14	16	00
72	15	10	00	72	15	11	00	72	15	12	00
72	15	13	00	72	15	14	00	72	15	15	00
72	15	16	00	72	15	17	00	72	15	19	00
72	15	20	00	72	15	21	00	72	15	22	00
72	15	23	00	72	15	24	00	72	15	26	00
72	15	27	00	72	15	28	00	72	15	29	00
72	15	30	00	72	15	31	00	72	15	32	00
72	15	35	00	72	15	36	00	72	15	37	00
72	15	39	00	72	15	40	00	72	15	41	00
72	15	42	00	72	15	43	00	72	15	44	00
73	12	15	00	73	12	16	00	73	18	10	00
73	18	11	00	73	18	19	00	76	11	15	00
77	10	15	00	77	10	16	00	77	10	17	00
77	10	18	00	77	10	19	00	77	10	20	00

77	11	15	00	77	11	16	00	77	12	17	00
77	13	15	00	77	13	16	00	77	13	17	00
78	10	15	00	78	10	17	00	78	10	18	00
78	11	17	00	78	14	19	00	78	18	16	00
78	18	17	00	80	10	15	00	80	10	16	00
80	11	16	00	80	12	16	00	80	12	17	00
80	13	18	00	80	14	16	00	80	15	16	00
80	16	15	00	80	16	16	00	81	10	15	00
81	10	16	00	81	10	17	00	81	10	18	00
81	10	19	00	81	10	20	00	81	10	21	00
81	10	22	00	81	10	23	00	81	10	24	00
81	10	25	00	81	10	27	00	81	11	15	00
81	11	16	00	81	11	17	00	81	11	18	00
81	14	15	00	81	14	18	00	81	15	16	00
81	15	17	00	81	15	18	00	81	15	19	00
82	12	15	00	82	12	18	00	83	10	15	00
83	10	18	00	83	11	16	00	83	11	18	00
83	11	22	00	83	11	23	00	83	11	24	00
83	12	15	00	84	11	16	00	90	11	17	00
90	15	17	00	93	10	17	00	93	13	15	00
93	14	15	00	93	14	18	00	93	14	20	00
93	15	15	00	93	15	16	00	95	10	15	00
95	10	16	00	95	10	17	00	95	10	18	00
95	11	15	00	95	11	16	00	95	12	15	00
95	12	16	00	95	12	17	00	95	12	18	00
95	12	19	00	95	12	20	00	95	12	21	00
95	12	23	00	95	12	24	00	95	12	25	00
95	12	26	00	95	12	27	00	95	13	15	00

95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	13	17	00
95	14	17	00

95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 143
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO PARQUES
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PUERTO GAITAN (META)
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 462,21
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00

20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00

20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00

20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00

30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00

30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00

39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00

39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00

39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	18	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	14	20	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	16	00
93	15	15	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 144
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.449,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00

20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00

20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00

20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00

30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00

30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00

31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00

37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
46	19	16	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	10	16	00

39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	10	16	00
49	24	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00

73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00

73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
80	10	16	00

95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 145
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAL ANBOS
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.341,08
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00

12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	12	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00

12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00

12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 452 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00

30	11	15	00
30	11	18	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00

30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00

31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00

31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00

31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 453 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00

56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00

72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00

72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00

93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 146
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INFRAESTRUCTURA 190
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 2.936,79
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00

31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00

56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00

72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00

83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 147
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 232,63
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00

11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00

30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00

31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00

56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 148
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,14
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00

11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00

11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 461 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00

30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00

31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00

31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00

31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 462 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00

56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00

56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00

72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00

72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00

83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	10	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 149
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE COGUA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 73,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00

10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	16	17	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00

10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 150
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 238,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00

10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00

10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00

27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00

40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00

40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00

72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00

72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00

72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00

81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 151
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 111,36
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00

30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00

40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00

40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00

72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 152
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 61,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	12	17	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00

27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00

30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00

40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 153
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 31,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 154
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 29,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00

26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00

26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00

26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00

30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00

30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00

30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00

40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00

40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00

40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00

71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	15	00
73	18	11	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00

71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00

71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	11	15	00
73	18	10	00
76	10	15	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00

80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 155
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS CASANARE
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DEL CASANARE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 267,33
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00

25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00

30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00

40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00

71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00

80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 156
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 02
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 465,98
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00
11 | 11 | 17 | 00	11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00
11 | 12 | 16 | 00	11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00
11 | 16 | 15 | 00	11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00
11 | 17 | 15 | 00	11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00
12 | 16 | 18 | 00	12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00
12 | 16 | 25 | 00	12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00
12 | 16 | 41 | 00	12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00
20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00
20 | 10 | 23 | 00	20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00

23 | 28 | 15 | 00	23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 16 | 00	24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00
24 | 13 | 16 | 00	25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00
25 | 12 | 15 | 00	25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00
26 | 10 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00
26 | 13 | 16 | 00	26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00
27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00
27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00
27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00
27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00

30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 20 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00

40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00

70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00

78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00

78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00

78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 157
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO NORTE DE SANTANDER 01
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 381,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 488 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00

22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00

22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00

30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00

30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 489 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00

39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00

39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00

56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00

56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00

93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 158
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 979,87
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 16 | 00
11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00

20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00

30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00

39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 13 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00

56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00

73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00

93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 159
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO R&M CODIPRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.918,15
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 494 DE 742
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00

12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 495 DE 742
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00

31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00

31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00

56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00

56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00

56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00

72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 11 | 16 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00

83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 160
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 646,98
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00

12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00

27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00

31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00

46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 161
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 117,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00

11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00

27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 15 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00

31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00

72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 162
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 126,20
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	12	20	00
11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00

72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 163
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 834,03
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

11 | 10 | 17 | 00	11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00

72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 15 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 164
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 72,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 19 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 | 14 | 16 | 00 |	72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |
72 | 15 | 12 | 00 |	72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |
72 | 15 | 15 | 00 |	72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |
72 | 15 | 19 | 00 |	72 | 15 | 20 | 00 |	72 | 15 | 21 | 00 |
72 | 15 | 22 | 00 |	72 | 15 | 23 | 00 |	72 | 15 | 24 | 00 |
72 | 15 | 25 | 00 |	72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |
72 | 15 | 28 | 00 |	72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 30 | 00 |
72 | 15 | 31 | 00 |	72 | 15 | 32 | 00 |	72 | 15 | 35 | 00 |
72 | 15 | 36 | 00 |	72 | 15 | 37 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |
72 | 15 | 40 | 00 |	72 | 15 | 41 | 00 |	72 | 15 | 42 | 00 |
72 | 15 | 43 | 00 |	72 | 15 | 44 | 00 |	73 | 12 | 15 | 00 |
73 | 12 | 16 | 00 |	73 | 18 | 10 | 00 |	73 | 18 | 11 | 00 |
73 | 18 | 19 | 00 |	76 | 11 | 15 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |
77 | 10 | 16 | 00 |	77 | 10 | 17 | 00 |	77 | 10 | 18 | 00 |
77 | 10 | 19 | 00 |	77 | 10 | 20 | 00 |	77 | 11 | 15 | 00 |
77 | 11 | 16 | 00 |	77 | 12 | 17 | 00 |	77 | 13 | 15 | 00 |
77 | 13 | 16 | 00 |	77 | 13 | 17 | 00 |	78 | 10 | 15 | 00 |
78 | 10 | 17 | 00 |	78 | 10 | 18 | 00 |	78 | 11 | 17 | 00 |
78 | 14 | 19 | 00 |	78 | 18 | 16 | 00 |	78 | 18 | 17 | 00 |
80 | 10 | 15 | 00 |	80 | 10 | 16 | 00 |	80 | 11 | 16 | 00 |
80 | 12 | 16 | 00 |	80 | 12 | 17 | 00 |	80 | 13 | 18 | 00 |
80 | 14 | 16 | 00 |	80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 16 | 15 | 00 |
80 | 16 | 16 | 00 |	81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 16 | 00 |

81 | 10 | 17 | 00 |	81 | 10 | 18 | 00 |	81 | 10 | 19 | 00 |
81 | 10 | 20 | 00 |	81 | 10 | 21 | 00 |	81 | 10 | 22 | 00 |
81 | 10 | 23 | 00 |	81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |
81 | 10 | 27 | 00 |	81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |
81 | 11 | 17 | 00 |	81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |
81 | 14 | 18 | 00 |	81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |
81 | 15 | 18 | 00 |	81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |
82 | 12 | 18 | 00 |	83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |
83 | 11 | 16 | 00 |	83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |
83 | 11 | 23 | 00 |	83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |
84 | 11 | 16 | 00 |	90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |
93 | 10 | 17 | 00 |	93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |
93 | 14 | 18 | 00 |	93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |
93 | 15 | 16 | 00 |	95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |
95 | 10 | 17 | 00 |	95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |
95 | 11 | 16 | 00 |	95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |
95 | 12 | 17 | 00 |	95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |
95 | 12 | 20 | 00 |	95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |
95 | 12 | 24 | 00 |	95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |
95 | 12 | 27 | 00 |	95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |
95 | 13 | 17 | 00 |	95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |
95 | 14 | 17 | 00 |	95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 165
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 406,61
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 512 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

10 | 10 | 18 | 00 |	10 | 14 | 16 | 00 |	10 | 16 | 15 | 00 |
10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |	10 | 17 | 15 | 00 |
10 | 17 | 18 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |

26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 513 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |	31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |
31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |

40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |	40 | 17 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |	40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |	43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |	46 | 16 | 15 | 00 |
46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |	56 | 10 | 15 | 00 |
56 | 10 | 16 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |	56 | 10 | 18 | 00 |
56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |	56 | 11 | 18 | 00 |
56 | 11 | 19 | 00 |	56 | 11 | 20 | 00 |	56 | 11 | 21 | 00 |
56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |	56 | 12 | 11 | 00 |
56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |	56 | 12 | 14 | 00 |
56 | 12 | 15 | 00 |	56 | 12 | 16 | 00 |	56 | 12 | 17 | 00 |
56 | 12 | 18 | 00 |	56 | 12 | 19 | 00 |	56 | 12 | 20 | 00 |
70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |	70 | 11 | 17 | 00 |
70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |	70 | 17 | 16 | 00 |
70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |	71 | 10 | 15 | 00 |
71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |	71 | 12 | 12 | 00 |
71 | 12 | 13 | 00 |	71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |
71 | 12 | 18 | 00 |	71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |
71 | 12 | 25 | 00 |	71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |
71 | 14 | 11 | 00 |	71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |
72 | 10 | 15 | 00 |	72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |
72 | 11 | 10 | 00 |	72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |
72 | 12 | 11 | 00 |	72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |
72 | 12 | 15 | 00 |	72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |

72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00

80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 166
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 309,55
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00	10	14	16	00	10	16	15	00
10	16	16	00	10	16	18	00	10	17	15	00
10	17	18	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	27	14	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00
25	10	16	00	25	10	19	00	25	12	15	00

25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00

40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00

72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00

80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
85	12	15	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 167
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 293,91
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00

24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00

40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00

40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00

40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00

72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00

78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 168

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 36,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 11 | 16 | 00	23 | 15 | 30 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00

23 | 28 | 15 | 00	23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 16 | 00	24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00
24 | 13 | 16 | 00	25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00
25 | 12 | 15 | 00	25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00
26 | 10 | 15 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00

30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 12 | 22 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00

40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00

71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00

71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00

71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00

78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 169
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,42
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00

23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00

23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00

30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00

30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00

40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00

40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00

40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00

71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00

77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00

95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 170
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 45,22
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00

22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00

30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00

39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00

71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00

71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00

71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00

77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00

77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 171
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 116,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00

20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00

20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00

20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	17	00
30	15	15	00

30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00

30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00

30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00

39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00

39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00

39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00

70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00

70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00

77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00

95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 172
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL - SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 153,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	10	18	00
10	16	16	00
10	17	18	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	14	16	00
10	16	18	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00

30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	17	18	00

31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00

31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00

31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00

56 | 12 | 20 | 00 |	70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |
70 | 11 | 17 | 00 |	70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |
70 | 17 | 16 | 00 |	70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |
71 | 10 | 15 | 00 |	71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |
71 | 12 | 12 | 00 |	71 | 12 | 13 | 00 |	71 | 12 | 16 | 00 |
71 | 12 | 17 | 00 |	71 | 12 | 18 | 00 |	71 | 12 | 20 | 00 |
71 | 12 | 23 | 00 |	71 | 12 | 25 | 00 |	71 | 12 | 28 | 00 |
71 | 12 | 30 | 00 |	71 | 14 | 11 | 00 |	71 | 15 | 11 | 00 |
71 | 15 | 13 | 00 |	72 | 10 | 15 | 00 |	72 | 10 | 29 | 00 |
72 | 10 | 33 | 00 |	72 | 11 | 10 | 00 |	72 | 11 | 11 | 00 |
72 | 12 | 10 | 00 |	72 | 12 | 11 | 00 |	72 | 12 | 13 | 00 |
72 | 12 | 14 | 00 |	72 | 12 | 15 | 00 |	72 | 14 | 10 | 00 |
72 | 14 | 11 | 00 |	72 | 14 | 12 | 00 |	72 | 14 | 14 | 00 |
72 | 14 | 15 | 00 |	72 | 14 | 16 | 00 |	72 | 15 | 10 | 00 |
72 | 15 | 11 | 00 |	72 | 15 | 12 | 00 |	72 | 15 | 13 | 00 |
72 | 15 | 14 | 00 |	72 | 15 | 15 | 00 |	72 | 15 | 16 | 00 |
72 | 15 | 17 | 00 |	72 | 15 | 19 | 00 |	72 | 15 | 20 | 00 |
72 | 15 | 21 | 00 |	72 | 15 | 22 | 00 |	72 | 15 | 23 | 00 |
72 | 15 | 24 | 00 |	72 | 15 | 25 | 00 |	72 | 15 | 26 | 00 |
72 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 28 | 00 |	72 | 15 | 29 | 00 |
72 | 15 | 30 | 00 |	72 | 15 | 31 | 00 |	72 | 15 | 32 | 00 |
72 | 15 | 35 | 00 |	72 | 15 | 36 | 00 |	72 | 15 | 37 | 00 |
72 | 15 | 39 | 00 |	72 | 15 | 40 | 00 |	72 | 15 | 41 | 00 |

72 | 15 | 42 | 00 |	72 | 15 | 43 | 00 |	72 | 15 | 44 | 00 |
73 | 12 | 15 | 00 |	73 | 12 | 16 | 00 |	73 | 18 | 10 | 00 |
73 | 18 | 11 | 00 |	73 | 18 | 19 | 00 |	76 | 11 | 15 | 00 |
77 | 10 | 15 | 00 |	77 | 10 | 16 | 00 |	77 | 10 | 17 | 00 |
77 | 10 | 18 | 00 |	77 | 10 | 19 | 00 |	77 | 10 | 20 | 00 |
77 | 11 | 15 | 00 |	77 | 11 | 16 | 00 |	77 | 12 | 17 | 00 |
77 | 13 | 15 | 00 |	77 | 13 | 16 | 00 |	77 | 13 | 17 | 00 |
78 | 10 | 15 | 00 |	78 | 10 | 17 | 00 |	78 | 10 | 18 | 00 |
78 | 11 | 17 | 00 |	78 | 14 | 19 | 00 |	78 | 18 | 16 | 00 |
78 | 18 | 17 | 00 |	80 | 10 | 15 | 00 |	80 | 10 | 16 | 00 |
80 | 11 | 16 | 00 |	80 | 12 | 16 | 00 |	80 | 12 | 17 | 00 |
80 | 13 | 18 | 00 |	80 | 14 | 16 | 00 |	80 | 15 | 16 | 00 |
80 | 16 | 15 | 00 |	80 | 16 | 16 | 00 |	81 | 10 | 15 | 00 |
81 | 10 | 16 | 00 |	81 | 10 | 17 | 00 |	81 | 10 | 18 | 00 |
81 | 10 | 19 | 00 |	81 | 10 | 20 | 00 |	81 | 10 | 21 | 00 |
81 | 10 | 22 | 00 |	81 | 10 | 23 | 00 |	81 | 10 | 24 | 00 |
81 | 10 | 25 | 00 |	81 | 10 | 27 | 00 |	81 | 11 | 15 | 00 |
81 | 11 | 16 | 00 |	81 | 11 | 17 | 00 |	81 | 11 | 18 | 00 |
81 | 14 | 15 | 00 |	81 | 14 | 18 | 00 |	81 | 15 | 16 | 00 |
81 | 15 | 17 | 00 |	81 | 15 | 18 | 00 |	81 | 15 | 19 | 00 |
82 | 12 | 15 | 00 |	82 | 12 | 18 | 00 |	83 | 10 | 15 | 00 |
83 | 10 | 18 | 00 |	83 | 11 | 16 | 00 |	83 | 11 | 18 | 00 |
83 | 11 | 22 | 00 |	83 | 11 | 23 | 00 |	83 | 11 | 24 | 00 |
83 | 12 | 15 | 00 |	84 | 11 | 16 | 00 |	90 | 11 | 17 | 00 |
90 | 15 | 17 | 00 |	93 | 10 | 17 | 00 |	93 | 13 | 15 | 00 |
93 | 14 | 15 | 00 |	93 | 14 | 18 | 00 |	93 | 14 | 20 | 00 |
93 | 15 | 15 | 00 |	93 | 15 | 16 | 00 |	95 | 10 | 15 | 00 |
95 | 10 | 16 | 00 |	95 | 10 | 17 | 00 |	95 | 10 | 18 | 00 |

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 536 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

95 | 11 | 15 | 00 |	95 | 11 | 16 | 00 |	95 | 12 | 15 | 00 |
95 | 12 | 16 | 00 |	95 | 12 | 17 | 00 |	95 | 12 | 18 | 00 |
95 | 12 | 19 | 00 |	95 | 12 | 20 | 00 |	95 | 12 | 21 | 00 |
95 | 12 | 23 | 00 |	95 | 12 | 24 | 00 |	95 | 12 | 25 | 00 |
95 | 12 | 26 | 00 |	95 | 12 | 27 | 00 |	95 | 13 | 15 | 00 |
95 | 13 | 16 | 00 |	95 | 13 | 17 | 00 |	95 | 14 | 15 | 00 |
95 | 14 | 16 | 00 |	95 | 14 | 17 | 00 |	95 | 14 | 18 | 00 |
95 | 14 | 19 | 00 |		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 173
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,88
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00 |	10 | 14 | 16 | 00 |	10 | 16 | 15 | 00 |
10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |	10 | 17 | 15 | 00 |
10 | 17 | 18 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |

12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |

Cámara de Comercio de Bogotá

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 537 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |	31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |
31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |

31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |	40 | 17 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |	40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |	43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |	46 | 10 | 16 | 00 |
46 | 16 | 15 | 00 |	46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |
56 | 10 | 15 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |	56 | 10 | 18 | 00 |
56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |	56 | 11 | 18 | 00 |
56 | 11 | 19 | 00 |	56 | 11 | 20 | 00 |	56 | 11 | 21 | 00 |
56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |	56 | 12 | 11 | 00 |
56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |	56 | 12 | 14 | 00 |

56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00

72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 16 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 539 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 174
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CAJICA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 91,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00

11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 540 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00

31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00

56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |	56 | 12 | 11 | 00 |
56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |	56 | 12 | 14 | 00 |
56 | 12 | 15 | 00 |	56 | 12 | 16 | 00 |	56 | 12 | 17 | 00 |
56 | 12 | 18 | 00 |	56 | 12 | 19 | 00 |	56 | 12 | 20 | 00 |
70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |	70 | 11 | 17 | 00 |
70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |	70 | 17 | 16 | 00 |
70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |	71 | 10 | 15 | 00 |
71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |	71 | 12 | 12 | 00 |
71 | 12 | 13 | 00 |	71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |
71 | 12 | 18 | 00 |	71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |
71 | 12 | 25 | 00 |	71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |
71 | 14 | 11 | 00 |	71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |
72 | 10 | 15 | 00 |	72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |
72 | 11 | 10 | 00 |	72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |
72 | 12 | 11 | 00 |	72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |
72 | 12 | 15 | 00 |	72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |
72 | 14 | 12 | 00 |	72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |
72 | 14 | 16 | 00 |	72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |
72 | 15 | 12 | 00 |	72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |
72 | 15 | 15 | 00 |	72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |
72 | 15 | 19 | 00 |	72 | 15 | 20 | 00 |	72 | 15 | 21 | 00 |
72 | 15 | 22 | 00 |	72 | 15 | 23 | 00 |	72 | 15 | 24 | 00 |
72 | 15 | 25 | 00 |	72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |

72 | 15 | 28 | 00 |	72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 30 | 00 |
72 | 15 | 31 | 00 |	72 | 15 | 32 | 00 |	72 | 15 | 35 | 00 |
72 | 15 | 36 | 00 |	72 | 15 | 37 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |
72 | 15 | 40 | 00 |	72 | 15 | 41 | 00 |	72 | 15 | 42 | 00 |
72 | 15 | 43 | 00 |	72 | 15 | 44 | 00 |	73 | 12 | 15 | 00 |
73 | 12 | 16 | 00 |	73 | 18 | 10 | 00 |	73 | 18 | 11 | 00 |
73 | 18 | 19 | 00 |	76 | 11 | 15 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |
77 | 10 | 16 | 00 |	77 | 10 | 17 | 00 |	77 | 10 | 18 | 00 |
77 | 10 | 19 | 00 |	77 | 10 | 20 | 00 |	77 | 11 | 15 | 00 |
77 | 11 | 16 | 00 |	77 | 12 | 17 | 00 |	77 | 13 | 15 | 00 |
77 | 13 | 16 | 00 |	77 | 13 | 17 | 00 |	78 | 10 | 15 | 00 |
78 | 10 | 17 | 00 |	78 | 10 | 18 | 00 |	78 | 11 | 17 | 00 |
78 | 14 | 19 | 00 |	78 | 18 | 16 | 00 |	78 | 18 | 17 | 00 |
80 | 10 | 15 | 00 |	80 | 10 | 16 | 00 |	80 | 11 | 16 | 00 |
80 | 12 | 16 | 00 |	80 | 12 | 17 | 00 |	80 | 13 | 18 | 00 |
80 | 14 | 16 | 00 |	80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 16 | 15 | 00 |
80 | 16 | 16 | 00 |	81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 16 | 00 |
81 | 10 | 17 | 00 |	81 | 10 | 18 | 00 |	81 | 10 | 19 | 00 |
81 | 10 | 20 | 00 |	81 | 10 | 21 | 00 |	81 | 10 | 22 | 00 |
81 | 10 | 23 | 00 |	81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |
81 | 10 | 27 | 00 |	81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |
81 | 11 | 17 | 00 |	81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |
81 | 14 | 18 | 00 |	81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |
81 | 15 | 18 | 00 |	81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |
82 | 12 | 18 | 00 |	83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |
83 | 11 | 16 | 00 |	83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |
83 | 11 | 23 | 00 |	83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |
84 | 11 | 16 | 00 |	90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 542 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

93 | 10 | 17 | 00 |	93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |
93 | 14 | 18 | 00 |	93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |
93 | 15 | 16 | 00 |	95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |
95 | 10 | 17 | 00 |	95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |
95 | 11 | 16 | 00 |	95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |
95 | 12 | 17 | 00 |	95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |
95 | 12 | 20 | 00 |	95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |
95 | 12 | 24 | 00 |	95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |
95 | 12 | 27 | 00 |	95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |
95 | 13 | 17 | 00 |	95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |
95 | 14 | 17 | 00 |	95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 175
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 322,19
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00 |	10 | 14 | 16 | 00 |	10 | 16 | 15 | 00 |
10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |	10 | 17 | 15 | 00 |
10 | 17 | 18 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |

11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 543 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |
30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |	31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |

31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |
31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |	40 | 17 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |	40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |	43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |	46 | 16 | 15 | 00 |
46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |	56 | 10 | 15 | 00 |
56 | 10 | 16 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |	56 | 10 | 18 | 00 |
56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |	56 | 11 | 18 | 00 |

56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 13 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00

83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 176
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 237,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 10 | 18 | 00	10 | 14 | 16 | 00	10 | 16 | 15 | 00
10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00	10 | 17 | 15 | 00
10 | 17 | 18 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00

11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00

30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00

31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00

56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	13	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00

83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 177
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 21,46
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00

11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00

11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00

11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
54	10	15	00
56	11	18	00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
54	10	16	00
56	11	19	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
54	10	17	00
56	11	20	00

56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00

93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 178
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 460,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00

11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00

31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00

56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |	56 | 12 | 11 | 00 |
56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |	56 | 12 | 14 | 00 |
56 | 12 | 15 | 00 |	56 | 12 | 16 | 00 |	56 | 12 | 17 | 00 |
56 | 12 | 18 | 00 |	56 | 12 | 19 | 00 |	56 | 12 | 20 | 00 |
70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |	70 | 11 | 17 | 00 |
70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |	70 | 17 | 16 | 00 |
70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |	71 | 10 | 15 | 00 |
71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |	71 | 12 | 12 | 00 |
71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |	71 | 12 | 18 | 00 |
71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |	71 | 12 | 25 | 00 |
71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |	71 | 14 | 11 | 00 |
71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |	72 | 10 | 15 | 00 |
72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |	72 | 11 | 10 | 00 |
72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |	72 | 12 | 11 | 00 |
72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |	72 | 12 | 15 | 00 |
72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |	72 | 14 | 12 | 00 |
72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |	72 | 14 | 16 | 00 |
72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |	72 | 15 | 12 | 00 |
72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |	72 | 15 | 15 | 00 |
72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |	72 | 15 | 19 | 00 |
72 | 15 | 20 | 00 |	72 | 15 | 21 | 00 |	72 | 15 | 22 | 00 |
72 | 15 | 23 | 00 |	72 | 15 | 24 | 00 |	72 | 15 | 25 | 00 |
72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |	72 | 15 | 28 | 00 |

72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 30 | 00 |	72 | 15 | 31 | 00 |
72 | 15 | 32 | 00 |	72 | 15 | 35 | 00 |	72 | 15 | 36 | 00 |
72 | 15 | 37 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |	72 | 15 | 40 | 00 |
72 | 15 | 41 | 00 |	72 | 15 | 42 | 00 |	72 | 15 | 43 | 00 |
72 | 15 | 44 | 00 |	73 | 12 | 15 | 00 |	73 | 12 | 16 | 00 |
73 | 18 | 10 | 00 |	73 | 18 | 11 | 00 |	73 | 18 | 19 | 00 |
76 | 11 | 15 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |	77 | 10 | 16 | 00 |
77 | 10 | 17 | 00 |	77 | 10 | 18 | 00 |	77 | 10 | 19 | 00 |
77 | 10 | 20 | 00 |	77 | 11 | 15 | 00 |	77 | 11 | 16 | 00 |
77 | 12 | 17 | 00 |	77 | 13 | 15 | 00 |	77 | 13 | 16 | 00 |
77 | 13 | 17 | 00 |	78 | 10 | 15 | 00 |	78 | 10 | 17 | 00 |
78 | 10 | 18 | 00 |	78 | 11 | 17 | 00 |	78 | 14 | 19 | 00 |
78 | 18 | 16 | 00 |	78 | 18 | 17 | 00 |	80 | 10 | 15 | 00 |
80 | 10 | 16 | 00 |	80 | 11 | 16 | 00 |	80 | 12 | 16 | 00 |
80 | 12 | 17 | 00 |	80 | 13 | 18 | 00 |	80 | 14 | 16 | 00 |
80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 16 | 15 | 00 |	80 | 16 | 16 | 00 |
81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 16 | 00 |	81 | 10 | 17 | 00 |
81 | 10 | 18 | 00 |	81 | 10 | 19 | 00 |	81 | 10 | 20 | 00 |
81 | 10 | 21 | 00 |	81 | 10 | 22 | 00 |	81 | 10 | 23 | 00 |
81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |	81 | 10 | 27 | 00 |
81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |	81 | 11 | 17 | 00 |
81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |	81 | 14 | 18 | 00 |
81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |	81 | 15 | 18 | 00 |
81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |	82 | 12 | 18 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |	83 | 11 | 16 | 00 |
83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |	83 | 11 | 23 | 00 |
83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |	84 | 11 | 16 | 00 |
90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |	93 | 10 | 17 | 00 |

93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |	93 | 14 | 18 | 00 |
93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |	93 | 15 | 16 | 00 |
95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |	95 | 10 | 17 | 00 |
95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |	95 | 11 | 16 | 00 |
95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |	95 | 12 | 17 | 00 |
95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |	95 | 12 | 20 | 00 |
95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |	95 | 12 | 24 | 00 |
95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |	95 | 12 | 27 | 00 |
95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |	95 | 13 | 17 | 00 |
95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |	95 | 14 | 17 | 00 |
95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 179
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SAN CRISTOBAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 645,25
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00 |	10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |

11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |

30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |	31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |

31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |	40 | 17 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |	40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |	43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |	46 | 16 | 15 | 00 |
46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |	56 | 10 | 15 | 00 |
56 | 10 | 16 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |	56 | 10 | 18 | 00 |
56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |	56 | 11 | 18 | 00 |
56 | 11 | 19 | 00 |	56 | 11 | 20 | 00 |	56 | 11 | 21 | 00 |

56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00

90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	81 | 10 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 180
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 412,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00

11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00

30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00

31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00

56 | 11 | 21 | 00 |	56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |
56 | 12 | 11 | 00 |	56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |
56 | 12 | 14 | 00 |	56 | 12 | 15 | 00 |	56 | 12 | 16 | 00 |
56 | 12 | 17 | 00 |	56 | 12 | 18 | 00 |	56 | 12 | 19 | 00 |
56 | 12 | 20 | 00 |	70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |
70 | 11 | 17 | 00 |	70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |
70 | 17 | 16 | 00 |	70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |
71 | 10 | 15 | 00 |	71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |
71 | 12 | 12 | 00 |	71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |
71 | 12 | 18 | 00 |	71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |
71 | 12 | 25 | 00 |	71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |
71 | 14 | 11 | 00 |	71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |
72 | 10 | 15 | 00 |	72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |
72 | 12 | 11 | 00 |	72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |
72 | 12 | 15 | 00 |	72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |
72 | 14 | 12 | 00 |	72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |
72 | 14 | 16 | 00 |	72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |
72 | 15 | 12 | 00 |	72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |
72 | 15 | 15 | 00 |	72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |
72 | 15 | 19 | 00 |	72 | 15 | 20 | 00 |	72 | 15 | 21 | 00 |
72 | 15 | 22 | 00 |	72 | 15 | 23 | 00 |	72 | 15 | 24 | 00 |
72 | 15 | 25 | 00 |	72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |
72 | 15 | 28 | 00 |	72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 30 | 00 |

72 | 15 | 31 | 00 |	72 | 15 | 32 | 00 |	72 | 15 | 35 | 00 |
72 | 15 | 36 | 00 |	72 | 15 | 37 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |
72 | 15 | 40 | 00 |	72 | 15 | 41 | 00 |	72 | 15 | 42 | 00 |
72 | 15 | 43 | 00 |	72 | 15 | 44 | 00 |	73 | 12 | 15 | 00 |
73 | 12 | 16 | 00 |	73 | 18 | 10 | 00 |	73 | 18 | 11 | 00 |
73 | 18 | 19 | 00 |	76 | 11 | 15 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |
77 | 10 | 16 | 00 |	77 | 10 | 17 | 00 |	77 | 12 | 16 | 00 |
77 | 10 | 20 | 00 |	77 | 11 | 15 | 00 |	77 | 11 | 16 | 00 |
77 | 12 | 17 | 00 |	77 | 13 | 15 | 00 |	77 | 13 | 16 | 00 |
77 | 13 | 17 | 00 |	78 | 10 | 15 | 00 |	78 | 10 | 17 | 00 |
78 | 10 | 18 | 00 |	78 | 11 | 17 | 00 |	78 | 14 | 19 | 00 |
78 | 18 | 16 | 00 |	78 | 18 | 17 | 00 |	80 | 10 | 15 | 00 |
80 | 10 | 16 | 00 |	78 | 11 | 16 | 00 |	80 | 12 | 16 | 00 |
80 | 12 | 17 | 00 |	80 | 13 | 18 | 00 |	80 | 14 | 16 | 00 |
80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 15 | 15 | 00 |	80 | 16 | 16 | 00 |
81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 16 | 00 |	81 | 10 | 17 | 00 |
81 | 10 | 18 | 00 |	81 | 10 | 19 | 00 |	81 | 10 | 20 | 00 |
81 | 10 | 21 | 00 |	81 | 10 | 22 | 00 |	81 | 10 | 23 | 00 |
81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |	81 | 10 | 27 | 00 |
81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |	81 | 11 | 17 | 00 |
81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |	81 | 14 | 18 | 00 |
81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |	81 | 15 | 18 | 00 |
81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |	82 | 12 | 18 | 00 |
83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |	83 | 11 | 16 | 00 |
83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |	83 | 11 | 23 | 00 |
83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |	84 | 11 | 16 | 00 |
90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |	93 | 10 | 17 | 00 |
93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |	93 | 14 | 18 | 00 |

93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |	93 | 15 | 16 | 00 |
95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |	95 | 10 | 17 | 00 |
95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |	95 | 11 | 16 | 00 |
95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |	95 | 12 | 17 | 00 |
95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |	95 | 12 | 20 | 00 |
95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |	95 | 12 | 24 | 00 |
95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |	95 | 12 | 27 | 00 |
95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |	95 | 13 | 17 | 00 |
95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |	95 | 14 | 17 | 00 |
95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |	77 | 10 | 18 | 00 |
77 | 10 | 19 | 00 |		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 181
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 596,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00 |	10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |

11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |
22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
27 | 12 | 16 | 00 |	27 | 12 | 17 | 00 |	30 | 10 | 15 | 00 |
30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |	30 | 10 | 20 | 00 |
30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |	30 | 10 | 24 | 00 |

30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |	30 | 10 | 31 | 00 |
30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |	30 | 10 | 38 | 00 |
30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |	30 | 11 | 16 | 00 |
30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |	30 | 12 | 16 | 00 |
30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |	30 | 12 | 19 | 00 |
30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |	30 | 13 | 17 | 00 |
30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |	30 | 15 | 15 | 00 |
30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |	30 | 15 | 18 | 00 |
30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |	30 | 16 | 15 | 00 |
30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |	30 | 16 | 18 | 00 |
30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |	30 | 16 | 21 | 00 |
30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |	30 | 16 | 24 | 00 |
30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |	30 | 17 | 17 | 00 |
30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |	30 | 17 | 20 | 00 |
30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |	30 | 18 | 16 | 00 |
30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |	30 | 19 | 15 | 00 |
30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |	30 | 19 | 18 | 00 |
30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |	30 | 25 | 15 | 00 |
30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |	31 | 11 | 16 | 00 |
31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |	31 | 15 | 16 | 00 |
31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |	31 | 15 | 19 | 00 |
31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |	31 | 15 | 22 | 00 |
31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |	31 | 16 | 17 | 00 |

31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |	31 | 16 | 21 | 00 |
31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |	31 | 16 | 25 | 00 |
31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |	31 | 16 | 29 | 00 |
31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |	31 | 21 | 15 | 00 |
31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |	31 | 21 | 18 | 00 |
31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |	39 | 10 | 16 | 00 |
39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |	39 | 11 | 18 | 00 |
39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |	39 | 12 | 13 | 00 |
39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |	39 | 12 | 17 | 00 |
39 | 12 | 19 | 00 |	39 | 12 | 22 | 00 |	39 | 13 | 17 | 00 |
40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |	40 | 10 | 17 | 00 |
40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |	40 | 14 | 16 | 00 |
40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |	40 | 14 | 20 | 00 |
40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |	40 | 15 | 15 | 00 |
40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |	40 | 16 | 16 | 00 |
40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |	40 | 17 | 17 | 00 |
40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |	40 | 17 | 21 | 00 |
40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |	40 | 17 | 26 | 00 |
40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |	40 | 17 | 29 | 00 |
40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |	40 | 17 | 35 | 00 |
40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |	40 | 17 | 49 | 00 |
40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |	40 | 18 | 31 | 00 |
41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |	43 | 19 | 16 | 00 |
43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |	46 | 16 | 15 | 00 |
46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |	56 | 10 | 15 | 00 |
56 | 10 | 16 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |	56 | 10 | 18 | 00 |
56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |	56 | 11 | 18 | 00 |
56 | 11 | 19 | 00 |	56 | 11 | 20 | 00 |	56 | 11 | 21 | 00 |

56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00

90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 182
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 320,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00

11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00

31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00

72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 183
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 706,83
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00

11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00

11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00

11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00

30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00

30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00

30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00

31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00

31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00

56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00

93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 184
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 870,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00

31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00

56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00

56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00

72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00

72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00

72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00

84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
31	15	18	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
95	10	16	00

90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
95	10	17	00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
31	15	17	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 185
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 870,31
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

11	12	16	00
11	15	16	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00

72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 33 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00

83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 186
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 486,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00

11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 18 | 00	23 | 10 | 15 | 00
23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00	23 | 27 | 14 | 00
23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00	23 | 29 | 15 | 00
24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00	24 | 11 | 18 | 00
24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00	25 | 10 | 16 | 00
25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00	25 | 12 | 16 | 00
25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00
26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00
27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 16 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00

30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00
31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00

31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00
31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00

56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
22	10	19	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
22	10	20	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00

72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00

72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
72	14	10	00

83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
72	14	11	00

83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 187
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 53,45
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00

11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00

11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00

11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00

27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00

27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00

56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
30	12	19	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
30	13	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00

83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
80	15	16	00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
80	16	15	00

83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 188
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO TRANSMILENIO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 6.233,74
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 40,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

SEGM	FAMI	CLAS	PROD

10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00

10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00

46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 584 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 189
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 134,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|

10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 585 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00

30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00

72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00

81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 190
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 109,62
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD	SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00	10	16	16	00	10	16	18	00
10	17	15	00	11	10	15	00	11	10	17	00
11	11	15	00	11	11	16	00	11	11	17	00
11	11	18	00	11	12	15	00	11	12	16	00
11	12	20	00	11	15	15	00	11	16	15	00
11	16	16	00	11	16	18	00	11	17	15	00
11	17	16	00	11	17	20	00	12	16	18	00
12	16	23	00	12	16	24	00	12	16	25	00
12	16	30	00	12	16	34	00	12	16	41	00
12	16	48	00	12	16	49	00	12	16	50	00
15	10	18	00	15	12	18	00	20	10	15	00
20	10	16	00	20	10	17	00	20	10	18	00
20	10	19	00	20	10	20	00	20	10	23	00
20	12	18	00	22	10	15	00	22	10	16	00
22	10	17	00	22	10	19	00	22	10	20	00
23	10	15	00	23	15	30	00	23	15	35	00
23	27	14	00	23	27	18	00	23	28	15	00
23	29	15	00	24	10	15	00	24	10	16	00
24	11	18	00	24	13	15	00	24	13	16	00
25	10	16	00	25	10	19	00	25	12	15	00
25	12	16	00	25	12	17	00	26	10	11	00
26	10	12	00	26	10	13	00	26	10	15	00
26	11	16	00	26	12	17	00	26	13	15	00
26	13	16	00	26	13	17	00	26	13	18	00
27	11	15	00	27	11	16	00	27	11	17	00
27	11	18	00	27	11	19	00	27	11	20	00
27	11	21	00	27	11	22	00	27	11	23	00

27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00

30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00

43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00

72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00

81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 191
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 19,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00

27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00

30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00

40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00

41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00

43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00

SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00

72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 593 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

81	14	18	00
30	17	16	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
81	15	18	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
81	15	19	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 192
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 115,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 594 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00

27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00

27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00

30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00

30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00

40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00

81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 193
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA LA RECREACION Y APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA INDERHILA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 368,15
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 25 | 00	12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00
12 | 16 | 41 | 00	12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00
12 | 16 | 50 | 00	15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00
20 | 10 | 15 | 00	20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00
20 | 10 | 18 | 00	20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00
20 | 10 | 23 | 00	20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00
22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00
22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00
23 | 28 | 15 | 00	23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 16 | 00	24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00
24 | 13 | 16 | 00	25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00
25 | 12 | 15 | 00	25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00
26 | 10 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00
26 | 13 | 16 | 00	26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00
27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00

27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00
27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00
27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00

30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00

40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
12	16	24	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00

40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
12	16	23	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00

72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
71	10	17	00

81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
71	12	12	00

81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 194
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE

NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE NEIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 69,06
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00

26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00

26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00

27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00

30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00

30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00

40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00

40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00

72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
27	12	17	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00

72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
27	12	16	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 195
CONTRATO CELEBRADO POR:

PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.095,12
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00

26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00

26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00

27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00

30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00

30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00

30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00

40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00

81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	31 | 15 | 17 | 00
31 | 15 | 18 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 196

CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 595,71
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00

26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00

30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00

40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 608 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 197
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 628,92
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	23 | 15 | 30 | 00
23 | 15 | 35 | 00	23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00
23 | 28 | 15 | 00	23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00
24 | 10 | 16 | 00	24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00
24 | 13 | 16 | 00	25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00
25 | 12 | 15 | 00	25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00
26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00
26 | 10 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00
26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 609 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

26 | 13 | 16 | 00	26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00
27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00
27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00
27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00
27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00

30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00

40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00

72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	22 | 10 | 20 | 00	23 | 10 | 15 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 198
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE "IMDRI"
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 44,07
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00

30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00

40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00

40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00

40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00

72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00

72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
30	12	19	00
81	10	15	00

72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
30	13	15	00
81	10	16	00

81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

80	15	16	00

80	16	15	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 199
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE ARBELAEZ
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 34,86
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00

26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00

26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00

26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00

30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00

30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00

30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00

40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00

71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00

81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00

95 | 14 | 19 | 00	31 | 14 | 17 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 200
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERVIAL
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 12.416,39
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 20,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00

25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00

39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00

71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00

77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00

95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00

30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 201
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO VIA TOLEDO 2016
NOMBRE DEL CONTRATANTE: DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 132,10
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 25,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD	SEGM|FAMI|CLAS|PROD
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00

24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 18 | 00
27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00
27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00
27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00
27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00
27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00
27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00

30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00

40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00

71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	26 | 13 | 16 | 00	26 | 13 | 17 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00

80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00

95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 202
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00

24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00

30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00

40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00

40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00

40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00

71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00

71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00

71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	42	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00

71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	12	16	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00

80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00

80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00

80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00

95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 203
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 90,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
15	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00

23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00

24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00

24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00

30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00

30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00

30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00

40 14 20 00	40 14 22 00	40 14 25 00
40 15 15 00	40 15 16 00	40 16 15 00
40 16 16 00	40 17 15 00	40 17 16 00
40 17 17 00	40 17 18 00	40 17 20 00
40 17 21 00	40 17 24 00	40 17 25 00
40 17 26 00	40 17 27 00	40 17 28 00
40 17 29 00	40 17 30 00	40 17 33 00
40 17 35 00	40 17 36 00	40 17 46 00
40 17 49 00	40 17 52 00	40 18 30 00
40 18 31 00	41 11 36 00	43 19 15 00
43 19 16 00	43 22 33 00	43 23 15 00
46 16 15 00	46 19 16 00	49 24 15 00
56 10 15 00	56 10 16 00	56 10 17 00
56 10 18 00	56 11 15 00	56 11 17 00
56 11 18 00	56 11 19 00	56 11 20 00
56 11 21 00	56 11 22 00	56 12 10 00
56 12 11 00	56 12 12 00	56 12 13 00
56 12 14 00	56 12 15 00	56 12 16 00
56 12 17 00	56 12 18 00	56 12 19 00
56 12 20 00	70 10 15 00	70 11 16 00
70 11 17 00	70 13 15 00	70 15 18 00
70 17 16 00	70 17 17 00	70 17 18 00

71 10 15 00	71 10 16 00	71 10 17 00
71 12 12 00	71 12 16 00	71 12 17 00
71 12 18 00	71 12 20 00	71 12 23 00
71 12 25 00	71 12 28 00	71 12 30 00
71 14 11 00	71 15 11 00	71 15 13 00
72 10 15 00	72 10 29 00	72 10 33 00
72 11 10 00	72 11 11 00	72 12 10 00
72 12 11 00	72 12 13 00	72 12 14 00
72 12 15 00	72 14 10 00	72 14 11 00
72 14 12 00	72 14 14 00	72 14 15 00
72 14 16 00	72 15 10 00	72 15 11 00
72 15 12 00	72 15 13 00	72 15 14 00
72 15 15 00	72 15 16 00	72 15 17 00
72 15 19 00	72 15 20 00	72 15 21 00
72 15 22 00	72 15 23 00	72 15 24 00
72 15 25 00	72 15 26 00	72 15 27 00
72 15 28 00	72 15 29 00	72 15 30 00
72 15 31 00	72 15 32 00	72 15 35 00
72 15 36 00	72 15 37 00	72 15 39 00
72 15 40 00	72 15 41 00	72 15 42 00
72 15 43 00	72 15 44 00	73 12 15 00
73 12 16 00	73 18 10 00	73 18 11 00
73 18 19 00	76 11 15 00	77 10 15 00
77 10 16 00	77 10 17 00	77 12 16 00
77 10 20 00	77 11 15 00	77 11 16 00
77 12 17 00	77 13 15 00	77 13 16 00
77 13 17 00	78 10 15 00	78 10 17 00
78 10 18 00	78 11 17 00	78 14 19 00

78 18 16 00	78 18 17 00	80 10 15 00
80 10 16 00	80 11 16 00	80 12 16 00
80 12 17 00	80 13 18 00	80 14 16 00
80 15 16 00	80 16 15 00	80 16 16 00
81 10 15 00	81 10 16 00	81 10 17 00
81 10 18 00	81 10 19 00	81 10 20 00
81 10 21 00	81 10 22 00	81 10 23 00
81 10 24 00	81 10 25 00	81 10 27 00
81 11 15 00	81 11 16 00	81 11 17 00
81 11 18 00	81 14 15 00	81 14 18 00
81 15 16 00	81 15 17 00	81 15 18 00
81 15 19 00	82 12 15 00	82 12 18 00
83 10 15 00	83 10 18 00	83 11 16 00
83 11 18 00	83 11 22 00	83 11 23 00
83 11 24 00	83 12 15 00	84 11 16 00
90 11 17 00	90 15 17 00	93 10 17 00
93 13 15 00	93 14 15 00	93 14 18 00
93 14 20 00	93 15 15 00	93 15 16 00
95 10 15 00	95 10 16 00	95 10 17 00
95 10 18 00	95 11 15 00	95 11 16 00
95 12 15 00	95 12 16 00	95 12 17 00
95 12 18 00	95 12 19 00	95 12 20 00
95 12 21 00	95 12 23 00	95 12 24 00

95 12 25 00	95 12 26 00	95 12 27 00
95 13 15 00	95 13 16 00	95 13 17 00
95 14 15 00	95 14 16 00	95 14 17 00
95 14 18 00	95 14 19 00	77 10 18 00
77 10 19 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 204
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO RYM DCO
NOMBRE DEL CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 1.661,47
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	17	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00

23 10 15 00	23 15 30 00	23 15 35 00
23 27 14 00	23 27 18 00	23 28 15 00
23 29 18 00	24 10 15 00	24 10 16 00
24 11 18 00	24 13 15 00	24 13 16 00
25 10 16 00	25 10 19 00	25 12 15 00
25 12 16 00	25 12 17 00	26 10 11 00
26 10 12 00	26 10 13 00	26 10 15 00
26 11 16 00	26 12 15 00	26 12 16 00
26 12 17 00	26 13 15 00	26 13 16 00
26 13 17 00	26 13 18 00	27 11 15 00
27 11 16 00	27 11 17 00	27 11 18 00
27 11 19 00	27 11 20 00	27 11 21 00
27 11 22 00	27 11 23 00	27 11 25 00
27 11 26 00	27 11 27 00	27 11 28 00
27 11 29 00	27 11 32 00	27 11 33 00
30 10 15 00	30 10 17 00	30 10 18 00
30 10 20 00	30 10 22 00	30 10 23 00
30 10 24 00	30 10 28 00	30 10 29 00
30 10 31 00	30 10 32 00	30 10 36 00
30 10 38 00	30 10 39 00	30 11 15 00
30 11 16 00	30 11 18 00	30 11 19 00
30 12 16 00	30 12 17 00	30 12 18 00
30 12 19 00	30 13 15 00	30 13 16 00

30 13 17 00	30 14 15 00	30 14 16 00
30 15 15 00	30 15 16 00	30 15 17 00
30 15 18 00	30 15 19 00	30 15 20 00
30 16 15 00	30 16 16 00	30 16 17 00
30 16 18 00	30 16 19 00	30 16 21 00
30 16 22 00	30 16 23 00	30 16 24 00
30 17 15 00	30 17 16 00	30 17 17 00
30 17 18 00	30 17 19 00	30 17 20 00
30 17 21 00	30 18 15 00	30 18 16 00
30 18 17 00	30 18 18 00	30 19 15 00
30 19 16 00	30 19 17 00	30 19 18 00
30 24 15 00	30 24 16 00	30 25 15 00
30 26 27 00	30 26 57 00	31 11 16 00
31 14 17 00	31 15 15 00	31 15 16 00
31 15 17 00	31 15 18 00	31 15 19 00
31 15 20 00	31 15 21 00	31 15 22 00
31 16 15 00	31 16 16 00	31 16 17 00
31 16 18 00	31 16 20 00	31 16 21 00
31 16 22 00	31 16 24 00	31 16 25 00
31 16 26 00	31 16 28 00	31 16 29 00
31 16 30 00	31 16 34 00	31 21 15 00
31 21 16 00	31 21 17 00	31 21 18 00
31 21 19 00	31 37 11 00	39 10 16 00
39 11 15 00	39 11 16 00	39 11 18 00
39 12 10 00	39 12 11 00	39 12 13 00
39 12 14 00	39 12 16 00	39 12 17 00
39 12 19 00	39 12 22 00	39 13 17 00
40 10 15 00	40 10 16 00	40 10 17 00

40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00

70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00

77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
21 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00

95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 205
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 669,29
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00

23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00

30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 11 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00

40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00
40	10	18	00
40	10	20	00
40	14	16	00
40	14	17	00
40	14	19	00
40	14	20	00
40	14	22	00
40	14	25	00
40	15	15	00
40	15	16	00
40	16	15	00
40	16	16	00
40	17	15	00
40	17	16	00
40	17	17	00
40	17	18	00
40	17	20	00
40	17	21	00
40	17	24	00
40	17	25	00
40	17	26	00
40	17	27	00
40	17	28	00
40	17	29	00
40	17	30	00
40	17	33	00
40	17	35	00
40	17	36	00
40	17	46	00
40	17	49	00
40	17	52	00
40	18	30	00
40	18	31	00
41	11	36	00
43	19	15	00
43	19	16	00
43	22	33	00
43	23	15	00
46	16	15	00
46	19	16	00
49	24	15	00
56	10	15	00
56	10	16	00
56	10	17	00
56	10	18	00
56	11	15	00
56	11	17	00
56	11	18	00
56	11	19	00
56	11	20	00
56	11	21	00
56	11	22	00
56	12	10	00
56	12	11	00
56	12	12	00
56	12	13	00
56	12	14	00
56	12	15	00
56	12	16	00
56	12	17	00
56	12	18	00
56	12	19	00
56	12	20	00
70	10	15	00
70	11	16	00
70	11	17	00
70	13	15	00
70	15	18	00
70	17	16	00
70	17	17	00
70	17	18	00
71	10	15	00
71	10	16	00
71	10	17	00
71	12	12	00
71	12	16	00
71	12	17	00
71	12	18	00
71	12	20	00
71	12	23	00
71	12	25	00
71	12	28	00
71	12	30	00
71	14	11	00
71	15	11	00
71	15	13	00
72	10	15	00
72	10	29	00
72	10	33	00
72	11	10	00
72	11	11	00
72	12	10	00
72	12	11	00
72	12	13	00
72	12	14	00
72	12	15	00
72	14	10	00
72	14	11	00
72	14	12	00
72	14	14	00
72	14	15	00
72	14	16	00
72	15	10	00
72	15	11	00
72	15	12	00
72	15	13	00
72	15	14	00
72	15	15	00
72	15	16	00
72	15	17	00
72	15	19	00
72	15	20	00
72	15	21	00
72	15	22	00
72	15	23	00
72	15	24	00
72	15	25	00
72	15	26	00
72	15	27	00
72	15	28	00
72	15	29	00
72	15	30	00
72	15	31	00
72	15	32	00
72	15	35	00
72	15	36	00
72	15	37	00
72	15	39	00
72	15	40	00
72	15	41	00
72	15	42	00
72	15	43	00
72	15	44	00
73	12	15	00
73	12	16	00
73	18	10	00
73	18	11	00
73	18	19	00
76	11	15	00
77	10	15	00
77	10	16	00
77	10	17	00
27	12	16	00
27	12	17	00
77	11	15	00
77	11	16	00
77	12	17	00
77	13	15	00
77	13	16	00
77	13	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 635 DE 742
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

78	10	15	00
78	10	16	00
78	10	17	00
78	10	18	00
78	11	17	00
78	14	19	00
78	18	16	00
78	18	17	00
80	10	15	00
80	10	16	00
80	11	16	00
80	12	16	00
80	12	17	00
80	13	18	00
80	14	16	00
80	15	16	00
80	16	15	00
80	16	16	00
81	10	15	00
81	10	16	00
81	10	17	00
81	10	18	00
81	10	19	00
81	10	20	00
81	10	21	00
81	10	22	00
81	10	23	00
81	10	24	00
81	10	25	00
81	10	27	00
81	11	15	00
81	11	16	00
81	11	17	00
81	11	18	00
81	14	15	00
81	14	18	00
81	15	16	00
81	14	17	00
81	15	18	00
81	15	19	00
82	12	15	00
82	12	18	00
83	10	15	00
83	10	18	00
83	11	16	00
83	11	18	00
83	11	22	00
83	11	23	00
83	11	24	00
83	12	15	00
84	11	16	00
90	11	17	00
90	15	17	00
93	10	17	00
93	13	15	00
93	14	15	00
93	14	18	00
93	14	20	00
93	15	15	00
93	15	16	00
95	10	15	00
95	10	16	00
95	10	17	00
95	10	18	00
95	11	15	00
95	11	16	00
95	12	15	00
95	12	16	00
95	12	17	00
95	12	18	00
95	12	19	00
95	12	20	00
95	12	21	00
95	12	23	00
95	12	24	00
95	12	25	00
95	12	26	00
95	12	27	00
95	13	15	00
95	13	16	00
95	13	17	00
95	14	15	00
95	14	16	00
95	14	17	00
95	14	18	00
95	14	19	00
77	10	18	00
77	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 206
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 207,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	16	16	00
10	16	18	00
10	17	15	00
11	10	15	00
11	10	17	00
11	11	15	00
11	11	16	00
11	11	17	00
11	11	18	00
11	12	15	00
11	12	16	00
11	12	20	00
11	15	15	00
11	16	15	00
11	16	16	00
11	16	18	00
11	17	15	00
11	17	16	00
11	17	20	00
12	16	18	00
12	16	23	00
12	16	24	00
12	16	25	00
12	16	30	00
12	16	34	00
12	16	41	00
12	16	48	00
12	16	49	00
12	16	50	00
15	10	18	00
15	12	18	00
20	10	15	00
20	10	16	00
20	10	17	00
20	10	18	00
20	10	19	00
20	10	20	00
20	10	23	00
20	12	18	00
22	10	15	00
22	10	16	00
22	10	17	00
22	10	19	00
22	10	20	00
23	10	15	00
23	15	30	00
23	15	35	00
23	27	14	00
23	27	18	00
23	28	15	00
23	29	15	00
24	10	15	00
24	10	16	00
24	11	18	00
24	13	15	00
24	13	16	00
25	10	16	00
25	10	19	00
25	12	15	00
25	12	16	00
25	12	17	00
26	10	11	00
26	10	12	00
26	10	13	00
26	10	15	00
26	11	16	00
26	12	15	00
26	12	16	00
26	12	17	00
26	13	15	00
26	13	16	00
26	13	17	00
26	13	18	00
27	11	15	00
27	11	16	00
27	11	17	00
27	11	18	00
27	11	19	00
27	11	20	00
27	11	21	00
27	11	22	00
27	11	23	00
27	11	25	00
27	11	26	00
27	11	27	00
27	11	28	00
27	11	29	00
27	11	32	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	17	00
30	10	18	00
30	10	20	00
30	10	22	00
30	10	23	00
30	10	24	00
30	10	28	00
30	10	29	00
30	10	31	00
30	10	32	00
30	10	36	00
30	10	38	00
30	10	39	00
30	11	15	00
30	11	16	00
30	11	18	00
30	11	19	00
30	12	16	00
30	12	17	00
30	12	18	00
30	12	19	00
30	13	15	00
30	13	16	00
30	13	17	00
30	14	15	00
30	14	16	00
30	15	15	00
30	15	16	00
30	15	17	00
30	15	18	00
30	15	19	00
30	15	20	00
30	16	15	00
30	16	16	00
30	16	17	00
30	16	19	00
30	16	20	00
30	16	21	00
30	16	22	00
30	16	23	00
30	16	24	00
30	17	15	00
30	17	16	00
30	17	17	00
30	17	18	00
30	17	19	00
30	17	20	00
30	17	21	00
30	18	15	00
30	18	16	00
30	18	17	00
30	18	18	00
30	19	15	00
30	19	16	00
30	19	17	00
30	19	18	00
30	24	15	00
30	24	16	00
30	25	15	00
30	26	27	00
30	26	57	00
31	11	16	00
31	14	17	00
31	15	15	00
31	15	16	00
31	15	17	00
31	15	18	00
31	15	19	00
31	15	20	00
31	15	21	00
31	15	22	00
31	16	15	00
31	16	16	00
31	16	17	00
31	16	18	00
31	16	20	00
31	16	21	00
31	16	22	00
31	16	24	00
31	16	25	00
31	16	26	00
31	16	28	00
31	16	29	00
31	16	30	00
31	16	34	00
31	21	15	00
31	21	16	00
31	21	17	00
31	21	18	00
31	21	19	00
31	37	11	00
39	10	16	00
39	11	15	00
39	11	16	00
39	11	18	00
39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00
39	12	14	00
39	12	16	00
39	12	17	00
39	12	19	00
39	12	22	00
39	13	17	00
40	10	15	00
40	10	16	00
40	10	17	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 636 DE 742
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00

77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
93 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 207
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 300,65
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD	SEGM | FAMI | CLAS | PROD
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00

23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00

39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00

40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00

40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00

70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00

70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	13	15	00

70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	12	16	00
77	11	16	00
77	13	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 641 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00

78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00

78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00

95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 208
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 189,78
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	15	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 642 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00

22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00

22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00

30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00

30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00

30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00

39 | 13 | 17 | 00 |	40 | 10 | 15 | 00 |	40 | 10 | 16 | 00 |
40 | 10 | 17 | 00 |	40 | 10 | 18 | 00 |	40 | 10 | 20 | 00 |
40 | 14 | 16 | 00 |	40 | 14 | 17 | 00 |	40 | 14 | 19 | 00 |
40 | 14 | 20 | 00 |	40 | 14 | 22 | 00 |	40 | 14 | 25 | 00 |
40 | 15 | 15 | 00 |	40 | 15 | 16 | 00 |	40 | 16 | 15 | 00 |
40 | 16 | 16 | 00 |	40 | 17 | 15 | 00 |	40 | 17 | 16 | 00 |
40 | 17 | 17 | 00 |	40 | 17 | 18 | 00 |	40 | 17 | 20 | 00 |
40 | 17 | 21 | 00 |	40 | 17 | 24 | 00 |	40 | 17 | 25 | 00 |
40 | 17 | 26 | 00 |	40 | 17 | 27 | 00 |	40 | 17 | 28 | 00 |
40 | 17 | 29 | 00 |	40 | 17 | 30 | 00 |	40 | 17 | 33 | 00 |
40 | 17 | 35 | 00 |	40 | 17 | 36 | 00 |	40 | 17 | 46 | 00 |
40 | 17 | 49 | 00 |	40 | 17 | 52 | 00 |	40 | 18 | 30 | 00 |
40 | 18 | 31 | 00 |	41 | 11 | 36 | 00 |	43 | 19 | 15 | 00 |
43 | 19 | 16 | 00 |	43 | 22 | 33 | 00 |	43 | 23 | 15 | 00 |
46 | 16 | 15 | 00 |	46 | 19 | 16 | 00 |	49 | 24 | 15 | 00 |
56 | 10 | 15 | 00 |	46 | 10 | 16 | 00 |	56 | 10 | 17 | 00 |
56 | 10 | 18 | 00 |	56 | 11 | 15 | 00 |	56 | 11 | 17 | 00 |
56 | 11 | 18 | 00 |	56 | 11 | 19 | 00 |	56 | 11 | 20 | 00 |
56 | 11 | 21 | 00 |	56 | 11 | 22 | 00 |	56 | 12 | 10 | 00 |
56 | 12 | 11 | 00 |	56 | 12 | 12 | 00 |	56 | 12 | 13 | 00 |
56 | 12 | 14 | 00 |	56 | 12 | 15 | 00 |	56 | 12 | 16 | 00 |
56 | 12 | 17 | 00 |	56 | 12 | 18 | 00 |	56 | 12 | 19 | 00 |

56 | 12 | 20 | 00 |	70 | 10 | 15 | 00 |	70 | 11 | 16 | 00 |
70 | 11 | 17 | 00 |	70 | 13 | 15 | 00 |	70 | 15 | 18 | 00 |
70 | 17 | 16 | 00 |	70 | 17 | 17 | 00 |	70 | 17 | 18 | 00 |
71 | 10 | 15 | 00 |	71 | 10 | 16 | 00 |	71 | 10 | 17 | 00 |
71 | 12 | 12 | 00 |	71 | 12 | 16 | 00 |	71 | 12 | 17 | 00 |
71 | 12 | 18 | 00 |	71 | 12 | 20 | 00 |	71 | 12 | 23 | 00 |
71 | 12 | 25 | 00 |	71 | 12 | 28 | 00 |	71 | 12 | 30 | 00 |
71 | 14 | 11 | 00 |	71 | 15 | 11 | 00 |	71 | 15 | 13 | 00 |
72 | 10 | 15 | 00 |	72 | 10 | 29 | 00 |	72 | 10 | 33 | 00 |
72 | 11 | 10 | 00 |	72 | 11 | 11 | 00 |	72 | 12 | 10 | 00 |
72 | 12 | 11 | 00 |	72 | 12 | 13 | 00 |	72 | 12 | 14 | 00 |
72 | 12 | 15 | 00 |	72 | 14 | 10 | 00 |	72 | 14 | 11 | 00 |
72 | 14 | 12 | 00 |	72 | 14 | 14 | 00 |	72 | 14 | 15 | 00 |
72 | 14 | 16 | 00 |	72 | 15 | 10 | 00 |	72 | 15 | 11 | 00 |
72 | 15 | 12 | 00 |	72 | 15 | 13 | 00 |	72 | 15 | 14 | 00 |
72 | 15 | 15 | 00 |	72 | 15 | 16 | 00 |	72 | 15 | 17 | 00 |
72 | 15 | 19 | 00 |	72 | 15 | 20 | 00 |	72 | 15 | 21 | 00 |
72 | 15 | 22 | 00 |	72 | 15 | 23 | 00 |	72 | 15 | 24 | 00 |
72 | 15 | 25 | 00 |	72 | 15 | 26 | 00 |	72 | 15 | 27 | 00 |
72 | 15 | 28 | 00 |	72 | 15 | 29 | 00 |	72 | 15 | 30 | 00 |
72 | 15 | 31 | 00 |	72 | 15 | 32 | 00 |	72 | 15 | 33 | 00 |
72 | 15 | 36 | 00 |	72 | 15 | 37 | 00 |	72 | 15 | 39 | 00 |
72 | 15 | 40 | 00 |	72 | 15 | 41 | 00 |	72 | 15 | 42 | 00 |
72 | 15 | 43 | 00 |	72 | 15 | 44 | 00 |	73 | 12 | 15 | 00 |
73 | 12 | 16 | 00 |	73 | 18 | 10 | 00 |	73 | 18 | 11 | 00 |
73 | 18 | 19 | 00 |	76 | 11 | 15 | 00 |	77 | 10 | 15 | 00 |
77 | 10 | 16 | 00 |	77 | 10 | 17 | 00 |	27 | 12 | 16 | 00 |
27 | 12 | 17 | 00 |	77 | 10 | 20 | 00 |	77 | 11 | 15 | 00 |

77 | 11 | 16 | 00 |	77 | 12 | 17 | 00 |	77 | 13 | 15 | 00 |
77 | 13 | 16 | 00 |	77 | 13 | 17 | 00 |	78 | 10 | 15 | 00 |
78 | 10 | 17 | 00 |	78 | 10 | 18 | 00 |	78 | 11 | 17 | 00 |
78 | 14 | 19 | 00 |	78 | 18 | 16 | 00 |	78 | 18 | 17 | 00 |
80 | 10 | 15 | 00 |	80 | 10 | 16 | 00 |	80 | 11 | 16 | 00 |
80 | 12 | 16 | 00 |	80 | 12 | 17 | 00 |	80 | 13 | 18 | 00 |
80 | 14 | 16 | 00 |	80 | 15 | 16 | 00 |	80 | 16 | 15 | 00 |
80 | 16 | 16 | 00 |	81 | 10 | 15 | 00 |	81 | 10 | 16 | 00 |
81 | 10 | 17 | 00 |	81 | 10 | 18 | 00 |	81 | 10 | 19 | 00 |
81 | 10 | 20 | 00 |	81 | 10 | 21 | 00 |	81 | 10 | 22 | 00 |
81 | 10 | 23 | 00 |	81 | 10 | 24 | 00 |	81 | 10 | 25 | 00 |
81 | 10 | 27 | 00 |	81 | 11 | 15 | 00 |	81 | 11 | 16 | 00 |
81 | 11 | 17 | 00 |	81 | 11 | 18 | 00 |	81 | 14 | 15 | 00 |
81 | 14 | 18 | 00 |	81 | 15 | 16 | 00 |	81 | 15 | 17 | 00 |
81 | 15 | 18 | 00 |	81 | 15 | 19 | 00 |	82 | 12 | 15 | 00 |
82 | 12 | 18 | 00 |	83 | 10 | 15 | 00 |	83 | 10 | 18 | 00 |
83 | 11 | 16 | 00 |	83 | 11 | 18 | 00 |	83 | 11 | 22 | 00 |
83 | 11 | 23 | 00 |	83 | 11 | 24 | 00 |	83 | 12 | 15 | 00 |
84 | 11 | 16 | 00 |	90 | 11 | 17 | 00 |	90 | 15 | 17 | 00 |
93 | 10 | 17 | 00 |	93 | 13 | 15 | 00 |	93 | 14 | 15 | 00 |
93 | 14 | 18 | 00 |	93 | 14 | 20 | 00 |	93 | 15 | 15 | 00 |
93 | 15 | 16 | 00 |	95 | 10 | 15 | 00 |	95 | 10 | 16 | 00 |
95 | 10 | 17 | 00 |	95 | 10 | 18 | 00 |	95 | 11 | 15 | 00 |

95 | 11 | 16 | 00 |	95 | 12 | 15 | 00 |	95 | 12 | 16 | 00 |
95 | 12 | 17 | 00 |	95 | 12 | 18 | 00 |	95 | 12 | 19 | 00 |
95 | 12 | 20 | 00 |	95 | 12 | 21 | 00 |	95 | 12 | 23 | 00 |
95 | 12 | 24 | 00 |	95 | 12 | 25 | 00 |	95 | 12 | 26 | 00 |
95 | 12 | 27 | 00 |	95 | 13 | 15 | 00 |	95 | 13 | 16 | 00 |
95 | 13 | 17 | 00 |	95 | 14 | 15 | 00 |	95 | 14 | 16 | 00 |
95 | 14 | 17 | 00 |	95 | 14 | 18 | 00 |	95 | 14 | 19 | 00 |
77 | 10 | 18 | 00 |	77 | 10 | 19 | 00 |	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 209
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD USAQUEN
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 488,82
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00 |	10 | 16 | 16 | 00 |	10 | 16 | 18 | 00 |
10 | 17 | 15 | 00 |	11 | 10 | 15 | 00 |	11 | 10 | 17 | 00 |
11 | 11 | 15 | 00 |	11 | 11 | 16 | 00 |	11 | 11 | 17 | 00 |
11 | 11 | 18 | 00 |	11 | 12 | 15 | 00 |	11 | 12 | 16 | 00 |
11 | 12 | 20 | 00 |	11 | 15 | 15 | 00 |	11 | 16 | 15 | 00 |
11 | 16 | 16 | 00 |	11 | 16 | 18 | 00 |	11 | 17 | 15 | 00 |
11 | 17 | 16 | 00 |	11 | 17 | 20 | 00 |	12 | 16 | 18 | 00 |
12 | 16 | 23 | 00 |	12 | 16 | 24 | 00 |	12 | 16 | 25 | 00 |
12 | 16 | 30 | 00 |	12 | 16 | 34 | 00 |	12 | 16 | 41 | 00 |
12 | 16 | 48 | 00 |	12 | 16 | 49 | 00 |	12 | 16 | 50 | 00 |
15 | 10 | 18 | 00 |	15 | 12 | 18 | 00 |	20 | 10 | 15 | 00 |
20 | 10 | 16 | 00 |	20 | 10 | 17 | 00 |	20 | 10 | 18 | 00 |
20 | 10 | 19 | 00 |	20 | 10 | 20 | 00 |	20 | 10 | 23 | 00 |
20 | 12 | 18 | 00 |	22 | 10 | 15 | 00 |	22 | 10 | 16 | 00 |

22 | 10 | 17 | 00 |	22 | 10 | 19 | 00 |	22 | 10 | 20 | 00 |
23 | 10 | 15 | 00 |	23 | 15 | 30 | 00 |	23 | 15 | 35 | 00 |
23 | 27 | 14 | 00 |	23 | 27 | 18 | 00 |	23 | 28 | 15 | 00 |
23 | 29 | 15 | 00 |	24 | 10 | 15 | 00 |	24 | 10 | 16 | 00 |
24 | 11 | 18 | 00 |	24 | 13 | 15 | 00 |	24 | 13 | 16 | 00 |
25 | 10 | 16 | 00 |	25 | 10 | 19 | 00 |	25 | 12 | 15 | 00 |
25 | 12 | 16 | 00 |	25 | 12 | 17 | 00 |	26 | 10 | 11 | 00 |
26 | 10 | 12 | 00 |	26 | 10 | 13 | 00 |	26 | 10 | 15 | 00 |
26 | 11 | 16 | 00 |	26 | 12 | 15 | 00 |	26 | 12 | 16 | 00 |
26 | 12 | 17 | 00 |	26 | 13 | 15 | 00 |	26 | 13 | 16 | 00 |
26 | 13 | 17 | 00 |	26 | 13 | 18 | 00 |	27 | 11 | 15 | 00 |
27 | 11 | 16 | 00 |	27 | 11 | 17 | 00 |	27 | 11 | 18 | 00 |
27 | 11 | 19 | 00 |	27 | 11 | 20 | 00 |	27 | 11 | 21 | 00 |
27 | 11 | 22 | 00 |	27 | 11 | 23 | 00 |	27 | 11 | 25 | 00 |
27 | 11 | 26 | 00 |	27 | 11 | 27 | 00 |	27 | 11 | 28 | 00 |
27 | 11 | 29 | 00 |	27 | 11 | 32 | 00 |	27 | 11 | 33 | 00 |
30 | 10 | 15 | 00 |	30 | 10 | 17 | 00 |	30 | 10 | 18 | 00 |
30 | 10 | 20 | 00 |	30 | 10 | 22 | 00 |	30 | 10 | 23 | 00 |
30 | 10 | 24 | 00 |	30 | 10 | 28 | 00 |	30 | 10 | 29 | 00 |
30 | 10 | 31 | 00 |	30 | 10 | 32 | 00 |	30 | 10 | 36 | 00 |
30 | 10 | 38 | 00 |	30 | 10 | 39 | 00 |	30 | 11 | 15 | 00 |
30 | 11 | 16 | 00 |	30 | 11 | 18 | 00 |	30 | 11 | 19 | 00 |

30 | 12 | 16 | 00 |	30 | 12 | 17 | 00 |	30 | 12 | 18 | 00 |
30 | 12 | 19 | 00 |	30 | 13 | 15 | 00 |	30 | 13 | 16 | 00 |
30 | 13 | 17 | 00 |	30 | 14 | 15 | 00 |	30 | 14 | 16 | 00 |
30 | 15 | 15 | 00 |	30 | 15 | 16 | 00 |	30 | 15 | 17 | 00 |
30 | 15 | 18 | 00 |	30 | 15 | 19 | 00 |	30 | 15 | 20 | 00 |
30 | 16 | 15 | 00 |	30 | 16 | 16 | 00 |	30 | 16 | 17 | 00 |
30 | 16 | 18 | 00 |	30 | 16 | 19 | 00 |	30 | 16 | 20 | 00 |
30 | 16 | 21 | 00 |	30 | 16 | 22 | 00 |	30 | 16 | 23 | 00 |
30 | 16 | 24 | 00 |	30 | 17 | 15 | 00 |	30 | 17 | 16 | 00 |
30 | 17 | 17 | 00 |	30 | 17 | 18 | 00 |	30 | 17 | 19 | 00 |
30 | 17 | 20 | 00 |	30 | 17 | 21 | 00 |	30 | 18 | 15 | 00 |
30 | 18 | 16 | 00 |	30 | 18 | 17 | 00 |	30 | 18 | 18 | 00 |
30 | 19 | 15 | 00 |	30 | 19 | 16 | 00 |	30 | 19 | 17 | 00 |
30 | 19 | 18 | 00 |	30 | 24 | 15 | 00 |	30 | 24 | 16 | 00 |
30 | 25 | 15 | 00 |	30 | 26 | 27 | 00 |	30 | 26 | 57 | 00 |
31 | 11 | 16 | 00 |	31 | 14 | 17 | 00 |	31 | 15 | 15 | 00 |
31 | 15 | 16 | 00 |	31 | 15 | 17 | 00 |	31 | 15 | 18 | 00 |
31 | 15 | 19 | 00 |	31 | 15 | 20 | 00 |	31 | 15 | 21 | 00 |
31 | 15 | 22 | 00 |	31 | 16 | 15 | 00 |	31 | 16 | 16 | 00 |
31 | 16 | 17 | 00 |	31 | 16 | 18 | 00 |	31 | 16 | 20 | 00 |
31 | 16 | 21 | 00 |	31 | 16 | 22 | 00 |	31 | 16 | 24 | 00 |
31 | 16 | 25 | 00 |	31 | 16 | 26 | 00 |	31 | 16 | 28 | 00 |
31 | 16 | 29 | 00 |	31 | 16 | 30 | 00 |	31 | 16 | 34 | 00 |
31 | 21 | 15 | 00 |	31 | 21 | 16 | 00 |	31 | 21 | 17 | 00 |
31 | 21 | 18 | 00 |	31 | 21 | 19 | 00 |	31 | 37 | 11 | 00 |
39 | 10 | 16 | 00 |	39 | 11 | 15 | 00 |	39 | 11 | 16 | 00 |
39 | 11 | 18 | 00 |	39 | 12 | 10 | 00 |	39 | 12 | 11 | 00 |
39 | 12 | 13 | 00 |	39 | 12 | 14 | 00 |	39 | 12 | 16 | 00 |

39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00

39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00

39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00

70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00

70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	12	16	00
77	11	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 647 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00

77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00

95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 210
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 54,74
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 648 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00

22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00

30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00

30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00

30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00

39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 15 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	27 | 12 | 16 | 00

27 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 211
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 60,48
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00

20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00

39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	14	00
56	12	17	00

39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	15	00
56	12	18	00

39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	16	00
56	12	19	00

56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00

70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00

70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	12	16	00
77	11	16	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 653 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00

77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00

77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00

95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 212
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 654 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00

22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	12	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00

22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00

30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00

30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00

30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00

39	12	10	00
39	12	11	00
39	12	13	00

39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 15 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00

77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00

95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
81 | 13 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 213
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FLANDES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 149,44
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00

20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00

30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00

39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	27 | 12 | 16 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 659 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

27 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 214
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 32,24
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 660 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 661 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	20 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00
39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00

39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00
73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00

77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	27 | 12 | 16 | 00
27 | 12 | 17 | 00	77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00
77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00
77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00
78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00
78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00
80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00
80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00
80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00
80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00
81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00
81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00
81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00
81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00
81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00
81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00
82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00
83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00
83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00
93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00
95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00
95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00
95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00
95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00
95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00
95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00
95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00
95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 215
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIOINTERUNIDADES SANITARIAS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 385,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00

15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 15 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 30 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00
31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00
31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00
31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00		

39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
41 | 10 | 17 | 00	10 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
71 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00

76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 216
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDADES SANITARIA 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 357,71
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00

20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00
31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00
39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00

39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00
39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00
39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00
39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00
40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00
40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00
40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00
40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00
40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00
40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00
40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00
40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00
40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00
40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00
40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00
40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00
43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00
46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00
56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00
56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00
56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00
56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00
56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00
56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00
56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00
56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00
70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00
70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00
71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00
71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00
71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00
71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00
71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00
72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00
72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00
72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00
72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00
72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00
72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00
72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00
72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00
72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00
72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00
72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00
72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00
72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00
72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00
72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00
72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00
73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 668 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00
77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00	77 | 12 | 16 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	31 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	77 | 10 | 18 | 00
77 | 10 | 19 | 00 |		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 217
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTERUNIDADES SANITARIAS 2018
NOMBRE DEL CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 171,27
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 669 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00
30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00
30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00
30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00
30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00
30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00
30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00
30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00
30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00
30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00
30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00
30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00
30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00
30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00
30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00
30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00
30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00
30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00
30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00
30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00
30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00
31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00
31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00
31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00
31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00
31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00
31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00
31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00
31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00
31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00

31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00

31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	12	16	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00

90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 218
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,89
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
30	10	15	00
30	10	20	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
30	10	17	00
30	10	22	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	18	00
30	10	23	00

30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00

30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00

30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00

31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00

31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00

31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00

56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00

56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
71	15	19	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00

56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00

76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00

77	10	15	00
27	12	16	00
77	11	15	00
73	13	15	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00

77	10	16	00
27	12	17	00
77	11	16	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00

93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00
77	10	18	00

93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00
77	10	19	00

93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 219
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 287,04
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	11	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00

15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00

15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	16	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	23	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00

20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00

95	10	15	00
95	10	18	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00

95	10	16	00
95	11	15	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00

95	10	17	00
95	11	16	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00

77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00

56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 677 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00

30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 220
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 182,40
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 678 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00

30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00

31 | 21 | 19 | 00		31 | 37 | 11 | 00		39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00		39 | 11 | 16 | 00		39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00		39 | 12 | 11 | 00		39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00		39 | 12 | 16 | 00		39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00		39 | 12 | 22 | 00		39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00		40 | 10 | 16 | 00		40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00		40 | 10 | 20 | 00		40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00		40 | 14 | 19 | 00		40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00		40 | 14 | 25 | 00		40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00		40 | 16 | 15 | 00		40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00		40 | 17 | 16 | 00		40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00		40 | 17 | 20 | 00		40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00		40 | 17 | 25 | 00		40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00		40 | 17 | 28 | 00		40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00		40 | 17 | 33 | 00		40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00		40 | 17 | 46 | 00		40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00		40 | 18 | 30 | 00		40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00		43 | 19 | 15 | 00		43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00		43 | 23 | 15 | 00		46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00		49 | 24 | 15 | 00		56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00		56 | 10 | 17 | 00		56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00		56 | 11 | 17 | 00		56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00		56 | 11 | 20 | 00		56 | 11 | 21 | 00

56 | 11 | 22 | 00		56 | 12 | 10 | 00		56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00		56 | 12 | 13 | 00		56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00		56 | 12 | 16 | 00		56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00		56 | 12 | 19 | 00		56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00		70 | 11 | 16 | 00		70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00		70 | 15 | 18 | 00		70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00		70 | 17 | 18 | 00		71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00		71 | 10 | 17 | 00		71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00		71 | 12 | 17 | 00		71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00		71 | 12 | 23 | 00		71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00		71 | 12 | 30 | 00		71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00		71 | 15 | 13 | 00		72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00		72 | 10 | 33 | 00		72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00		72 | 12 | 10 | 00		72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00		72 | 12 | 14 | 00		72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00		72 | 14 | 11 | 00		72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00		72 | 14 | 15 | 00		72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00		72 | 15 | 11 | 00		72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00		72 | 15 | 14 | 00		72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00		72 | 15 | 17 | 00		72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00		72 | 15 | 21 | 00		72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00		72 | 15 | 24 | 00		72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00		72 | 15 | 27 | 00		72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00		72 | 15 | 30 | 00		72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00		72 | 15 | 35 | 00		72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00		72 | 15 | 39 | 00		72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00		72 | 15 | 42 | 00		72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00		73 | 12 | 15 | 00		73 | 12 | 16 | 00

73 | 18 | 10 | 00		73 | 18 | 11 | 00		73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00		77 | 10 | 15 | 00		77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00		77 | 10 | 18 | 00		77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00		77 | 11 | 15 | 00		77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00		77 | 13 | 15 | 00		77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00		78 | 10 | 15 | 00		78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00		78 | 11 | 17 | 00		78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00		78 | 18 | 17 | 00		80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00		80 | 11 | 16 | 00		80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00		80 | 13 | 18 | 00		80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00		80 | 16 | 15 | 00		80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00		81 | 10 | 16 | 00		81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00		81 | 10 | 19 | 00		81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00		81 | 10 | 22 | 00		81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00		81 | 10 | 25 | 00		81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00		81 | 11 | 16 | 00		81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00		81 | 14 | 15 | 00		81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00		81 | 15 | 17 | 00		81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00		82 | 12 | 15 | 00		82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00		83 | 10 | 18 | 00		83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00		83 | 11 | 22 | 00		83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00		83 | 12 | 15 | 00		84 | 11 | 16 | 00

90 | 11 | 17 | 00		90 | 15 | 17 | 00		93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00		93 | 14 | 15 | 00		93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00		93 | 15 | 15 | 00		93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00		95 | 10 | 16 | 00		95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00		95 | 11 | 15 | 00		95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00		95 | 12 | 16 | 00		95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00		95 | 12 | 19 | 00		95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00		95 | 12 | 23 | 00		95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00		95 | 12 | 26 | 00		95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00		95 | 13 | 16 | 00		95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00		95 | 14 | 16 | 00		95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00		95 | 14 | 19 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 221
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE PUENTE ARANDA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 549,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|		|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|		|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00		10 | 16 | 16 | 00		10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00		11 | 10 | 15 | 00		11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00		11 | 11 | 16 | 00		11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00		11 | 12 | 15 | 00		11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00		11 | 15 | 15 | 00		11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00		11 | 16 | 18 | 00		11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00		11 | 17 | 20 | 00		12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00		12 | 16 | 24 | 00		12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00		12 | 16 | 34 | 00		12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00		12 | 16 | 49 | 00		12 | 16 | 50 | 00

15 | 10 | 18 | 00		15 | 12 | 18 | 00		20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00		20 | 10 | 17 | 00		20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00		20 | 10 | 20 | 00		20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00		22 | 10 | 15 | 00		22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00		22 | 10 | 19 | 00		22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00		23 | 15 | 30 | 00		23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00		23 | 27 | 18 | 00		24 | 18 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00		24 | 10 | 15 | 00		24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00		24 | 13 | 15 | 00		24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00		25 | 10 | 19 | 00		25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00		25 | 12 | 17 | 00		26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00		26 | 10 | 13 | 00		26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00		26 | 12 | 15 | 00		26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00		26 | 13 | 15 | 00		26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00		26 | 13 | 18 | 00		27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00		27 | 11 | 17 | 00		27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00		27 | 11 | 20 | 00		27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00		27 | 11 | 23 | 00		27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00		27 | 11 | 27 | 00		27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00		27 | 11 | 32 | 00		27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00		27 | 12 | 17 | 00		30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00		30 | 10 | 18 | 00		30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00		30 | 10 | 23 | 00		30 | 10 | 24 | 00

30 | 10 | 28 | 00		30 | 10 | 29 | 00		30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00		30 | 10 | 36 | 00		30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00		30 | 11 | 15 | 00		30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00		30 | 11 | 19 | 00		30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00		30 | 12 | 18 | 00		30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00		30 | 13 | 16 | 00		30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00		30 | 14 | 16 | 00		30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00		30 | 15 | 17 | 00		30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00		30 | 15 | 20 | 00		30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00		30 | 16 | 17 | 00		30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00		30 | 16 | 20 | 00		30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00		30 | 16 | 23 | 00		30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00		30 | 17 | 16 | 00		30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00		30 | 17 | 19 | 00		30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00		30 | 18 | 15 | 00		30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00		30 | 18 | 18 | 00		30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00		30 | 19 | 17 | 00		30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00		30 | 24 | 16 | 00		30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00		30 | 26 | 57 | 00		31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00		31 | 15 | 15 | 00		31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00		31 | 15 | 18 | 00		31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00		31 | 15 | 21 | 00		31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00		31 | 16 | 16 | 00		31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00		31 | 16 | 20 | 00		31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00		31 | 16 | 24 | 00		31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00		31 | 16 | 28 | 00		31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00		31 | 16 | 34 | 00		31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00		31 | 21 | 17 | 00		31 | 21 | 18 | 00

31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00

56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00

72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00

90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 222
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 710,70
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00

15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00

30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00

31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00

31	12	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00

31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00

56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00

56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00

56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00

72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00

73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
81	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00

73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00

83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 223
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DESARROLLO LOCAL DE LOS MARTIRES
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 75,51
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00

12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00

12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00

12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00

30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00

30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00

30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00

31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 19 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00

56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	56 | 11 | 20 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 689 DE 742

* *

72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00

83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 224
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DESARROLLO LOCAL DE SUBA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 176,38
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 690 DE 742

* *

12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 18 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
30 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00

30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	27 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00

31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00

31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	17	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00

31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	16	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00

56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	11	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00

56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00

56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00

72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	15	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00

72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00

72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00

83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 225
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLO LOCAL DE ENGATIVA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 243,84
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00

12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00

12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00

12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00

30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	11	18	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00

30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	11	19	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00

30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	12	16	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00

31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00

56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00

72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00

83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 226
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 58,99
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00

12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00

27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00
31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00
31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00
31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00
31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00

31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00

56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00

72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00

83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	95 | 14 | 18 | 00
30 | 10 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 227
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 801,54
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00

11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00

27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00

31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 701 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	81 | 13 | 15 | 00
81 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 15 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 230
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 124,08
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

AB22700934 PÁGINA: 702 DE 742

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 11 | 18 | 00
24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00	25 | 10 | 16 | 00
25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00	25 | 12 | 16 | 00
25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00	26 | 10 | 12 | 00
26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00	26 | 11 | 16 | 00
26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00	26 | 12 | 17 | 00
26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00	26 | 13 | 17 | 00
26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00	27 | 11 | 16 | 00
27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00	27 | 11 | 19 | 00
27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00	27 | 11 | 22 | 00
27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00	27 | 11 | 26 | 00
27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00	27 | 11 | 29 | 00
27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00	27 | 12 | 16 | 00
27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00	30 | 10 | 17 | 00
30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00	30 | 10 | 22 | 00
30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00	30 | 10 | 28 | 00
30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00	30 | 10 | 32 | 00
30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00	30 | 10 | 39 | 00
30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00	30 | 11 | 18 | 00
30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00	30 | 12 | 17 | 00
30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00	30 | 13 | 15 | 00
30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00	30 | 14 | 15 | 00
30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00	30 | 15 | 16 | 00
30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00	30 | 15 | 19 | 00
30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00	30 | 16 | 16 | 00
30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00	30 | 16 | 19 | 00
30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00	30 | 16 | 22 | 00
30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00	30 | 17 | 15 | 00
30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00	30 | 17 | 18 | 00
30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00	30 | 17 | 21 | 00
30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00	30 | 18 | 17 | 00
30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00	30 | 19 | 16 | 00
30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00	30 | 24 | 15 | 00
30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00	30 | 26 | 27 | 00
30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00	31 | 14 | 17 | 00
31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00	31 | 15 | 17 | 00
31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00	31 | 15 | 20 | 00
31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00	31 | 16 | 15 | 00

31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00	31 | 16 | 18 | 00
31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00	31 | 16 | 22 | 00
31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00	31 | 16 | 26 | 00
31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00	31 | 16 | 30 | 00
31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00	31 | 21 | 16 | 00
31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00	31 | 21 | 19 | 00
31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00	39 | 11 | 15 | 00
39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00	39 | 12 | 10 | 00
39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00	39 | 12 | 14 | 00
39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00	39 | 12 | 19 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00

43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00

72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	70 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 11 | 15 | 00
81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00

81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 17 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	81 | 13 | 15 | 00	81 | 12 | 15 | 00
84 | 11 | 15 | 00		

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 231
CONTRATO CELEBRADO POR:
CONSORCIO, UNION TEMPORAL O SOCIEDAD EN LAS CUALES EL PROPONENTE TENGA O HAYA TENIDO PARTICIPACION
NOMBRE DEL CONTRATISTA: CONSORCIO INTER CGR
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FIDEICOMISOS BBVA ASSET MANAGEMENT S. A. SOCIEDAD FIDUCIARIA PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, EL NOMBRE DE BBVA ASSET MANAGEMENT O BBVA FIDUCIARIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 268,68
PORCENTAJE DE PARTICIPACION EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50,00%
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00

10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 23 | 00	20 | 12 | 18 | 00
22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00	22 | 10 | 17 | 00
22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00

26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00

30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00

30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00

31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	10	16	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00

43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00

43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00

46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
70	10	15	00
56	12	18	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00

72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00

72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00

72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00

81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	23	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	22	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 233
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE CHIA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 107,80
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00

11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00

11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00

11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00

27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00

27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	24	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00

27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00

31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00

81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 234
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ANTONIO NARIÑO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 108,67
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00

11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00

31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00

41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00

72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 15 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	81 | 10 | 15 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	80 | 14 | 16 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	81 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 235
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 135,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 18 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00

27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00

31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00

40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 11 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00

72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00

81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	93 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 237
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 170,35
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00

11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00

27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00

31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00
40	17	36	00

31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00
40	17	46	00

31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00
40	17	49	00

40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
70	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00
72	15	20	00

40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00
72	15	21	00

40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00
72	15	22	00

72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00
81	10	24	00

72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	30	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00
81	10	25	00

72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	31	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00
81	10	27	00

81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
93	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 239
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 120,90
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00
11	11	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00
11	11	16	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00
11	11	17	00

11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	13	15	00
26	13	18	00
27	11	17	00

11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	16	00
27	11	15	00
27	11	18	00

11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	17	00
26	13	17	00
27	11	16	00
27	11	20	00

27	11	19	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00
31	15	17	00

27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	14	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	16	57	00
31	15	15	00
31	15	18	00

27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
26	12	16	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00
31	15	19	00

31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00

40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00

72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	73 | 10 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00

81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 240
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 66,94
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
10 | 16 | 15 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00
10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00

11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 22 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 28 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
24 | 10 | 16 | 00	24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00

27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00
31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00

31	15	17	00
31	15	20	00
31	16	15	00
31	16	18	00
31	16	22	00
31	16	26	00
31	16	30	00
31	21	16	00
31	21	19	00
39	11	15	00
39	12	10	00
39	12	14	00
39	12	19	00
40	10	15	00
40	10	18	00
40	14	17	00
40	14	22	00
40	15	16	00
40	17	15	00
40	17	18	00
40	17	24	00
40	17	27	00
40	17	30	00

31	15	18	00
31	15	21	00
31	16	16	00
31	16	20	00
31	16	24	00
31	16	28	00
31	16	34	00
31	21	17	00
31	37	11	00
39	11	16	00
39	12	11	00
39	12	16	00
39	12	22	00
40	10	16	00
40	10	20	00
40	14	19	00
40	14	25	00
40	16	15	00
40	17	16	00
40	17	20	00
40	17	25	00
40	17	28	00
40	17	33	00

31	15	19	00
31	15	22	00
31	16	17	00
31	16	21	00
31	16	25	00
31	16	29	00
31	21	15	00
31	21	18	00
39	10	16	00
39	11	18	00
39	12	13	00
39	12	17	00
39	13	17	00
40	10	17	00
40	14	16	00
40	14	20	00
40	15	15	00
40	16	16	00
40	17	17	00
40	17	21	00
40	17	26	00
40	17	29	00
40	17	35	00

40	17	36	00
40	17	52	00
41	11	36	00
43	22	33	00
46	19	16	00
56	10	16	00
56	11	15	00
56	11	19	00
56	11	22	00
56	12	12	00
56	12	15	00
56	12	18	00
70	10	15	00
70	13	15	00
70	17	17	00
71	10	16	00
71	12	16	00
71	12	20	00
71	12	28	00
71	15	11	00
72	10	29	00
72	11	11	00
72	12	13	00
72	14	10	00
72	14	14	00
72	15	10	00
72	15	13	00
72	15	16	00

40	17	46	00
40	18	30	00
43	19	15	00
43	23	15	00
49	24	15	00
56	10	17	00
56	11	17	00
56	11	20	00
56	12	10	00
56	12	13	00
56	12	16	00
56	12	19	00
70	11	16	00
70	15	18	00
70	17	18	00
71	10	17	00
71	12	17	00
71	12	23	00
71	12	30	00
71	15	13	00
72	10	33	00
72	12	10	00
72	12	14	00
72	14	11	00
72	14	15	00
72	15	11	00
72	15	14	00
72	15	17	00

40	17	49	00
40	18	31	00
43	19	16	00
46	16	15	00
56	10	15	00
56	10	18	00
56	11	18	00
56	11	21	00
56	12	11	00
56	12	14	00
56	12	17	00
56	12	20	00
70	11	17	00
70	17	16	00
71	10	15	00
71	12	12	00
71	12	18	00
71	12	25	00
71	14	11	00
72	10	15	00
72	11	10	00
72	12	11	00
72	12	15	00
72	14	12	00
72	14	16	00
72	15	12	00
72	15	15	00
72	15	19	00

72	15	20	00
72	15	23	00
72	15	26	00
72	15	29	00
72	15	32	00
72	15	37	00
72	15	41	00
72	15	44	00
73	18	10	00
76	11	15	00
77	10	17	00
77	10	20	00
77	12	17	00
77	13	17	00
78	10	18	00
78	18	16	00
80	10	16	00
80	12	17	00
80	15	16	00
81	10	15	00
81	10	18	00
81	10	21	00

72	15	21	00
72	15	24	00
72	15	27	00
72	15	31	00
72	15	35	00
72	15	39	00
72	15	42	00
73	12	15	00
73	18	11	00
77	10	15	00
77	10	18	00
77	11	15	00
77	13	15	00
78	10	15	00
78	11	17	00
78	18	17	00
80	11	16	00
80	13	18	00
80	16	15	00
81	10	16	00
81	10	19	00
81	10	22	00

72	15	22	00
72	15	25	00
72	15	28	00
72	15	30	00
72	15	36	00
72	15	40	00
72	15	43	00
73	12	16	00
73	18	19	00
77	10	16	00
77	10	19	00
77	11	16	00
77	13	16	00
78	10	17	00
78	14	19	00
80	10	15	00
80	12	16	00
80	14	16	00
80	16	16	00
81	10	17	00
81	10	20	00
81	10	23	00

81	10	24	00
81	11	15	00
81	11	18	00
81	15	16	00
81	15	19	00
83	10	15	00
83	11	18	00
83	11	24	00
90	11	17	00
93	13	15	00
93	14	20	00
95	10	15	00
95	10	18	00
95	12	15	00
95	12	18	00
95	12	21	00
95	12	25	00
95	13	15	00
95	14	15	00
95	14	18	00

81	10	25	00
81	11	16	00
81	14	15	00
81	15	17	00
82	12	15	00
83	10	18	00
83	11	22	00
83	12	15	00
90	15	17	00
93	14	15	00
93	15	15	00
95	10	16	00
95	11	15	00
95	12	16	00
95	12	19	00
95	12	23	00
95	12	26	00
95	13	16	00
95	14	16	00
95	14	19	00

81	10	27	00
81	11	17	00
81	14	18	00
81	15	18	00
82	12	18	00
83	11	16	00
83	11	23	00
84	11	16	00
93	10	17	00
93	14	18	00
93	15	16	00
95	10	17	00
95	11	16	00
95	12	17	00
95	12	20	00
95	12	24	00
95	12	27	00
95	13	17	00
95	14	17	00

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 241
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE USME
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 68,69
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	15	00
10	17	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	16	00
11	10	15	00

SEGM	FAMI	CLAS	PROD
10	16	18	00
11	10	17	00

11	11	15	00
11	11	18	00
11	12	20	00
11	16	16	00
11	17	16	00
12	16	23	00
12	16	30	00
12	16	48	00
15	10	18	00
20	10	16	00
20	10	19	00
20	12	18	00
22	10	17	00
23	10	15	00
23	27	14	00
23	29	15	00
24	11	18	00
25	10	16	00
25	12	16	00
26	10	12	00
26	11	16	00
26	12	17	00
26	13	17	00

11	11	16	00
11	12	15	00
11	15	15	00
11	16	18	00
11	17	20	00
12	16	24	00
12	16	34	00
12	16	49	00
15	12	18	00
20	10	17	00
20	10	20	00
22	10	15	00
22	10	19	00
23	15	30	00
23	27	18	00
24	10	15	00
24	13	15	00
25	10	19	00
25	12	17	00
26	10	13	00
26	12	15	00
26	13	15	00
26	13	18	00

11	11	17	00
11	12	16	00
11	16	15	00
11	17	15	00
12	16	18	00
12	16	25	00
12	16	41	00
12	16	50	00
20	10	15	00
20	10	18	00
20	10	23	00
22	10	16	00
22	10	20	00
23	15	35	00
23	28	15	00
24	10	16	00
24	13	16	00
25	12	15	00
26	10	11	00
26	10	15	00
26	12	16	00
26	13	16	00
27	11	15	00

27	11	16	00
27	11	19	00
27	11	22	00
27	11	26	00
27	11	29	00
27	12	16	00
30	10	17	00
30	10	22	00
30	10	28	00
30	10	32	00
30	10	39	00
30	11	18	00
30	12	17	00
30	13	15	00
30	14	15	00
30	15	16	00
30	15	19	00
30	16	16	00
30	16	19	00
30	16	22	00
30	17	15	00
30	17	18	00
30	17	21	00
30	18	17	00
30	19	16	00
30	24	15	00
30	26	27	00
31	14	17	00

27	11	17	00
27	11	20	00
27	11	23	00
27	11	27	00
27	11	32	00
27	12	17	00
30	10	18	00
30	10	23	00
30	10	29	00
30	10	36	00
30	11	15	00
30	11	19	00
30	12	18	00
30	13	16	00
30	15	17	00
30	15	20	00
30	16	17	00
30	16	20	00
30	16	23	00
30	17	16	00
30	17	19	00
30	18	15	00
30	18	18	00
30	19	17	00
30	26	16	00
30	26	57	00
31	15	15	00

27	11	18	00
27	11	21	00
27	11	25	00
27	11	28	00
27	11	33	00
30	10	15	00
30	10	20	00
30	10	24	00
30	10	31	00
30	10	38	00
30	11	16	00
30	12	16	00
30	12	19	00
30	13	17	00
30	15	15	00
30	15	18	00
30	16	15	00
30	16	18	00
30	16	21	00
30	16	24	00
30	17	17	00
30	17	20	00
30	18	16	00
30	19	15	00
30	19	18	00
30	25	15	00
31	11	16	00
31	15	16	00

31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
31 | 21 | 16 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	31 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 19 | 00	39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00
40 | 10 | 15 | 00	40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00
40 | 10 | 18 | 00	40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00
40 | 14 | 17 | 00	40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00
40 | 14 | 22 | 00	40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00
40 | 15 | 16 | 00	40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00
40 | 17 | 15 | 00	40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00
40 | 17 | 18 | 00	40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00
40 | 17 | 24 | 00	40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00
40 | 17 | 27 | 00	40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00
40 | 17 | 30 | 00	40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00
40 | 17 | 36 | 00	40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00
40 | 17 | 52 | 00	40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00
41 | 11 | 36 | 00	43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00
43 | 22 | 33 | 00	43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00
46 | 19 | 16 | 00	49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00
56 | 10 | 16 | 00	56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00
56 | 11 | 15 | 00	56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00
56 | 11 | 19 | 00	56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00
56 | 11 | 22 | 00	56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00
56 | 12 | 12 | 00	56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00
56 | 12 | 15 | 00	56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00
56 | 12 | 18 | 00	56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00
70 | 10 | 15 | 00	70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00
70 | 13 | 15 | 00	70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00
70 | 17 | 17 | 00	70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00
71 | 10 | 16 | 00	71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00
71 | 12 | 16 | 00	71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00
71 | 12 | 20 | 00	71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00
71 | 12 | 28 | 00	71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00
71 | 15 | 11 | 00	71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00
72 | 10 | 29 | 00	72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00
72 | 11 | 11 | 00	72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00
72 | 12 | 13 | 00	72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00
72 | 14 | 10 | 00	72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00
72 | 14 | 14 | 00	72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00
72 | 15 | 10 | 00	72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00
72 | 15 | 13 | 00	72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00
72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00
81 | 10 | 24 | 00	81 | 10 | 25 | 00	81 | 10 | 27 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 11 | 16 | 00	81 | 11 | 17 | 00
81 | 11 | 18 | 00	81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00
81 | 15 | 16 | 00	81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00
81 | 15 | 19 | 00	82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00
83 | 10 | 15 | 00	83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00
83 | 11 | 18 | 00	83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00
83 | 11 | 24 | 00	83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00
90 | 11 | 17 | 00	90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00
93 | 13 | 15 | 00	93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00
93 | 14 | 20 | 00	93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00
95 | 10 | 15 | 00	95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00
95 | 10 | 18 | 00	95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00
95 | 12 | 15 | 00	95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00
95 | 12 | 18 | 00	95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00
95 | 12 | 21 | 00	95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00
95 | 12 | 25 | 00	95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00
95 | 13 | 15 | 00	95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00
95 | 14 | 15 | 00	95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00
95 | 14 | 18 | 00	95 | 14 | 19 | 00	

NUMERO CONSECUTIVO DEL REPORTE DEL CONTRATO EJECUTADO: 242
CONTRATO CELEBRADO POR:
PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA: R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS S A S
NOMBRE DEL CONTRATANTE: SECRETARIA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C
VALOR DEL CONTRATO EJECUTADO EXPRESADO EN SMMLV: 129,53
CONTRATO EJECUTADO IDENTIFICADO CON EL CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL:

|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|	|SEGM|FAMI|CLAS|PROD|
31 | 21 | 16 | 00	10 | 16 | 16 | 00	10 | 16 | 18 | 00

72 | 15 | 16 | 00	72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00
72 | 15 | 20 | 00	72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00
72 | 15 | 23 | 00	72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00
72 | 15 | 26 | 00	72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00
72 | 15 | 29 | 00	72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00
72 | 15 | 32 | 00	72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00
72 | 15 | 37 | 00	72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00
72 | 15 | 41 | 00	72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00
72 | 15 | 44 | 00	73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00
73 | 18 | 10 | 00	73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00
76 | 11 | 15 | 00	77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00
77 | 10 | 17 | 00	77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00
77 | 10 | 20 | 00	77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00
77 | 12 | 17 | 00	77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00
77 | 13 | 17 | 00	78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00
78 | 10 | 18 | 00	78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00
78 | 18 | 16 | 00	78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00
80 | 10 | 16 | 00	80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00
80 | 12 | 17 | 00	80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00
80 | 15 | 16 | 00	80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00
81 | 10 | 15 | 00	81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 18 | 00	81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00
81 | 10 | 21 | 00	81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00

10 | 17 | 15 | 00	11 | 10 | 15 | 00	11 | 10 | 17 | 00
11 | 11 | 15 | 00	11 | 11 | 16 | 00	11 | 11 | 17 | 00
11 | 11 | 18 | 00	11 | 12 | 15 | 00	11 | 12 | 16 | 00
11 | 12 | 20 | 00	11 | 15 | 15 | 00	11 | 16 | 15 | 00
11 | 16 | 16 | 00	11 | 16 | 18 | 00	11 | 17 | 15 | 00
11 | 17 | 16 | 00	11 | 17 | 20 | 00	12 | 16 | 18 | 00
12 | 16 | 23 | 00	12 | 16 | 24 | 00	12 | 16 | 25 | 00
12 | 16 | 30 | 00	12 | 16 | 34 | 00	12 | 16 | 41 | 00
12 | 16 | 48 | 00	12 | 16 | 49 | 00	12 | 16 | 50 | 00
15 | 10 | 18 | 00	15 | 12 | 18 | 00	20 | 10 | 15 | 00
20 | 10 | 16 | 00	20 | 10 | 17 | 00	20 | 10 | 18 | 00
20 | 10 | 19 | 00	20 | 10 | 20 | 00	20 | 10 | 23 | 00
20 | 12 | 18 | 00	22 | 10 | 15 | 00	22 | 10 | 16 | 00
22 | 10 | 17 | 00	22 | 10 | 19 | 00	22 | 10 | 20 | 00
23 | 10 | 15 | 00	23 | 15 | 30 | 00	23 | 15 | 35 | 00
23 | 27 | 14 | 00	23 | 27 | 18 | 00	23 | 18 | 15 | 00
23 | 29 | 15 | 00	24 | 10 | 15 | 00	24 | 10 | 16 | 00
24 | 11 | 18 | 00	24 | 13 | 15 | 00	24 | 13 | 16 | 00
25 | 10 | 16 | 00	25 | 10 | 19 | 00	25 | 12 | 15 | 00
25 | 12 | 16 | 00	25 | 12 | 17 | 00	26 | 10 | 11 | 00
26 | 10 | 12 | 00	26 | 10 | 13 | 00	26 | 10 | 15 | 00
26 | 11 | 16 | 00	26 | 12 | 15 | 00	26 | 12 | 16 | 00
26 | 12 | 17 | 00	26 | 13 | 15 | 00	26 | 13 | 16 | 00
26 | 13 | 17 | 00	26 | 13 | 18 | 00	27 | 11 | 15 | 00
27 | 11 | 16 | 00	27 | 11 | 17 | 00	27 | 11 | 18 | 00
27 | 11 | 19 | 00	27 | 11 | 20 | 00	27 | 11 | 21 | 00
27 | 11 | 22 | 00	27 | 11 | 23 | 00	27 | 11 | 25 | 00
27 | 11 | 26 | 00	27 | 11 | 27 | 00	27 | 11 | 28 | 00
27 | 11 | 29 | 00	27 | 11 | 32 | 00	27 | 11 | 33 | 00
27 | 12 | 16 | 00	27 | 12 | 17 | 00	30 | 10 | 15 | 00
30 | 10 | 17 | 00	30 | 10 | 18 | 00	30 | 10 | 20 | 00
30 | 10 | 22 | 00	30 | 10 | 23 | 00	30 | 10 | 24 | 00
30 | 10 | 28 | 00	30 | 10 | 29 | 00	30 | 10 | 31 | 00
30 | 10 | 32 | 00	30 | 10 | 36 | 00	30 | 10 | 38 | 00
30 | 10 | 39 | 00	30 | 11 | 15 | 00	30 | 11 | 16 | 00
30 | 11 | 18 | 00	30 | 11 | 19 | 00	30 | 12 | 16 | 00
30 | 12 | 17 | 00	30 | 12 | 18 | 00	30 | 12 | 19 | 00
30 | 13 | 15 | 00	30 | 13 | 16 | 00	30 | 13 | 17 | 00
30 | 14 | 15 | 00	30 | 14 | 16 | 00	30 | 15 | 15 | 00
30 | 15 | 16 | 00	30 | 15 | 17 | 00	30 | 15 | 18 | 00
30 | 15 | 19 | 00	30 | 15 | 20 | 00	30 | 16 | 15 | 00
30 | 16 | 16 | 00	30 | 16 | 17 | 00	30 | 16 | 18 | 00
30 | 16 | 19 | 00	30 | 16 | 20 | 00	30 | 16 | 21 | 00
30 | 16 | 22 | 00	30 | 16 | 23 | 00	30 | 16 | 24 | 00
30 | 17 | 15 | 00	30 | 17 | 16 | 00	30 | 17 | 17 | 00
30 | 17 | 18 | 00	30 | 17 | 19 | 00	30 | 17 | 20 | 00
30 | 17 | 21 | 00	30 | 18 | 15 | 00	30 | 18 | 16 | 00
30 | 18 | 17 | 00	30 | 18 | 18 | 00	30 | 19 | 15 | 00
30 | 19 | 16 | 00	30 | 19 | 17 | 00	30 | 19 | 18 | 00
30 | 24 | 15 | 00	30 | 24 | 16 | 00	30 | 25 | 15 | 00
30 | 26 | 27 | 00	30 | 26 | 57 | 00	31 | 11 | 16 | 00

31 | 14 | 17 | 00	31 | 15 | 15 | 00	31 | 15 | 16 | 00
31 | 15 | 17 | 00	31 | 15 | 18 | 00	31 | 15 | 19 | 00
31 | 15 | 20 | 00	31 | 15 | 21 | 00	31 | 15 | 22 | 00
31 | 16 | 15 | 00	31 | 16 | 16 | 00	31 | 16 | 17 | 00
31 | 16 | 18 | 00	31 | 16 | 20 | 00	31 | 16 | 21 | 00
31 | 16 | 22 | 00	31 | 16 | 24 | 00	31 | 16 | 25 | 00
31 | 16 | 26 | 00	31 | 16 | 28 | 00	31 | 16 | 29 | 00
31 | 16 | 30 | 00	31 | 16 | 34 | 00	31 | 21 | 15 | 00
39 | 12 | 19 | 00	31 | 21 | 17 | 00	31 | 21 | 18 | 00
31 | 21 | 19 | 00	31 | 37 | 11 | 00	39 | 10 | 16 | 00
39 | 11 | 15 | 00	39 | 11 | 16 | 00	39 | 11 | 18 | 00
39 | 12 | 10 | 00	39 | 12 | 11 | 00	39 | 12 | 13 | 00
39 | 12 | 14 | 00	39 | 12 | 16 | 00	39 | 12 | 17 | 00
39 | 12 | 22 | 00	39 | 13 | 17 | 00	40 | 10 | 15 | 00
40 | 10 | 16 | 00	40 | 10 | 17 | 00	40 | 10 | 18 | 00
40 | 10 | 20 | 00	40 | 14 | 16 | 00	40 | 14 | 17 | 00
40 | 14 | 19 | 00	40 | 14 | 20 | 00	40 | 14 | 22 | 00
40 | 14 | 25 | 00	40 | 15 | 15 | 00	40 | 15 | 16 | 00
40 | 16 | 15 | 00	40 | 16 | 16 | 00	40 | 17 | 15 | 00
40 | 17 | 16 | 00	40 | 17 | 17 | 00	40 | 17 | 18 | 00
40 | 17 | 20 | 00	40 | 17 | 21 | 00	40 | 17 | 24 | 00
40 | 17 | 25 | 00	40 | 17 | 26 | 00	40 | 17 | 27 | 00
40 | 17 | 28 | 00	40 | 17 | 29 | 00	40 | 17 | 30 | 00
40 | 17 | 33 | 00	40 | 17 | 35 | 00	40 | 17 | 36 | 00
40 | 17 | 46 | 00	40 | 17 | 49 | 00	40 | 17 | 52 | 00
40 | 18 | 30 | 00	40 | 18 | 31 | 00	41 | 11 | 36 | 00
43 | 19 | 15 | 00	43 | 19 | 16 | 00	43 | 22 | 33 | 00
43 | 23 | 15 | 00	46 | 16 | 15 | 00	46 | 19 | 16 | 00
49 | 24 | 15 | 00	56 | 10 | 15 | 00	56 | 10 | 16 | 00
56 | 10 | 17 | 00	56 | 10 | 18 | 00	56 | 11 | 15 | 00
56 | 11 | 17 | 00	56 | 11 | 18 | 00	56 | 11 | 19 | 00
56 | 11 | 20 | 00	56 | 11 | 21 | 00	56 | 11 | 22 | 00
56 | 12 | 10 | 00	56 | 12 | 11 | 00	56 | 12 | 12 | 00
56 | 12 | 13 | 00	56 | 12 | 14 | 00	56 | 12 | 15 | 00
56 | 12 | 16 | 00	56 | 12 | 17 | 00	56 | 12 | 18 | 00
56 | 12 | 19 | 00	56 | 12 | 20 | 00	70 | 10 | 15 | 00
70 | 11 | 16 | 00	70 | 11 | 17 | 00	70 | 13 | 15 | 00
70 | 15 | 18 | 00	70 | 17 | 16 | 00	70 | 17 | 17 | 00
70 | 17 | 18 | 00	71 | 10 | 15 | 00	71 | 10 | 16 | 00
71 | 10 | 17 | 00	71 | 12 | 12 | 00	71 | 12 | 16 | 00
71 | 12 | 17 | 00	71 | 12 | 18 | 00	71 | 12 | 20 | 00
71 | 12 | 23 | 00	71 | 12 | 25 | 00	71 | 12 | 28 | 00
71 | 12 | 30 | 00	71 | 14 | 11 | 00	71 | 15 | 11 | 00
71 | 15 | 13 | 00	72 | 10 | 15 | 00	72 | 10 | 29 | 00
72 | 10 | 33 | 00	72 | 11 | 10 | 00	72 | 11 | 11 | 00
72 | 12 | 10 | 00	72 | 12 | 11 | 00	72 | 12 | 13 | 00
72 | 12 | 14 | 00	72 | 12 | 15 | 00	72 | 14 | 10 | 00
72 | 14 | 11 | 00	72 | 14 | 12 | 00	72 | 14 | 14 | 00
72 | 14 | 15 | 00	72 | 14 | 16 | 00	72 | 15 | 10 | 00
72 | 15 | 11 | 00	72 | 15 | 12 | 00	72 | 15 | 13 | 00
72 | 15 | 14 | 00	72 | 15 | 15 | 00	72 | 15 | 16 | 00
72 | 15 | 17 | 00	72 | 15 | 19 | 00	72 | 15 | 20 | 00
72 | 15 | 21 | 00	72 | 15 | 22 | 00	72 | 15 | 23 | 00
72 | 15 | 24 | 00	72 | 15 | 25 | 00	72 | 15 | 26 | 00
72 | 15 | 27 | 00	72 | 15 | 28 | 00	72 | 15 | 29 | 00
72 | 15 | 30 | 00	72 | 15 | 31 | 00	72 | 15 | 32 | 00
72 | 15 | 35 | 00	72 | 15 | 36 | 00	72 | 15 | 37 | 00
72 | 15 | 39 | 00	72 | 15 | 40 | 00	72 | 15 | 41 | 00
72 | 15 | 42 | 00	72 | 15 | 43 | 00	72 | 15 | 44 | 00
73 | 12 | 15 | 00	73 | 12 | 16 | 00	73 | 18 | 10 | 00
73 | 18 | 11 | 00	73 | 18 | 19 | 00	76 | 11 | 15 | 00
77 | 10 | 15 | 00	77 | 10 | 16 | 00	77 | 10 | 17 | 00
77 | 10 | 18 | 00	77 | 10 | 19 | 00	77 | 10 | 20 | 00
77 | 11 | 15 | 00	77 | 11 | 16 | 00	77 | 12 | 17 | 00
77 | 13 | 15 | 00	77 | 13 | 16 | 00	77 | 13 | 17 | 00
78 | 10 | 15 | 00	78 | 10 | 17 | 00	78 | 10 | 18 | 00
78 | 11 | 17 | 00	78 | 14 | 19 | 00	78 | 18 | 16 | 00
78 | 18 | 17 | 00	80 | 10 | 15 | 00	80 | 10 | 16 | 00
80 | 11 | 16 | 00	80 | 12 | 16 | 00	80 | 12 | 17 | 00
80 | 13 | 18 | 00	80 | 14 | 16 | 00	80 | 15 | 16 | 00
80 | 16 | 15 | 00	80 | 16 | 16 | 00	80 | 10 | 17 | 00
81 | 10 | 16 | 00	81 | 10 | 17 | 00	81 | 10 | 18 | 00
81 | 10 | 19 | 00	81 | 10 | 20 | 00	81 | 10 | 21 | 00
81 | 10 | 22 | 00	81 | 10 | 23 | 00	81 | 10 | 24 | 00
81 | 10 | 25 | 00	81 | 11 | 17 | 00	81 | 11 | 18 | 00
81 | 14 | 15 | 00	81 | 14 | 18 | 00	81 | 15 | 16 | 00
81 | 15 | 17 | 00	81 | 15 | 18 | 00	81 | 11 | 16 | 00
81 | 11 | 15 | 00	81 | 10 | 27 | 00	81 | 15 | 19 | 00
82 | 12 | 15 | 00	82 | 12 | 18 | 00	83 | 10 | 15 | 00
83 | 10 | 18 | 00	83 | 11 | 16 | 00	83 | 11 | 18 | 00
83 | 11 | 22 | 00	83 | 11 | 23 | 00	83 | 11 | 24 | 00
83 | 12 | 15 | 00	84 | 11 | 16 | 00	90 | 11 | 17 | 00
90 | 15 | 17 | 00	93 | 10 | 17 | 00	93 | 13 | 15 | 00
93 | 14 | 15 | 00	93 | 14 | 18 | 00	93 | 14 | 20 | 00
93 | 15 | 15 | 00	93 | 15 | 16 | 00	95 | 10 | 15 | 00
95 | 10 | 16 | 00	95 | 10 | 17 | 00	95 | 10 | 18 | 00
95 | 11 | 15 | 00	95 | 11 | 16 | 00	95 | 12 | 15 | 00
95 | 12 | 16 | 00	95 | 12 | 17 | 00	95 | 12 | 18 | 00
95 | 12 | 19 | 00	95 | 12 | 20 | 00	95 | 12 | 21 | 00
95 | 12 | 23 | 00	95 | 12 | 24 | 00	95 | 12 | 25 | 00
95 | 12 | 26 | 00	95 | 12 | 27 | 00	95 | 13 | 15 | 00
95 | 13 | 16 | 00	95 | 13 | 17 | 00	95 | 14 | 15 | 00
95 | 14 | 16 | 00	95 | 14 | 17 | 00	95 | 14 | 18 | 00
95 | 14 | 19 | 00	10 | 16 | 15 | 00	

ESTA INFORMACIÓN FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ.

*****LA ANTERIOR INFORMACION CERTIFICADA YA SE ENCUENTRA EN FIRME*****
CERTIFICA:

QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009 EL PROPONENTE INSCRIBIO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00302278 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2009.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00345476 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2010.

QUE EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2011 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00367354 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 20 DEL MES DE JUNIO DE 2011.

QUE EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00382169 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 03 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2011.

QUE EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2012 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00403375 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 29 DEL MES DE MAYO DE 2012.

QUE EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00423444 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 30 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2012.

QUE EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00438072 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 25 DEL MES DE ABRIL DE 2013.

QUE EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00456765 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 17 DEL MES DE OCTUBRE DE 2013.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00479930 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2014.

QUE EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00501676 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2015 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00519754 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE ABRIL DE 2015.

QUE EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00564729 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 11 DEL MES DE MAYO DE 2016.

QUE EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00601193 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 15 DEL MES DE MAYO DE 2017.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00637283 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE ABRIL DE 2018.

QUE EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2018 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00646967 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 27 DEL MES DE JULIO DE 2018.

QUE EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00677810 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 02 DEL MES DE MAYO DE 2019.

QUE EL DIA 18 DEL MES DE JULIO DE 2019 EL PROPONENTE ACTUALIZO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00685753 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 18 DEL MES DE JULIO DE 2019.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00719896 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE JULIO DE 2020.

QUE EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00739709 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 09 DEL MES DE ABRIL DE 2021.

QUE EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE RENOVO EL REGISTRO UNICO DE PROPONENTES BAJO EL NUMERO 00781181 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCION SE PUBLICO EN EL REGISTRO UNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL (RUES) EL DIA 28 DEL MES DE ABRIL DE 2022.

LA INFORMACION RELACIONADA CON LA INSCRIPCION AQUI CERTIFICADA, QUEDO EN FIRME DIEZ (10) DIAS HABILES DESPUES DE LA FECHA DE PUBLICACION (ARTICULO 6.3 DE LA LEY 1150 DE 2007).

CERTIFICA:

REPORTE DE LA INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION, EJECUTADOS MULTAS SANCIONES E INHABILIDADES EN FIRME.

QUE LA INFORMACION QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES EN RELACION CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCION Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS ADJUDICADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 199-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109.090.909,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00395783
ENTIDAD CONTRATANTE: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 212-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 136.147.576,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/03/14
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00395783
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-1425-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/04/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 130.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391471
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-1882-2011
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/12/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 43.126.511,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2012/01/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00391471
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-516-2010
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/08/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 111.999.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/10/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00343004
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE LOS MARTIRES SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 086
FECHA DE ADJUDICACION: 2011/09/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 58.181.818,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00379531
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TOCANCIPÁ
MUNICIPIO: TOCANCIPÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 0285
FECHA DE ADJUDICACION: 2010/12/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 69.207.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/01/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00352493
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: ICCU-052-2013
FECHA DE ADJUDICACION: 2013/03/14
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 3.757.026.379,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00435272

CONTRATOS EN EJECUCION
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA DE PUERTO GAITAN
MUNICIPIO: PUERTO GAITÁN (META)
NUMERO DEL CONTRATO: 4
FECHA INICIO: 2010/01/12
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 1.093.492.374,00
CLASIFICACION CONTRATO
21002 SISTEMAS DE INFORMACION
21003 ORGANIZACION
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/09/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00337703
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1276-2009
FECHA INICIO: 2010/01/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 103.193.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
10101 PRESAS, DIQUES Y MUELLES
20803 SERVICIOS URBANOS
20902 SANEAMIENTO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2010/05/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00326622
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 840
FECHA INICIO: 2014/12/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 132.240.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542438
ENTIDAD CONTRATANTE: METROVIVIENDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CDTO3-16
FECHA INICIO: 2016/02/24
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 451.924.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/03/04

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00549395
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2138-2014
FECHA INICIO: 2014/11/23
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 109.965.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00527271
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2157-2014
FECHA INICIO: 2014/12/10
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 249.972.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/05/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00527272
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2887-2017
FECHA INICIO: 2017/09/18
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 430.148.439,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615425
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2926-2017
FECHA INICIO: 2017/09/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 522.800.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615694
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2956-2017
FECHA INICIO: 2017/09/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 518.040.779,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615682
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2957-2017
FECHA INICIO: 2017/09/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 518.040.779,00
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/27
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00615683
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3026-2017
FECHA INICIO: 2017/10/17
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 380.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/11/24
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00617720
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3099-2017
FECHA INICIO: 2017/11/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 41.764.676,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/12/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00619773
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3449-2018
FECHA INICIO: 2018/09/11
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 359.982.601,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653691
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3461-2018
FECHA INICIO: 2018/09/03
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 272.989.801,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653697
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3539-2018
FECHA INICIO: 2018/09/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 433.993.362,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00653716
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 1204-2013
FECHA INICIO: 2013/02/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 242.981.596,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00434246
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 12890-2015
FECHA INICIO: 2015/11/09
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 105.575.822,00
CLASIFICACION CONTRATO
72102900 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00541481
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CHAPINERO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 71
FECHA INICIO: 2015/09/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 40.089.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/10/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00539582
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-125-2015
FECHA INICIO: 2015/10/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 140.147.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561588
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE CIUDAD BOLÍVAR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CIN-106-2012
FECHA INICIO: 2012/11/16
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 95.113.620,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO: 7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/03/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00435199
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE KENNEDY

MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CIN-193-2015
FECHA INICIO: 2015/10/15
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 327.550.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00544010
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3600-2013
FECHA INICIO: 2014/05/05
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 74.193.600,00
CLASIFICACION CONTRATO
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00464028
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-312-2014
FECHA INICIO: 2014/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 2.553.976.388,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/08/08
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00492604
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111452
FECHA INICIO: 2012/09/01
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.028.800,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/22
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429078
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C. INTERVENT-001-2015
FECHA INICIO: 2015/03/27
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 139.968.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/04/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00518980
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MOSQUERA
MUNICIPIO: MOSQUERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: C. INTERVENT-003-2015
FECHA INICIO: 2015/07/31
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 212.454.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00536943
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SIBATÉ
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 1
FECHA INICIO: 2015/08/20
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 72.476.800,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7120 ENSAYOS Y ANÁLISIS TÉCNICOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535618
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE COGUA
MUNICIPIO: COGUA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 139 DEL 2016
FECHA INICIO: 2016/08/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 44.797.808,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/11/21
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00579825
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3896-2018
FECHA INICIO: 2018/12/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 568.950.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/02/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00661256
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATÉ
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 001 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2019/03/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 14.135.415,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00665096
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CM-CA-INT-300-2019
FECHA INICIO: 2019/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 98.510.920,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81141500 CONTROL DE CALIDAD
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/08/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00687955
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 004 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2019/08/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 50.091.042,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689281
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 005 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2019/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 45.337.215,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689282
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE TENJO
MUNICIPIO: TENJO (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: MC-INT-321-2019
FECHA INICIO: 2019/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 15.913.913,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81141500 CONTROL DE CALIDAD
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/06
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00689361
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3373-2019
FECHA INICIO: 2019/08/29
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 227.447.983,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/09/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00690989
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3379-2019
FECHA INICIO: 2019/09/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 182.057.850,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692926
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-3380-2019
FECHA INICIO: 2019/09/06
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 140.120.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/10/31
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00692930
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0536
FECHA INICIO: 2019/07/22
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 75.148.985,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00693938
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE FUSAGASUGA
MUNICIPIO: FUSAGASUGÁ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 2019-0545
FECHA INICIO: 2019/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 100.125.410,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694004
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SOACHA
MUNICIPIO: SOACHA (CUNDINAMARCA)

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

NUMERO DEL CONTRATO: 2103-2019
FECHA INICIO: 2019/09/26
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 51.788.800,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694060
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 13 CONSULTORIA
FECHA INICIO: 2018/12/19
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 124.946.430,00
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/01/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00657775
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-279-2018
FECHA INICIO: 2018/08/08
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 159.479.490,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694251
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2781-2021
FECHA INICIO: 2022/01/13
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 749.320.346,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/08/10
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00791333
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SIBATE
MUNICIPIO: SIBATÉ (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: 005 INTERVENTORIA
FECHA INICIO: 2022/08/30
VALOR DEL CONTRATO (EN PESOS): 48.000.000,00
CLASIFICACION CONTRATO
77101700 SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
80101500 SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE NEGOCIOS Y ADMINISTRACIÓN CORPORATIVA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
80111600 SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2022/11/09
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00796641

CONTRATOS EJECUTADOS
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACION Y DEPORTE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDRD-CTO-2826-2017
FECHA INICIO: 2017/09/01
FECHA TERMINACION: 2019/06/24
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 263.188.800,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 493.317.654,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO 1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/10/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00614904
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 025-2014
FECHA INICIO: 2014/07/03
FECHA TERMINACION: 2015/02/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 119.816.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/12/01
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00542950
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-059-2015
FECHA INICIO: 2015/05/28
FECHA TERMINACION: 2015/09/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 69.994.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 69.994.400,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/25
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561199
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-139-2015
FECHA INICIO: 2015/11/11
FECHA TERMINACION: 2016/03/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 43.810.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/27

NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00561773
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE GOBIERNO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI1032011
FECHA INICIO: 2011/11/01
FECHA TERMINACION: 2012/08/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 49.944.504,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20318 INFORMACION, EDUCACION Y COMUNICACIONES EN POBLACION
20501 PLANEACION Y LEGISLACION
20502 MEDIDAS DE PROTECCION AMBIENTAL
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/11/11
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00383135
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3530-2013
FECHA INICIO: 2014/02/10
FECHA TERMINACION: 2018/09/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 429.599.040,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/01/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00463912
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-CONSULTORIA-3758-2015
FECHA INICIO: 2016/01/12
FECHA TERMINACION: 2017/08/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 543.860.200,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 707.526.365,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/01/12
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00545603
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1863-2017
FECHA INICIO: 2017/06/01
FECHA TERMINACION: 2018/04/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 91.151.025,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 120.085.870,00
CLASIFICACION CONTRATO

81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00606977
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-1864-2017
FECHA INICIO: 2017/06/29
FECHA TERMINACION: 2018/01/28
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 91.151.025,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 91.151.022,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2017/06/29
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00606983
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-3438-2015
FECHA INICIO: 2015/10/05
FECHA TERMINACION: 2016/07/19
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 212.384.400,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 266.923.332,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2015/09/04
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00535891
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-413736-2018
FECHA INICIO: 2018/06/27
FECHA TERMINACION: 2019/04/10
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 102.752.930,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 102.752.919,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/06/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00645170
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-1-2012
FECHA INICIO: 2012/02/29
FECHA TERMINACION: 2014/04/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 859.120.659,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ALQUILER DE EQUIPO DE TRANSPORTE
FECHA DE INSCRIPCION: 2014/05/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00481920
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-38-2011
FECHA INICIO: 2012/01/30
FECHA TERMINACION: 2013/01/09
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.461.045.431,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20807 TRANSPORTE URBANO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

FECHA DE INSCRIPCION: 2013/02/15
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00431665
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-39-2011
FECHA INICIO: 2012/02/06
FECHA TERMINACION: 2013/09/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.768.799.157,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
20807 TRANSPORTE URBANO
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/10/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00455649
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-80-2012
FECHA INICIO: 2013/03/15
FECHA TERMINACION: 2014/03/14
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 477.357.686,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
95111600 VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7020 ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA DE GESTIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/01/28
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00429795
ENTIDAD CONTRATANTE: INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: IDU-871-2013
FECHA INICIO: 2013/07/11
FECHA TERMINACION: 2014/06/26
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 648.354.331,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL UNIFORME (CIIU) DEL CONTRATO:
7110 ACTIVIDAD ECONÓMICA HA SIDO MODIFICADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DEL DANE
FECHA DE INSCRIPCION: 2013/06/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00443558
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111213
FECHA INICIO: 2011/08/16
FECHA TERMINACION: 2012/01/16

VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 35.759.900,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 35.759.900,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/10/05
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00378792
ENTIDAD CONTRATANTE: FONDO FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO FONADE
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 2111824
FECHA INICIO: 2011/11/01
FECHA TERMINACION: 2012/07/01
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 341.695.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 341.695.500,00
CLASIFICACION CONTRATO
21004 GESTION DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2011/12/07
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00386189
ENTIDAD CONTRATANTE: AGENCIA DE DESARROLLO RURAL - ADR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 551
FECHA INICIO: 2018/08/10
FECHA TERMINACION: 2018/12/31
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 1.375.895.162,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 1.374.962.200,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81101600 INGENIERÍA MECÁNICA
81101700 INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
70171700 RIEGO
70171800 SERVICIOS DE DRENAJE
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
FECHA DE INSCRIPCION: 2018/09/02
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00649796
ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA
MUNICIPIO: LA CALERA (CUNDINAMARCA)
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO DE INTERVENTORIA 249-2017
FECHA INICIO: 2017/03/03
FECHA TERMINACION: 2018/02/15
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 40.491.624,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 40.491.624,00
CLASIFICACION CONTRATO
80101600 GERENCIA DE PROYECTOS
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72141100 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77101800 AUDITORÍA AMBIENTAL
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
84111600 SERVICIOS DE AUDITORÍA
CONTRATO RELACIONADO CON LA CONSTRUCCIÓN (LEY 1537 DE 2012 Y DECRETO

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

SEDE VIRTUAL

CÓDIGO VERIFICACIÓN: B2270093489102

2 DE DICIEMBRE DE 2022 HORA 13:26:12

1077 DE 2015) (SI O NO): SI.
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/03/19
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00662698
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-864705-2019
FECHA INICIO: 2019/04/04
FECHA TERMINACION: 2020/03/30
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 417.481.750,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 472.294.278,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00677090
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-281-2018
FECHA INICIO: 2018/07/24
FECHA TERMINACION: 2019/02/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 70.918.645,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694257
ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDIA LOCAL DE PUENTE ARANDA
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CCI-029-2014
FECHA INICIO: 2014/11/20
FECHA TERMINACION: 2016/04/05
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 79.924.000,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/04/20
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00560260
ENTIDAD CONTRATANTE: EMPRESAS PUBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: EPC-PDA-I-280-2018
FECHA INICIO: 2018/08/10
FECHA TERMINACION: 2019/04/23
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 148.116.087,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): -
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

FECHA DE INSCRIPCION: 2019/11/13
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00694254
ENTIDAD CONTRATANTE: SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CTO-DE-INTERVENTORIA-4071-2016
FECHA INICIO: 2016/11/29
FECHA TERMINACION: 2017/12/27
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 478.830.600,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 615.278.974,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2016/12/16
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00581718
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: 4233000-1360-2020
FECHA INICIO: 2021/01/19
FECHA TERMINACION: 2021/04/02
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 117.681.520,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 117.681.520,00
CLASIFICACION CONTRATO
72101500 SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
FECHA DE INSCRIPCION: 2021/04/26
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00748920
ENTIDAD CONTRATANTE: BOGOTA DISTRITO CAPITAL
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
NUMERO DEL CONTRATO: CONTRATO-DE-INTERVENTORIA-883202-2019
FECHA INICIO: 2019/05/03
FECHA TERMINACION: 2019/11/16
VALOR INICIAL DEL CONTRATO EN PESOS: 86.572.500,00
VALOR FINAL DEL CONTRATO PAGADO (EN PESOS): 96.748.820,00
CLASIFICACION CONTRATO
81101500 INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
FECHA DE INSCRIPCION: 2019/04/30
NUMERO DE REGISTRO EN EL LIBRO I DE LOS PROPONENTES: 00677163

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 2.2.1.1.1.5.7. DEL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA,
VALOR : $ 55,000

****
PARA VERIFICAR QUE EL CONTENIDO DE ESTE CERTIFICADO CORRESPONDA CON LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ, EL CÓDIGO DE VERIFICACIÓN PUEDE SER VALIDADO POR SU DESTINATARIO SOLO UNA VEZ, INGRESANDO A WWW.CCB.ORG.CO
****
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y
****
****
****

CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY 527 DE 1999.
****
FIRMA MECÁNICA DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACIÓN IMPARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996.



CODIGO DE VERIFICACIÓN HXWpjxWjVx

CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN Y CLASIFICACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES

INFORMA :

LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA ,CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 6.1 DE LA LEY 1150 DE 2007, REGLAMENTADA POR EL DECRETO 1510 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, CON BASE EN LA INFORMACION SUMINISTRADA POR EL INSCRITO Y POR LAS ENTIDADES ESTATALES.

********** LA SIGUIENTE INFORMACIÓN SE ENCUENTRA EN FIRME **********

CERTIFICA:
IDENTIFICACIÓN

NOMBRE:PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NIT:76325534-3
C.C.:76325534
NÚMERO DEL PROPONENTE:927
FECHA DE LA ÚLTIMA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:27/08/2020
FECHA DE LA ÚLTIMA RENOVACIÓN EN EL REGISTRO DE PROPONENTES:21/04/2022
ORGANIZACIÓN:PERSONA NATURAL
TAMAÑO DE EMPRESA:PEQUEÑA EMPRESA

CERTIFICA:
DOMICILIO

DIRECCIÓN DEL DOMICILIO PRINCIPAL:CR 10A 1N 35
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
DEPARTAMENTO:CAUCA
TELEFONO 1:8234082
TELEFONO 2:8202445
TELEFONO 3:3206822194
CORREO ELECTRÓNICO:afeliperafan@gmail.com

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES:CL 1 NO 3 ES 68 OF 103
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
DEPARTAMENTO:CAUCA
TELEFONO 1 :8200648
TELEFONO 3:3206822194
CORREO ELECTRÓNICO:afeliperafan@gmail.com

CERTIFICA:
CLASIFICACIONES DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

QUE EN RELACION A LOS BIENES, OBRAS Y SERVICIOS QUE OFRECERA A LAS ENTIDADES

********** CONTINUA **********

ESTATALES, IDENTIFICADOS CON EL CLASIFICADOR DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS EN EL TERCER NIVEL(CLASE), EL PROPONENTE REPORTÓ:

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
23 15 16 00 : MAQUINARIA, EQUIPO Y SUMINISTROS PARA LA INDUSTRIA DEL CEMENTO, CERÁMI...
23 19 10 00 : MEZCLADORES POR TANDAS
24 10 15 00 : CAMIONES INDUSTRIALES
24 10 16 00 : EQUIPO DE IZAJE Y ACCESORIOS
24 10 17 00 : TRANSPORTADORES Y ACCESORIOS
25 10 16 00 : VEHÍCULOS DE TRANSPORTE DE PRODUCTOS Y MATERIALES
26 12 16 00 : CABLES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
26 12 17 00 : CABLEADO PREFORMADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 15 00 : HERRAMIENTAS DE CORTE Y ENGARZADO Y PUNZONES
27 11 16 00 : HERRAMIENTAS DE PERFILAR
27 11 18 00 : HERRAMIENTAS DE MEDIDA Y BOCETAJE
27 11 19 00 : HERRAMIENTAS GRUESAS Y DE ACABADO
27 11 20 00 : HERRAMIENTAS MANUALES DE JARDINERÍA, AGRICULTURA Y FORESTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
27 11 23 00 : HERRAMIENTAS DE MARCAR
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 18 00 : CONDUCTOS
30 10 20 00 : HOJA
30 10 22 00 : PLANCHA
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 29 00 : PILARES
30 10 31 00 : RIELES
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 35 00 : ALMA DE PANAL
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 10 37 00 : TRENZA
30 10 38 00 : FIBRAS Y FILAMENTOS MECÁNICOS
30 10 39 00 : EJES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS

********** CONTINUA **********

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 14 15 00 : AISLAMIENTO TÉRMICO
30 14 16 00 : AISLAMIENTO ESPECIAL
30 14 17 00 : CAPAS DE SELLAMIENTO DE AISLAMIENTO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 15 20 00 : CERCADO
30 15 21 00 : SUPERFICIE
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 21 00 : LAMINADOS INTERIORES
30 16 22 00 : MOSTRADORES
30 16 23 00 : ACCESORIOS PARA GABINETES
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 15 00 : COMPONENTES DE CONSOLIDACIÓN DE ESTRUCTURAS PORTÁTILES
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
30 24 17 00 : COMPONENTES SOPORTE Y COBERTURA DE TIENDAS, CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEM...

********** CONTINUA **********

30 25 15 00 : ESTRUCTURAS DE SOPORTE DE TECHOS BAJO TIERRA
30 26 16 00 : LÁMINAS DE LATÓN
30 26 17 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE LATÓN
30 26 37 00 : BARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 38 00 : BARRAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 39 00 : BARRAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 40 00 : LÁMINAS DE ACERO AL CARBÓN
30 26 41 00 : LÁMINAS DE ALEACIÓN DE ACERO
30 26 42 00 : LÁMINAS DE ACERO DE HERRAMIENTA
30 26 43 00 : LÁMINAS DE ACERO ESPECIAL
30 26 44 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE AL CARBÓN
30 26 45 00 : BARRAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 46 00 : LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 47 00 : ALAMBRE DE ACERO INOXIDABLE
30 26 48 00 : BANDAS DE ACERO INOXIDABLE
30 26 49 00 : BARRAS DE ALUMINIO
30 26 50 00 : LÁMINAS DE ALUMINIO
30 26 51 00 : ALAMBRE DE ALUMINIO
30 26 53 00 : BARRAS DE HIERRO
30 26 55 00 : LINGOTES, BANDAS, PALANQUILLAS Y ALAMBRES DE HIERRO
30 26 63 00 : MATERIALES ESTRUCTURALES DE MADERA
30 26 64 00 : BARRAS Y LÁMINAS DE MATERIALES ESPECIALES
31 15 16 00 : CADENAS
31 15 17 00 : CABLE MECÁNICO
31 15 19 00 : CORREAS
31 16 15 00 : TORNILLOS
31 16 16 00 : PERNOS
31 16 17 00 : TUERCAS
31 16 18 00 : ARANDELAS
31 16 20 00 : CLAVOS
31 16 21 00 : ANCLAS
31 16 22 00 : REMACHES
31 16 23 00 : FERRETERÍA DE MONTAJE
31 16 24 00 : FIJADORES VARIOS
31 16 25 00 : SOPORTES Y PUNTALES
31 16 26 00 : GANCHOS
31 16 28 00 : FERRETERÍA EN GENERAL
31 16 29 00 : MORDAZAS
31 16 33 00 : ESPACIADORES
31 16 34 00 : REDES DE METAL Y ESTRUCTURAS DE CRIBADO
31 20 16 00 : OTROS ADHESIVOS Y SELLADORES
31 21 15 00 : PINTURAS Y TAPA POROS
31 21 16 00 : ADITIVOS PARA PINTURAS
31 21 17 00 : ACABADOS EN GENERAL
31 21 18 00 : DISOLVENTES Y DILUYENTES PARA PINTURAS
31 21 19 00 : APLICADORES DE PINTURA Y ACCESORIOS PARA PINTAR
31 28 17 00 : COMPONENTES SOLDADOS

********** CONTINUA **********

31 28 18 00 : COMPONENTES PERFORADOS
31 33 17 00 : CONJUNTOS ESTRUCTURALES REMACHADOS
31 35 13 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA REMACHADA
31 35 14 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA LIGADA
31 35 15 00 : CONJUNTOS DE TUBERÍA EMPERNADOS
31 37 11 00 : LADRILLOS REFRACTARIOS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 13 17 00 : CONDUCTOS ELÉCTRICOS, ELECTRODUCTOS Y CABLES AÉREOS
40 10 16 00 : CIRCULACIÓN DEL AIRE Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 17 00 : ENFRIAMIENTO
40 10 18 00 : EQUIPO DE CALEFACCIÓN Y PIEZAS Y ACCESORIOS
40 10 21 00 : CHIMENEAS Y ACCESORIOS
40 14 16 00 : VÁLVULAS
40 14 17 00 : MATERIAL DE FERRETERÍA Y ACCESORIOS
40 14 19 00 : CONDUCTOS
40 14 20 00 : MANGUERAS
40 14 22 00 : REGULADORES DE GAS Y FLUIDO
40 14 25 00 : INTERCEPTORES Y COLADORES
40 15 15 00 : BOMBAS
40 16 15 00 : FILTROS
40 16 16 00 : PURIFICACIÓN
40 16 18 00 : MEDIOS DE FILTRADO
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
40 17 16 00 : TUBOS Y TUBERÍAS INDUSTRIALES
40 17 17 00 : ADAPTADORES DE TUBOS
40 17 18 00 : ANILLOS FRONTALES DE ÁNGULOS DE TUBOS
40 17 19 00 : BRIDAS DE RESPALDO PARA TUBOS
40 17 20 00 : DEFLECTORES PARA TUBOS
40 17 21 00 : CODOS PARA TUBOS
40 17 22 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 23 00 : CASQUILLOS PARA TUBOS

********** CONTINUA **********

40 17 24 00 : TAPAS PARA TUBOS
40 17 25 00 : CONECTORES DE TUBOS
40 17 26 00 : ACOPLES DE TUBOS
40 17 27 00 : CRUCES DE TUBOS
40 17 28 00 : CODOS DE TUBOS
40 17 29 00 : UNIONES DE EXTENSIÓN DE TUBOS
40 17 30 00 : SEMIACOPLAMIENTOS DE TUBERÍA
40 17 31 00 : BRIDA DE JUNTA DE EMPALME PARA TUBOS
40 17 32 00 : BRIDAS CUELLO LARGAS PARA SOLDAR
40 17 33 00 : BOQUILLAS DE TUBOS
40 17 34 00 : BRIDAS DE PLATO
40 17 35 00 : TAPONES PARA TUBOS
40 17 36 00 : ACOPLAMIENTOS REDUCTORES PARA TUBOS
40 17 37 00 : BRIDAS REDUCTORAS PARA TUBOS
40 17 38 00 : ABRAZADERAS DE REPARACIÓN PARA TUBOS
40 17 39 00 : DISCO DE RUPTURA PARA TUBOS
40 17 40 00 : BRIDA DESLIZANTE PARA TUBOS
40 17 43 00 : ESPACIADORES PARA TUBOS
40 17 44 00 : BRIDAS CIEGAS PARA TUBOS
40 17 45 00 : PIVOTES O UNIONES ROTATIVAS PARA TUBOS
40 17 46 00 : T PARA TUBOS
40 17 47 00 : BRIDA ROSCADA PARA TUBOS
40 17 48 00 : BRIDAS DE INODORO PARA TUBOS
40 17 49 00 : UNIONES PARA TUBOS
40 17 50 00 : BRIDAS CUELLO PARA TUBOS
40 17 52 00 : Y DE CONEXIÓN PARA TUBOS
40 17 53 00 : ACCESORIOS Y BRIDAS ESPECIALIZADOS PARA TUBOS
40 18 15 00 : TUBOS DE COBRE SOLDADOS
40 18 30 00 : TUBERÍAS DE CAUCHO Y PLÁSTICO
40 18 31 00 : ACCESORIOS DE TUBOS
41 10 17 00 : EQUIPO DE PERFORACIÓN, AMOLADURA, CORTE, TRITURACIÓN Y PRENSADO PARA ...
41 10 50 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE TAMIZADO Y CRIBADO PARA LABORATORIO
41 11 16 00 : INSTRUMENTOS DE MEDIDA DE LONGITUD, ESPESOR O DISTANCIA
41 11 39 00 : EQUIPO PARA MEDICIÓN DE SUELOS
41 11 42 00 : INSTRUMENTOS DE AGRIMENSIÓN
47 10 15 00 : EQUIPO PARA EL TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUA
47 10 16 00 : CONSUMIBLES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 16 00 : SERVICIOS MINEROS DE PERFORACIÓN Y VOLADURA
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
71 11 20 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR HOYO ENCERRADO DE POZOS
71 11 21 00 : SERVICIOS DE REGISTRAR POZO DE PERFORACIÓN ABIERTA
71 11 22 00 : OTROS SERVICIOS DE REGISTRACIÓN
71 11 23 00 : SERVICIOS SÍSMICOS

********** CONTINUA **********

71 12 10 00 : SERVICIOS DE BOMBEAR CEMENTO
71 12 11 00 : SERVICIOS DE TUBERÍA ADUJADA
71 12 13 00 : SERVICIOS DE HERRAMIENTAS BARRENOS HACIA ABAJO
71 12 25 00 : SERVICIOS DE CONTROL DE GAS O AGUA
71 12 30 00 : SERVICIOS INTEGRADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CALDERAS Y HORNOS
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 17 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE SISTEMAS DE SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 21 00 : SERVICIOS ACÚSTICOS Y DE AISLAMIENTO
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...

********** CONTINUA **********

72 15 34 00 : SERVICIOS DE APAREJAMIENTO Y ANDAMIAJE
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 36 00 : SERVICIOS DE TERMINADO INTERIOR, DOTACIÓN Y REMODELACIÓN
72 15 37 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y CON...
72 15 39 00 : SERVICIO DE PREPARACIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
72 15 44 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y FABRICACIÓN DE ACCESORIOS PARA TUBERÍAS
73 11 15 00 : PROCESAMIENTO DE MADERA
73 12 15 00 : PROCESOS DE FUNDICIÓN Y REFINACIÓN Y FORMADO DE METALES
73 12 16 00 : TERMINACIÓN DE METALES
73 12 18 00 : SERVICIOS DE INDUSTRIA DE PRODUCTOS DE MINERALES NO METÁLICOS
73 15 17 00 : TRATAMIENTO DE MATERIALES
73 15 18 00 : SERVICIOS DE CONVERSIÓN
73 18 10 00 : SERVICIOS DE MAQUINADO
73 18 11 00 : SERVICIOS DE REVESTIMIENTO
73 18 19 00 : SERVICIOS DE SOLDADURA
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
76 12 16 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS NO PELIGROSOS
76 12 17 00 : TRATAMIENTO DE DESECHOS LÍQUIDOS
76 12 19 00 : DISPOSICIÓN DE DESECHOS PELIGROSOS
76 12 20 00 : SERVICIOS DE BASURERO
77 10 15 00 : EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 10 17 00 : SERVICIOS DE ASESORÍA AMBIENTAL
77 10 18 00 : AUDITORÍA AMBIENTAL
77 11 15 00 : SERVICIOS DE SEGURIDAD AMBIENTAL
77 11 16 00 : REHABILITACIÓN AMBIENTAL
77 12 16 00 : CONTAMINACIÓN DEL SUELO
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 10 18 00 : TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA
78 10 21 00 : SERVICIOS DE OLEODUCTOS
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
78 18 16 00 : SERVICIOS DE PANEL Y PINTURA
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
80 11 15 00 : DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
80 16 15 00 : SERVICIOS DE APOYO GERENCIAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
81 14 16 00 : MANEJO DE CADENA DE SUMINISTROS
81 15 16 00 : CARTOGRAFÍA

********** CONTINUA **********

81 15 17 00 : GEOLOGÍA
81 15 18 00 : OCEANOGRAFÍA E HIDROLOGÍA
81 15 19 00 : GEOFÍSICA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
84 11 16 00 : SERVICIOS DE AUDITORÍA
86 10 16 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL CIENTÍFICA
86 10 17 00 : SERVICIOS DE CAPACITACIÓN VOCACIONAL NO - CIENTÍFICA
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
93 15 15 00 : ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
94 10 16 00 : ASOCIACIONES PROFESIONALES
94 12 15 00 : CLUBES DEPORTIVOS
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 10 19 00 : TIERRAS AGRÍCOLAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES

********** CONTINUA **********

95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
INFORMACION FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A SU INFORMACIÓN FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ:

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2019

ACTIVO CORRIENTE	:	$1.819.191.393,22
ACTIVO TOTAL	:	$2.765.514.949,22
PASIVO CORRIENTE	:	$1.113.468.019,60
PASIVO TOTAL	:	$1.113.468.019,60
PATRIMONIO	:	$1.652.046.929,62
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$96.423.947,00
GASTOS DE INTERESES	:	$8.522.629,78

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2020

ACTIVO CORRIENTE	:	$1.139.299.044,00
ACTIVO TOTAL	:	$2.090.958.842,00
PASIVO CORRIENTE	:	$100.895.975,00
PASIVO TOTAL	:	$453.393.053,00
PATRIMONIO	:	$1.637.565.789,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$163.735.523,00
GASTOS DE INTERESES	:	$47.430.493,00

FECHA CORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA : 31/12/2021

ACTIVO CORRIENTE	:	$2.319.390.279,00
ACTIVO TOTAL	:	$3.238.998.377,00
PASIVO CORRIENTE	:	$338.822.467,00
PASIVO TOTAL	:	$453.171.128,00
PATRIMONIO	:	$2.785.827.249,00
UTILIDAD/PERDIDA OPERACIONAL	:	$601.607.581,00
GASTOS DE INTERESES	:	$29.225.336,00

CERTIFICA:
CAPACIDAD FINANCIERA

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

********** CONTINUA **********

INDICE DE LIQUIDEZ : 1,63
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,40
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 11,31

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

INDICE DE LIQUIDEZ : 11,29
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,21
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 3,45

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD FINANCIERA EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

INDICE DE LIQUIDEZ : 6,84
INDICE DE ENDEUDAMIENTO : 0,13
RAZÓN DE COBERTURA DE INTERESES : 20,58

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2018

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,08
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2019

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,05
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,03

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

********** CONTINUA **********

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2020

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,09
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,07

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

QUE EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL EL PROPONENTE REPORTÓ CON CORTE A 31/12/2021

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO : 0,21
RENTABILIDAD DEL ACTIVO : 0,18

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
EXPERIENCIA

QUE EN RELACIÓN A LOS CONTRATOS EJECUTADOS EL PROPONENTE REPORTÓ:

EXPERIENCIA No.1 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 001
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE PAEZ
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :160,98

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
27 11 27 00 : HERRAMIENTAS MECÁNICAS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.2 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 002
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :55,81

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
80 10 16 00 : GERENCIA DE PROYECTOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.3 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:003
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :74,08

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.4 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:004
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE

********** CONTINUA **********

NOMBRE DEL CONTRATANTE :FONDO NACIONAL DE CAMINOS VECINALES
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :244,69

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.5 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:005
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5,49

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.6 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:006
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :15,71

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.7 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:007
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :177,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.8 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:008
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :43,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.9 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:009
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :242,73

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO

********** CONTINUA **********

30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.10 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:010
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :43,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.11 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:011
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :290,16

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.12 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:012
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :323,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.13 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:013
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE TIMBIO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30,03

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.14 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:014

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :87,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.15 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:015
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.16 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:016
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :66,73

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 11 18 00 : AGREGADOS

EXPERIENCIA No.17 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:017
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :275,22

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.18 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:018
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :825,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.19 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:019
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :46,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.20 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:020
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :38,45

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.21 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:021
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :34,97

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.22 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:022
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :41,96

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
40 17 15 00 : TUBOS Y TUBERÍAS COMERCIALES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO

EXPERIENCIA No.23 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:023
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.24 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:024
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO HURTADO PERAFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1319,40
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 50%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.25 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:025
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :20,91

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.26 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:026
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMTEL SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :8,88

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.27 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:027
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :30,19

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.28 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:028
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :54,86

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 18 00 : SERVICIOS ELÉCTRICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.29 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:029
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :62,01

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 19 00 : MOLDEADO Y CARPINTERÍA MECÁNICA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.30 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:030
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :47,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.31 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:031
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :239,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.32 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:032
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFANGIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :293,11

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.33 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:033

********** CONTINUA **********

CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :93,62

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.34 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:034
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :3919,21

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
26 13 15 00 : CENTRALES ELÉCTRICAS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

EXPERIENCIA No.35 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:035
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :282,31

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

********** CONTINUA **********

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.36 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:036
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :229,40

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.37 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:037
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :34,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA

EXPERIENCIA No.38 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:038
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INDEPORTES CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :131,37

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
27 11 22 00 : HERRAMIENTAS DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.39 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:039
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :174,83

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

********** CONTINUA **********

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.40 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:040
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :393,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.41 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:041
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :COMITE DEPARTAMENTAL DE CAFETEROS DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :294,63

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

********** CONTINUA **********

30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS

EXPERIENCIA No.42 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:042
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :180,72

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS

EXPERIENCIA No.43 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:043
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :126,05

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS

********** CONTINUA **********

30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO

EXPERIENCIA No.44 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:044
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ALCALDIA DE INZA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :40,84

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 22 00 : SERVICIOS DE BALDOSAS TERRAZO Y MÁRMOL Y MOSAICOS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS

EXPERIENCIA No.45 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:045
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :58,64

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.46 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:046
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :89,19

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.47 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:047
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :63,55

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.48 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:048
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :42,48

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.49 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:049
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :5,84

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.50 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:050
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :37,34

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.51 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:051
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :39,03

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.52 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:052
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :48,70

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

EXPERIENCIA No.53 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:053
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CORPORACION NASA KIWE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :329,07

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

********** CONTINUA **********

95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA

EXPERIENCIA No.54 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:054
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :64,94

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.55 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:055
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :186,69

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
91 11 15 00 : SERVICIOS DE LAVANDERÍA
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.56 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:056
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :475,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.57 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:057
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :96,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.58 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:058
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :167,08

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

EXPERIENCIA No.59 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:059
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO ACUEDUCTO RÑO NEGRO
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE BOLIVAR
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :891,45
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 70%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

EXPERIENCIA No.60 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:060
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1474,35

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

EXPERIENCIA No.61 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:061
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :EMVILLARICA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :194,14

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
45 12 18 00 : EQUIPO Y SUMINISTROS DE PRODUCCIÓN DE MICROFILMES

EXPERIENCIA No.62 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:062
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :235

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.63 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:063
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :526,40

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

EXPERIENCIA No.64 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:064
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :144,90

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL

********** CONTINUA **********

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES

EXPERIENCIA No.65 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:065
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :240,10

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.66 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:066
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,56

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

********** CONTINUA **********

22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.67 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:067
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :40,54

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.68 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:068
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :29,50

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.69 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:069
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :66,99

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.70 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:070
CONTRATO CELEBRADO POR :1 – EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :166,15

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL

EXPERIENCIA No.71 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:071
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :90,52

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 20 00 : SERVICIOS DE PAÑETADO Y DRYWALL
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
95 12 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES Y DE ENTRETENIMIENTO
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN

EXPERIENCIA No.72 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:072
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :95,29

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

********** CONTINUA **********

22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS

********** CONTINUA **********

30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
39 10 16 00 : LÁMPARAS Y BOMBILLAS
39 10 18 00 : COMPONENTES Y ACCESORIOS DE LÁMPARA
39 10 19 00 : BALASTOS DE LÁMPARAS Y TRANSFORMADORES DE LÁMPARAS
39 11 15 00 : ILUMINACIÓN DE INTERIORES Y ARTEFACTOS
39 11 16 00 : ILUMINACIÓN EXTERIOR Y ARTEFACTOS
39 11 17 00 : ALUMBRADO DE EMERGENCIA
39 11 18 00 : ACCESORIOS DE ILUMINACIÓN
39 11 19 00 : SEÑALIZACIÓN E ILUMINACIÓN DE EMPLAZAMIENTOS PELIGROSOS
39 11 20 00 : PROYECTORES MÓVILES
39 11 21 00 : ILUMINACIÓN ÓPTICA
39 11 22 00 : DISPOSITIVOS DE EFECTOS ESPECIALES
39 11 23 00 : ILUMINACIÓN Y ACCESORIOS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 24 00 : DISPOSITIVOS PARA MANEJO DE LUCES Y CONTROL DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 25 00 : LUMINARIAS DE ESCENARIOS Y ESTUDIOS
39 11 26 00 : DISPOSITIVOS DE ILUMINACIÓN NO - ELÉCTRICA
39 12 19 00 : DISPOSITIVOS Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA
39 12 21 00 : EQUIPO DE TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA
39 12 22 00 : INTERRUPTORES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 23 00 : RELES ELÉCTRICOS Y ACCESORIOS
39 12 17 00 : FERRETERÍA ELÉCTRICA Y SUMINISTROS
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN

********** CONTINUA **********

72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES

********** CONTINUA **********

95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.73 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:073
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :4223,20

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS

********** CONTINUA **********

30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS

********** CONTINUA **********

72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS

********** CONTINUA **********

81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS

EXPERIENCIA No.74 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 074
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :24,75

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.75 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:075
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :25,60

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 16 17 00 : SUELOS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.76 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:076
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :56,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE

********** CONTINUA **********

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO

EXPERIENCIA No.77 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:077
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :36,59

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

EXPERIENCIA No.78 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:078
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA S.A. E.S.P.
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :56,34

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO

EXPERIENCIA No.79 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:079
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO SANTA ROSA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :GOBERNACION DEL CAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :906,16
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 80%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS

********** CONTINUA **********

30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS

********** CONTINUA **********

72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS

********** CONTINUA **********

83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.80 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:080
CONTRATO CELEBRADO POR :3 - CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL
NOMBRE DEL CONTRATISTA :CONSORCIO VERONA
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DE ROSAS
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :210,17
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 45%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.81 :

********** CONTINUA **********

NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:081
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :46,75
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS

EXPERIENCIA No.82 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:082
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :957,25
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.83 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:083
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :88,66
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.84 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:084
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :44,37
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

********** CONTINUA **********

EXPERIENCIA No.85 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:085
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :VATIA SA ESP
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :36,11
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS

EXPERIENCIA No.86 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:086
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :PERAFAN GIL ANDRES FELIPE
NOMBRE DEL CONTRATANTE :ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE POPAYAN
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :37,94

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA

EXPERIENCIA No.87 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:087
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDRES FELIPE PERAFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :UNIVERSIDAD DEL VALLE
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :393,72
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL

********** CONTINUA **********

30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

********** CONTINUA **********

72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE

********** CONTINUA **********

83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.88 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO: 088
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDRES FELIPE PERAFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :MUNICIPIO DEL TAMBO
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :463,06
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

********** CONTINUA **********

SG FM CL PR – DESCRIPCIÓN

22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS

********** CONTINUA **********

30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA

********** CONTINUA **********

72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES

********** CONTINUA **********

95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.89 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:089
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDRES FELIPE PERAFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ESCAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1708,81
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO
30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS

********** CONTINUA **********

30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN
72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS

********** CONTINUA **********

72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA
81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES

********** CONTINUA **********

95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

EXPERIENCIA No.90 :
NÚMERO CONSECUTIVO DEL CONTRATO:090
CONTRATO CELEBRADO POR :1 - EL PROPONENTE
NOMBRE DEL CONTRATISTA :ANDRES FELIPE PERAFAN
NOMBRE DEL CONTRATANTE :CONSORCIO ESCAUCA
VALOR CONTRATADO EN SMMLV :1375,85
PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EL VALOR EJECUTADO EN CASO DE CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES: 100%

SG FM CL PR - DESCRIPCIÓN
22 10 15 00 : MAQUINARIA PARA TRABAJO DE DESMONTE
22 10 16 00 : EQUIPO DE PAVIMENTACIÓN
22 10 17 00 : COMPONENTES DE EQUIPO PESADO
22 10 18 00 : GRÚAS DE ELEVACIÓN
22 10 19 00 : MAQUINARIA Y ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS
22 10 20 00 : EQUIPO Y MAQUINARIA DE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS
30 10 15 00 : ÁNGULOS
30 10 17 00 : VIGAS
30 10 23 00 : PERFILES
30 10 24 00 : VARILLAS
30 10 28 00 : PILOTAJE
30 10 32 00 : ENREJADO

********** CONTINUA **********

30 10 36 00 : PRODUCTOS ESTRUCTURALES
30 11 15 00 : CONCRETO Y MORTEROS
30 11 16 00 : CEMENTO Y CAL
30 11 17 00 : YESOS
30 11 18 00 : AGREGADOS
30 11 19 00 : ELEMENTOS PARA REFORZAR CONCRETO
30 12 15 00 : DERIVADOS BITUMINOSOS
30 12 16 00 : ASFALTOS
30 12 17 00 : MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y CARRILERAS
30 12 18 00 : MATERIALES DE ARQUITECTURA PAISAJÍSTICA
30 12 19 00 : MATERIALES PARA ESTABILIZACIÓN Y REFUERZO DE SUELOS
30 13 15 00 : BLOQUES
30 13 16 00 : LADRILLOS
30 13 17 00 : AZULEJOS Y BALDOSAS
30 15 15 00 : MATERIAL PARA TEJADOS Y TECHOS
30 15 16 00 : ACCESORIOS PARA TEJADOS
30 15 17 00 : CANALONES DE TEJADO Y ACCESORIOS
30 15 18 00 : MATERIALES PARA REVESTIMIENTO DE PAREDES Y EXTERIOR
30 15 19 00 : MATERIALES Y PRODUCTOS PARA ACABADOS
30 16 15 00 : MATERIALES PARA ACABADOS DE PAREDES
30 16 16 00 : MATERIALES PARA TECHOS
30 16 17 00 : SUELOS
30 16 18 00 : EBANISTERÍA
30 16 20 00 : MOLDURAS Y CARPINTERÍA
30 16 24 00 : MUROS DIVISORIOS
30 17 15 00 : PUERTAS
30 17 16 00 : VENTANAS
30 17 17 00 : PRODUCTOS DE CRISTAL
30 17 18 00 : CLARABOYAS
30 17 19 00 : MARCOS DE VENTANAS
30 17 20 00 : PUERTAS
30 17 21 00 : PUERTAS PARA GARAJE Y OPERADORES
30 18 15 00 : PORCELANA SANITARIA
30 18 16 00 : INSTALACIONES RESIDENCIALES NO SANITARIAS
30 18 17 00 : GRIFOS
30 18 18 00 : CABEZAS, CHORROS Y PARTES Y ACCESORIOS DE GRIFOS Y DUCHAS
30 19 15 00 : ESCALERAS Y ANDAMIOS
30 19 16 00 : ESCALERAS Y ACCESORIOS DE ANDAMIAJE
30 19 17 00 : COBERTIZOS Y REMOLQUES DE CONSTRUCCIÓN
30 19 18 00 : EQUIPOS Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIONES TEMPORALES Y APOYO AL MANTENIM...
30 24 16 00 : COMPONENTES ESTRUCTURALES DE TRIBUNAS, GRADAS Y ESCALERA
70 17 15 00 : DESARROLLO
70 17 16 00 : VIGILANCIA
70 17 17 00 : RIEGO
70 17 18 00 : SERVICIOS DE DRENAJE
71 10 17 00 : EXTRACCIÓN
72 10 15 00 : SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSTRUCCIÓN

********** CONTINUA **********

72 10 29 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES
72 10 31 00 : INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE SERVICIOS DE BANDAS TRANSPORTADORAS
72 10 33 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE INFRAESTRUCTURA
72 11 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES UNIFAMILIARES
72 11 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES MULTIFAMILIARES
72 12 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS INDUSTRIALES Y BODEGAS NUEVAS
72 12 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS COMERCIALES Y DE OFICINA
72 12 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS AGRÍCOLAS
72 12 13 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE TALLERES AUTOMOTRICES Y ESTACIONES DE SER...
72 12 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS ESPECIALIZADOS
72 12 15 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS INDUSTRIALES
72 14 10 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE AUTOPISTAS Y CARRETERAS
72 14 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REVESTIMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE INFRAEST...
72 14 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN MARINA
72 14 13 00 : SERVICIO DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 14 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE FACILIDADES DE DETENCIÓN
72 14 15 00 : SERVICIOS DE PREPARACIÓN DE TIERRAS
72 14 16 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRÁNSITO MASIVO
72 14 17 00 : SERVICIOS DE ALQUILER O ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRU...
72 15 11 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE PLOMERÍA
72 15 12 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE HVAC CALEFACCIÓN Y ENFRI...
72 15 13 00 : SERVICIOS DE PINTURA E INSTALACIÓN DE PAPEL DE COLGADURA
72 15 14 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE RECUBRIMIENTOS DE MUROS
72 15 15 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ELÉCTRICOS
72 15 16 00 : SERVICIOS DE SISTEMAS ESPECIALIZADOS DE COMUNICACIÓN
72 15 19 00 : SERVICIOS DE ALBAÑILERÍA Y MAMPOSTERÍA
72 15 23 00 : SERVICIOS DE CARPINTERÍA
72 15 24 00 : SERVICIOS DE MONTAJE E INSTALACIÓN DE VENTANAS Y PUERTAS
72 15 25 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN DE PISOS
72 15 26 00 : SERVICIOS DE TECHADO Y PAREDES EXTERNAS Y LÁMINAS DE METAL
72 15 27 00 : SERVICIOS DE INSTALACIÓN Y REPARACIÓN DE CONCRETO
72 15 28 00 : SERVICIOS DE PERFORACIÓN DE POZOS DE AGUA
72 15 29 00 : SERVICIOS DE MONTAJE DE ACERO ESTRUCTURAL
72 15 30 00 : SERVICIOS DE VIDRIOS Y VENTANERÍA
72 15 31 00 : SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN DE FACILIDADES ATLÉTICAS Y RECREATIVAS
72 15 32 00 : SERVICIOS DE RECUBRIMIENTO, IMPERMEABILIZACIÓN PROTECCIÓN CONTRA CLIM...
72 15 35 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA ESTRUCTURAL EXTERNA
72 15 40 00 : SERVICIOS DE EDIFICIOS ESPECIALIZADOS Y COMERCIOS
72 15 41 00 : SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE SISTEMAS DE DISTR...
76 11 15 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS GENERALES Y DE OFICINAS
76 11 16 00 : SERVICIOS DE LIMPIEZA DE COMPONENTES DE EDIFICIOS
77 10 16 00 : PLANEACIÓN AMBIENTAL
77 12 17 00 : CONTAMINACIÓN DEL AGUA
78 14 17 00 : SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN
80 11 16 00 : SERVICIOS DE PERSONAL TEMPORAL
81 10 15 00 : INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA
81 10 16 00 : INGENIERÍA MECÁNICA

********** CONTINUA **********

81 10 17 00 : INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
81 10 20 00 : INGENIERÍA DE MINAS
81 10 22 00 : INGENIERÍA DE TRANSPORTE
83 10 15 00 : SERVICIOS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
83 10 16 00 : SERVICIOS DE PETRÓLEO Y GAS
83 11 15 00 : COMUNICACIONES TELEFÓNICAS LOCALES Y DE LARGA DISTANCIA
83 11 16 00 : SERVICIOS DE COMUNICACIONES MÓVILES
83 11 17 00 : SERVICIOS DE FACSÍMIL Y TELÉGRAFOS
83 11 18 00 : SERVICIOS DE TELEVISIÓN
86 10 18 00 : ENTRENAMIENTO EN SERVICIO Y DESARROLLO DE MANO DE OBRA
90 15 18 00 : CARNAVALES Y FERIAS
93 14 16 00 : POBLACIÓN
93 14 19 00 : DESARROLLO RURAL
93 14 20 00 : DESARROLLO URBANO
93 14 21 00 : DESARROLLO REGIONAL
95 10 15 00 : LOTES RESIDENCIALES
95 10 16 00 : LOTES COMERCIALES
95 10 17 00 : LOTES INDUSTRIALES
95 10 18 00 : LOTES DE TERRENOS GUBERNAMENTALES
95 11 15 00 : VÍAS DE TRÁFICO LIMITADO
95 11 16 00 : VÍAS DE TRÁFICO ABIERTO
95 12 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE TRANSPORTE
95 12 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PÚBLICOS
95 12 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS UTILITARIOS
95 12 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS EDUCACIONALES Y DE ADMINISTRACIÓN
95 12 20 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS HOSPITALARIAS
95 12 21 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE ACOMODACIONES
95 12 23 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE SALUD Y DEPORTIVAS
95 12 24 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS INDUSTRIALES
95 12 25 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS AGRÍCOLAS Y DE CULTIVOS Y PESCA
95 12 26 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS RELIGIOSAS
95 12 27 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS DE DEFENSA
95 13 15 00 : TARIMAS Y GRADERÍAS
95 13 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS COMERCIALES E INDUSTRIALES PORTÁTILES
95 13 17 00 : TIENDAS CARPAS Y ESTRUCTURAS DE MEMBRANA
95 14 15 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS PARA FINCAS
95 14 16 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS RESIDENCIALES
95 14 17 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
95 14 18 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS DE EMERGENCIA Y ALIVIO
95 14 19 00 : EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PREFABRICADOS MÉDICOS
81 14 15 00 : CONTROL DE CALIDAD

ESTA INFORMACION FUE OBJETO DE VERIFICACIÓN DOCUMENTAL POR PARTE DE LA CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA.

CERTIFICA:
HISTORIA DE INSCRIPCIONES

********** CONTINUA **********

QUE EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2020 EL PROPONENTE SE INSCRIBIÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 28707 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2020.

QUE EL DÍA 11 DE MAYO DE 2021 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 29630 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 11 DE MAYO DE 2021.

QUE EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022 EL PROPONENTE SE RENOVÓ EN EL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES BAJO EL NÚMERO 31033 DEL LIBRO PRIMERO DE LOS PROPONENTES, QUE ESTA INSCRIPCIÓN SE PUBLICÓ EN EL REGISTRO ÚNICO EMPRESARIAL Y SOCIAL EL DÍA 21 DE ABRIL DE 2022.

CERTIFICA:
CONTRATOS

QUE LA INFORMACIÓN QUE HAN REPORTADO LAS ENTIDADES ESTATALES EN RELACIÓN CON CONTRATOS ADJUDICADOS, EN EJECUCIÓN, Y EJECUTADOS ES LA SIGUIENTE:

CONTRATOS EN EJECUCIÓN:

ENTIDAD CONTRATANTE:CORPORACION NASA KIWE
NIT:8002372141
MUNICIPIO:19001 - POPAYAN
AREA O SECCIONAL: Principal
IDENTIFICACIÓN FUNCIONARIO:34559476
NOMBRE FUNCIONARIO:SANDRA MONICA GAVIRIA MARTINEZ
NÚMERO DEL CONTRATO:099-2014
NÚMERO DEL CONTRATO SECOP:099-2014
FECHA DE ADJUDICACIÓN:04/07/2014
FECHA DE PERFECCIONAMIENTO:04/07/2014
FECHA DE INICIO:09/07/2014
TIPO DEL CONTRATO:1
VALOR DEL CONTRATO:$202.707.120,00
VALOR DEL CONTRATO PAGADO:$0,00
FECHA DE INSCRIPCIÓN:25/09/2014
NÚMERO REGISTRO LIBRO I DE PROPOPONENTES:00019249

LA INFORMACIÓN REMITIDA POR LAS ENTIDADES ESTATALES EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 14 DEL DECRETO 1510 DE JULIO 17 DE 2013, INCORPORADO EN EL DECRETO 1082 DE 2015, NO SERÁ VERIFICADA POR LAS CÁMARAS DE COMERCIO. POR LO TANTO LAS CONTROVERSIAS RESPECTO DE LOS CONTRATOS, MULTAS Y SANCIONES REPORTADOS POR LAS ENTIDADES ESTATALES, DEBERÁN SURTIRSE ANTE LA ENTIDAD ESTATAL CORRESPONDIENTE Y NO PODRÁN DEBATIRSE ANTE LAS CÁMARAS DE COMERCIO.

********** CONTINUA **********

CERTIFICA:

DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO Y DE LA LEY 962 DE 2005, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DE REGISTRO AQUÍ CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME DIEZ (10) DÍAS HÁBILES DESPUES DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS. EL DÍA SÁBADO NO SE DEBE CONTAR COMO DÍA HÁBIL.

VALOR DEL CERTIFICADO : $55,000

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la **CAMARA DE COMERCIO DEL CAUCA** contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación abierta autorizada y vigilada por la Superintendencia de Industria y Comercio, de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada, por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

No obstante, si usted va a imprimir este certificado, lo puede hacer desde su computador, con la certeza de que el mismo fue expedido a través del canal virtual de la cámara de comercio y que la persona o entidad a la que usted le va a entregar el certificado impreso, puede verificar por una sola vez el contenido del mismo, ingresando al enlace **https://siicauca.confecamaras.co/cv.php** seleccionando la cámara de comercio e indicando el código de verificación **HXWpjxWjVx**

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.



***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

********** CONTINUA **********

REQUISITOS HABILITANTES DE ORDEN TÉCNICO – EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL PROPONENTE

CONTRATO 1

BBVA Asset Management Sociedad Fiduciaria

Findeter

FORMATO 3
EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE PARA HABILITAR LA OFERTA

OBJETO	TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA CONTRATAR LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA) PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 8 DEL CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META UBICADO EN VILLAVICENCIO						
PROPONENTE:	CONSORCIO ARM 183						
DATOS COMPLETOS DEL INTEGRANTE QUE APORTA LA EXPERIENCIA:			R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA S.A.S				
EXPERIENCIA DEL PROPONENTE PROPUESTA PARA HABILITAR LA OFERTA							
CONT. No.	**OBJETO**	**ACTIVIDADES EJECUTADAS**	**VALOR EN SMMLV**	**ENTIDAD CONTRATANTE**	**FECHA DE INICIO**	**FECHA DE FINALIZ.**	**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN (C, UT)**
3-1-92579-07	LA INTERVENTORÍA INTEGRAL (ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL, JURIDICA, Y TÉCNICA) PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL BLOQUE 47 Y BLOQUE 47-1 DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL COMPLEJO LA SIRENITA DEL SENA, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE ARMENIA, DEPARTAMENTO DEL QUINDÍO, INCLUYENDO LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA LA OBRA".	**EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENOS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, PLACAS Y CUBIERTA.**	268,8825	PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER - SENA	14/12/2020	4/02/2022	50%
3758-2015	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO	**EXCAVACIONES, NIVELACION, RELLENOS, ESTRUCTURAS DE CONCRETO, PLACAS Y CUBIERTA.**	1918,151	SECRETARIA DE EDUCACION	12/01/2016	31/08/2017	50%

El proponente bajo la gravedad del juramento manifiesta que la información antes consignada es veraz y podrá ser consultada en cualquier momento, en consecuencia, se responsabiliza de lo aquí consignado. Y se compromete a presentar los documentos que requieran y que respaldan lo aquí consignado.

Nota1: En caso de propuestas plurales, cada uno de los miembros que conforman el proponente deberá diligenciar el presente formato, reseñando su aporte a la experiencia que se quiere acreditar.

Nota 2: El presente formulario se debe acompañar de las correspondientes certificaciones de experiencia o de los documentos establecidos en las alternativas de acreditación con los que se pretende cumplir los requisitos habilitación de experiencia. En ningún caso el proponente podrá cambiar o reemplazar los contratos o proyectos presentados inicialmente con la propuesta para acreditar la experiencia requerida, ya que no serán tenidos en cuenta. Únicamente podrá subsanarse la información referente a los documentos inicialmente presentados, de los cuales solamente se podrá aclarar, aportar información o documentos relacionados cuando la entidad así lo requiera.


Nota 3: Cuando los documentos de las alternativas de acreditación no contengan la información que permita su verificación, el proponente podrá anexar copia de los documentos soporte que sean del caso (siempre y cuando sean expedidos por la entidad contratante), que permitan evidenciar la ejecución del contrato o proyecto o tomar la información que falte.

Nota. 4: El proponente deberá indicar en el presente formato el o los contrato(s) que aporta para acreditar cada una de las condiciones solicitadas como experiencia específica habilitante.

El emprendimiento es de todos Minhacienda

Comprometidos con Colombia

Nota 5: En caso de presentarse para efectos de acreditación de la experiencia un número mayor de contratos o proyectos al máximo requerido, serán objeto de verificación los contratos o proyectos relacionados en este formato, en su orden, y hasta el número máximo señalado en los términos de referencia. En caso de aportar un mayor número de contratos o proyectos a los requeridos o una certificación de varios contratos o proyectos y el proponente no señale en el formato los que requiere sean tenidos en cuenta para efectos de habilitación, se tomarán en cuenta los contratos o proyectos de mayor valor total ejecutado y hasta el número máximo requerido en los términos de referencia.



Firma: _____

Nombre: **CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ**

Proponente: **CONSORCIO ARM 183**

C.C. **19.275.138 de Bogotá D.C**

El emprendimiento es de todos Minhacienda

Comprometidos con Colombia

CIUDAD	Bogotá DC
CONTRATO No.	3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020)
OBJETO DEL CONTRATO	*INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS*
CONTRATISTA	**CONSORCIO INTER CGR** NIT: 901.399.119-9 Representante: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ CC: 19.275.138 Consorcio conformado por: 50% CARING LTDA 860.600.240-6 50% R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS 830.028.126-2
SUPERVISOR DESIGNADO	**LAURA DELGADO GUERRERO** CC 1.152.437.996 designada mediante oficio del 01/09/2020 de la Gerencia de Infraestructura

Entre los suscritos, **GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA**, identificado con C.C. No. 79.841.604 en su calidad de Segundo Suplente del Gerente General y por tanto, Representante Legal de **BBVA ASSET MANAGEMENT SA SOCIEDAD FIDUCIARIA,** quien actúa en la presente acta única y exclusivamente en su calidad de vocera y administradora del **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE, NIT. 830.052.998-9**, constituido mediante Contrato de Fiducia Mercantil Irrevocable de Administración y Pagos No. 3-1-92756 de 2020, quien se denominará el "Contratante o La Fiduciaria", por una parte; **CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ** identificado con CC No. 19.275.138, en calidad de representante del **CONSORCIO INTER CGR**, en adelante el "Contratista"; y **LAURA DELGADO GUERRERO**, identificada con CC No. 1.152.437.996, en calidad de Supervisora, se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Interventoría No. **3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020)**, en adelante el "Contrato", dado que se terminó y liquidó la obra relacionada con el Contrato de Obra No. **3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020)**, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día ocho (8) de septiembre del 2020, el **PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE** y el "Contratista" **CONSORCIO INTER CGR** suscribieron el "Contrato" No. **3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020)** por un plazo inicial de (15) quince meses, cuyo detalle por etapa fue el siguiente:

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Interventoria de estudios y diseños, obtención de licencias y permisos	Cinco(5) meses *	Quince (15) meses
ETAPA II: Interventoria a la construcción, puesta en funcionamiento y cierre contractual	Diez (10) meses **	

** "El plazo determinado para la ejecución de la Etapa I contempla la obtención de licencias y permisos, y en todo caso debe dar cumplimiento a la programación exigida al contratista de obra."*

*** "El plazo determinado para la ejecución de la Etapa II, contempla un periodo de hasta DOS (2) MESES como máximo, para el proceso de cierre contractual y liquidación, plazo que inicia una vez vencido el plazo de ejecución del contrato de obra."*

2. La cláusula **PRIMERA** del "Contrato" 3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020), establece como alcance la responsabilidad de realizar las actividades de Interventoría sobre el Contrato de Obra No. **3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020),** de acuerdo con el cuadro que a continuación se señala, suscrito entre **el** contratista y el Patrimonio Autónomo **FINDETER DE CERO A SIEMPRE**, así:

No. Contrato	Tipo de Contrato	Contratista	Objeto	Fecha acta de liquidación del Contrato objeto de Interventoría
3-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII—O-030-2020)	*OBRA*	*CONSORCIO INGENIERIA ANDINA*	*"EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITU, DEPARTAMENTO DE VAUPES"*	*4/08/2022*

3. Las obras del proyecto relacionados en el numeral anterior se encuentran terminadas, liquidadas y recibidas por el cliente o municipio a satisfacción, según lo registrado al respecto en el acta de liquidación del Contrato de Obra No. 3-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII—O-030-2020), contenida en el anexo 6.1 de la presente acta de liquidación.

4. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	07/10/2020	Suscripción del acta de inicio del "Contrato".
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA I	07/03/2021	Suscripción del acta de terminación de la ETAPA I del "Contrato".
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN ETAPA I	19/03/2021	Suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción de la ETAPA I del "Contrato".
ACTA DE INICIO ETAPA II	20/03/2021	Suscripción del acta de inicio de la ETAPA II del "Contrato"
SUSPENSIÓN No. 1	14/05/2021	Las partes acuerdan la suspensión del Contrato en los siguientes términos: *"(…) PRIMERO.- **SUSPENDER por el término de veinte (20) días calendario** o antes del tiempo pactado tan pronto se superen los motivos que dieron origen a la suspensión, el desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020).* ***Fecha de inicio de Suspensión: 14 de mayo de 2021*** *Fecha de Reinicio: 03 de junio de 2021 (…)"*
PRÓRROGA A LA SUSPENSIÓN	03/06/2021	Las partes acuerdan la prórroga de la suspensión del Contrato en los siguientes términos: *PRIMERO.- **PRORROGAR por el término de veinte (20) días calendario** o antes del tiempo pactado tan pronto se superen los motivos que dieron origen a la suspensión, el desarrollo del CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020).* *Fecha de reinicio de Actividades: 23 de junio de 2021*
OTROSÍ No.1	23/08/2021	Las partes acuerdan modificar el Contrato en los siguientes términos:

PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICIÓN		*"(…) (PRIMERA: Se procede a **MODIFICAR** la cláusula SEGUNDA la cual se entenderá en lo sucesivo en los siguientes términos:* *"CLÁUSULA SEGUNDA. - **PLAZO: El plazo de ejecución del contrato es de QUINCE (15) MESES Y VEINTE (20) DIAS CALENDARIO** contados a partir de la suscripción del acta de inicio o emisión de orden de inicio del respectivo contrato (…)"* *"(…) SEGUNDA: Se procede a **MODIFICAR** la cláusula TERCERA la cual se entenderá en lo sucesivo en los siguientes términos:* *"CLÁUSULA TERCERA. - **VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de** TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS **($319.475.840,00) M/CTE** incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar, de acuerdo con la oferta económica presentada por EL INTERVENTOR dentro de la Convocatoria PAF-DAPREII-I-033-2020.* *El cual se desglosa de acuerdo a lo siguiente: ETAPA I. INTERVENTORIA A ESTUDIOS, DISEÑOS, OBTENCION DE LICENCIAS Y PERMISOS: La suma de SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS UN PESOS M/CTE ($65.535.301).* *ETAPA II. INTERVENTORIA A LA CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO: la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($253.940.539) (…)".* Todo lo cual se resume así: PRÓRROGA: (20) días calendario. ADICIÓN: $ 15.720.519,00.
OTROSÍ No.2 - PRÓRROGA DEL PLAZO Y ADICION	29/12/2021	Las partes acuerdan modificar el Contrato en los siguientes términos: *"(…) CLÁUSULA PRIMERA: **PRORROGAR** el plazo de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORIA, por el término de **VEINTICINCO (25) DÍAS CALENDARIO**, es decir, hasta el 30 de marzo de 2022.* *CLÁUSULA SEGUNDA: **ADICIONAR**, al valor del CONTRATO DE INTERVENTORÍA, la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE. **($18.891.905,00)** incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar. La presente adición será asumida por el contratista de obra, conforme lo establecido el Literal T de la Cláusula Sexta del CONTRATO DE OBRA No. 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020).* *PARÁGRAFO: En consecuencia, para todos los efectos legales y contractuales, el valor total de la ETAPA 2 del CONTRATO DE INTERVENTORÍA es de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($272.832.444,00) y el valor total del CONTRATO DE INTERVENTORÍA es de TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($338.367.745,00), incluyendo todos los costos, gastos, impuestos, tasas y demás contribuciones de orden nacional y local a que hubiere lugar (...)".*
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA II	30/03/2022	Suscripción del acta de terminación de la ETAPA II del "Contrato".

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL CONTRATO	04/05/2022	Suscripción del acta de entrega y recibo final a satisfacción del "Contrato"

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL			
No. Fase / Etapa		ETAPA I y ETAPA II	
Compañía de Seguros		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
CUMPLIMIENTO		**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	
No. Póliza	14-45-101061555	**No. Póliza**	14-40-101033821
No. Anexo	0	**No. Anexo**	0
Fecha Expedición	14/09/2020	**Fecha Expedición**	14/09/2020

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA (*)			
Compañía de Seguros		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
CUMPLIMIENTO		**RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL**	
No. Póliza	14-45-101061555	**No. Póliza**	14-40-101033821
No. Anexo	14	**No. Anexo**	9
Fecha Expedición	17/05/2022	**Fecha Expedición**	06/01/2022
Fecha Aprobación	01/06/2022	**Fecha Aprobación**	04/02/2022

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	$ 101.510.323,50	07/10/2020 hasta 30/09/2022
De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 33.836.744,50	07/10/2020 hasta 30/03/2025
Calidad del Servicio	$ 101.510.323,50	04/05/2022 hasta 04/05/2025
Responsabilidad Civil Extracontractual	$ 67.673.549,00	07/10/2020 hasta 30/03/2022

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron aprobadas por el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE** administrado por BBVA ASSET MANAGEMENT SA SOCIEDAD FIDUCIARIA, las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas derivados de la CLÁUSULA DÉCIMO SEPTIMA - GARANTÍAS del "Contrato".

III. INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES

En la ejecución del "Contrato" no existieron ni existen a la fecha procedimientos de incumplimientos tramitados al "Contratista" (apremios, cláusula penal pecuniaria por incumplimiento parcial o total, declaratoria de siniestros de pólizas u otros); tampoco existen a la fecha reclamaciones formuladas por el "Contratista" por resolver; ni tampoco existe ninguna observación o circunstancia sobreviniente posterior a la suscripción del acta de entrega y recibo a satisfacción (Anexo 10.1).

IV. BALANCE FINANCIERO DEL "CONTRATO"

La información contenida en este balance financiero fue verificada por FIDUBBVA según registro en la herramienta PRISA del 19/09/2022 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 20/02/2022. Lo anterior, a partir de la revisión y ajustes del caso aprobados por la Supervisión, derivados del contenido de la *"Relación de control de pagos"* suscrita por el "Contratista" (Anexo 4).

CUADRO 1 ***Total CONTRATADO VS total EJECUTADO***	
Valor inicial contratado	$303.755.321
(+) OTROSÍ No. 1	$15.720.519
(+) OTROSÍ No. 2	$18.891.905
Valor final Contratado	$338.367.745
Valor total ejecutado según acta final de costos para Interventoría	$338.367.745
SALDO A FAVOR DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE (Valor no ejecutado)	$0

CUADRO 2 ***BALANCE ETAPA 1***	
Valor inicial contratado	$65.535.301
(+) OTROSÍ No. 1	$0
(+) OTROSÍ No. 2	$0
Valor final contratado	$65.535.301
Valor total ejecutado según acta final de costos para Interventoría	$65.535.301
Valor total pagado según cuadro 4	$65.535.301
SALDO PENDIENTE DE PAGO	$0
% pagado VS valor total ejecutado hasta la fecha de firma de la presente acta	100%

CUADRO 3 ***BALANCE ETAPA 2***	
Valor inicial contratado	$238.220.020,00
(+) OTROSÍ No. 1	$15.720.519,00
(+) OTROSÍ No. 2	$18.891.905,00
Valor final contratado	$272.832.444,00
Valor total ejecutado según acta final de costos para Interventoría	$272.832.444,00
Valor total pagado según cuadro 4	$236.103.247,00
SALDO PENDIENTE DE PAGO	$36.729.197,00
% pagado VS valor total ejecutado hasta la fecha de firma de la presente acta	86,54%

CUADRO 4
 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO PAGADO (N1)	RETEGARANTÍA
10/05/2021	4	ACTA No. 1 ETAPA 1	31/05/2021	$65.535.301,00	NA
06/09/2021	19	ACTA No. 2 ETAPA 2	28/09/2021	$25.394.054,00	NA
01/10/2021	20	ACTA No. 3 ETAPA 2	29/10/2021	$101.576.216,00	NA
11/03/2022	26	ACTA No. 4 ETAPA 2	31/03/2022	$81.849.733,00	NA
06/05/2022	27	ACTA No. 5 ETAPA 2	01/06/2022	$27.283.244,00	NA
			TOTALES	$301.638.548,00	NA
			VALOR A PAGAR VS ACTA DE LIQUIDACIÓN	$36.729.197,00	**NA**

(N1): *FUENTE DE PAGO:* CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3028933 (025-19) suscrito entre FINDETER y el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE) y Ecopetrol SA.

CUADRO 5
BALANCE CONSOLIDADO DEL "CONTRATO"

DETALLE	VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR PAGADO	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SALDO A FAVOR DEL PA
VALOR TOTAL CONTRATADO según cuadro 1	$338.367.745					
VALOR TOTAL EJECUTADO según cuadro 1		$338.367.745				
VALOR NO EJECUTADO según cuadro 1			$0			
VALOR PAGADO según cuadro 4				$301.638.548,00		
VALOR SALDO PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA diferente a retegarantia					$36.729.197,00	
VALOR SALDO A FAVOR del PATRIMONIO AUTÓNOMO según cuadro 1						$0
SUB-TOTALES	$338.367.745	$338.367.745	$0	$301.638.548,00	$36.729.197,00	$0
SUMAS IGUALES	**$338.367.745**	**$338.367.745**		**$338.367.745**		

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato" suscrito entre el "Contratista" y el **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE** y, en consecuencia, declarar además que cesan las actividades de interventoria sobre el Contrato de Obra No. 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020).

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del **PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE** por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la **CLÁUSULA DECIMO CUARTA – INDEMNIDAD** del "Contrato"; así como que el "Contratista" acepta y expresa que atenderá cualquier requerimiento, reclamaciones o asuntos que surjan en relación con el citado contrato de obra, como parte de sus funciones y responsabilidades inherentes a su condición de Interventor del mismo, durante el tiempo de vigencia de las pólizas del "Contrato".

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista" la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($36.729.197,00),** una vez se suscriba la presente acta de liquidación final por las partes y previa presentación por el "Contratista" de la documentación requerida para el efecto.

CLÁUSULA TERCERA: CUMPLIMIENTO. El supervisor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado con la calidad y oportunidad contratada; así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

De igual manera, el Supervisor del "Contrato" deja constancia que el "Contratista" adelantó las gestiones necesarias y elaboró el acta de liquidación del Contrato de obra No. 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020); así como que los soportes de la gestión adelantada por el "Contratista" con relación al Contrato de Obra citado reposan en el archivo del proyecto respectivo.

CLÁUSULA CUARTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el supervisor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas concordantes.

CLÁUSULA QUINTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SEXTA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No. 1	Copia de: "Contrato" No. 3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020); OTROSÍ 1; OTROSI 2.
Anexo No. 2	Actas de Inicio, Terminación y De Entrega y Recibo a Satisfacción de la Etapa 1 del Contrato; Actas de Inicio, Suspensión 1, Prórroga a Suspensión 1, Terminación y De Entrega y Recibo a Satisfacción de la Etapa 2 del Contrato.
Anexo No. 3	Copia de los anexos modificatorios de la póliza de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual referidos en la presente acta.
Anexo No. 4	Relación de Control de Pagos.
Anexo No. 5	Certificado del pago de las obligaciones del "Contratista" y de los Consorciados con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6	Copia del Acta de Liquidación del Contrato de obra No. 3-1-92756-O-04 2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020).
Anexo No. 7	Acta de Costos Final de Interventoría.

Anexo No. 8 Documento de constitución del Consorcio y certificados de existencia y representación legal de los Consorciados; Oficio de delegación vigente de la Supervisión.

Anexo No. 9 Informe Final de Interventoría.

Anexo No. 10 Reporte de la Supervisión sobre la no existencia de procedimientos de incumplimientos tramitados al "Contratista" (apremios, cláusula penal pecuniaria por incumplimiento parcial o total, declaratoria de siniestros de pólizas u otros); Reporte de la Supervisión de la no existencia de reclamaciones en curso presentadas por el "Contratista"; Reporte de la Supervisión de no existencia de situaciones sobrevinientes por resolver posteriores a la suscripción del acta de recibo a satisfacción del "Contrato".

CLÁUSULA SÉPTIMA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes intervinientes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 27 de septiembre de 2022.

EL CONTRATISTA INTERVENTOR

CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
Representante
CONSORCIO INTER CGR

EL CONTRATANTE

GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
Representante legal
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE

EL SUPERVISOR DE FINDETER

Laura Delgado Guerrero
LAURA DELGADO GUERRERO

Revisó: Supervisor de FINDETER - Laura Delgado G.
Profesional de la Jefatura de Contratación Derivada - Carlos Julián Dúpont A.
Abogado de la Jefatura de Contratación Derivada - Sebastián Arroyave T.
Aprobó: Jefe de Contratación Derivada - Iván Alirio Ramírez R.

CIUDAD	Bogotá D.C.
CONTRATO No.	3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020)
OBJETO DEL CONTRATO	LA EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DEL VAUPÉS.
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA Representante: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS, C.C. 80.513.544. CONFORMADO POR: 1. GRUPO CORAL INGENIEROS SAS, Nit. 830.147.136-6 - 20%. R.L.: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS, C.C. 80.513.544. 2. SYCO INGENIERIA SAS, Nit. 900.687.434-6 - 40%. R.L.: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA, C.C. 11.228.556. 3. INCIVIAS SAS NIT. 800.011.687-9 - 40%. R.L.: SANDRA MILENA RODRIGUEZ CORTES, C.C. 52.433.289.
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER CGR Representante : CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, C.C. 19.275.138. CONFORMADO POR: 1. CARING LTDA, Nit. 860.600.240-6. R.L.: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL, C.C. 1.032.436.533. 2. R&M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORÍAS SAS, Nit. 830.028.126-2. R.L.: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, C.C. 19.275.138.
SUPERVISOR DESIGNADO	LAURA DELGADO GUERRERO, C.C. 1.152.437.996, designada como supervisora mediante oficio del 01/09/2020 por parte de la Gerencia de Infraestructura.

Entre los suscritos, MYRIAM BALMASEDA PUPO, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía número 45.480.752, quien actúa en su calidad de Quinto Suplente del Gerente General y por tanto, Representante Legal de la FIDUCIARIA BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE, quien en adelante se denominará el "Contratante"; HÉCTOR ANDRÉS CORTES VARGAS identificado con C.C. 80.513.544 de Bogotá en calidad de representante del CONSORCIO INGENIERA ANDINA, en adelante el "Contratista"; y CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ, identificado con C.C. 19.275.138, en calidad de representante del CONSORCIO INTER CGR, en adelante el "interventor", se reunieron con el objeto de liquidar el Contrato de Obra No. 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020), en adelante el "Contrato", en cumplimiento de lo dispuesto en su Cláusula TRIGESIMO CUARTA.-LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO, y teniendo como soporte el acta de terminación y el acta de entrega y recibo final del "Contrato", debidamente aprobadas por el interventor, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

I. GENERALIDADES DEL "CONTRATO"

1. El día dieciséis (16) de septiembre del 2020, el Patrimonio Autónomo FINDETER DE CERO A SIEMPRE y el "Contratista" suscribieron el "Contrato", por un plazo inicial de (13) trece meses.

DESCRIPCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO TOTAL
ETAPA I: Estudios y diseños, obtención de licencias y permisos.	Cinco (05) meses*	**13 MESES**
ETAPA II: Construcción y puesta en funcionamiento	Ocho (08) meses	

2. Que el "Contrato" tuvo los siguientes documentos contractuales:

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE INICIO	07/10/2020	Suscripción acta de inicio del "Contrato".
OTROSÍ No. 1 ACLARATORIO	17/12/2020	ACLARATORIO: por un error al momento de diligenciar el valor se estableció en la Cláusula Tercera lo siguiente: Valor Total: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE ($2.387.649.262,00), Valor desglosado por etapas: ETAPA I. ($133.455.564). ETAPA II. ($2.254.193,433) encontrándose errado y es necesario su aclaración. Las partes acuerdan modificar la Cláusula Tercera del contrato, así: "CLÁUSULA TERCERA.- VALOR DEL CONTRATO: El valor del presente contrato es la suma de DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($2.387.649.262,00) M/CTE. El valor se desglosa de la siguiente manera: ETAPA I. ($133.455.564). ETAPA II. ($2.254.193,698)
ACTA DE TERMINACION ETAPA I	07/03/2021	Suscripción acta de terminación de la ETAPA I.- Estudios y Diseños, Obtención de Licencias y Permisos.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO A SATISFACCIONJ ETAPA 1	19/03/2021	Suscripción acta de entrega y recibo a satisfacción etapa 1
ACTA DE INICIO ETAPA II	20/03/2021	Suscripción acta de inicio de la ETAPA II - Construcción y Puesta en Funcionamiento de un centro de desarrollo infantil ubicado en el municipio de Mitú, departamento de Vaupés.
SUSPENSIÓN No 1	14/05/2021	Desde 14/05/2021 hasta 02/06/2021. Por 20 días calendario
PRORROGA A LA SUSPENSIÓN	03/06/2021	Desde 03/06/2021 hasta 22/06/2021 Por 20 días calendario
OTROSÍ No. 2 PRORROGA Y ADICION	23/08/2021	PRORROGA AL PLAZO por veinte (20) días calendario y ADICION por OCHENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($84.110.567).
OTROSÍ No. 3 PRORROGA	29/12/2021	PRORROGA AL PLAZO de ejecución del contrato de obra, por el término de veinticinco (25) días calendario, es decir, hasta el 30 de enero de 2022. *adicionar la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE.* ($18.891.905) *al contrato de Interventoria. (…)La anterior adición será asumida por el contratista de obra conforme lo establecido el literal t de la CLÁUSULA SEXTA del contrato de obra (…)".*
ACTA DE TERMINACIÓN ETAPA II	30/01/2022	Suscripción acta de terminación de la ETAPA II - Construcción y Puesta en Funcionamiento de un centro de desarrollo infantil ubicado en el municipio de Mitú, departamento de Vaupés.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL DEL CONTRATO	04/05/2022	Suscripción acta de entrega y recibo final del "Contrato".

Documento Contractual	Fecha de Suscripción	Descripción
ACTA DE ENTREGA AL MUNICIPIO	23/06/2021	Suscripción acta de entrega de productos o servicios al cliente "CONVENIO No. 025-19 (DAPRE) - 3028933 (ECOPETROL) Y CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 0037, CELEBRADO ENTRE LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL (FINDETER S.A.) Y EL MUNICIPIO DE MITÚ, VAUPÉS.

II. GARANTÍAS

El "Contratista" constituyó las garantías que se relacionan a continuación:

PÓLIZA INICIAL *(Corresponde al anexo de constitución de la(s) garantía(s))*			
No. Fase / Etapa	ETAPA I y ETAPA II		
Compañía de Seguros	Seguros del Estado S.A		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	33-45-101093809	No. Póliza	33-40-101060343
No. Anexo	0 y 1	No. Anexo	0 y 1
Fecha Expedición	11 y 23/09/2020, respectivamente	Fecha Expedición	11/09/2020 y 01/10/2022, respectivamente

ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA(*)			
Compañía de Seguros	Seguros del Estado S.A		
CUMPLIMIENTO		RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	
No. Póliza	33-45-101093809	No. Póliza	33-40-101060343
No. Anexo	17	No. Anexo	11
Fecha Expedición	19 de mayo de 2022	Fecha Expedición	31 de diciembre de 2021
Fecha Aprobación	01/06/2022	Fecha Aprobación	14/01/2022

AMPAROS ÚLTIMA MODIFICACIÓN APROBADA A LA PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA
Cumplimiento	$741.527.948,70	Desde el 07/10/2020 hasta 30/07/2022
De salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$247.175.982,90	Desde el 07/10/2020 hasta 30/01/2025
Calidad del servicio – Etapa 1**	$40.036.669,00	Desde el 07/03/2021 hasta 30/05/2024
Estabilidad de la obra – Etapa 2***	$701.491.280,00	Desde el 04/05/2022 hasta 04/05/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	$494.351.965,80	Desde el 07/10/2020 hasta 30/01/2022

(*) Las pólizas señaladas anteriormente fueron debidamente aprobadas por el PATRIMONIO AUTÓNOMO, FINDETER DE CERO A SIEMPRE administrado por Fiduciaria BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA las cuales cubren los riesgos amparados en las citadas pólizas de conformidad con la CLÁUSULA VIGESIMO SEGUNDA. - GARANTÍAS*:* del "Contrato".
(**) Calidad de Servicio – Etapa 1: Vigente por tres (3) años contados a partir de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción de la Etapa 1.
(***) Estabilidad de la Obra – Etapa 2: Vigente por cinco (5) años contados a partir de la suscripción del Acta de Entrega y Recibo a Satisfacción Final de la Obra.

III. BALANCE FINANCIERO DEL "CONTRATO"

La información contenida en este balance financiero fue verificada por BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA según registro en la herramienta PRISA del 02/08/2022 y por la Dirección de Planeación de Negocios Fiduciarios de FINDETER según registro en la herramienta PRISA del 01/08/2022. Lo anterior, a partir de la revisión y ajuste del contenido de la "Relación de Control de Pagos" suscrita por el "Contratista" (Anexo 4).

VALOR "CONTRATO"	$2.387.649.262
(+) Otrosí No. 2	$84.110.567
VALOR FINAL "CONTRATO"	$2.471.759.829
Valor ejecutado según acta final	$2.471.759.829
SALDO A FAVOR	$0

VALOR CONTRATADO ETAPA ESTUDIOS	$133.455.564
TOTAL EJECUTADO	$133.455.564
TOTAL PAGADO	$133.455.564
SALDO PDTE PAGO	$0
% PAGADO	100%

VALOR CONTRATADO ETAPA OBRA / FASE EJECUCION	$2.254.193.698
(+) Otrosí No. 2	$84.110.567
VALOR FINAL CTO.	$2.338.304.265
TOTAL EJECUTADO	$2.338.304.265
TOTAL PAGADO	$2.338.304.265
SALDO PDTE PAGO	$0
% PAGADO	100%

FECHA FACTURA	FACTURA	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	FUENTE	VALOR BRUTO PAGADO	RETEGARANTÍA
03/05/2021	CA-1	ACTA PARCIAL No 1 PAGO 1- ETAPA 1	31/05/2021	N1	$133.455.564	N/A
07/07/2021	CA-2	ACTA PARCIAL No 2 PAGO 1 - ETAPA 2	29/07/2021		$225.419.343.31	$45.083.868.66
08/09/2021	CA-3	ACTA PARCIAL No 3 PAGO 2 - ETAPA 2	28/09/2021		$943.732.787	$188.746.557
17/03/2022	CA-5	ACTA PARCIAL No 4 PAGO 3 - ETAPA 2	31/03/2022		$701.491.279	$140.298.255
06/05//2022	CA-6	ACTA PARCIAL No 5 PAGO 4 - ETAPA 2	01/06/2022		$467.660.856	$93.532.171
TOTALES					$2.471.759.829	$467.660.852
VALOR A DESCONTAR POR MAYORES PERMANENCIAS DE INTERVENTORIA(N2)						$18.891.905*
VALOR A PAGAR Y/O AMORTIZAR Y/O DEVOLVER CONTRA ACTA DE LIQUIDACIÓN						$448.768.947

N1. Los anteriores valores fueron cargo al CONVENIO No. 025-19 (DAPRE) - 3028933 (ECOPETROL) SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA (DAPRE), ECOPETROL S.A. Y LA FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL (FINDETER S.A.).

N2: En el otrosí No. 03 del contrato de obra No. 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020) se estableció para el contrato de interventoría No. 3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020): "Prorrogar por veinticinco (25) días calendario y adicionar la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE. ($18.891.905). (…)La anterior adición será asumida por el contratista de obra conforme lo establecido el literal t de la CLÁUSULA SEXTA del contrato de obra (…)".

IV. INCUMPLIMIENTOS Y APREMIOS

Según reporte en la herramienta PRISA por parte del Supervisor de fecha 12/06/2022, en el desarrollo de la ejecución del contrato 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020), no fueron iniciados procedimientos por presunto incumplimiento en la ejecución del contrato ni de reclamación. Además, el contrato no presenta reclamos posventas.

Con fundamento en las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN

CLÁUSULA PRIMERA: LIQUIDAR de mutuo acuerdo el "Contrato" 3-1-92756-O-04-2020 (PAF-DAPREII-O-030-2020), suscrito entre el "Contratista" y el PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE y en consecuencia, declarar además que cesan todos los efectos, derechos y obligaciones entre las partes derivados del "Contrato".

De igual manera, el "Contratista" asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se tramiten en contra del *PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE*, por motivos que le sean imputables de acuerdo con lo establecido en la CLÁUSULA DECIMO NOVENA. - INDEMNIDAD: del "Contrato".

CLÁUSULA SEGUNDA: PAGAR a favor del "Contratista" la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($448.768.947), una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes, por concepto de Retegarantia.

CLÁUSULA TERCERA: LIBERAR a favor del Patrimonio Autónomo FINDETER DE CERO A SIEMPRE la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($18.891.905), una vez se suscriba la presente acta de liquidación por las partes.

CLÁUSULA CUARTA: CUMPLIMIENTO. El interventor del "Contrato" declara que el "Contratista" cumplió a cabalidad las obligaciones contraídas en el "Contrato", verificando que fuera ejecutado en condiciones de costo, calidad, cantidad y oportunidad contratada; así mismo que su ejecución corresponde con las obras relacionadas en el Acta de entrega y recibo final, así como que el manejo administrativo y financiero del "Contrato" se efectuó con base en los procedimientos establecidos para tal fin.

CLÁUSULA QUINTA: SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES. El "Contratista" manifiesta que cumplió con las cláusulas contractuales en lo relacionado con el pago de las obligaciones laborales del personal contratado durante el desarrollo del "Contrato", en tal virtud, el interventor del "Contrato" verificó el cumplimiento de las obligaciones del "Contratista" con los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes parafiscales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA SEXTA: En virtud de lo anterior, las partes se declaran mutuamente a paz y salvo por todo concepto con ocasión del "Contrato" que mediante el presente documento se da por liquidado; por tanto, las partes expresamente renuncian a instaurar cualquier reclamación administrativa, judicial o extrajudicial que pueda surgir en virtud de la celebración, ejecución y liquidación del "Contrato".

CLÁUSULA SÉPTIMA: ANEXOS. Forman parte integral de la presente acta de liquidación los siguientes documentos:

Anexo No. 1	Copia del "Contrato" *y sus modificaciones*.
Anexo No. 2	Actas de Inicio, Suspensión, Reinicio, Terminación y Recibo Final *del "Contrato" y/o de cada fase o etapa y/o proyecto*.
Anexo No. 3	Copia de las garantías de Cumplimiento y de Responsabilidad Civil Extracontractual con sus anexos modificatorios.
Anexo No. 4	Balance financiero del "Contrato".
Anexo No. 5	Certificado del revisor fiscal o representante legal del pago de las obligaciones del "Contratista" con el aporte a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.
Anexo No. 6	Acta de entrega y recibo de la obra al municipio y al cliente, debidamente suscrita por estas Entidades y FINDETER.

Anexo No. 7 Certificación de Interventoría sobre el recibo, calidad y funcionalidad de las obras (Para la Gerencia de Infraestructura solo aplica si el acta de entrega y recibo final de cada proyecto no registra el detalle especificado para este anexo).

Anexo No. 8 Acta Final de Obra.

Anexo No. 9 Certificado Actualizado de la Cámara de Comercio del "Contratista" y/o documento de constitución del Consorcio y sus modificaciones.

Anexo No. 10 Delegación de supervisión.

CLÁUSULA OCTAVA: PERFECCIONAMIENTO. La presente acta de liquidación requiere para su perfeccionamiento la firma de las partes contratantes.

En constancia se firma en Bogotá D.C., a los 04 de agosto de 2022.

EL CONTRATISTA

HECTOR ANDRES CORTES VARGAS
REPRESENTANTE
CONSORCIO INGENIERA ANDINA

EL CONTRATANTE

MYRIAM BALMASEDA PUPO
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENTS.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE

Vo.Bo. INTERVENTOR

CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE
CONSORCIO INTER CGR

Revisó: Supervisor Técnico de FINDETER – Laura Delgado G
Rubén Dario Moscoso A. – Profesional Jefatura de Contratación Derivada.
Sebastián Arroyave Toro – Abogado Jefatura de Contratación Derivada.
Aprobó: Iván A. Ramírez Rusinque – Jefe contratación derivada y liquidaciones

CONTRATO [X] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [ ] No. 3-1-92756–I-05-2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA A TERMINAR	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO	ETAPA II - OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA Representante Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS C.C. No. 80.513.544 CONFORMADO POR: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS NIT. 830.147.136-6 Representante Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS C.C. No. 80.513.544 SYCO INGENIERIA SAS NIT. 900.687.434-6 Representante Legal: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA C.C. No. 11.228.556 INCIVIAS SAS NIT. 800.011.687-9 Representante Legal: SANDRA MILENA RODRIGUEZ CORTES C.C. No.52.433.289
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER CGR Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138 CONFORMADO POR: CARING LTDA NIT No. 860.600.240-6 Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL C.C. No. 1.032.436.533 R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT No.830.028.126-2 Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138
SUPERVISOR	LAURA DELGADO GUERRERO
PLAZO INICIAL CONTRATO	TRECE (15) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO	TRESCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($303.755.321,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO	07/10/2020
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	30/03/2022

NOVEDADES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA			
SUSPENSIONES Y REINICIOS:	Suspensión No.1	Desde	Hasta
		14/05/2021	02/06/2021
	Prórroga a la suspensión No. 1	03/06/2021	22/06/2021
	Reinicio No. 1	23/06/2021	
TIEMPO TOTAL DE LA SUSPENSIÓN	CUARENTA (40) DIAS		
PRÓRROGAS	Otrosí No. 1	Prórroga por veinte (20) días calendario	
	Otrosí No. 2	Prórroga por veinticinco (25) días calendario	
TIEMPO TOTAL DE LAS PRÓRROGAS	Cuarenta y cinco (45) días calendario		
ADICIONES	Otrosí No. 1	Adición por la suma de QUINCE MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($15.720.519,00)	
	Otrosí No. 2	Adición por la suma de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS M/CTE ($18.891.905,00)	
VALOR TOTAL DE LAS ADICIONES	TREINTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS M/CTE ($34.612.424,00)		

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	15 MESES Y 45 DÍAS
VALOR FINAL CONTRATO	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M//CTE ($338.367.745,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	30/03/2022

Los suscritos mediante el presente documento dejan constancia de la verificación de las obligaciones contractuales del proyecto denominado Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el municipio de Mitú, correspondiente al contrato de obra No. 3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020), dando cumplimiento a la fecha final del plazo contractual establecido.

Una vez verificados el (los) producto (s) o servicio (s), se identificó que se requieren ajustes que impiden el recibo total a satisfacción, tal y como se describe a continuación:

PENDIENTES POR AJUSTAR O COMPLEMENTAR POR PARTE DEL CONTRATISTA		
No.	ENTREGABLE	OBSERVACIÓN
2	Pintura y aseo	Remates de pintura vinilo tipo 1 en muros de las aulas, comedor, área de servicios y área administrativa.
3	Pisos	Pendiente mejora de la especificación del piso de cocina cumpliendo con las características contratadas.
7	Instalaciones especiales	Instalación de equipos de cocina y extracción.
9	Carpintería en madera	Instalación de bambú para pérgola central.
11	Instalación de espejos	Instalación de espejos biselados en baños de niños.
12	Señalización	Pendiente instalación de la señalización.
13	Jardines y áreas exteriores	Fertilización de jardines.

El Contratista se compromete a realizar los ajustes y entregarlos en QUINCE (15) días calendario contados a partir de la fecha de suscripción de la presente acta.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las pólizas de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de terminación, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los TREINTA (30) días del mes de marzo del año 2022.

FIDUCIARIA

Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE CERO A SIEMPRE

INTERVENTOR

Firma
CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación del CONSORCIO INTER CGR

SUPERVISOR

Firma
LAURA DELGADO GUERRERO
SUPERVISOR DELEGADO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
En representación de FINDETER

Nota 1: Para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo con el tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO [ ] PROYECTO [ ] FASE/ETAPA [X] No. I

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	ETAPA I - ESTUDIOS Y DISEÑOS, OBTENCIÓN DE LICENCIAS Y PERMISOS
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA Representante Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS C.C. No. 80.513.544 CONFORMADO POR: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS NIT. 830.147.136-6 Representante Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS C.C. No. 80.513.544 SYCO INGENIERIA SAS NIT. 900.687.434-6 Representante Legal: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA C.C. No. 11.228.556 INCIVIAS SAS NIT. 800.011.687-9 Representante Legal: SANDRA MILENA RODRIGUEZ CORTES C.C. No.52.433.289
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER CGR Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138 CONFORMADO POR: CARING LTDA NIT No. 860.600.240-6 Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL C.C. No. 1.032.436.533 R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT No.830.028.126-2 Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138
SUPERVISOR	LAURA DELGADO GUERRERO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	CINCO (5) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	VALOR ETAPA I: ($65.535.301)

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	07/10/2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	CINCO (5) MESES Y DOCE (12) DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	VALOR ETAPA I: ($65.535.301)
FECHA DE TERMINACIÓN	07/03/2021

Una vez verificados los productos y/o servicios objeto de la ETAPA I del contrato No. 3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020) correspondientes al proyecto del CDI ubicado en el municipio de Mitu del departamento del Vaupés, se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar, según lo consignado en el acta de terminación suscrita el siete (7) del mes de marzo del año 2021, realizando la entrega dentro del plazo contractual establecido.

En consecuencia el objeto de la ETAPA I del contrato No. No. 3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020) correspondientes al proyecto del CDI ubicado en el municipio de Mitu del departamento del Vaupés, se reciben a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o productos:

- Estudio de suelos.
- Estudio topográfico (m2 del predio)
- Diseño arquitectónico, urbano y paisajístico (bajo criterios de normatividad vigente, bioclimática, sostenibilidad e identidad cultural).
- Diseño estructural y de elementos no estructurales.
- Diseño de red hidrosanitaria, red de gas (natural y/o propano) y red contra incendios (incluye consulta de requisitos para obtener aval del cuerpo oficial de bomberos de la localidad, si se requiere).
- Diseño de redes eléctricas (contemplando acometida principal y transformador).
- Diseño de red de voz y datos.
- Propuesta de tecnología de sostenibilidad para el ahorro y el aprovechamiento de energía.
- Propuesta de tecnología de sostenibilidad para ahorro de agua, aprovechamiento de aguas lluvias y manejo de aguas residuales.
- Propuesta de tecnología de sostenibilidad para manejo integral de residuos sólidos (basura).
- Presupuesto, Análisis de Precios Unitarios (APU), Cantidades de Obra, Especificaciones Técnicas de Construcción y Programación de Obra.
- Plan de Manejo Ambiental
- Plan de Manejo de Tránsito
- Plan de Gestión Social, Manejo Ambiental
- Balance General de Áreas
- Gestión con empresas de servicios públicos.
- Licencias de construcción, urbanismo y permisos

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE PATRIMONIO AUTÓNOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE NIT.830.052.998-9 ADMINISTRADO POR BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año 2021.

QUIEN ENTREGA

Firma
CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO INTER CGR

QUIEN RECIBE

Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. SOCIEDAD FIDUCIARIA - VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL PATRIMONIO AUTONOMO FINDETER DE CERO A SIEMPRE

VoBo SUPERVISOR

Firma
LAURA DELGADO GUERRERO
Supervisor delegado
FINDETER

CONTRATO ☐ PROYECTO ☐ FASE/ETAPA ☐ No. 3-1-92756–I-05-2020

INFORMACIÓN DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
TIPO DE CONTRATO	INTERVENTORIA
OBJETO DEL CONTRATO	LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, AMBIENTAL, SOCIAL Y JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO "EJECUCIÓN DE ESTUDIOS, DISEÑOS, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MITÚ, DEPARTAMENTO DE VAUPÉS
NÚMERO DEL CONTRATO	3-1-92756–I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020)
DESCRIPCIÓN CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA:	ETAPA II - OBRA
CONTRATISTA	CONSORCIO INGENIERÍA ANDINA Representante Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS C.C. No. 80.513.544 CONFORMADO POR: GRUPO CORAL INGENIEROS SAS NIT. 830.147.136-6 Representante Legal: HECTOR ANDRES CORTES VARGAS C.C. No. 80.513.544 SYCO INGENIERIA SAS NIT. 900.687.434-6 Representante Legal: JULIO CESAR RAMIREZ HERRERA C.C. No. 11.228.556 INCIVIAS SAS NIT. 800.011.687-9 Representante Legal: SANDRA MILENA RODRIGUEZ CORTES C.C. No.52.433.289
INTERVENTOR	CONSORCIO INTER CGR Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138 CONFORMADO POR: CARING LTDA NIT No. 860.600.240-6 Representante Legal: JULIAN LEONARDO DUARTE VILLAMIL C.C. No. 1.032.436.533 R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS SAS NIT No.830.028.126-2 Representante Legal: CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ C.C. No. 19.275.138
SUPERVISOR	LAURA DELGADO GUERRERO
PLAZO INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRECE (15) MESES
VALOR INICIAL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	TRESCIENTOS TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIÚN PESOS M/CTE ($303.755.321,00)
FECHA DE INICIO CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	07/10/2020

CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO, PROYECTO, FASE O ETAPA	
PLAZO EJECUTADO	15 MESES Y 45 DÍAS
VALOR TOTAL EJECUTADO	TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M//CTE ($338.367.745,00)
FECHA DE TERMINACIÓN	30/03/2022

Una vez verificados los productos o servicios objeto del Contrato No. 3-1-92756**–**I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020), se identificó que éstos se encuentran debidamente terminados y ajustados, cumpliendo con los requerimientos, normas y especificaciones técnicas, y que a la fecha de la presente acta NO se presentan faltantes o pendientes por ejecutar de acuerdo con lo consignado en el acta de terminación suscrita el treinta (30) del mes de marzo del año 2022.

En consecuencia el objeto del proyecto denominado Centro de Desarrollo Infantil ubicado en el municipio de Mitú, correspondiente al contrato de interventoría No. 3-1-92756**–**I-05-2020 (PAF-DAPREII-I-033-2020), se recibe a entera satisfacción de acuerdo con los siguientes componentes o cantidades:

ítem	Descripción	Aplica (x)	Cumple (x)
1	Certificado de la interventoría frente al cumplimiento del anexo técnico. (Adjuntar cuadro o relación detallada).	x	x
2	Certificado de la interventoría frente al cumplimiento de las especificaciones y áreas del programa arquitectónico. (Adjuntar cuadro o relación detallada).	x	x
3	Balance del contrato de interventoría	x	x
4	Acta de terminación	x	x
5	Garantías actualizadas	x	x
6	Planos Récord aprobados por la interventoría	x	x
7	Manual de Mantenimiento y operación con certificados de calidad aprobado por la interventoría	x	x
8	Certificado RETIE y RETILAP	x	x
9	Inventario de entrega por espacios y relación de llaves aprobado por la interventoría	x	x
10	Certificado de la interventoría al correcto funcionamiento de las acometidas definitivas y medidores de servicios públicos	x	x
11	Certificado de la interventoría a la correcta instalación de la señalización de emergencia y la señalización arquitectónica del manual de imagen del ICBF	x	x
12	Informes mensuales y semanales consolidados	x	x
13	Informe final de interventoría	x	x
14	USB con la información adjunta	x	x

Con la suscripción de la presente acta, la interventoría garantiza que se aportaron los documentos requeridos para adelantar la entrega a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE MITÚ y al DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE Y ECOPETROL S.A.

El contratista se compromete a suscribir, actualizar y remitir las garantías de acuerdo con las cláusulas del contrato, a la CONTRATANTE BBVA ASSET MANAGEMENT S.A. para su aprobación.

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo final del objeto contractual, en original y dos (2) copias por los que en ella intervinieron a los cuatro (4) días del mes de mayo del año 2022.

QUIEN RECIBE

Firma
GIANCARLO IBAÑEZ PIEDRAHITA
REPRESENTANTE LEGAL
BBVA ASSET MANAGEMENT S.A SOCIEDAD FIDUCIARIA vocera y administradora del PATRIMONIO AUTÓNOMO DE CERO A SIEMPRE

QUIEN ENTREGA

Firma
CESAR EDUARDO GÓMEZ GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
En representación de la interventoría
CONSORCIO INTER CGR

SUPERVISOR

Firma
LAURA DELGADO GUERRERO
SUPERVISOR DELEGADO
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
En representación de FINDETER S.A.

Nota: *para las firmas de los responsables, se debe referenciar todas las personas que intervienen en la suscripción del presente documento indicando nombre y cargo de acuerdo al tipo de contratación (obra, consultoría, interventoría, fases/ etapas), así:*

Para Contratos de Obra, firman Contratista de Obra e Interventor
Para los Contratos de Consultoría, firman Consultor e Interventor
Para los Contratos de Interventoría, firman Patrimonio Autónomo, Interventor y Supervisor designado por Findeter

Nota: *La interventoría debe garantizar que se aporten los documentos mínimos establecidos contractualmente.*

Original: Contratante.
Copias: Contratista o Consultor e Interventor

CONTRATO 2

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORIA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

En Bogotá D.C., las partes del contrato arriba referido, proceden a liquidarlo en los siguientes términos.

1. ASPECTOS GENERALES

· **OBJETO** : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

· **PLAZO INICIAL PACTADO** : TRECE (13) MESES CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

· **FECHA DE INICIO** : 12 de enero de 2016

· **VALOR INICIAL PACTADO** : $ 1,087,720,400.00 INCLUIDO IVA

· **ANTICIPO PACTADO (VALOR %)** N/A

· **MODIFICACIONES DEL CONTRATO**

Modificación No.	Fecha de Modificación	Adicion en Valor	Prorroga Tiempo	Otros aspectos modificatorios
1	20 de diciembre de 2016	$ 151,513,400.00	tres (3) meses	N/A
2	10 de mayo de 2017	$ 175,818,930.00	tres (3) meses y doce (12) días	N/A

· **VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES** : $ 1,415,052,730.00 INCLUIDO IVA

· **PLAZO TOTAL PACTADO CON PRÓRROGAS** : Diecinueve (19) meses y doce (12) días

· **SUSPENSIONES** :

Tipo de Acta y No.	Tiempo total de suspensión	Observaciones
Acta de suspension #1 (17 de abril de 2017) Acta de reinicio #1 (25 de abril de 2017)	08 dias (ver acta aclaratoria)	Dicha suspensión se fundamenta en la situación sobreviniente de que el contratista CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES requiere tiempo adicional debido a la necesidad de definicion por parte del consultor del sistema de drenaje de aguas lluvias del colegio, la definicion estructural tras el analisis de los puntos de carga adicionales por baranda en los bordes de placa y obras complementarias en los voladizos de los bloques No.1 y 2.

· **FECHA DE TERMINACIÓN** : Treinta y un (31) de agosto de 2017

· **CAUSAL DE TERMINACIÓN** : Terminación del plazo contractual

2. ESTADO FINANCIERO

Registros presupuestales	No.	Valor	Fecha de expedición
Detallar la totalidad de los registros presupuestales que se afectaron en el contrato	8893	$ 1,087,720,400.00	29 de diciembre de 2015
	7059	$ 151,513,400.00	20 de diciembre de 2016
	2824	$ 175,818,930.00	10 de mayo de 2017

BALANCE FINANCIERO

Descripción	Valor
Valor total contratado (Valor inicial pactado + adiciones suscritas):	$ 1,415,052,730.00
Valor total causado (es el que debió pagarse al contratista por la ejecución realmente efectuada):	$ 1,415,052,729.00
Valor total pagado (es el que realmente se ha cancelado al contratista):	$ 1,273,547,456.00

Av. el dorado No.66-63 PBX 3241000 FAX 3153448 www.sedbogota.edu.co Información : Linea 195

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Saldos a liberar -SED	$	1,00
Saldo en favor del contratista (pagos previstos contra acta de liquidación, pasivos exigibles, entre otros:	$	141.505.273,00

Nota: Saldo a favor del contratista de $141.505.273,00 por concepto de pago pendiente del acta final, cuyo abono se realizará una vez se legalice la liquidación y procede a la liberación de $1,00 a favor de la SED, tal como lo estipula el contrato e igualmente surtan todas las gestiones financieras pertinentes de pagos propios de los procedimientos de la Secretaria de Hacienda Distrital y la entidad.

INFORMACION POR INSTITUCIONES EDUCATIVAS INTERVENIDAS POR EL CONTRATO DE OBRA 3664/15 Y SUPERVISADAS POR EL PRESENTE CONTRATO

Nombre de la Sede	Tipo de Construcción	Código de Planta Física	Área cubierta construida y/o intervenida en M^2	Área exterior construida y/o intervenida en M^2
IED LA FELICIDAD	NUEVA	925	9119,58	4490,1

3. MULTAS Y SANCIONES

Actuación (Multa, penal pecuniaria, caducidad, declaratoria de incumplimiento	No. y fecha de Resolución	Valor Multa o Sanción	Estado (Pagado, descontado, compensado, otro
NO TUVO	N.A	N.A	N.A

4. VERIFICACIÓN SISTEMA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – PARAFISCALES

La supervisión y/o interventoría, verificó para efectos de la liquidación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

5. ACUERDOS, CONCILIACIONES, TRANSACCIONES, RECONOCIMIENTOS

N/A

6. GARANTIAS

El supervisor y/o interventor certifica que se encuentra(n) vigente(s) y/o actualizada(s) y aprobada(s) la(s) garantía(s):

Compañía de Seguros	No. de Garantía	Fecha	Riesgo amparado
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-44-101081858	12/01/2016 al 01/03/2018	CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-44-101081858	12/01/2016 al 31/08/2020	PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES
SEGUROS DEL ESTADO SA	14-44-101081858	31/08/2017 al 31/08/2022	CALIDAD DEL SERVICIO

7. INGRESO DE BIENES AL ALMACÉN

Cuando sea necesario el ingreso de bienes al almacén, diligenciar los siguientes campos y adjuntar el documento que soporta el ingreso. En caso contrario registrar la frase "No Aplica"

ACTA DE INGRESO No.:	No aplica
FECHA DE INGRESO:	No aplica
VALOR INGRESADO:	No aplica

8. CONCLUSIÓN DE LA LIQUIDACIÓN

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE LIQUIDACION

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE CONSULTORÍA No. 3758 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015

Se deja constancia de que el objeto contractual fue ejecutado a entera satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, por esta razón se procede a autorizar el último pago contra ACTA DE LIQUIDACION, el cual corresponde a CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS($ 141.505.273,00) m/cte, y procede la liberación de 1,00 a favor de la SED, por lo cual las partes se declaran a paz y salvo, sin perjuicio de las obligaciones que subsisten en cabeza del contratista en relación con las garantías de calidad, estabilidad, mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes (cuando ello proceda).

Para constancia el acta se firma en Bogotá D.C. por los que en ella intervinieron, y la fecha de la misma corresponde a la suscrita por parte del Ordenador del Gasto.

FIRMA CONTRATISTA

CONSORCIO R&M-CODIPRO
Nit/ C.C. : 900.914.782-9
Nombre:: ING CESAR GOMEZ GOMEZ
Representante legal
Identificación: 19.275.138

FIRMA SUPERVISOR

Nombre: JHONSON CANCARIO
Identificación: 79617834

FIRMA ORDENADOR DEL GASTO

Nombre: Adriana González Flórez
Identificación: 52.145.587
Fecha: 10/12/18
SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

DIRECCIÓN DE CONTRATACIÓN
OFICINA DE CONTRATOS

La presente revisión se lleva a cabo de acuerdo con los [illegible] funcionales asignados a la Oficina de Contratos, de co[illegible] con el artículo 36 del Decreto 330 de 2008, en consec[illegible] temas tecnicos, financieros y de ejecución del Con[illegible] Convenio, son del ámbito exclusivo de la supervisión [illegible] interventoría del mismo, junto con el área o dependencia respectiva

Jefe Oficina de Contratos
5-12-2018

Abogado Revisor

Directora(a) de Contratación
05dic-2018
Res 2254 del 29 oct 2013
Javier Paipa
04-Dic-18

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Secretaría de EDUCACIÓN

REPORTE POR RECORRIDO INTERNO POR DEPENDENCIA

FECHA: 13/12/2018 a 13/12/2018

DEPENDENCIA:		4000 - SUBSECRETARIA DE ACCESO Y PERMANENCIA									
N°	NRO RADICACIÓN	FOLIOS	ANEXOS	DEPENDENCIA ORIGEN	REMITENTE	ASUNTO	DEPENDENCIA DESTINO	DESTINATARIO	RADICADOR	MEDIO	FIRMA
1	I-2018-86251	8	1 carpeta y 1 cd	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	se envia acta de liquidacion y documentos soporte del contrato 3758 de 2015 firmada por el ordenador del gasto	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
2	I-2018-86244	6	1 CARPETA Y 1 CD	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	SE ENVIA ACTA DE LIQUIDACION Y DOCUMENTOS DEL CONTRATO 2898 DE 2015 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	
3	I-2018-86242	11	1 CD	4000 - SUBSECRETARÍA DE ACCESO Y PERMANENCIA	ADRIANA MARIA GONZALEZ MAXCYCLAK	SE ENVIA ACTA DE LIQUIDACION Y DOCUMENTOS SOPORTE DEL CONTRATO 1856 DE 2017 FIRMADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO	5220 - OFICINA DE CONTRATOS	MARIA LEONOR CHAPARRO	LUZ MARINA PAEZ GARCIA	07 - CORREO INTERNO	

leonor
13-12-18
3:57

Nombre legible y firma de quien recibe, fecha y hora de recibido _____

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE TERMINACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA No. 3664 / AÑO 2015

En Bogotá D.C., a los 03 días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017) , CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No.19,275,138 de Bogotá , en su calidad de Representante Legal de la Firma CONSORCIO R & M CODRIPO con Nit. 900.914.782-9 como INTERVENTOR y JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.894.001 de Bogotá en su calidad de Representante Legal de la Firma CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES con Nit.900.906.765-1 como CONTRATISTA suscriben la presente acta de terminación, en los siguientes términos:

OBJETO	:	EJECUCION DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBON, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO
FECHA DE INICIO	:	martes, 26 de enero de 2016
FECHA DE TERMINACIÓN	:	jueves, 03 de agosto de 2017
CAUSAL DE TERMINACIÓN	:	RECIBO A SATISFACCION
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: $	21.207.214.908,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	: $	21.207.214.908,00
SALDO A FAVOR DE LA SED	: $	0,00 CAUSA :
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	: $	0,00 CAUSA :

La interventoría, verificó para efectos de la terminación, el cumplimiento de las obligaciones respecto del sistema de seguridad social integral y parafiscales según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONSORCIO R & M CODIPRO
Nit/ C.C. 900.914.782-9
REP. LEGAL: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C.19.275.138 DE BOGOTA

CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES
Nit/ C.C.900.906.765-1
REP. LEGAL: JEFFERSON ODILIO BOHORQUEZ LESMES
C.C. 79.894.001 DE BOGOTA

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE TERMINACIÓN

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3758 / 22 DIC 2015

En Bogotá D.C., a los 31 días del mes de Agosto del año dos mil diecisiete (2017) , CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ identificado con Cédula de Ciudadanía No.19.275.138 de Bogotá , en su calidad de Representante Legal de la Firma CONSORCIO R & M CODRIPO con Nit. 900.914.782-9 como INTERVENTOR y JHONSON MARIO CANSARIO PÉREZ identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.617.831 de Bogotá en su calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría y en representación de la SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO con NIT 899.999.061-9 suscriben la presente acta de terminación, en los siguientes términos:

OBJETO	: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURIDICA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBON		
FECHA DE INICIO	: 12 DE ENERO DE 2016		
FECHA DE TERMINACIÓN	: 31 DE AGOSTO DE 2017		
CAUSAL DE TERMINACIÓN	: RECIBO A SATISFACCION		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	: $ 1.415.052.730,00		
VALOR TOTAL EJECUTADO	: valor que se establecera en el acta de liquidacion		
SALDO A FAVOR DE LA SED	: SERA DETERMINADO EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	CAUSA	:
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	: SERA DETERMINADO EN LA LIQUIDACION DEL CONTRATO	CAUSA	:

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

CONSORCIO R & M CODIPRO
Nit/ C.C. 900.914.782-9
REP. LEGAL: CESAR EDUARDO GOMEZ GOMEZ
C.C.19.275.138 DE BOGOTA

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
Nit/ C.C.899.999.061-9
SUP. CONTRATO JHONSON MARIO CANSARIO PEREZ
C.C. 79.617.831 DE BOGOTA

NOTA: ESTE CUADRO YA ESTA FORMULADO EN LAS ZONAS SOMBREADAS, POR FAVOR NO ESCRIBIR NI REALIZAR NINGUNA OPERACION EN ESTAS.

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

C.C. ó NIT : 900.906.765-1

TELEFONO : 3152958783 / 4273069

INTERVENTOR : CONSORCIO R&M - CODRIPRO

DIRECCION : Carrera 38 A No. 25 - 58

C.C. ó NIT : 900.914.782-9

TELEFONO : 269 7927

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

ESTABLECIMIENTOS : COLEGIO: LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTI

LOCALIZACION : Calle 19 Nº 79 – 37 UPZ 112 Granjas de Techo

VR. INICIAL : $ 17.795.236.372,00

ANTICIPO $ 0,20 $ 3.559.047.274,00

VR. ADICIONAL : $ 3.411.978.536,00

VR. FINAL : $ 21.207.214.908,00

PLAZO INICIAL : 12 meses

FECHA INICIACION : 26 de enero de 2016

FECHA TERMINAC.INICIAL : 25 de Abril de 2017

PLAZO ADICIONAL : 6 meses

TIEMPO SUSPENDIDO : 11 DIAS

PLAZO TOTAL : 18 meses

FECHA FINAL : 3 de agosto de 2017

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2803	19-ago-15	6740	19-nov-15	$ 17.795.236.372,00	$ 1.427.732.207,00	$ 1.427.732.207,00	
4364	7-dic-16	6857	9-dic-16	$ 2.082.766.320,00			
1767	3-may-17	2780	5-may-17	$ 1.329.212.216,00	$ 693.001.465,00	$ 693.001.465,00	
				$ 21.207.214.908,00	$ 2.120.733.672,00	$ 2.120.733.672,00	

VALOR TOTAL A PAGAR $ 2.120.733.683,00

DOS MIL CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN [x]

REGIMEN SIMPLIFICADO [ ]

AUTORETENEDOR [ ] RESOLUCION Nº _____

GRAN CONTIBUYENTE [ ] RESOLUCION Nº _____

ICA [ ] CODIGO _____

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO BANCOLOMBIA SUCURSAL SALITRE CUENTA CORRIENTE [x] CUENTA DE AHORROS [ ] CTA. Nº 602-513922-61

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	CANT	CONDICIONES ORIGINALES PRECIO UNITARIO TOTAL	CONDICIONES ORIGINALES VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	% EJEC.
1	**PRELIMINARES**											
1,1	**OBRAS PRELIMINARES**											
1.1.1	Campamento provisionales en teleras. Incluye piso en concreto e=10cm, muros y techo en teleras + tela de polipropileno. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	100,00	$ 138.528,00	$ 13.852.800,00			100,00	$ 13.852.800,00	100,00	$ 13.852.800,00	100,0%
1.1.2	Baño estandar con 2 limpiezas por semana 3 baños (alquiler)	mes	15,00	$ 1.066.829,00	$ 16.002.435,00			15,00	$ 16.002.435,00	15,00	$ 16.002.435,00	100,0%
1.1.3	Suministro e instalación de cerramiento con lamina H=2.00. Incluye taco redondo en madera cada 1.50m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	393,00	$ 37.122,00	$ 14.588.946,00			393,00	$ 14.588.946,00	393,00	$ 14.588.946,00	100,0%
1.1.4	Descapote a maquina. Incluye botada	m2	9.024,00	$ 4.982,00	$ 44.957.568,00			9.024,00	$ 44.957.568,00	9.024,00	$ 44.957.568,00	100,0%
1.1.5	Localización, trazado y replanteo. Se utilizará personal experto con equipo de precisión. Se hará con la frecuencia que lo indique la interventoría. Incluye demarcación con pintura, línea de trazado, corte de piso, libretas y planos.	dia	30,00	$ 307.036,00	$ 9.211.080,00			30,00	$ 9.211.080,00	30,00	$ 9.211.080,00	100,0%
1.1.6	Valla información licencia de 2.00x1.00	un	1,00	$ 257.183,00	$ 257.183,00			1,00	$ 257.183,00	1,00	$ 257.183,00	100,0%
1,2	**INSTALACIONES SERVICIOS PROVISIONALES**											
1.2.1	Instalaciones provisionales hidrosanitarias L=50m (red de agua provisional)	un	15,00	$ 492.908,00	$ 7.393.620,00			15,00	$ 7.393.620,00	15,00	$ 7.393.620,00	100,0%
1.2.2	Instalaciones provisionales electricas L=50m	un	15,00	$ 869.281,00	$ 13.039.215,00			15,00	$ 13.039.215,00	15,00	$ 13.039.215,00	100,0%
1.2.3	Instalación provisional de telefono	un	4,00	$ 224.321,00	$ 897.284,00			2,00	$ 448.642,00	2,00	$ 448.642,00	50,0%
1.2.4	Derechos Privisional Acueducto y Alcantarillado	sg	1,00	$ 3.424.940,00	$ 3.424.940,00			1,00	$ 3.424.940,00	1,00	$ 3.424.940,00	100,0%
1.2.5	Derecho Privisional Energia	sg	1,00	$ 1.144.551,00	$ 1.144.551,00			1,00	$ 1.144.551,00	1,00	$ 1.144.551,00	100,0%
1,3	**VARIOS**											
1.3.1	Patio de Materiales	m2	250,00	$ 36.144,00	$ 9.036.000,00			250,00	$ 9.036.000,00	250,00	$ 9.036.000,00	100,0%
1.3.2	Retiro de arboles.	un	20,00	$ 147.813,00	$ 2.956.260,00			1,00	$ 147.813,00	1,00	$ 147.813,00	5,0%
2	**CIMENTACIONES**											
2,1	EXCAVACIONES LLENOS Y REEMPLAZOS											
2.1.1	Excavacion mecanica en material común incluye botada de material a botadero certificiado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m3	803	$ 26.779,00	$ 21.503.537,00			748,01	$ 20.030.959,79	748,01	$ 20.030.959,79	93,2%
2,2	**CONCRETOS PARA CIMENTACIÓN**											
2.2.1	Construcción pilotes diametro 30cm	ml	2.574,00	$ 129.386,00	$ 333.039.564,00			2.574,00	$ 333.039.564,00	2.574,00	$ 333.039.564,00	100,0%
2.2.2	Construcción pilotes diametro 40cm	ml	9.984,00	$ 148.052,00	$ 1.478.151.168,00			9.625,00	$ 1.425.000.500,00	9.625,00	$ 1.425.000.500,00	96,4%
2.2.3	Construcción de dados de fundación en concreto premezclado de 4000 PSI. Incluye el suministro y transporte y colocacion del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3	190,00	$ 508.552,00	$ 96.624.880,00			190,00	$ 96.624.880,00	190,00	$ 96.624.880,00	100,0%

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

2.2.4	Construccion de Losa de contra-piso aligerada dos direcciones, nervios cada 1m y h=30cm, con Loseta e=5cm, 21Mpa. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto, incluye el suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a cualquier altura contemplada en este proyecto. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagaran anclajes. El acero se pagará en su respectivo ítem.	m2	5.021,00	$	129.320,00	$	649.315.720,00			4.225,65	$	546.461.058,00	4.225,65	$	546.461.058,00	84,2%
2.2.5	Construccion de Losa patio interior aligerada dos direcciones, nervios cada 1m y h= 40cm, con Loseta e=5cm, 21Mpa. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto, incluye el suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a cualquier altura contemplada en este proyecto. En el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagaran anclajes. El acero se pagará en su respectivo ítem.	m2	852,00	$	122.689,00	$	104.531.028,00			753,49	$	92.444.934,61	753,49	$	92.444.934,61	88,4%
2,3	**ACERO DE REFUERZO**														
2.3.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	169.364,00	$	2.793,00	$	473.033.652,00			169.364,00	$	473.033.652,00	169.364,00	$	473.033.652,00	100,0%
3	**DESAGÜES E INSTALACIONES SUB-TERRANEAS**														
3,1	**Red general agua fria presión**														
3.1.1	Tuberia pvc-u 3"	ml	5,00	$	36.967,00	$	184.835,00			6,00	$	178.254,00	6,00	$	178.254,00	19,4%
3.1.2	Tuberia pvc-u 2.1/2"	ml	31,00	$	29.709,00	$	920.979,00			12,00	$	256.968,00	12,00	$	256.968,00	20,7%
3.1.3	Tuberia pvc-u 2"	ml	58,00	$	21.414,00	$	1.242.012,00									
3.1.4	Tuberia pvc-p 11/2"	ml	16,00	$	16.765,00	$	268.240,00									
3.1.5	Accesorios pvc-u 3"	ml	5,00	$	32.316,00	$	161.580,00									
3.1.6	Accesorios pvc-u 21/2"	ml	17,00	$	24.645,00	$	418.965,00									
3.1.7	Accesorios pvc-u 2"	ml	29,00	$	13.081,00	$	379.349,00			12,00	$	156.972,00	12,00	$	156.972,00	41,4%
3.1.8	Accesorios pvc-u 1 1/2"	ml	5,00	$	9.534,00	$	47.670,00									
3.1.9	Atraque en concreto	m3	13,00	$	331.371,00	$	4.307.823,00			12,12	$	4.016.216,52	12,12	$	4.016.216,52	93,2%
3.1.10	Registro tipo cortina 2½"	un	2,00	$	451.238,00	$	902.476,00									
3.1.11	Stiker de identificación	un	2,00	$	1.155,00	$	2.310,00									
3.1.12	Excavación para brechas.	m3	32,00	$	27.643,00	$	884.576,00			4,92	$	136.003,56	4,92	$	136.003,56	15,4%
3.1.13	Lleno de zanjas con recebo	m3	13,00	$	83.949,00	$	1.091.337,00			3,52	$	295.500,48	3,52	$	295.500,48	27,1%
3.1.14	Cama de arena	m3	5,00	$	55.467,00	$	277.335,00			1,40	$	77.653,80	1,40	$	77.653,80	28,0%
3.1.15	Llenos compactos material excavacion.	m3	13,00	$	23.683,00	$	307.879,00									
3.1.16	Retiro de material sobrante Cargue (Paleros)-transp-botada.	m3	24,00	$	25.912,00	$	621.888,00			24,00	$	621.888,00	24,00	$	621.888,00	100,0%
3,2	**Red general agua cruda**															
3.2.1	Tuberia pvc-u 3"	ml	26,00	$	36.967,00	$	961.142,00									
3.2.2	Tuberia pvc-u 2.1/2"	ml	51,00	$	29.709,00	$	1.515.159,00			23,60	$	701.132,40	23,60	$	701.132,40	46,3%
3.2.3	Accesorios pvc-u 3"	un	11,00	$	32.316,00	$	355.476,00									
3.2.4	Accesorios pvc-u 21/2"	un	11,00	$	24.645,00	$	271.095,00									
3.2.5	Atraque en concreto	m3	6,00	$	331.371,00	$	1.988.226,00			5,00	$	123.225,00	5,00	$	123.225,00	45,5%
3.2.6	Registro tipo cortina 2½"	un	2,00	$	451.238,00	$	902.476,00									
3.2.7	Stiker de identificación	un	2,00	$	1.155,00	$	2.310,00									
3.2.8	Excavación para brechas.	m3	22,00	$	27.643,00	$	608.146,00									
3.2.9	Lleno de zanjas con recebo	m3	9,00	$	83.949,00	$	755.541,00									
3.2.10	Cama de arena	m3	4,00	$	55.467,00	$	221.868,00									
3.2.11	Llenos compactos material excavacion.	m3	9,00	$	23.683,00	$	213.147,00									
3.2.12	Retiro de material sobrante Cargue (Paleros)-transp-botada.	m3	17,00	$	25.912,00	$	440.504,00									
3,3	**Desagüe aguas negras por terreno**															
3.3.1	Tuberia PVC novaford 6"	ml	231,00	$	46.150,00	$	10.660.650,00			179,30	$	8.274.695,00	179,30	$	8.274.695,00	77,6%
3.3.2	Tuberia PVC-S 4"	ml	214,00	$	29.751,00	$	6.366.714,00			214,00	$	6.366.714,00	214,00	$	6.366.714,00	100,0%
3.3.3	Tuberia PVC-S 3"	ml	83,00	$	20.339,00	$	1.688.137,00			83,00	$	1.688.137,00	83,00	$	1.688.137,00	100,0%
3.3.4	Tuberia PVC-S 2"	ml	129,00	$	9.546,00	$	1.231.434,00			129,00	$	1.231.434,00	129,00	$	1.231.434,00	100,0%
3.3.5	Accesorios pvc-s 4"	un	249,00	$	17.463,00	$	4.348.287,00			207,00	$	3.614.841,00	207,00	$	3.614.841,00	83,1%
3.3.6	Accesorios pvc-s 3"	un	90,00	$	8.783,00	$	790.470,00			90,00	$	790.470,00	90,00	$	790.470,00	100,0%
3.3.7	Accesorios pvc-s 2"	un	29,00	$	5.154,00	$	149.466,00			29,00	$	149.466,00	29,00	$	149.466,00	100,0%
3.3.8	Excavación para brechas.	m3	267,00	$	27.643,00	$	7.380.681,00			153,09	$	4.231.866,87	153,09	$	4.231.866,87	57,3%
3.3.9	Cama de arena	m3	27,00	$	55.467,00	$	1.497.609,00			27,00	$	1.497.609,00	27,00	$	1.497.609,00	100,0%
3.3.10	Lleno de zanjas con recebo	m3	107,00	$	83.949,00	$	8.982.543,00			107,00	$	8.982.543,00	107,00	$	8.982.543,00	100,0%
3.3.11	Llenos compactos material excavacion.	m3	134,00	$	23.683,00	$	3.173.522,00									
3.3.12	Retiro de material sobrante Cargue (Paleros)-transp-botada.	m3	174,00	$	25.912,00	$	4.508.688,00									
3.3.13	Pase en viga	un	26,00	$	2.539,00	$	66.014,00									
3.3.14	Pase en vigueta	un	114,00	$	1.059,00	$	120.726,00									
3,4	**Desagüe aguas lluvias por terreno**															
3.4.1	Tuberia PVC novaford 14"	ml	69,00	$	76.789,00	$	5.298.441,00			62,20	$	4.776.275,80	62,20	$	4.776.275,80	90,1%
3.4.2	Tuberia PVC novaford 12"	ml	43,00	$	69.255,00	$	2.977.965,00			7,80	$	540.189,00	7,80	$	540.189,00	18,1%
3.4.3	Tuberia PVC novaford 10"	ml	65,00	$	62.956,00	$	4.092.140,00			11,00	$	692.516,00	11,00	$	692.516,00	16,9%
3.4.4	Tuberia PVC novaford 8"	ml	28,00	$	58.234,00	$	1.630.552,00			28,00	$	1.630.552,00	28,00	$	1.630.552,00	100,0%
3.4.5	Tuberia PVC novaford 6"	ml	112,00	$	46.150,00	$	5.168.800,00			78,45	$	3.620.467,50	78,45	$	3.620.467,50	70,0%
3.4.6	Tuberia PVC novaford 4"	ml	15,00	$	34.388,00	$	515.820,00									
3.4.7	Tuberia PVC-S 6"	ml	161,00	$	51.863,00	$	8.349.943,00			161,00	$	8.349.943,00	161,00	$	8.349.943,00	100,0%
3.4.8	Accesorios pvc-s 6"	un	47,00	$	74.327,00	$	3.493.369,00			47,00	$	3.493.369,00	47,00	$	3.493.369,00	100,0%
3.4.9	Silla yee 12"x6"	un	2,00	$	249.824,00	$	499.648,00			2,00	$	499.648,00	2,00	$	499.648,00	100,0%
3.4.10	Tuberia PVC-S 4"	ml	190,00	$	29.751,00	$	5.652.690,00			190,00	$	5.652.690,00	190,00	$	5.652.690,00	100,0%
3.4.11	Accesorios pvc-s 4"	un	104,00	$	17.463,00	$	1.816.152,00			104,00	$	1.816.152,00	104,00	$	1.816.152,00	100,0%

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

3.4.12	Excavación para brechas.	m3	348,00	$ 27.643,00	$ 9.619.764,00			294,65	$ 8.145.009,95	294,65	$ 8.145.009,95	84,7%
3.4.13	Cama de arena	m3	41,00	$ 55.467,00	$ 2.274.147,00			41,00	$ 2.274.147,00	41,00	$ 2.274.147,00	100,0%
3.4.14	Lleno de zanjas con recebo	m3	164,00	$ 83.949,00	$ 13.767.636,00			112,06	$ 9.407.324,94	112,06	$ 9.407.324,94	68,3%
3.4.15	Llenos compactos material excavacion.	m3	143,00	$ 23.683,00	$ 3.386.669,00			143,00	$ 3.386.669,00	143,00	$ 3.386.669,00	100,0%
3.4.16	Retiro de material sobrante Cargue (Paleros)-transp-botada.	m3	266,00	$ 25.912,00	$ 6.892.592,00							
4	**ESTRUCTURAS**											
4.1.1	**ELEMENTOS VERTICALES EN CONCRETO**											
4.1.1.1	Construcción de columnas en concreto premezclado de 21MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m3	209,80	$ 681.009,00	$ 142.875.688,20			209,80	$ 142.875.688,20	209,80	$ 142.875.688,20	100,0%
4.1.2	**ELEMENTOS HORIZONTALES EN CONCRETO**											
4.1.2.1	Construccion de vigas aereas en concreto premezclado de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidos en los planos.	m3	827,30	$ 673.551,00	$ 557.228.742,30			827,30	$ 557.228.742,30	827,30	$ 557.228.742,30	100,0%
4.1.3	**LOSAS EN CONCRETO**											
4.1.3.1	Construcción de losa aligerada dos direcciones, nervios cada 1m y h=50cm, con Loseta e=5cm en concreto 21Mpa a la vista con casetón recuperable poron. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocacion del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye el suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a cualquier altura contemplada en este proyecto en el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagaran anclajes. El acero se pagará en su respectivo ítem.	m2	6.054,00	$ 158.281,00	$ 958.233.174,00			5.043,89	$ 798.351.953,09	5.043,89	$ 798.351.953,09	83,3%
4.1.3.2	Construcción de losa maciza de e=0.15 m de concreto en 21Mpa. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocacion del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye el suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a cualquier altura contemplada en este proyecto en el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mampostería no estructural, por ningún motivo se pagaran anclajes. El acero se pagará en su respectivo ítem.	m2	72,00	$ 81.059,00	$ 5.836.248,00			72,00	$ 5.836.248,00	72,00	$ 5.836.248,00	100,0%
4.1.4	**ELEMENTOS VARIOS EN CONCRETO**											
4.1.4.1	Construccion de escaleras en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o equivalente, para acabado a la vista de rampas, contrahuellas, borde de rampa y vigas profundas, moldura chaflán en contrahuellas y borde de rampa, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecida	m3	30,00	$ 686.188,00	$ 20.585.640,00			30,00	$ 20.585.640,00	30,00	$ 20.585.640,00	100,0%
4.1.4.2	Construccion de rampa en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecida en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. No incluye acero de refuerzo, según diseño.	m2	180,00	$ 94.287,00	$ 16.971.660,00			131,08	$ 12.359.139,96	131,08	$ 12.359.139,96	72,8%
4.1.4.3	Construcción de jardinera vaciada en concreto a la vista color uniforme, sin poros, con membrana tipo sika sarnafil G476-15L ó equivalente. Incluye geotextil PP1600, membrana sikaplan 12D ó equivalente, perfiles de borde y fondo en geotextil sika PP2500 ó equivalente, lamina de sika drenaje 32T sobre mortero de nivelación. Dimensiones segun plano y diseño.	m2	657,00	$ 203.313,00	$ 133.576.641,00			468,63	$ 95.278.571,19	468,63	$ 95.278.571,19	71,3%
4.1.5	**ACERO DE REFUERZO**											
4.1.5.1	Colocación malla electrosoldada. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	kg	20.125,25	$ 2.970,00	$ 59.771.992,50			20.125,25	$ 59.771.992,50	20.125,25	$ 59.771.992,50	100,0%
4.1.5.2	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	190.328,00	$ 2.793,00	$ 531.586.104,00	8.163,00	$ 22.799.259,00	176.276,26	$ 492.339.594,18	184.439,26	$ 515.138.853,18	96,9%
4,2	**ESTRUCTURA METALICA**											
4.2.1	Construcción y montaje de Estructura metalica para cubiertas. Acero estructural tipo almallena ASTM A-572 grado 50, tuberia grado 500-c y perlines grado 1011-50, con dos capas de anticorrivo gris y 2 capas de esmalte de acabado alquidico. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben de tener ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	26.900,00	$ 8.505,00	$ 228.784.500,00			26.900,00	$ 228.784.500,00	26.900,00	$ 228.784.500,00	100,0%
4.2.2	Construcción de Estructura metalica para escaleras. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben de tener ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg	3.000,00	$ 8.505,00	$ 25.515.000,00			3.000,00	$ 25.515.000,00	3.000,00	$ 25.515.000,00	100,0%
5	**MAMPOSTERIAS**											
5,1	**MAMPOSTERIA EN CONCRETO**											
5.1.1	Construcción de muro en concreto vaciado de 3000psi e=12cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa en Súper T para acabado a la vista, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	m2	536,00	$ 84.687,00	$ 45.392.232,00			536,00	$ 45.392.232,00	536,00	$ 45.392.232,00	100,0%
5,2	**MAMPOSTERIA EN ARCILLA**											
5.2.1	Construcción de mamposteria en ladrillo tolete color arena tipo ladrillo liviano tipo ladrillera Helio ó equivalente de dimensiones de 24x12x6 de perforación vertical- Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) espesor max=0.01 m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	m2	6.878,00	$ 75.301,00	$ 517.920.278,00							
5.2.2	Construcción de mamposteria en ladrillo para revocar de 15x20x40cm. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) espesor max=0.01 m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	m2	918,04	$ 36.596,00	$ 33.596.591,84			670,53	$ 24.538.715,88	670,53	$ 24.538.715,88	73,0%
5.2.3	Construcción de mamposteria en calado en ladrillo tolete color arena tipo ladrillo liviano ladrillera Helios ó equivalente de dimensiones 24x12x6cm de perforación vertical. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) espesor max=0.01 m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	m2	456,00	$ 59.407,00	$ 27.089.592,00							
5.2.4	Construcción de muro cortafuego en ladrillo tolete color arena tipo ladrillo liviano tipo ladrillera Helio ó equivalente de dimensiones de 24x12x6 de perforación vertical- Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) espesor max=0.01 m, todas las celdas con relleno de grouting cumpliendo resistencia segun NSR-10 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	m2	641,00	$ 138.351,00	$ 88.662.991,00							

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

5.2.5	Construcción jardinera en mamposteria en ladrillo tolete color arena tipo ladrillo liviano tipo ladrillera Helio ó equivalente de dimensiones de 24x12x6 de perforación vertical- Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) +tratamiento de impermeabilización+capa antiraiz, según planos y diseño y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	m2	141,00	$ 161.831,00	$ 22.818.171,00											
5,3	ELEMENTOS EN MAMPOSTERIA															
5.3.1	Construcción de chapa de ladrillo tolete, color arena tipo ladrillo liviano x6 ladrillera helios ó equivalente de dimensiones 24x12x1.3cm Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) espesor max=0.01 m, malla de vena y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	m2	1.570,00	$ 58.276,00	$ 91.493.320,00			1.421,91	$ 82.863.227,16	1.421,91	$ 82.863.227,16	90,6%			
5,4	ELEMENTOS ESTRUCTURALES Y NO ESTRUCTURALES															
5.4.1	Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	ml	7.416,00	$ 6.122,00	$ 45.400.752,00			6.536,88	$ 40.018.779,36	6.536,88	$ 40.018.779,36	88,1%			
5,5	ACERO DE REFUERZO															
5.5.1	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg	15.000,00	$ 2.793,00	$ 41.895.000,00	3.997,76	$ 11.165.743,68	11.002,24	$ 30.729.256,32	15.000,00	$ 41.895.000,00	100,0%			
5,6	ELEMENTOS METALICOS															
5.6.1	Muro en lámina metálica cold rolled cal 18 doblada según detalles de cubierta auditorio + estructura metalica y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, acabado en acero corten.	m2	133,80	$ 335.300,00	$ 44.863.140,00			108,00	$ 36.212.400,00	108,00	$ 36.212.400,00	80,7%			
5.6.2	Muro en lámina metálica cold rolled cal 18 doblada según detalles de cubierta pre-escolar + estructura metalica y todo lo necesario para su correcto funcionamiento, acabado en washprimer + anticorrosivo + pintura electrostática gris clara semibrillante.	m2	111,70	$ 335.300,00	$ 37.453.010,00			86,11	$ 28.872.683,00	86,11	$ 28.872.683,00	77,1%			
6	PREFABRICADOS Y OTROS															
6,01	ELEMENTOS PREFABRICADOS															
6.01.01	Suministro, transporte y colocación de meson en acero inoxidable AISI 304 cal. 18 con salpicadero en puntos de contacto con la pared, bordes redondeados, refuerzos verticales en igual material y calibre.	ml	52,00	$ 219.473,00	$ 11.412.596,00											
6.01.02	Suministro, transporte y colocación de lavaplatos en acero inoxidable AISI 304 de 60x40 para empotrar en meson de acero inoxidable.	un	5,00	$ 177.446,00	$ 887.230,00											
6.01.03	Suministro, transporte y colocación de meson de lavamanos en quasar para baño con colores pigmentados ref. Verde limon. Incluye faldón y salpicadero de 10cm.	ml	51,00	$ 798.786,00	$ 40.738.086,00			47,99	$ 38.333.740,14	47,99	$ 38.333.740,14	94,1%			
6,02	ELEMENTOS EN CONCRETO FUNDIDOS EN SITIO															
6.02.01	Suministro, transporte e instalacion de banca prefabricada en concreto de 21mpa, segun diseño	ml	78,00	$ 197.771,00	$ 15.426.138,00			78,00	$ 15.426.138,00	78,00	$ 15.426.138,00	100,0%			
6.02.02	Suministro, transporte y colocación de lavaescobas prefabricado en concreto cm. Incluye mortero 1:4, llave bocamanguera y todo los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	12,00	$ 105.711,00	$ 1.268.532,00			8,00	$ 845.688,00	8,00	$ 845.688,00	66,7%			
6.02.03	Construccion de dinteles en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto, formaleta completa, vibrado, curado, este elemento va revocado o enchapado en el mismo material de la mampostería, el acabado se pagará en el ítem respectivo y todos los elementos necesarios para su correcta ejecución. No incluye refuerzo	m3	139,00	$ 556.722,00	$ 77.384.358,00			42,09	$ 23.432.428,98	42,09	$ 23.432.428,98	30,3%			
6.02.04	Construccion de gradas en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocacion del concreto vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las dimensiones establecida en las planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. No incluye acero de refuerzo, según diseño.	m3	21,00	$ 533.449,00	$ 11.202.429,00			15,00	$ 8.001.735,00	15,00	$ 8.001.735,00	71,4%			
6.02.05	Suministro, transporte e instalación de cañuela prefabricada en concreto de 4mpa de modulo de rotura 28días, acabado liso, se instala sobre una capa de mortero de nivelacion, con juntas de 1cm de espesor mortero 1:4 Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	145,00	$ 37.684,00	$ 5.464.180,00			95,36	$ 3.593.546,24	95,36	$ 3.593.546,24	65,8%			
6.02.06	Construccion de cañuela en concreto de 17,5 MPa, con un ancho de 0,60m y 0,12m de espesor, canal longitudinal central semicircular de 0,30m de ancho + enchape en ladrillo plan color arena ladrillera helios x6 ó equivalente. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta en madera, protección y curado del concreto, según diseño.	ml	33,00	$ 37.716,00	$ 1.244.628,00											
6.02.07	Suministro, transporte e instalación de Carcamo prefabricado. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	211,00	$ 162.425,00	$ 34.271.675,00	55,09	$ 8.947.993,25	130,00	$ 21.115.250,00	185,09	$ 30.063.243,25	87,7%			
6.02.08	Construcción de huella circular prefabriada en concreto vaciado acabado a la vista diametro de 45cm y 10cm de espesor, sobre cama de recebo de e=5cm + estampado de figuras según diseño en planos paisajisticos.	un	114,00	$ 179.414,00	$ 20.453.196,00											
7	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
7,01	REDES HIDROSANITARIAS ABASTOS Y NEGRAS															
7.01.01	ACOMETIDA															
7.01.01.01	Tuberia de acero galvanizado sch 40 roscar 1.1/2"	ml	13,00	$ 15.155,00	$ 197.015,00											
7.01.01.02	Accesorios acero para roscar 11/2"	un	9,00	$ 7.147,00	$ 64.323,00											
7.01.01.03	Tuberia pvc-p 11/2"	ml	104,00	$ 16.765,00	$ 1.743.560,00			64,50	$ 1.081.342,50	64,50	$ 1.081.342,50	62,0%			
7.01.01.04	Accesorios pvc-p 1 1/2"	un	26,00	$ 9.534,00	$ 247.884,00			10,00	$ 95.340,00	10,00	$ 95.340,00	38,5%			
7.01.01.05	Registro pesado tipo cortina 1½"	un	3,00	$ 161.083,00	$ 483.249,00	3,00	$ 483.249,00			3,00	$ 483.249,00	100,0%			
7.01.01.06	Cheque hidro roscar 1.1/2	un	2,00	$ 28.054,00	$ 56.108,00	2,00	$ 56.108,00			2,00	$ 56.108,00	100,0%			
7.01.01.07	Universal H.G 1.1/2"	un	2,00	$ 20.070,00	$ 40.140,00											
7.01.01.08	Abrazadera 1.1/2"	un	6,00	$ 5.013,00	$ 30.078,00											
7.01.01.09	Flotador mecanico - alarma sonora - valvula solenouda 1.1/2	un	2,00	$ 163.525,00	$ 327.050,00	2,00	$ 327.050,00			2,00	$ 327.050,00	100,0%			
7.01.01.10	Registro de corte 1.1/2"	un	8,00	$ 163.823,00	$ 1.310.584,00											
7.01.01.11	Registro de bola 1.1/2"	un	1,00	$ 65.619,00	$ 65.619,00											
7.01.01.12	Universal H.G 1.1/2"	un	2,00	$ 20.070,00	$ 40.140,00											
7.01.01.13	Medidor acueducto de 1"	un	1,00	$ 935.395,00	$ 935.395,00	1,00	$ 935.395,00			1,00	$ 935.395,00	100,0%			
7.01.01.14	Conexion medidor 1.1/2	un	1,00	$ 170.778,00	$ 170.778,00	1,00	$ 170.778,00			1,00	$ 170.778,00	100,0%			
7.01.01.15	Caja para medidor de 1.1/2 de 40 x 40 en mamposteria	un	1,00	$ 127.419,00	$ 127.419,00	1,00	$ 127.419,00			1,00	$ 127.419,00	100,0%			
7.01.01.16	Plaquetas de identificación	un	8,00	$ 4.334,00	$ 34.672,00											
7.01.01.17	Atraque en concreto	m3	6,00	$ 331.371,00	$ 1.988.226,00											
7.01.01.18	Excavación para brechas.	m3	33,00	$ 27.643,00	$ 912.219,00											

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

7.01.01.19	Lleno de zanjas con recebo	m3	13,00	$	83.949,00	$	1.091.337,00										
7.01.01.20	Cama de arena	m3	5,00	$	55.467,00	$	277.335,00										
7.01.01.21	Llenos compactos material excavacion.	m3	13,00	$	23.683,00	$	307.879,00										
7.01.01.22	Retiro de material sobrante Cargue (Paleros)-transp-botada.	m3	26,00	$	25.912,00	$	673.712,00										
7.01.02	**CUARTO DE BOMBAS AGUA POTABLE**																
7.01.02.01	Tuberia acero inoxidable de 3"	ml	12,00	$	87.877,00	$	1.054.524,00	2,92	$	256.600,84				2,92	$	256.600,84	24,3%
7.01.02.02	Tuberia acero inoxidable de 2"	ml	4,00	$	61.618,00	$	246.472,00										
7.01.02.03	Tuberia acero galvanizado de 1/2"	ml	6,00	$	12.912,00	$	77.472,00	6,00	$	77.472,00				6,00	$	77.472,00	100,0%
7.01.02.04	Accesorios en acero inoxidable ranurado de 3"	un	18,00	$	32.992,00	$	593.856,00	18,00	$	593.856,00				18,00	$	593.856,00	100,0%
7.01.02.05	Accesorios en acero inoxidable roscado de 2"	un	6,00	$	28.874,00	$	173.244,00	6,00	$	173.244,00				6,00	$	173.244,00	100,0%
7.01.02.06	Accesorios en acero galvanizado rosacado de 1/2"	un	6,00	$	5.619,00	$	33.714,00										
7.01.02.07	Cupling ranurado 3"	un	22,00	$	13.790,00	$	303.380,00										
7.01.02.08	Cheque hidro rosacado 3"	un	1,00	$	809.916,00	$	809.916,00	1,00	$	809.916,00				1,00	$	809.916,00	100,0%
7.01.02.09	Union flexible borracha 3"	un	4,00	$	639.673,00	$	2.558.692,00	3,00	$	1.919.019,00				3,00	$	1.919.019,00	75,0%
7.01.02.10	Valvula de pie 3"	un	3,00	$	212.230,00	$	636.690,00										
7.01.02.11	Copa excentrica 3"x1.1/2"	un	3,00	$	169.246,00	$	507.738,00	3,00	$	507.738,00				3,00	$	507.738,00	100,0%
7.01.02.12	Manometro 0-200psi	un	1,00	$	68.440,00	$	68.440,00	1,00	$	68.440,00				1,00	$	68.440,00	100,0%
7.01.02.13	Registro tipo cortina 3"	un	3,00	$	250.461,00	$	751.383,00	3,00	$	751.383,00				3,00	$	751.383,00	100,0%
7.01.02.14	Registro tipo cortina 2"	un	4,00	$	767.444,00	$	3.069.776,00	2,00	$	1.534.888,00				2,00	$	1.534.888,00	50,0%
7.01.02.15	Estación reguladora de presión de 3" (incluye registro y manometro)	un	1,00	$	1.468.670,00	$	1.468.670,00	1,00	$	1.468.670,00				1,00	$	1.468.670,00	100,0%
7.01.02.16	Brida de acero de 3"	un	22,00	$	140.422,00	$	3.089.284,00	10,00	$	1.404.220,00				10,00	$	1.404.220,00	45,5%
7.01.02.17	Niple pasamuro acero inoxiadable de 21/2"	un	3,00	$	449.981,00	$	1.349.943,00				3,00	$	1.349.943,00	3,00	$	1.349.943,00	100,0%
7.01.02.18	Niple pasamuro acero inoxiadable de 2"	un	2,00	$	371.904,00	$	743.808,00				2,00	$	743.808,00	2,00	$	743.808,00	100,0%
7.01.02.19	Niple pasamuro acero inoxiadable de 1.1/2"	un	1,00	$	304.844,00	$	304.844,00				1,00	$	304.844,00	1,00	$	304.844,00	100,0%
7.01.02.20	Pase en estructura tanque 11/2	un	1,00	$	28.223,00	$	28.223,00	1,00	$	28.223,00				1,00	$	28.223,00	100,0%
7.01.02.21	Cola marrano	un	1,00	$	10.818,00	$	10.818,00										
7.01.02.22	Soporte especial para tuberia 3"	un	2,00	$	164.475,00	$	328.950,00	2,00	$	328.950,00				2,00	$	328.950,00	100,0%
7.01.02.23	Abrazadera 2"	un	10,00	$	8.867,00	$	88.670,00	10,00	$	88.670,00				10,00	$	88.670,00	100,0%
7.01.02.24	Abrazadera 1.1/2"	un	6,00	$	5.013,00	$	30.078,00	6,00	$	30.078,00				6,00	$	30.078,00	100,0%
7.01.02.25	Stiker de identificación	un	7,00	$	1.155,00	$	8.085,00										
7.01.02.26	Bastones de ventilación	un	2,00	$	56.503,00	$	113.006,00	2,00	$	113.006,00				2,00	$	113.006,00	100,0%
7.01.03	**CUARTO DE BOMBAS AGUA CRUDA**																
7.01.03.01	Tuberia acero inoxidable de 3"	ml	12,00	$	87.877,00	$	1.054.524,00	5,05	$	443.778,85				5,05	$	443.778,85	42,1%
7.01.03.02	Tuberia acero inoxidable de 21/2"	ml	5,00	$	77.137,00	$	385.685,00	5,00	$	385.685,00				5,00	$	385.685,00	100,0%
7.01.03.03	Tuberia acero inoxidable de 2"	ml	4,00	$	61.618,00	$	246.472,00	2,96	$	182.389,28				2,96	$	182.389,28	74,0%
7.01.03.04	Tuberia acero galvanizado de 1/2"	ml	6,00	$	12.912,00	$	77.472,00										
7.01.03.05	Accesorios en acero inoxidable ranurado de 3"	un	18,00	$	32.992,00	$	593.856,00	18,00	$	593.856,00				18,00	$	593.856,00	100,0%
7.01.03.06	Accesorios en acero inoxidable ranurado de 2 1/2"	un	3,00	$	29.310,00	$	87.930,00	3,00	$	87.930,00				3,00	$	87.930,00	100,0%
7.01.03.07	Accesorios en acero inoxidable roscado de 2"	un	6,00	$	28.874,00	$	173.244,00	6,00	$	173.244,00				6,00	$	173.244,00	100,0%
7.01.03.08	Accesorios en acero galvanizado rosacado de 1/2"	un	6,00	$	5.619,00	$	33.714,00	3,00	$	16.857,00				3,00	$	16.857,00	50,0%
7.01.03.09	Cupling ranurado 3"	un	22,00	$	13.790,00	$	303.380,00	1,00	$	13.790,00				1,00	$	13.790,00	4,5%
7.01.03.10	Cheque hidro rosacado 3"	un	1,00	$	809.916,00	$	809.916,00	1,00	$	809.916,00				1,00	$	809.916,00	100,0%
7.01.03.11	Union flexible borracha 3"	un	1,00	$	639.673,00	$	639.673,00	1,00	$	639.673,00				1,00	$	639.673,00	100,0%
7.01.03.12	Union flexible borracha 2 1/2"	un	3,00	$	511.932,00	$	1.535.796,00	3,00	$	1.535.796,00				3,00	$	1.535.796,00	100,0%
7.01.03.13	Valvula de pie 3"	un	3,00	$	212.230,00	$	636.690,00	3,00	$	636.690,00				3,00	$	636.690,00	100,0%
7.01.03.14	Copa excentrica 2 1/2"x1.1/2"	un	3,00	$	169.246,00	$	507.738,00	3,00	$	507.738,00				3,00	$	507.738,00	100,0%
7.01.03.15	Manometro 0-200psi	un	1,00	$	68.440,00	$	68.440,00										
7.01.03.16	Registro tipo cortina 2"	un	3,00	$	447.158,00	$	1.341.474,00	3,00	$	1.341.474,00				3,00	$	1.341.474,00	100,0%
7.01.03.17	Registro tipo cortina 2 1/2"	un	3,00	$	767.444,00	$	2.302.332,00	3,00	$	2.302.332,00				3,00	$	2.302.332,00	100,0%
7.01.03.18	Registro tipo cortina 3"	un	1,00	$	250.461,00	$	250.461,00	1,00	$	250.461,00				1,00	$	250.461,00	100,0%
7.01.03.19	Estación reguladora de presión de 3" (incluye registro y manometro)	un	1,00	$	1.468.670,00	$	1.468.670,00	1,00	$	1.468.670,00				1,00	$	1.468.670,00	100,0%
7.01.03.20	Brida de acero de 3"	un	10,00	$	140.422,00	$	1.404.220,00	4,00	$	561.688,00				4,00	$	561.688,00	40,0%
7.01.03.21	Brida de acero de 21/2"	un	12,00	$	93.097,00	$	1.117.164,00	6,00	$	558.582,00				6,00	$	558.582,00	50,0%
7.01.03.22	Niple pasamuro acero inoxiadable de 21/2"	un	3,00	$	449.981,00	$	1.349.943,00				3,00	$	1.349.943,00	3,00	$	1.349.943,00	100,0%
7.01.03.23	Niple pasamuro acero inoxiadable de 2"	un	2,00	$	371.904,00	$	743.808,00				2,00	$	743.808,00	2,00	$	743.808,00	100,0%
7.01.03.24	Niple pasamuro acero inoxiadable de 1.1/2"	un	1,00	$	304.844,00	$	304.844,00				1,00	$	304.844,00	1,00	$	304.844,00	100,0%
7.01.03.25	Pase en estructura tanque 11/2	un	1,00	$	28.223,00	$	28.223,00	1,00	$	28.223,00				1,00	$	28.223,00	100,0%
7.01.03.26	Cola marrano	un	1,00	$	10.818,00	$	10.818,00										
7.01.03.27	Soporte especial para tuberia 3"	un	2,00	$	164.475,00	$	328.950,00	2,00	$	328.950,00				2,00	$	328.950,00	100,0%
7.01.03.28	Abrazadera 2"	un	10,00	$	8.867,00	$	88.670,00										
7.01.03.29	Abrazadera 1.1/2"	un	6,00	$	5.013,00	$	30.078,00	4,00	$	20.052,00				4,00	$	20.052,00	66,7%
7.01.03.30	Stiker de identificación	un	7,00	$	1.155,00	$	8.085,00										
7.01.03.31	Bastones de ventilación	un	2,00	$	56.503,00	$	113.006,00	2,00	$	113.006,00				2,00	$	113.006,00	100,0%
7.01.04	**RED INTERIOR AGUA FRIA PRESION**																
7.01.04.01	Tuberia pvc p 2"	ml	88,00	$	19.049,00	$	1.676.312,00				40,14	$	764.626,85	40,14	$	764.626,85	45,6%
7.01.04.02	Tuberia pvc-p 11/2"	ml	151,00	$	16.765,00	$	2.531.515,00	120,50	$	2.020.182,50	30,50	$	511.332,50	151,00	$	2.531.515,00	100,0%
7.01.04.03	Tuberia pvc p 11/4"	ml	121,00	$	12.579,00	$	1.522.059,00	100,42	$	1.263.183,18	20,58	$	258.875,82	121,00	$	1.522.059,00	100,0%
7.01.04.04	Tuberia pvc p 1"	ml	96,00	$	9.008,00	$	882.784,00	80,00	$	720.640,00	7,98	$	71.883,84	87,98	$	792.523,84	89,8%
7.01.04.05	Tuberia pvc p 3/4"	ml	167,00	$	8.999,00	$	1.502.833,00	55,62	$	500.524,38	111,38	$	1.002.308,62	167,00	$	1.502.833,00	100,0%
7.01.04.06	Tuberia pvc p 1/2"	ml	200,00	$	8.556,00	$	1.711.200,00	38,06	$	325.641,36	161,94	$	1.385.558,64	200,00	$	1.711.200,00	100,0%

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO
ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. **3664-2015**

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

7.01.04.07	Accesorios pvc-p 2"	un	50,00	$ 12.098,00	$ 604.900,00	4,00	$ 48.392,00	39,00	$ 471.822,00	43,00	$ 520.214,00	86,0%
7.01.04.08	Accesorios pvc-p 1 1/2"	un	87,00	$ 9.534,00	$ 829.458,00	46,00	$ 438.564,00	41,00	$ 390.894,00	87,00	$ 829.458,00	100,0%
7.01.04.09	Accesorios pvc-p 1 1/4"	un	148,00	$ 8.105,00	$ 1.199.540,00	52,00	$ 421.460,00	22,00	$ 178.310,00	74,00	$ 599.770,00	50,0%
7.01.04.10	Accesorios pvc-p 1"	un	120,00	$ 6.469,00	$ 776.280,00	106,00	$ 685.714,00	14,00	$ 90.566,00	120,00	$ 776.280,00	100,0%
7.01.04.11	Accesorios pvc-p 3/4"	un	222,00	$ 5.744,00	$ 1.275.168,00	108,00	$ 620.352,00	114,00	$ 654.816,00	222,00	$ 1.275.168,00	100,0%
7.01.04.12	Accesorios pvc-p 1/2"	un	321,00	$ 5.552,00	$ 1.782.192,00	140,00	$ 777.280,00	181,00	$ 1.004.912,00	321,00	$ 1.782.192,00	100,0%
7.01.04.13	Abrazadera 2"	un	9,00	$ 4.046,00	$ 36.414,00			9,00	$ 36.414,00	9,00	$ 36.414,00	100,0%
7.01.04.14	Abrazadera 1.1/2"	un	12,00	$ 5.013,00	$ 60.156,00			12,00	$ 60.156,00	12,00	$ 60.156,00	100,0%
7.01.04.15	Abrazadera 1.1/4"	un	3,00	$ 4.711,00	$ 14.133,00			3,00	$ 14.133,00	3,00	$ 14.133,00	100,0%
7.01.04.16	Valvulas expulsora de aire	un	3,00	$ 105.816,00	$ 317.448,00							
7.01.04.17	Registro de bola 1.1/2"	un	20,00	$ 18.829,00	$ 376.580,00							
7.01.04.18	Registro tipo cortina 1½"	un	2,00	$ 161.083,00	$ 322.166,00	2,00	$ 322.166,00			2,00	$ 322.166,00	100,0%
7.01.04.19	Registro tipo cortina 11/4"	un	14,00	$ 111.186,00	$ 1.556.604,00	2,00	$ 222.372,00	1,00	$ 111.186,00	3,00	$ 333.558,00	21,4%
7.01.04.20	Registro tipo cortina 1"	un	12,00	$ 90.406,00	$ 1.084.872,00	4,00	$ 361.624,00			4,00	$ 361.624,00	33,3%
7.01.04.21	Registro tipo cortina 3/4"	un	17,00	$ 66.735,00	$ 1.134.495,00			12,00	$ 800.820,00	12,00	$ 800.820,00	70,6%
7.01.04.22	Stiker de identificación	un	62,00	$ 1.155,00	$ 71.610,00							
7.01.04.23	Pase en viga	un	30,00	$ 2.539,00	$ 76.170,00							
7.01.04.24	Pase en vigueta	un	176,00	$ 1.059,00	$ 186.384,00							
7.01.05	**RED INTERIOR AGUA CRUDA**											
7.01.05.01	Tuberia pvc p 2 1/2"	ml	34,00	$ 28.360,00	$ 964.240,00			32,45	$ 920.282,00	32,45	$ 920.282,00	95,4%
7.01.05.02	Tuberia pvc p 2"	ml	21,00	$ 19.049,00	$ 400.029,00			21,00	$ 400.029,00	21,00	$ 400.029,00	100,0%
7.01.05.03	Tuberia pvc-p 11/2"	ml	184,00	$ 16.765,00	$ 3.084.760,00			66,26	$ 1.110.848,90	66,26	$ 1.110.848,90	36,0%
7.01.05.04	Tuberia pvc p 11/4"	ml	81,00	$ 12.579,00	$ 1.018.899,00			65,87	$ 828.578,73	65,87	$ 828.578,73	81,3%
7.01.05.05	Tuberia pvc p 1"	ml	51,00	$ 9.008,00	$ 459.408,00	51,00	$ 459.408,00			51,00	$ 459.408,00	100,0%
7.01.05.06	Tuberia pvc p 3/4"	ml	20,00	$ 8.999,00	$ 179.980,00			11,30	$ 101.688,70	11,30	$ 101.688,70	56,5%
7.01.05.07	Accesorios pvc-p 2 1/2"	un	17,00	$ 25.636,00	$ 435.812,00			17,00	$ 435.812,00	17,00	$ 435.812,00	100,0%
7.01.05.08	Accesorios pvc-p 2"	un	51,00	$ 12.098,00	$ 616.998,00			28,00	$ 338.744,00	28,00	$ 338.744,00	54,9%
7.01.05.09	Accesorios pvc-p 1 1/2"	un	194,00	$ 9.534,00	$ 1.849.596,00			81,00	$ 772.254,00	81,00	$ 772.254,00	41,8%
7.01.05.10	Accesorios pvc-p 1 1/4"	un	145,00	$ 8.105,00	$ 1.175.225,00			79,00	$ 640.295,00	79,00	$ 640.295,00	54,5%
7.01.05.11	Accesorios pvc-p 1"	un	69,00	$ 6.469,00	$ 446.361,00							
7.01.05.12	Accesorios pvc-p 3/4"	un	29,00	$ 5.744,00	$ 166.576,00			8,00	$ 45.952,00	8,00	$ 45.952,00	27,6%
7.01.05.13	Accesorios pvc-p 1/2"	un	8,00	$ 5.552,00	$ 44.416,00	8,00	$ 44.416,00			8,00	$ 44.416,00	100,0%
7.01.05.14	Abrazadera 2"	un	6,00	$ 4.046,00	$ 24.276,00	2,00	$ 8.092,00	4,00	$ 16.184,00	6,00	$ 24.276,00	100,0%
7.01.05.15	Abrazadera 1.1/2"	un	26,00	$ 5.013,00	$ 130.338,00			21,00	$ 105.273,00	21,00	$ 105.273,00	80,8%
7.01.05.16	Abrazadera 1.1/4"	un	5,00	$ 4.711,00	$ 23.555,00			12,00	$ 56.532,00	12,00	$ 56.532,00	240,0%
7.01.05.17	Valvulas expulsora de aire	un	2,00	$ 105.816,00	$ 211.632,00							
7.01.05.18	Registro de bola 1.1/2"	un	2,00	$ 18.829,00	$ 37.658,00							
7.01.05.19	Registro tipo cortina 1½"	un	18,00	$ 161.083,00	$ 2.899.494,00			8,00	$ 1.288.664,00	8,00	$ 1.288.664,00	44,4%
7.01.05.20	Registro tipo cortina 11/4"	un	4,00	$ 111.186,00	$ 444.744,00	2,00	$ 222.372,00	2,00	$ 222.372,00	4,00	$ 444.744,00	100,0%
7.01.05.21	Stiker de identificación	un	22,00	$ 1.155,00	$ 25.410,00							
7.01.05.22	Pase en viga	un	4,00	$ 2.539,00	$ 10.156,00							
7.01.05.23	Pase en vigueta	un	117,00	$ 1.059,00	$ 123.903,00							
7.01.06	**PUNTOS HIDRÁULICOS AGUA FRÍA**											
7.01.06.01	Sanitario de tanque	un	9,00	$ 29.923,00	$ 269.307,00			9,00	$ 269.307,00	9,00	$ 269.307,00	100,0%
7.01.06.02	Lavamanos colgante	un	87,00	$ 29.923,00	$ 2.603.301,00			87,00	$ 2.603.301,00	87,00	$ 2.603.301,00	100,0%
7.01.06.03	Duchas	un	8,00	$ 29.923,00	$ 239.384,00	3,00	$ 89.769,00	5,00	$ 149.615,00	8,00	$ 239.384,00	100,0%
7.01.06.04	Llave manguera	un	3,00	$ 29.923,00	$ 89.769,00			3,00	$ 89.769,00	3,00	$ 89.769,00	100,0%
7.01.06.05	Orinal ø1/2" colgante	un	9,00	$ 29.923,00	$ 269.307,00	7,00	$ 209.461,00	2,00	$ 59.846,00	9,00	$ 269.307,00	100,0%
7.01.06.06	Orinal fluxometro ø3/4" colgante	un	8,00	$ 29.923,00	$ 239.384,00			8,00	$ 239.384,00	8,00	$ 239.384,00	100,0%
7.01.06.07	Sanitario fluxometro ø1,1/4" colgante	un	65,00	$ 29.923,00	$ 1.944.995,00	23,00	$ 688.229,00	39,00	$ 1.166.997,00	62,00	$ 1.855.226,00	95,4%
7.01.06.08	Lavaplatos colgante	un	16,00	$ 29.923,00	$ 478.768,00	8,00	$ 239.384,00	8,00	$ 239.384,00	16,00	$ 478.768,00	100,0%
7.01.06.09	Lavavajillas	un	1,00	$ 29.923,00	$ 29.923,00							
7.01.06.10	Poceta	un	14,00	$ 29.923,00	$ 418.922,00	4,00	$ 119.692,00	8,00	$ 239.384,00	12,00	$ 359.076,00	85,7%
7.01.07	**SALIDAS SANITARIAS**											
7.01.07.01	Sanitario de tanque y fluxometro	un	74,00	$ 53.638,00	$ 3.969.212,00	17,00	$ 911.846,00	54,00	$ 2.896.452,00	71,00	$ 3.808.298,00	95,9%
7.01.07.02	Lavamanos	un	87,00	$ 39.560,00	$ 3.441.720,00	20,00	$ 791.200,00	67,00	$ 2.650.520,00	87,00	$ 3.441.720,00	100,0%
7.01.07.03	Duchas	un	8,00	$ 39.560,00	$ 316.480,00	6,00	$ 237.360,00	2,00	$ 79.120,00	8,00	$ 316.480,00	100,0%
7.01.07.04	Orinal	un	17,00	$ 39.560,00	$ 672.520,00	3,00	$ 118.680,00	14,00	$ 553.840,00	17,00	$ 672.520,00	100,0%
7.01.07.05	Salida pocet 3"	un	14,00	$ 58.039,00	$ 812.546,00	6,00	$ 348.234,00	6,00	$ 348.234,00	12,00	$ 696.468,00	85,7%
7.01.07.06	Lavalatos	un	16,00	$ 39.560,00	$ 632.960,00			16,00	$ 632.960,00	16,00	$ 632.960,00	100,0%
7.01.07.07	Lavavajillas	un	1,00	$ 39.560,00	$ 39.560,00			1,00	$ 39.560,00	1,00	$ 39.560,00	100,0%
7.01.07.08	Sifon de piso 2"	un	48,00	$ 39.560,00	$ 1.898.880,00			48,00	$ 1.898.880,00	48,00	$ 1.898.880,00	100,0%
7.01.07.09	Sifon de piso 3"	un	17,00	$ 58.039,00	$ 986.663,00			17,00	$ 986.663,00	17,00	$ 986.663,00	100,0%
7.01.08	**MONTAJE Y CONEXIÓN APARATOS SANITARIOS**											
7.01.08.01	Sanitarios de tanque	un	9,00	$ 28.710,00	$ 258.390,00			9,00	$ 258.390,00	9,00	$ 258.390,00	100,0%
7.01.08.02	Sanitarios de fluxometro	un	65,00	$ 28.710,00	$ 1.866.150,00	2,00	$ 57.420,00	60,00	$ 1.722.600,00	62,00	$ 1.780.020,00	95,4%
7.01.08.03	Lavamanos	un	87,00	$ 28.710,00	$ 2.497.770,00	87,00	$ 2.497.770,00			87,00	$ 2.497.770,00	100,0%
7.01.08.04	Duchas	un	8,00	$ 28.710,00	$ 229.680,00	8,00	$ 229.680,00			8,00	$ 229.680,00	100,0%
7.01.08.05	Orinal	un	8,00	$ 28.710,00	$ 229.680,00			8,00	$ 229.680,00	8,00	$ 229.680,00	100,0%
7.01.08.06	Lavaplatos	un	16,00	$ 28.710,00	$ 459.360,00	16,00	$ 459.360,00			16,00	$ 459.360,00	100,0%

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVC

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

7.01.08.07	Llave mangueras	un	3,00	$ 5.242,00	$ 15.726,00	3,00	$ 15.726,00					3,00	$ 15.726,00	100,0%
7.01.09	**BAJANTES Y RAMALES DE AGUAS NEGRAS, VENTILACIONES Y REVENTILACIONES**													
7.01.09.01	Tubo pvc-s 4"	ml	102,00	$ 25.904,00	$ 2.642.208,00	8,15	$ 211.117,60	60,55	$ 1.568.487,20			68,70	$ 1.779.604,80	67,4%
7.01.09.02	Tubo pvc-s 3"	ml	21,00	$ 19.770,00	$ 415.170,00			21,00	$ 415.170,00			21,00	$ 415.170,00	100,0%
7.01.09.03	Tubo pvc-s 2"	ml	61,00	$ 10.697,00	$ 652.517,00			61,00	$ 652.517,00			61,00	$ 652.517,00	100,0%
7.01.09.04	Tubo pvc-l 4"	ml	13,00	$ 24.039,00	$ 312.507,00									
7.01.09.05	Tubo pvc- l 3"	ml	165,00	$ 18.444,00	$ 3.043.260,00	8,40	$ 154.929,60					8,40	$ 154.929,60	5,1%
7.01.09.06	Tubo pvc-l 2"	ml	380,00	$ 10.147,00	$ 3.855.860,00									
7.01.09.07	Accesorio pvc s 4"	un	179,00	$ 12.834,00	$ 2.297.286,00			153,00	$ 1.963.602,00			153,00	$ 1.963.602,00	85,5%
7.01.09.08	Accesorio pvc s 3"	un	234,00	$ 9.455,00	$ 2.212.470,00			172,00	$ 1.626.260,00			172,00	$ 1.626.260,00	73,5%
7.01.09.09	Accesorio pvc s 2"	un	292,00	$ 5.406,00	$ 1.578.552,00			292,00	$ 1.578.552,00			292,00	$ 1.578.552,00	100,0%
7.01.09.10	Abrazadera 4"	un	19,00	$ 5.394,00	$ 102.486,00			19,00	$ 102.486,00			19,00	$ 102.486,00	100,0%
7.01.09.11	Abrazadera 3"	un	78,00	$ 5.000,00	$ 390.000,00			62,00	$ 310.000,00			62,00	$ 310.000,00	79,5%
7.01.09.12	Abrazadera 2"	un	157,00	$ 4.046,00	$ 635.222,00			88,00	$ 356.048,00			88,00	$ 356.048,00	56,1%
7.01.09.13	Pase en viga	un	9,00	$ 2.539,00	$ 22.851,00									
7.01.09.14	Pase en vigueta	un	71,00	$ 1.059,00	$ 75.189,00									
7.01.09.15	Mini ventilación 2"	un	6,00	$ 40.988,00	$ 245.928,00									
7.01.10	**BAJANTES Y RAMALES DE AGUAS LLUVIAS**													
7.01.10.01	Tubo pvc-s 6"	ml	41,00	$ 45.927,00	$ 1.883.007,00			8,97	$ 411.965,19			8,97	$ 411.965,19	21,9%
7.01.10.02	Tubo pvc-s 4"	ml	2.331,00	$ 25.904,00	$ 60.382.224,00	132,98	$ 3.444.713,92	186,92	$ 4.841.975,68			319,90	$ 8.286.689,60	13,7%
7.01.10.03	Accesorio pvc s 6"	un	27,00	$ 62.806,00	$ 1.695.762,00			7,00	$ 439.642,00			7,00	$ 439.642,00	25,9%
7.01.10.04	Accesorio pvc s 4"	un	515,00	$ 12.834,00	$ 6.609.510,00	19,00	$ 243.846,00	166,00	$ 2.130.444,00			185,00	$ 2.374.290,00	35,9%
7.01.10.05	Abrazadera 6"	un	26,00	$ 6.405,00	$ 179.340,00									
7.01.10.06	Abrazadera 4"	un	239,00	$ 5.394,00	$ 1.289.166,00			79,00	$ 426.126,00			79,00	$ 426.126,00	33,1%
7.01.10.07	Sifon de 4"	un	55,00	$ 68.446,00	$ 3.764.530,00	55,00	$ 3.764.530,00					55,00	$ 3.764.530,00	100,0%
7.01.10.08	Tubo pvc-s 4"	ml	45,00	$ 38.481,00	$ 1.731.645,00									
7.01.10.09	Pase en viga	un	34,00	$ 2.539,00	$ 86.326,00									
7.01.10.10	Pase en vigueta	un	238,00	$ 1.059,00	$ 252.042,00									
7.01.11	**DESCARGA POZO EYECTOR A.LL., A.RES Y CUARTO BOMBAS**													
7.01.11.01	Tuberia pvc p 3"	ml	44,00	$ 31.612,00	$ 1.390.928,00	29,00	$ 916.748,00					29,00	$ 916.748,00	65,9%
7.01.11.02	Accesorios pvc-p 3"	un	8,00	$ 34.342,00	$ 274.736,00	8,00	$ 274.736,00					8,00	$ 274.736,00	100,0%
7.01.11.03	Cheque de bola 3"	un	2,00	$ 390.907,00	$ 781.814,00									
7.01.11.04	Registro tipo cortina 3"	un	2,00	$ 770.969,00	$ 1.541.938,00	2,00	$ 1.541.938,00					2,00	$ 1.541.938,00	100,0%
7.01.11.05	Union dresser 3"	un	2,00	$ 7.965,00	$ 15.930,00	2,00	$ 15.930,00					2,00	$ 15.930,00	100,0%
7.01.11.06	Abrazadera 3"	un	8,00	$ 5.000,00	$ 40.000,00									
7.01.11.07	Manila en nylon	ml	5,00	$ 7.937,00	$ 39.685,00									
7.01.12	**SUMINISTRO CAJILLA PARA MEDIDOR AGUA FRÍA**													
7.01.12.01	Stiker de identificación	un	3,00	$ 1.155,00	$ 3.465,00									
7.01.12.02	Medidor acueducto de 11/2"	un	1,00	$ 935.395,00	$ 935.395,00	1,00	$ 935.395,00					1,00	$ 935.395,00	100,0%
7.01.12.03	Valvula antifraude 1 1/2	un	1,00	$ 257.946,00	$ 257.946,00	1,00	$ 257.946,00					1,00	$ 257.946,00	100,0%
7.01.12.04	Conexion medidor 1.1/2	un	1,00	$ 170.778,00	$ 170.778,00	1,00	$ 170.778,00					1,00	$ 170.778,00	100,0%
7.01.12.05	Caja para medidor de 1.1/2 de 40 x 40 en mamposteria	un	1,00	$ 127.419,00	$ 127.419,00	1,00	$ 127.419,00					1,00	$ 127.419,00	100,0%
7.01.12.06	Rejistro bola de 1 1/2"	un	1,00	$ 71.396,00	$ 71.396,00	1,00	$ 71.396,00					1,00	$ 71.396,00	100,0%
7.01.12.07	Plaquetas de identificación	un	3,00	$ 4.334,00	$ 13.002,00									
7.01.12.08	Tuberia hg 1 1/2	ml	2,00	$ 24.906,00	$ 49.812,00	2,00	$ 49.812,00					2,00	$ 49.812,00	100,0%
7.01.12.09	Accesorios hg 1 1/2	un	8,00	$ 10.610,00	$ 84.880,00	8,00	$ 84.880,00					8,00	$ 84.880,00	100,0%
7.01.13	**MONTAJE EQUIPOS**													
7.01.13.01	Montaje bomba centrifuga agua potable (3 bombas+ hidro)	sg	1,00	$ 377.003,00	$ 377.003,00			1,00	$ 377.003,00			1,00	$ 377.003,00	100,0%
7.01.13.02	Montaje bomba centrifuga agua cruda (3 bobmba+ hidro)	sg	1,00	$ 377.003,00	$ 377.003,00			1,00	$ 377.003,00			1,00	$ 377.003,00	100,0%
7.01.13.03	Montaje bombas eyectoras cuarto bombas (2 bombas)	sg	1,00	$ 120.749,00	$ 120.749,00			1,00	$ 120.749,00			1,00	$ 120.749,00	100,0%
7.01.13.04	Montaje siamesa	sg	2,00	$ 133.535,00	$ 267.070,00			2,00	$ 267.070,00			2,00	$ 267.070,00	100,0%
7.01.13.05	Montaje gabiente tipo iii con restrictora de presion	sg	3,00	$ 125.402,00	$ 376.206,00									
7.01.13.06	Montaje gabiente tipo ii con restrictora de presion	sg	9,00	$ 125.402,00	$ 1.128.618,00									
7.01.13.07	Montaje bomba lider	sg	1,00	$ 383.116,00	$ 383.116,00			1,00	$ 383.116,00			1,00	$ 383.116,00	100,0%
7.01.13.08	Montaje bomba jockey	sg	1,00	$ 383.116,00	$ 383.116,00			1,00	$ 383.116,00			1,00	$ 383.116,00	100,0%
7.01.14	**TAPONES PARA INSTALACIONES HIDRAULICAS, SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS**													
7.01.14.01	Tapon PVC S 4"	un	129,00	$ 2.680,00	$ 345.720,00									
7.01.14.02	Tapon PVC S 3"	un	31,00	$ 1.599,00	$ 49.569,00									
7.01.14.03	Tapon PVC S 2"	un	191,00	$ 1.362,00	$ 260.142,00									
7.01.14.04	Tapon PVC P 1/2"	un	144,00	$ 741,00	$ 106.704,00									
7.01.14.05	Tapon PVC P 3/4"	un	8,00	$ 966,00	$ 7.728,00									
7.01.14.06	Tapon PVC P 1 1/4"	un	65,00	$ 2.432,00	$ 158.080,00									
7.01.15	**CONSTRUCCIONES EN MAMPOSTERIA**													
7.01.15.01	Caja de inspeccion 60 x 60	un	5,00	$ 261.101,00	$ 1.305.505,00			5,00	$ 1.305.505,00			5,00	$ 1.305.505,00	100,0%
7.01.15.02	Caja de inspeccion 80 x 80	un	15,00	$ 287.515,00	$ 4.312.725,00			13,00	$ 3.737.695,00			13,00	$ 3.737.695,00	86,7%
7.01.15.03	Pozo en mamposteria	un	2,00	$ 880.841,00	$ 1.761.682,00			2,00	$ 1.761.682,00			2,00	$ 1.761.682,00	100,0%
7.01.15.04	Pozo tipo acueducto H=2.00	un	2,00	$ 2.332.244,00	$ 4.664.488,00									
7.01.15.05	Sumidero	un	8,00	$ 453.568,00	$ 3.628.544,00									
7.01.16	**CONSTRUCCIONES EN CONCRETO**													
7.01.16.01	Concreto Pozos Eyectores Aguas Lluvias y Aguas Negra	m3	3,00	$ 591.792,00	$ 1.775.376,00			2,11	$ 1.248.681,12			2,11	$ 1.248.681,12	70,3%

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

7.01.16.02	Tanques de agua potable en concreto reforzado f'c=4.000psi	m3	10,00	$	754.483,00	$	7.544.830,00					10,00	$	7.544.830,00	10,00	$	7.544.830,00	100,0%
7.01.16.03	Tanques de agua para red contra incendio concreto reforzado f'c=4.000psi	m3	45,00	$	754.483,00	$	33.951.735,00					42,81	$	32.299.417,23	42,81	$	32.299.417,23	95,1%
7.01.16.04	Tanques de agua cruda en concreto reforzado f'c=4.000psi	m3	16,00	$	754.483,00	$	12.071.728,00					16,00	$	12.071.728,00	16,00	$	12.071.728,00	100,0%
7.01.16.05	Cuarto de bombas en concreto reforzado f'c=4.000psi	m3	25,00	$	754.483,00	$	18.862.075,00					18,19	$	13.724.045,77	18,19	$	13.724.045,77	72,8%
7.01.16.06	Desarenador en concreto reforzado f'c=4.000psi	m3	10,00	$	754.483,00	$	7.544.830,00					9,30	$	7.016.691,90	9,30	$	7.016.691,90	93,0%
7.01.17	**SUMINISTRO EQUIPOS (VER ESPECIFICACIÓN DE EQUIPOS)**																	
7.01.17.01	Equipo presión agua potable (3 bombas+ hidro)	sg	1,00	$	14.391.076,00	$	14.391.076,00					1,00	$	14.391.076,00	1,00	$	14.391.076,00	100,0%
7.01.17.02	Equipo presión aguas cruda (3 bombas+ hidro)	sg	1,00	$	10.001.520,00	$	10.001.520,00					1,00	$	10.001.520,00	1,00	$	10.001.520,00	100,0%
7.01.17.03	Bomba eyectora cuarto bombas (2 bombas)	sg	1,00	$	3.778.352,00	$	3.778.352,00					1,00	$	3.778.352,00	1,00	$	3.778.352,00	100,0%
7.01.17.04	Equipo contra incendio (1 lider 1 jockey)	sg	1,00	$	14.391.076,00	$	14.391.076,00											
7.01.18	**TRAMITES ANTE EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS**					$	-											
7.01.18.01	Tramites domiciliarias definitivas EAAB	sg	1,00	$	3.424.850,00	$	3.424.850,00	1,00	$	3.424.850,00					1,00	$	3.424.850,00	100,0%
7.01.19	**DESINFECCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE**																	
7.01.19.01	Desinfección según especificaciones	un	1,00	$	393.274,00	$	393.274,00											
7.01.20	**ELABORACIÓN DEL MANUAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO**																	
7.01.20.01	Manual de operación y mantenimiento.	un	1,00	$	85.255,00	$	85.255,00	1,00	$	85.255,00					1,00	$	85.255,00	100,0%
7.01.21	**ELABORACIÓN DE PLANOS RECORD**																	
7.01.21.01	Elaboración de planos según especificación	un	15,00	$	88.467,00	$	1.327.005,00	15,00	$	1.327.005,00					15,00	$	1.327.005,00	100,0%
7,02	**RED CONTRA INCENDIO**																	
7.02.01	**CUARTO DE BOMBAS RED CONTRA INCENDIO**																	
7.02.01.01	Tuberia acero negro ranurada sch 40 6"	ml	17,00	$	164.289,00	$	2.792.913,00					16,25	$	2.669.696,25	16,25	$	2.669.696,25	95,6%
7.02.01.02	Tuberia acero negro ranurada sch 40 2"	ml	5,00	$	60.223,00	$	301.115,00					4,95	$	298.103,85	4,95	$	298.103,85	99,0%
7.02.01.03	Tuberia acero negro ranurada sch 40 11/2"	ml	4,00	$	52.195,00	$	208.780,00											
7.02.01.04	Accesorios ranurado 6"	un	13,00	$	60.095,00	$	781.235,00					10,00	$	600.950,00	10,00	$	600.950,00	76,9%
7.02.01.05	Accesorios ranurado 2"	un	6,00	$	13.488,00	$	80.928,00	1,00	$	13.488,00		3,00	$	40.464,00	4,00	$	53.952,00	66,7%
7.02.01.06	Accesorios ranurado 11/2"	un	7,00	$	9.908,00	$	69.356,00											
7.02.01.07	Cupling ranurado 6"	un	21,00	$	32.716,00	$	687.036,00					21,00	$	687.036,00	21,00	$	687.036,00	100,0%
7.02.01.08	Cupling ranurado 2"	un	11,00	$	10.189,00	$	112.079,00											
7.02.01.09	Valvula de alivio	un	1,00	$	171.688,00	$	171.688,00	1,00	$	171.688,00					1,00	$	171.688,00	100,0%
7.02.01.10	Lamina antivortice 0.60x0.60	un	2,00	$	420.437,00	$	840.874,00					2,00	$	840.874,00	2,00	$	840.874,00	100,0%
7.02.01.11	Copa excentrica 6"	un	1,00	$	161.124,00	$	161.124,00					1,00	$	161.124,00	1,00	$	161.124,00	100,0%
7.02.01.12	Copa excentrica 2"	un	1,00	$	60.669,00	$	60.669,00					1,00	$	60.669,00	1,00	$	60.669,00	100,0%
7.02.01.13	Valvula vastado ascendente briga	un	1,00	$	2.158.499,00	$	2.158.499,00					1,00	$	2.158.499,00	1,00	$	2.158.499,00	100,0%
7.02.01.14	Valvula vastado ascendente briga	un	1,00	$	1.200.499,00	$	1.200.499,00					1,00	$	1.200.499,00	1,00	$	1.200.499,00	100,0%
7.02.01.15	Registro Bola	un	1,00	$	36.226,00	$	36.226,00	1,00	$	36.226,00					1,00	$	36.226,00	100,0%
7.02.01.16	Brida en acero (individual)	un	6,00	$	178.907,00	$	1.073.442,00					6,00	$	1.073.442,00	6,00	$	1.073.442,00	100,0%
7.02.01.17	Brida en acero (individual)	un	6,00	$	54.031,00	$	324.186,00	4,00	$	216.124,00					4,00	$	216.124,00	66,7%
7.02.01.18	Niple pasa muro en acero inoxidable 6"	un	1,00	$	978.118,00	$	978.118,00					1,00	$	978.118,00	1,00	$	978.118,00	100,0%
7.02.01.19	Niple pasa muro en acero inoxidable 2"	un	2,00	$	432.058,00	$	864.116,00					2,00	$	864.116,00	2,00	$	864.116,00	100,0%
7.02.01.20	Niple pasa muro en acero inoxidable 2"	un	1,00	$	432.058,00	$	432.058,00											
7.02.01.21	Pase en estructura	un	2,00	$	17.487,00	$	34.974,00	2,00	$	34.974,00					2,00	$	34.974,00	100,0%
7.02.01.22	Abrazadera 4"	un	14,00	$	5.394,00	$	75.516,00											
7.02.01.23	Abrazadera 3"	un	5,00	$	5.000,00	$	25.000,00											
7.02.01.24	Abrazadera 2"	un	4,00	$	4.046,00	$	16.184,00											
7.02.01.25	Abrazadera para tuberia de succion	un	2,00	$	117.967,00	$	235.934,00											
7.02.01.26	Registro tipo cortina 2"	un	1,00	$	447.158,00	$	447.158,00	1,00	$	447.158,00					1,00	$	447.158,00	100,0%
7.02.01.27	Valvula mariposa	un	2,00	$	762.199,00	$	1.524.398,00					2,00	$	1.524.398,00	2,00	$	1.524.398,00	100,0%
7.02.01.28	Cheque hidro amortiguador.	un	1,00	$	607.835,00	$	607.835,00	1,00	$	607.835,00					1,00	$	607.835,00	100,0%
7.02.01.29	Acople flexible metalico	un	4,00	$	791.064,00	$	3.164.256,00											
7.02.01.30	Acople flexible metalico	un	2,00	$	484.229,00	$	968.458,00											
7.02.01.31	Manometro 0-200psi	un	1,00	$	68.440,00	$	68.440,00	1,00	$	68.440,00					1,00	$	68.440,00	100,0%
7.02.01.32	Registro tipo cortina 1"	un	1,00	$	86.881,00	$	86.881,00											
7.02.01.33	Flotador mecanico 1" - alarma sonora	un	1,00	$	127.002,00	$	127.002,00											
7.02.01.34	Cola marrano	un	2,00	$	10.818,00	$	21.636,00	2,00	$	21.636,00					2,00	$	21.636,00	100,0%
7.02.01.35	Stiker de identificación	un	4,00	$	1.155,00	$	4.620,00											
7.02.01.37	Registro de corte 1"	un	1,00	$	75.936,00	$	75.936,00											
7.02.01.38	Registro bola 1"	un	1,00	$	58.251,00	$	58.251,00											
7.02.01.39	Conexion medidor 1	un	1,00	$	115.679,00	$	115.679,00	1,00	$	115.679,00					1,00	$	115.679,00	100,0%
7.02.01.40	Cajilla medidor 1	un	1,00	$	907.466,00	$	907.466,00	1,00	$	907.466,00					1,00	$	907.466,00	100,0%
7.02.01.41	Bastones de ventilación	un	1,00	$	56.503,00	$	56.503,00	1,00	$	56.503,00					1,00	$	56.503,00	100,0%
7.02.02	**RED DE DISTRIBUCIOIN GENERAL CONTRA INCENDIO Y GABINETES**																	
7.02.02.01	Tuberia cpv-c900 6	ml	41,00	$	201.783,00	$	8.273.103,00					26,50	$	5.347.249,50	26,50	$	5.347.249,50	64,6%
7.02.02.02	Accesorios cpv-c900 6	un	74,00	$	770.300,00	$	57.002.200,00					12,00	$	9.243.600,00	12,00	$	9.243.600,00	16,2%
7.02.02.03	Atraque en concreto	m3	3,00	$	331.371,00	$	994.113,00					1,12	$	371.135,52	1,12	$	371.135,52	37,3%
7.02.02.04	Tuberia acero negro ranurada sch 40 6"	ml	118,00	$	77.119,00	$	9.100.042,00					118,00	$	9.100.042,00	118,00	$	9.100.042,00	100,0%
7.02.02.05	Tuberia acero negro ranurada sch 40 4"	ml	101,00	$	43.876,00	$	4.431.476,00					101,00	$	4.431.476,00	101,00	$	4.431.476,00	100,0%
7.02.02.06	Tuberia acero negro ranurada sch 40 3"	ml	8,00	$	113.641,00	$	909.128,00	2,70	$	306.630,70		3,30	$	375.015,30	6,00	$	681.646,00	75,0%
7.02.02.07	Tuberia acero negro ranurada sch 40 21/2"	ml	5,00	$	71.546,00	$	357.730,00					5,00	$	357.730,00	5,00	$	357.730,00	100,0%
7.02.02.08	Tuberia acero negro ranurada sch 40 2"	ml	37,00	$	60.223,00	$	2.228.251,00					37,00	$	2.228.251,00	37,00	$	2.228.251,00	100,0%
7.02.02.09	Tuberia acero negro roscado sch 40 1 1/2"	ml	14,00	$	51.808,00	$	725.312,00					14,00	$	725.312,00	14,00	$	725.312,00	100,0%

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVC

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

7.02.02.10	Tuberia acero negro roscado sch 40 1"	ml	5,00	$ 47.522,00	$ 237.610,00			5,00	$ 237.610,00	5,00	$ 237.610,00	100,0%
7.02.02.11	Accesorios ranurado 6"	un	26,00	$ 60.095,00	$ 1.562.470,00			26,00	$ 1.562.470,00	26,00	$ 1.562.470,00	100,0%
7.02.02.12	Accesorios ranurado 4"	un	14,00	$ 52.027,00	$ 728.378,00			14,00	$ 728.378,00	14,00	$ 728.378,00	100,0%
7.02.02.13	Accesorios ranurado 3"	un	4,00	$ 44.045,00	$ 176.180,00			4,00	$ 176.180,00	4,00	$ 176.180,00	100,0%
7.02.02.14	Accesorios ranurado 2 1/2"	un	17,00	$ 39.042,00	$ 663.714,00	3,00	$ 117.126,00	14,00	$ 546.588,00	17,00	$ 663.714,00	100,0%
7.02.02.15	Accesorios ranurado 2"	un	22,00	$ 13.488,00	$ 296.736,00			22,00	$ 296.736,00	22,00	$ 296.736,00	100,0%
7.02.02.16	Accesorios roscado 1 1/2"	un	38,00	$ 9.299,00	$ 353.362,00			38,00	$ 353.362,00	38,00	$ 353.362,00	100,0%
7.02.02.17	Accesorios roscado 1"	un	21,00	$ 10.505,00	$ 220.605,00			14,00	$ 147.070,00	14,00	$ 147.070,00	66,7%
7.02.02.18	Cupling ranurado 6"	un	56,00	$ 32.716,00	$ 1.832.096,00			16,00	$ 523.456,00	16,00	$ 523.456,00	28,6%
7.02.02.19	Cupling ranurado 4"	un	32,00	$ 27.975,00	$ 895.200,00			9,00	$ 251.775,00	9,00	$ 251.775,00	28,1%
7.02.02.20	Cupling ranurado 3"	un	4,00	$ 26.039,00	$ 104.156,00			4,00	$ 104.156,00	4,00	$ 104.156,00	100,0%
7.02.02.21	Cupling ranurado 21/2"	un	19,00	$ 23.233,00	$ 441.427,00			19,00	$ 441.427,00	19,00	$ 441.427,00	100,0%
7.02.02.22	Cupling ranurado 2"	un	34,00	$ 10.189,00	$ 346.426,00			34,00	$ 346.426,00	34,00	$ 346.426,00	100,0%
7.02.02.23	Abrazadera 6"	un	32,00	$ 6.405,00	$ 204.960,00			32,00	$ 204.960,00	32,00	$ 204.960,00	100,0%
7.02.02.24	Abrazadera 4"	un	23,00	$ 5.394,00	$ 124.062,00			23,00	$ 124.062,00	23,00	$ 124.062,00	100,0%
7.02.02.25	Abrazadera 2 1/2"	un	11,00	$ 4.228,00	$ 46.508,00			4,00	$ 16.912,00	4,00	$ 16.912,00	36,4%
7.02.02.26	Abrazadera 2"	un	11,00	$ 4.046,00	$ 44.506,00			11,00	$ 44.506,00	11,00	$ 44.506,00	100,0%
7.02.02.27	Abrazadera antisismica 2 vias de 6"	un	18,00	$ 70.949,00	$ 1.277.082,00			18,00	$ 1.277.082,00	18,00	$ 1.277.082,00	100,0%
7.02.02.28	Abrazadera antisismica 2 vias de 4"	un	16,00	$ 61.273,00	$ 980.368,00			7,00	$ 428.911,00	7,00	$ 428.911,00	43,8%
7.02.02.29	Abrazadera antisismica 4 vias de 6"	un	6,00	$ 80.624,00	$ 483.744,00							
7.02.02.30	Abrazadera antisismica 4 vias de 4"	un	6,00	$ 69.981,00	$ 419.886,00							
7.02.02.31	Toma para bomberos de 2 1/2	un	5,00	$ 338.906,00	$ 1.694.530,00			4,00	$ 1.355.624,00	4,00	$ 1.355.624,00	80,0%
7.02.02.32	Gabinete clase II con valvula	un	9,00	$ 961.312,00	$ 8.651.808,00			8,00	$ 7.690.496,00	8,00	$ 7.690.496,00	88,9%
7.02.02.33	Gabinete clase III con valvula	un	3,00	$ 1.125.170,00	$ 3.375.510,00			3,00	$ 3.375.510,00	3,00	$ 3.375.510,00	100,0%
7.02.02.34	Valvula mariposa de 6"	un	3,00	$ 762.199,00	$ 2.286.597,00			3,00	$ 2.286.597,00	3,00	$ 2.286.597,00	100,0%
7.02.02.35	Valvula mariposa de 4"	un	1,00	$ 762.199,00	$ 762.199,00	1,00	$ 762.199,00			1,00	$ 762.199,00	100,0%
7.02.02.36	Registro con mirilla drenaje 2"	un	4,00	$ 1.112.827,00	$ 4.451.308,00			4,00	$ 4.451.308,00	4,00	$ 4.451.308,00	100,0%
7.02.02.37	Cheque hidro amortiguador 4	un	2,00	$ 534.420,00	$ 1.068.840,00	2,00	$ 1.068.840,00			2,00	$ 1.068.840,00	100,0%
7.02.02.38	Siamesas 6" x 21/2"x21/2"x21/2"	un	2,00	$ 1.252.585,00	$ 2.505.170,00			2,00	$ 2.505.170,00	2,00	$ 2.505.170,00	100,0%
7.02.02.39	Manometro 0-200psi	un	4,00	$ 68.440,00	$ 273.760,00	4,00	$ 273.760,00			4,00	$ 273.760,00	100,0%
7.02.02.40	Cola marrano	un	4,00	$ 10.818,00	$ 43.272,00	4,00	$ 43.272,00			4,00	$ 43.272,00	100,0%
7.02.02.41	Valvula de alivio	un	6,00	$ 202.301,00	$ 1.213.806,00			6,00	$ 1.213.806,00	6,00	$ 1.213.806,00	100,0%
7.02.02.42	Registro bola 1"	un	6,00	$ 58.251,00	$ 349.506,00			6,00	$ 349.506,00	6,00	$ 349.506,00	100,0%
7.02.03	**RED DE DISTRIBUCION CONTRA INCENDIO (ROCIADORES)**											
7.02.03.01	Tuberia acero negro ranurada sch 40 2"	ml	863,00	$ 37.970,00	$ 32.768.110,00			863,00	$ 32.768.110,00	863,00	$ 32.768.110,00	100,0%
7.02.03.02	Tuberia acero negro roscado sch 40 1 1/2"	ml	1.419,00	$ 29.555,00	$ 41.938.545,00			1.419,00	$ 41.938.545,00	1.419,00	$ 41.938.545,00	100,0%
7.02.03.03	Tuberia acero negro roscado sch 40 1 1/4"	ml	140,00	$ 17.244,00	$ 2.414.160,00			90,69	$ 1.563.858,36	90,69	$ 1.563.858,36	64,8%
7.02.03.04	Tuberia acero negro roscado sch 40 1"	ml	494,00	$ 25.269,00	$ 12.482.886,00			422,48	$ 10.675.647,12	422,48	$ 10.675.647,12	85,5%
7.02.03.05	Strap 2x1"	un	79,00	$ 26.934,00	$ 2.127.786,00			79,00	$ 2.127.786,00	79,00	$ 2.127.786,00	100,0%
7.02.03.06	Strap 1 1/2x1"	un	84,00	$ 21.612,00	$ 1.815.408,00			84,00	$ 1.815.408,00	84,00	$ 1.815.408,00	100,0%
7.02.03.07	Accesorios ranurado 2"	un	347,00	$ 13.488,00	$ 4.680.336,00			347,00	$ 4.680.336,00	347,00	$ 4.680.336,00	100,0%
7.02.03.08	Accesorios roscado 1 1/2"	un	391,00	$ 9.299,00	$ 3.635.909,00			391,00	$ 3.635.909,00	391,00	$ 3.635.909,00	100,0%
7.02.03.09	Accesorios roscado 11/4"	un	54,00	$ 10.505,00	$ 567.270,00			11,00	$ 115.555,00	11,00	$ 115.555,00	20,4%
7.02.03.10	Accesorios roscado 1"	un	641,00	$ 10.505,00	$ 6.733.705,00			237,00	$ 2.489.685,00	237,00	$ 2.489.685,00	37,0%
7.02.03.11	Cupling 2"	un	108,00	$ 10.189,00	$ 1.100.412,00							
7.02.03.12	Abrazadera 2"	un	381,00	$ 4.046,00	$ 1.541.526,00			275,00	$ 1.112.650,00	275,00	$ 1.112.650,00	72,2%
7.02.03.13	Abrazadera 1 1/2"	un	417,00	$ 5.013,00	$ 2.090.421,00			417,00	$ 2.090.421,00	417,00	$ 2.090.421,00	100,0%
7.02.03.14	Abrazadera 1 1/4"	un	41,00	$ 4.711,00	$ 193.151,00			28,00	$ 131.908,00	28,00	$ 131.908,00	68,3%
7.02.03.15	Abrazadera 1"	un	141,00	$ 3.709,00	$ 522.969,00			141,00	$ 522.969,00	141,00	$ 522.969,00	100,0%
7.02.03.16	Soporte antisismica 2 vias de 2"	un	111,00	$ 61.273,00	$ 6.801.303,00	66,00	$ 4.044.018,00	32,00	$ 1.960.738,00	98,00	$ 6.004.754,00	88,3%
7.02.03.17	Valvula de prueba de 11/4 y drenaje con restricción K:5, 6	un	5,00	$ 759.742,00	$ 3.798.710,00			1,00	$ 759.742,00	1,00	$ 759.742,00	20,0%
7.02.03.18	Manometro de glicerina 0-300 psi	un	5,00	$ 68.440,00	$ 342.200,00							
7.02.03.19	Punto rociador respuesta rapida cobertura estandar k:5,6 pendent / upright/ lateral ver planos	un	558,00	$ 36.716,00	$ 20.487.528,00			492,00	$ 18.064.272,00	492,00	$ 18.064.272,00	88,2%
7.02.03.20	Suministro rociador respuesta rapida cobertura estandar k:5,6 pendent ver planos	un	144,00	$ 36.716,00	$ 5.287.104,00			144,00	$ 5.287.104,00	144,00	$ 5.287.104,00	100,0%
7.02.03.21	Suministro rociador respuesta rapida cobertura estandar k:5,6 upright ver planos	un	387,00	$ 36.716,00	$ 14.209.092,00			277,00	$ 10.170.332,00	277,00	$ 10.170.332,00	71,6%
7.02.03.22	Suministro rociador respuesta rapida cobertura estandar k:5,6 lateral ver planos	un	27,00	$ 36.716,00	$ 991.332,00							
7.02.03.23	Montaje rociador	un	558,00	$ 6.810,00	$ 3.799.980,00			492,00	$ 3.350.520,00	492,00	$ 3.350.520,00	88,2%
7.02.03.24	Escudo rociador pendent	un	144,00	$ 9.455,00	$ 1.361.520,00			144,00	$ 1.361.520,00	144,00	$ 1.361.520,00	100,0%
7.02.03.25	Valvula sensora flujo	un	5,00	$ 313.212,00	$ 1.566.060,00			5,00	$ 1.566.060,00	5,00	$ 1.566.060,00	100,0%
7.02.03.26	Valvula tipo mariposa con supervisor ul/fm	un	5,00	$ 431.465,00	$ 2.157.325,00			4,00	$ 1.725.860,00	4,00	$ 1.725.860,00	80,0%
7.02.03.27	Cheque amortiguado	un	5,00	$ 268.496,00	$ 1.342.480,00	4,00	$ 1.073.984,00	1,00	$ 268.496,00	5,00	$ 1.342.480,00	100,0%
7.02.03.28	Valvula tipo mariposa	un	5,00	$ 431.465,00	$ 2.157.325,00			1,00	$ 431.465,00	1,00	$ 431.465,00	20,0%
7,03	**RED DE GAS**											
7.03.01	Tuberia polietileno alta densidad de 1"	ml		$ 4.194,00	$ -							
7.03.02	Tuberia polietileno alta densidad de 1/2"	ml		$ 2.812,00	$ -							
7.03.03	Tuberia de cobre tipo L 1.1/2"	ml	8,00	$ 48.283,00	$ 386.264,00							
7.03.04	Tuberia de cobre tipo L 1.1/4"	ml	141,00	$ 38.224,00	$ 5.389.584,00			141,00	$ 5.389.584,00	141,00	$ 5.389.584,00	100,0%
7.03.05	Tuberia de cobre tipo L 1"	ml	14,00	$ 29.740,00	$ 416.360,00			14,00	$ 416.360,00	14,00	$ 416.360,00	100,0%
7.03.06	Tuberia de cobre tipo L 3/4"	ml	76,00	$ 22.156,00	$ 1.683.856,00			76,00	$ 1.683.856,00	76,00	$ 1.683.856,00	100,0%

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

7.03.07	Tuberia de cobre tipo L 1/2"	ml	80,00	$ 14.475,00	$ 1.158.000,00			60,45	$ 875.013,75	60,45	$ 875.013,75	75,6%
7.03.08	Elevador de 1/2	un	1,00	$ 58.916,00	$ 58.916,00							
7.03.09	Elevador de 11/2	un	2,00	$ 58.916,00	$ 117.832,00							
7.03.10	Accesorios polietileno 1"	un	4,00	$ 21.191,00	$ 84.764,00							
7.03.11	Accesorios polietileno 1/2"	un	55,00	$ 18.413,00	$ 1.012.715,00							
7.03.12	Accesorios cobre tipo L 11/2"	un	40,00	$ 11.467,00	$ 458.680,00							
7.03.13	Accesorios cobre tipo L 11/4"	un	63,00	$ 10.756,00	$ 677.628,00			46,00	$ 494.776,00	46,00	$ 494.776,00	73,0%
7.03.14	Accesorios cobre tipo L 1"	un	59,00	$ 9.103,00	$ 537.077,00			38,00	$ 345.914,00	38,00	$ 345.914,00	64,4%
7.03.15	Accesorios cobre tipo L 3/4"	un	8,00	$ 6.414,00	$ 51.312,00			8,00	$ 51.312,00	8,00	$ 51.312,00	100,0%
7.03.16	Accesorios cobre tipo L 1/2"	un	118,00	$ 3.725,00	$ 439.550,00			81,00	$ 301.725,00	81,00	$ 301.725,00	68,6%
7.03.17	Abrazadera 1.1/2"	un	14,00	$ 5.013,00	$ 70.182,00			14,00	$ 70.182,00	14,00	$ 70.182,00	100,0%
7.03.18	Abrazadera 1.1/4"	un	69,00	$ 4.711,00	$ 325.059,00			43,00	$ 202.573,00	43,00	$ 202.573,00	62,3%
7.03.19	Abrazadera 1"	un	26,00	$ 3.709,00	$ 96.434,00							
7.03.20	Abrazadera 1"	un	1,00	$ 3.709,00	$ 3.709,00							
7.03.21	Abrazadera 1/2"	un	3,00	$ 3.709,00	$ 11.127,00			3,00	$ 11.127,00	3,00	$ 11.127,00	100,0%
7.03.22	Registro bola 11/2"	un	3,00	$ 60.847,00	$ 182.541,00							
7.03.23	Registro bola 1"	un	18,00	$ 39.005,00	$ 702.090,00			3,00	$ 117.015,00	3,00	$ 117.015,00	16,7%
7.03.24	Registro bola 3/4"	un	4,00	$ 21.608,00	$ 86.432,00			4,00	$ 86.432,00	4,00	$ 86.432,00	100,0%
7.03.25	Registro bola 1/2"	un	1,00	$ 15.604,00	$ 15.604,00							
7.03.26	Stickers registro control	un	1,00	$ 769,00	$ 769,00							
7.03.27	Punto estufa enana 1"	un	1,00	$ 76.118,00	$ 76.118,00			1,00	$ 76.118,00	1,00	$ 76.118,00	100,0%
7.03.28	Punto estufa industrial 1"	un	1,00	$ 76.118,00	$ 76.118,00			1,00	$ 76.118,00	1,00	$ 76.118,00	100,0%
7.03.29	Punto plancha doble 1"	un	1,00	$ 76.118,00	$ 76.118,00			1,00	$ 76.118,00	1,00	$ 76.118,00	100,0%
7.03.30	Punto marmita 1"	un	1,00	$ 76.118,00	$ 76.118,00							
7.03.31	Punto baño de maria 3/4"	un	16,00	$ 56.716,00	$ 907.456,00			3,00	$ 170.148,00	3,00	$ 170.148,00	18,8%
7.03.32	Punto lavavajillas 3/4"	un	1,00	$ 56.716,00	$ 56.716,00							
7.03.33	Punto mechero 1/2"	un	1,00	$ 35.471,00	$ 35.471,00	1,00	$ 35.471,00			1,00	$ 35.471,00	100,0%
7.03.34	Regulador 1a etapa para gas 20m3/h	un	1,00	$ 190.955,00	$ 190.955,00			1,00	$ 190.955,00	1,00	$ 190.955,00	100,0%
7.03.35	Regulador 2a etapa para gas 20m3/h	un	1,00	$ 185.686,00	$ 185.686,00			1,00	$ 185.686,00	1,00	$ 185.686,00	100,0%
7.03.36	Regulador 1a etapa para gas 6m3/h	un	2,00	$ 70.535,00	$ 141.070,00			2,00	$ 141.070,00	2,00	$ 141.070,00	100,0%
7.03.37	Regulador 2a etapa para gas 6m3/h	un	1,00	$ 126.290,00	$ 126.290,00			1,00	$ 126.290,00	1,00	$ 126.290,00	100,0%
7.03.38	Nicho en mamposteria para regulador y centro de medición	un	2,00	$ 751.879,00	$ 1.503.758,00	1,00	$ 751.879,00			1,00	$ 751.879,00	50,0%
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS, TELEFÓNICA Y COMUNICACIONES**											
8.1	**Alimentadores 208V**											
8.1.1	Suministro e instalacion de cable 3N°12 trenzado triplex AWG-CU-THHN 600 V - TC, para alimentadores parciales de circuitos que Incluye conectores, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. ALIMENTADORES PARCIALES	m	17.900,00	$ 5.038,00	$ 90.180.200,00							
8.1.2	Suministro e instalación de alimentador 5N°250 KCM + 3N°250 KCM + 1N°2/0 (T) CU – THHN, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-200	m	8,00	$ 607.705,00	$ 4.861.640,00							
8.1.3	Suministro e instalación de alimentador parcial en 6N°2/0 + 2N°2/0(N)+ 1N°2 AWG - CU - THHN Procables o Equivalente. Incluye conectores, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-300	m	19,00	$ 198.802,00	$ 3.777.238,00							
8.1.4	Suministro e instalación de alimentador en 3N°1/0 + 1N°1/0 + 1N° 6(T) CU - THHN Incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-301	m	23,00	$ 87.921,00	$ 2.022.183,00							
8.1.5	Suministro e instalación de alimentador en 3N°1/0 + 1N°1/0 + 1N° 6(T) CU - THHN Incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-302	m	24,00	$ 87.921,00	$ 2.110.104,00							
8.1.6	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4 +1N°4 + 1N°8 (T) AWG-CU-THHN, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-401	m	8,00	$ 34.215,00	$ 273.720,00							
8.1.7	Suministro e instalación de alimentador en 3N°6 + 1N°6 (N) + 1N° 8 (T) CU - THHN AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-402	m	5,00	$ 30.275,00	$ 151.375,00							
8.1.8	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4 +1N°4 + 1N°8 (T) AWG-CU-THHN, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-403	m	85,00	$ 34.215,00	$ 2.908.275,00							
8.1.9	Suministro e instalación de alimentador en 3N°1/0 + 1N°1/0 + 1N° 6(T) CU - THHN Incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-404	m	108,00	$ 87.921,00	$ 9.495.468,00							
8.1.10	Suministro e instalación de alimentador en 3N°6 + 1N°6 (N) + 1N° 8 (T) CU - THHN AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-405	m	93,00	$ 30.275,00	$ 2.815.575,00							
8.1.11	Suministro e instalación de alimentador en 3N°2 + 1N° 2 +1N° 8(T) AWG-CU-THHN, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-406	m	8,00	$ 55.192,00	$ 441.536,00							
8.1.12	Suministro e instalación de alimentador en 3N°2 + 1N° 2 +1N° 8(T) AWG-CU-THHN, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-407	m	104,00	$ 55.192,00	$ 5.739.968,00							
8.1.13	Suministro e instalación de alimentador en 3N°1/0 + 1N°1/0 + 1N° 6(T) CU - THHN Incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-408	m	109,00	$ 87.921,00	$ 9.583.389,00							
8.1.14	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4 +1N°4 + 1N°8 (T) AWG-CU-THHN, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-409	m	94,00	$ 34.215,00	$ 3.216.210,00							
8.1.15	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4 + 1N°6 (T) AWG-CU-THHN, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-410	m	53,00	$ 41.570,00	$ 2.203.210,00							

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

8.1.16	Suministro e instalación de alimentador en 3Nº1/0 + 1Nº1/0 + 1Nº 6(T) CU - THHN Incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-411	m	13,00	$ 87.921,00	$ 1.142.973,00									
8.1.17	Suministro e instalación de alimentador en 3Nº1/0 + 1Nº1/0 + 1Nº 6(T) CU - THHN Incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-412	m	24,00	$ 87.921,00	$ 2.110.104,00									
8.1.18	Suministro e instalación de alimentador en 3Nº2 + 1Nº 2 +1Nº 8(T) AWG-CU-THHN, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-500	m	53,00	$ 55.192,00	$ 2.925.176,00									
8.1.19	Suministro e instalación de alimentador en 3Nº8 + 1Nº8 (N) + 1Nº8 (T) Cu - THHN - AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-501	m	53,00	$ 22.321,00	$ 1.183.013,00									
8.1.20	Suministro e instalación de alimentador en 3 Nº 2 + 1 Nº 1/0 NE + 1 Nº 1/0 T AWG-CU-THHN, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-600	m	13,00	$ 75.940,00	$ 987.220,00									
8.1.21	Suministro e instalación de alimentador en 3Nº4 +1Nº4 + 1Nº8 (T) AWG-CU-THHN, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-601	m	55,00	$ 34.215,00	$ 1.881.825,00									
8.1.22	Suministro e instalación de alimentador en 3Nº8 + 1Nº8 (N) + 1Nº8 (T) Cu - THHN - AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-701	m	8,00	$ 22.321,00	$ 178.568,00									
8.1.23	Suministro e instalación de alimentador en 3Nº8 + 1Nº8 (N) + 1Nº8 (T) Cu - THHN - AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-702	m	83,00	$ 22.321,00	$ 1.852.643,00									
8.1.24	Suministro e instalación de alimentador en 3Nº4 +1Nº4 + 1Nº8 (T) AWG-CU-THHN, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-703	m	108,00	$ 34.215,00	$ 3.695.220,00									
8.1.25	Suministro e instalación de alimentador en 3Nº8 + 1Nº8 (N) + 1Nº8 (T) Cu - THHN - AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-704	m	94,00	$ 22.321,00	$ 2.098.174,00									
8.1.26	Suministro e instalación de cable Cu desnudo No. 6 AWG para puesta a tierra de bandeja portacables y gabinetes. Incluye terminales de conexión. CABLE PARA DUCTOS DE TODOS LOS PISOS	m	986,00	$ 4.957,00	$ 4.887.602,00					986,00	$ 4.887.602,00	986,00	$ 4.887.602,00	100,0%
8.2	**Apantallamiento**													
8.2.1	Suministro, transporte e instalación de Punta Articulada de Acero Inoxidable de 35 cm o equivalente, incluye conector CONECTOR VARIABLE DE ALUMINIO, Ref: 249/ALU o equivalente. INCLUYE CILINDRO Y TORNILLOS.	un	58,00	$ 91.987,00	$ 5.335.246,00					55,00	$ 5.059.285,00	55,00	$ 5.059.285,00	94,8%
8.2.2	Suministro, transporte e instalación de PUNTA CAPTORA roscada de Aluminio de 16mm x60 cm de altura con base de aluminio, Ref: 101/ALU 600-DX o equivalente.	un	23,00	$ 84.574,00	$ 1.945.202,00	3,00	$ 253.722,00			20,00	$ 1.691.480,00	23,00	$ 1.945.202,00	100,0%
8.2.3	Suministro, transporte e instalación de soporte pararrayos REF SPRICH3816 marca GALCO o equivalente. incluye sistema de fijación con adhesivo de polimerización bajo humedad tipo Flex 310 Weicon o equivalente.	un	81,00	$ 24.190,00	$ 1.959.390,00	78,00	$ 1.886.820,00					78,00	$ 1.886.820,00	96,3%
8.2.4	Suministro, transporte y montaje de cable 1/0 AL - AWG desnudo para instalación en cubierta o techo para equipotencialización del sistema de apantallamiento. Incluye fijacion, conectores y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento.	un	1.270,00	$ 5.159,00	$ 6.551.930,00					1.000,00	$ 5.159.000,00	1.000,00	$ 5.159.000,00	78,7%
8.2.5	Suministro, transporte e instalación de Grapa a presión/Abrazadera en Poliamida ref: swl-12n marca INTERFLEX o equivalente. sistema de fijación con adhesivo de polimerización bajo humedad tipo Flex 310 Weicon o equivalente.	un	1.270,00	$ 6.326,00	$ 8.034.020,00					1.000,00	$ 6.326.000,00	1.000,00	$ 6.326.000,00	78,7%
8.2.6	Suministro, transporte e instalación de CONECTOR VARIABLE DE ALUMINIO, Ref: 249/ALU equivalente. PARA CONEXIÓN DE ANILLO Y DERIVACIONES.	un	50,00	$ 18.328,00	$ 916.400,00	27,00	$ 494.856,00					27,00	$ 494.856,00	54,0%
8.2.7	Suministro, transporte e instalación de CONECTOR VARIABLE BIMETÁLICO, Ref: 249/ZV equivalente. PARA BAJANTES EN COBRE.	un	10,00	$ 41.830,00	$ 418.300,00	7,00	$ 292.810,00					7,00	$ 292.810,00	70,0%
8.2.8	Suministro, transporte y montaje de cable 1/0 AWG - CU DESNUDO para sistema de apantallamiento y puesta a tierra, Incluye excavación de terreno, conectores doble tornillo y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. CABLE DE COBRE PARA LOS BAJANTES.	m	120,00	$ 19.406,00	$ 2.328.720,00	96,00	$ 1.862.976,00					96,00	$ 1.862.976,00	80,0%
8.2.9	Suministro, transporte y colocación de tubería PVC de 1". Incluye accesorios, pega PVC. No incluye (excavación, rotura de piso y/o baldosa, reposición de piso y/o baldosa).	m	100,00	$ 2.735,00	$ 273.500,00									
8.2.10	Suminstro e instalación de varilla de Cu 5/8" x 2,4m. Incluye excavación ,botada de material sobrante y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	10,00	$ 54.175,00	$ 541.750,00	8,00	$ 433.400,00					8,00	$ 433.400,00	80,0%
8.2.11	Suministro, transporte y montaje de cable 1/0 AWG - CU DESNUDO para sistema de apantallamiento y puesta a tierra, Incluye excavación de terreno, conectores doble tornillo y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. CABLE DE COBRE PARA LOS CONTRAPESOS DE PUESTA A TIERRA.	m	60,00	$ 19.406,00	$ 1.164.360,00									
8.2.12	Suministro e instalación de soldadura cadweld o exotérmica 90 gramos .Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	10,00	$ 16.238,00	$ 162.380,00	9,00	$ 146.142,00					9,00	$ 146.142,00	90,0%
8.2.13	Suministro e instalación de caja de piso para inspeccion. Incluye excavacion ,botada de material sobrante, concreto, mortero, bloques de concreto ,herraje tipo pesado, tapa tipo pesado y demas elementos necesarios para su correcta instalacion, (30x30).	un	2,00	$ 95.513,00	$ 191.026,00	2,00	$ 191.026,00					2,00	$ 191.026,00	100,0%
8.2.14	Suministro e instalación de DPS tipo I+II de acuerdo a IEC 61643-1. 127 V Shios 3 fases, maxima tension de operación continua 150V, nivel de protección ≤1.3kV, con capacidad de derivación de corrientes de rayo directas o indirectas, modo de protección modo común, corriente nominal de descarga por fase en onda 10/350µs 100 kA totales y en onda 8/20µs 50 kA totales. Incluye elementos necesarios para su	un	1,00	$ 2.804.545,00	$ 2.804.545,00									
8.3	**Puesta a tierra**													
8.3.1	Suministro, transporte y montaje de cable 1/0 AWG - CU DESNUDO para sistema de apantallamiento y puesta a tierra, Incluye excavación de terreno, conectores doble tornillo y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. CABLE DE COBRE DE LA MALLA PARA EQUIPOTENCIALIZACION.	m	70,00	$ 19.406,00	$ 1.358.420,00									

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 | RADICACION No. | FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES | OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

8.3.2	Suministro e instalación de varilla de Cu 5/8" x 2,4m. Incluye excavación ,botada de material sobrante y demás elementos necesarios para su correcta instalación.	un	4,00	$ 54.175,00	$ 216.700,00			4,00	$ 216.700,00	4,00	$ 216.700,00	100,0%
8.3.3	Suministro e instalación de soldadura cadweld o exotérmica 90 gramos .Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	16,00	$ 16.909,00	$ 270.544,00							
8.3.4	Suministro e instalación de soldadura cadweld o exotérmica 200 gramos .Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	4,00	$ 23.921,00	$ 95.684,00			4,00	$ 95.684,00	4,00	$ 95.684,00	100,0%
8.3.5	Suministro e instalación de soldadura cadweld o exotérmica 150 gramos .Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	4,00	$ 20.674,00	$ 82.696,00			4,00	$ 82.696,00	4,00	$ 82.696,00	100,0%
8.3.6	Suministro e instalación de caja de piso para inspeccion. Incluye excavacion ,botada de material sobrante, concreto, mortero, bloques de concreto ,herraje tipo pesado, tapa tipo pesado y demas elementos necesarios para su correcta instalacion, (30x30).	un	1,00	$ 95.513,00	$ 95.513,00			1,00	$ 95.513,00	1,00	$ 95.513,00	100,0%
8.3.7	Suministro, transporte y montaje de cable 1/0 AWG - CU DESNUDO para sistema de apantallamiento y puesta a tierra, Incluye excavación de terreno, conectores doble tornillo y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. COLAS EN CABLE DE COBRE DE 2M DE CADA UNO PARA EQUIPOTENCIALIZAR LOS EQUIPOS A LA MALLA.	m	22,00	$ 19.406,00	$ 426.932,00	8,20	$ 159.129,20			8,20	$ 159.129,20	37,3%
8.4	**Gabinetes, Tableros y Cajas**											
8.4.1	Suministro e instalación de breaker enchufable Monopolar de 20 A Icc: 40 kA.	un	263,00	$ 17.771,00	$ 4.673.773,00	6,00	$ 106.626,00	257,00	$ 4.567.147,00	263,00	$ 4.673.773,00	100,0%
8.4.2	Suministro e instalación de breaker enchufable Monopolar de 30 A Icc: 10 kA	un	13,00	$ 17.771,00	$ 231.023,00							
8.4.3	Suministro e instalación de breaker enchufable monopolar de 40 A para instalación en riel Din tipo Omega (no incluye el riel). Icc 40kA.	un	2,00	$ 35.590,00	$ 71.180,00							
8.4.4	Suministro e instalación de Breaker industrial trifásico, de disparo Solo Magnético, referencia NX100FTM Schneider, regulable de 3x22A a 3x32A, ICC 40kA, frecuencia de funcionamiento de 50-60 Hz, incluye accesorios de instalación y láminas de separación.	un	2,00	$ 222.831,00	$ 445.662,00							
8.4.5	Suministro e instalación de breaker industrial 3x40A, ICC 40kA, incluye accesorios de instalación y láminas aislantes de separación.	un	4,00	$ 112.230,00	$ 448.920,00	4,00	$ 448.920,00			4,00	$ 448.920,00	100,0%
8.4.6	Suministro e instalación de breaker industrial 3X30 A 40KA Icc , incluye accesorios de instalación y laminas aislantes de separación.	un	8,00	$ 108.110,00	$ 864.880,00	4,00	$ 432.440,00			4,00	$ 432.440,00	50,0%
8.4.7	Suministro e instalación de breaker industrial 3x70A, ICC 40kA incluye accesorios de instalacion y laminas aislantes de separacion.	un	17,00	$ 145.377,00	$ 2.471.409,00	6,00	$ 872.262,00			6,00	$ 872.262,00	35,3%
8.4.8	Suministro e instalación de breaker industrial 3x100A, ICC 40kA, incluye accesorios de instalación y laminas aislantes de separación.	un	4,00	$ 171.290,00	$ 685.160,00	1,00	$ 171.290,00			1,00	$ 171.290,00	25,0%
8.4.9	Suministro e instalación de breaker industrial 3x125A, ICC 40kA, incluye accesorios de instalación y laminas aislantes de separación.	un	3,00	$ 246.541,00	$ 739.623,00							
8.4.10	Suministro e instalación de breaker industrial 3X300 A 40KA Icc , incluye accesorios de instalación y laminas aislantes de separación.	un	1,00	$ 544.815,00	$ 544.815,00							
8.4.11	Suministro e instalación de breaker industrial 700A, ICC 40kA, incluye accesorios de instalación y laminas aislantes de separación.	un	1,00	$ 1.376.023,00	$ 1.376.023,00							
8.4.12	Suministro e instalación de tablero Trifásico de breaker de 12 circuitos con espacio para totalizador y puerta con chapa de seguridad (no incluye el totalizador).	un	5,00	$ 221.503,00	$ 1.107.515,00	2,00	$ 443.006,00	2,00	$ 443.006,00	4,00	$ 886.012,00	80,0%
8.4.13	Suministro e instalación de tablero Trifásico de breaker de 18 circuitos con espacio para totalizador y puerta con chapa de seguridad (no incluye el totalizador).	un	3,00	$ 231.991,00	$ 695.973,00			3,00	$ 695.973,00	3,00	$ 695.973,00	100,0%
8.4.14	Suministro e instalación de tablero Trifásico de breaker de 24 circuitos con espacio para totalizador y puerta con chapa de seguridad (no incluye el totalizador).	un	3,00	$ 273.796,00	$ 821.388,00			3,00	$ 821.388,00	3,00	$ 821.388,00	100,0%
8.4.15	Suministro e instalación de tablero Trifásico de breaker de 30 circuitos con espacio para totalizador y puerta con chapa de seguridad (no incluye el totalizador).	un	3,00	$ 293.666,00	$ 880.998,00			3,00	$ 880.998,00	3,00	$ 880.998,00	100,0%
8.4.16	Suministro e instalación de tablero Trifásico de breaker de 42 circuitos con espacio para totalizador y puerta con chapa de seguridad (no incluye el totalizador).	un	3,00	$ 372.104,00	$ 1.116.312,00			2,00	$ 744.208,00	2,00	$ 744.208,00	66,7%
8.4.17	Suministro e instalación de gabinete AUTOSOPORTADO de frente muerto con capacidad de albergar 18 interruptores (breakers) industriales, y un Interruptor (Breaker) Totalizador con barrajes según diagrama unifilar y etiquetas de marcación, incluye analizador de redes y DPS tipo I+II, incluye todos los accesorios para su correcta instalacion. GB-PC. CONTIENE ESPACIOS PARA DE BREAKERS INDUSTRIALES DE 40A	un	1,00	$ 10.428.864,00	$ 10.428.864,00							
8.4.18	Suministro e instalación de gabinete AUTOSOPORTADO de frente muerto con capacidad de albergar 12 Interruptores (Breakers) Industriales , y un Interruptor (Breaker) Totalizador con Barraje (No incluye breaker) GB-PE	un	1,00	$ 4.155.655,00	$ 4.155.655,00							
8.4.19	Suministro e instalación de gabinete AUTOSOPORTADO de frente muerto con capacidad de albergar 12 Interruptores (Breakers) Industriales , y un Interruptor (Breaker) Totalizador con Barraje (No incluye breaker) GB-CR	un	1,00	$ 3.770.401,00	$ 3.770.401,00							
8.4.20	Suministro e instalación de gabinete AUTOSOPORTADO de frente muerto con capacidad de albergar 12 Interruptores (Breakers) Industriales , y un Interruptor (Breaker) Totalizador con Barraje (No incluye breaker) GB-TCR	un	1,00	$ 2.046.001,00	$ 2.046.001,00							
8.4.21	Suministro e instalación de gabinete AUTOSOPORTADO de frente muerto con capacidad de albergar 12 Interruptores (Breakers) Industriales , y un Interruptor (Breaker) Totalizador con Barraje (No incluye breaker) GB-TRCI	un	1,00	$ 2.046.001,00	$ 2.046.001,00							
8.4.22	Suministro e instalación de Breaker industrial trifásico, de disparo Solo Magnético, referencia NX100FTM100D Schneider, regulable de 3x70A a 3x100A, ICC 40kA, frecuencia de funcionamiento de 50-60 Hz, incluye accesorios de instalación y láminas de separación.	un	1,00	$ 247.739,00	$ 247.739,00							
8.4.23	Suministro e instalación de Breaker industrial trifásico, de disparo Solo Magnético, referencia NX100FTM125D Schneider, regulable de 3x70A a 3x100A, ICC 40kA, frecuencia de funcionamiento de 50-60 Hz, incluye accesorios de instalación y láminas de separación.	un	6,00	$ 303.686,00	$ 1.822.116,00							
8.5	**Otros**											
8.5.1	Suministro transporte e instalación de transformador trifásico de 225 KVA (13200/208/120 V) Tipo seco CLASE F encapsulado en Resina. Incluye elementos necesarios para su correcta instalación.	un	1,00	$ 27.781.440,00	$ 27.781.440,00							

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

8.5.2	Suministro e instalación de Celda para albergar un transformador tipo seco, con etiquetas ventilación adecuada, según norma del operador de red local. CTR	un	1,00	$ 4.793.449,00	$ 4.793.449,00								
8.5.3	Suministro e instalación de transformadores de corriente 800/5 clase 0.5. Incluye elementos necesarios para su correcta instalación.	un	3,00	$ 355.562,00	$ 1.066.686,00								
8.5.4	Suministro e instalación de Grupo electrógeno Diesel de 100 kVA Efectivos a 2050 m.s.n.m a 208/120V en Y, Trifásica para operación "Stand By" o emergencia que incluye sistema de escape cumpliendo normativa ambiental del municipio, cabina de insonorización, con tanque de combustible incorporado con autonomía mínima de 8 horas continuas, con tiempo de arranque y puesta en operación de máximo 10 segundos, panel digital, Tablero de puerto de comunicaciones, capacitación, soporte, garantía de dos años (mín). No incluye Transferencia Automática.	un	1,00	$ 72.175.720,00	$ 72.175.720,00								
8.5.5	Suministro e instalación de UPS de 30kVA trifasica expandible por modulos de 10kVA con tiempo de autonoma de 16 min mediante modulo adicional, tension de entrada de 208, trifasico con neturo mas tierra, salida trifasica con neutro, marca APC. Transformador de aislamiento trifasico de 30 KVA, 1:1 con entrada a 208 mas neutro y salida a 208 mas neutro, con taps de regulacion. Incluye elementos necesarios para su correcta instalacion.	un	1,00	$ 52.904.113,00	$ 52.904.113,00								
8.5.6	Suministro e instalación de Celda de seccionador e interruptor en vacio marca ref: VCP-WR EATON para 200A, configuracion fija. Incluye elementos necesarios para su correcta instalación. CS	un	1,00	$ 31.459.762,00	$ 31.459.762,00								
8.6	**Salidas Eléctricas**												
8.6.1	Suministro e instalación de salida para TOMA NORMAL en tubería EMT de 1/2", cable No. 12 THHN AWG, caja 12x12 metálica con tapa troquelada, Incluye accesorios de instalación.	un	350,00	$ 23.813,00	$ 8.334.550,00	50,00	$ 1.190.650,00	300,00	$ 7.143.900,00	350,00	$ 8.334.550,00	100,0%	
8.6.2	Suministro e instalación de salida para TOMA GFCI en tubería EMT de 1/2" y alambre No. 12 THHN AWG, caja 4x4 metálica galvanizada, incluye accesorios de instalación.	un	70,00	$ 21.948,00	$ 1.536.360,00	23,00	$ 504.804,00	33,00	$ 724.284,00	56,00	$ 1.229.088,00	80,0%	
8.6.3	Suministro e instalación de salida para TOMA REGULADO en tubería EMT de 1/2", Cable No. 12 THHN AWG, Caja 12x12 metálica con tapa troquelada, incluye accesorios de instalación.	un	157,00	$ 26.094,00	$ 4.096.758,00	8,00	$ 208.752,00	149,00	$ 3.888.006,00	157,00	$ 4.096.758,00	100,0%	
8.6.4	Suministro e instalación de salida TOMACORRIENTE REGULADO DE TECHO O CIELO en tubería EMT de 1/2" y Cable No. 12 AWG, caja 4X4 con tapa flush metálica galvanizada, incluye accesorios de instalación.	un	29,00	$ 31.525,00	$ 914.225,00	20,00	$ 630.500,00			20,00	$ 630.500,00	69,0%	
8.6.5	Suministro e instalación de salida para TOMA NORMAL EN PISO en tubería PVC de 1/2", cable No. 12 THHN AWG, caja 1 de Aluminio Vaciada Soldexel o Equivalente.	un	21,00	$ 153.041,00	$ 3.213.861,00	11,00	$ 1.683.451,00			11,00	$ 1.683.451,00	52,4%	
8.6.6	Suministro e instalación de salida para TOMA DE SEGURIDAD 32 A - 4POLOS en tubería EMT de 3/4" en caja pintada 12x12 cm, Cable No. 10 THHN AWG, incluye accesorios de instalación.	un	3,00	$ 99.188,00	$ 297.564,00								
8.6.7	Suministro e instalación de salida para LUMINARIA FLUORESCENTE en tubería EMT de 1/2" y Cable No. 12 THHN AWG, Caja 12x12 metálica con tapa troquelada incluye accesorios de instalación.	un	584,00	$ 13.653,00	$ 7.973.352,00			584,00	$ 7.973.352,00	584,00	$ 7.973.352,00	100,0%	
8.6.8	Suministro e instalación de salida para LUMINARIA OJO DE BUEY en tubería EMT de 1/2" y Cable No. 12 THHN AWG, incluye accesorios de instalación.	un	300,00	$ 14.367,00	$ 4.310.100,00			179,00	$ 2.571.693,00	179,00	$ 2.571.693,00	59,7%	
8.6.9	Suministro e instalación de salida para luminaria en tubería EMT de 1/2" y Alambre No. 12 AWG, caja metálica galvanizada octogonal, incluye accesorios de instalación.	un	142,00	$ 11.300,00	$ 1.604.600,00								
8.7	**Canalizaciones**												
8.7.1	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 1/2". Incluye accesorios de Instalación TUBERIA REDES DE FUERZA	m	2.918,00	$ 5.454,00	$ 15.914.772,00	1.461,20	$ 7.969.384,80	1.456,80	$ 7.945.387,20	2.918,00	$ 15.914.772,00	100,0%	
8.7.2	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 3". Incluye accesorios de Instalación ALIMENTADORES DIAGRAMA UNIFILAR	un	19,00	$ 30.335,00	$ 576.365,00	18,00	$ 546.030,00			18,00	$ 546.030,00	94,7%	
8.7.3	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 2". Incluye accesorios de Instalación ALIMENTADORES DIAGRAMA UNIFILAR	m	330,00	$ 22.292,00	$ 7.356.360,00	230,00	$ 5.127.160,00	100,00	$ 2.229.200,00	330,00	$ 7.356.360,00	100,0%	
8.7.4	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 1.1/2". Incluye accesorios de Instalación. ALIMENTADORES DIAGRAMA UNIFILAR	m	180,00	$ 15.068,00	$ 2.712.240,00	120,00	$ 1.808.160,00			120,00	$ 1.808.160,00	66,7%	
8.7.5	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 1.1/4". Incluye accesorios de Instalación. ALIMENTADORES DIAGRAMA UNIFILAR	m	420,00	$ 12.644,00	$ 5.310.480,00								
8.7.6	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 1". Incluye accesorios de Instalación ALIMENTADORES DIAGRAMA UNIFILAR	m	105,00	$ 9.838,00	$ 1.032.990,00	43,60	$ 428.936,80			43,60	$ 428.936,80	41,5%	
8.7.7	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 3/4". Incluye accesorios de Instalación ALIMENTADORES DIAGRAMA UNIFIALR	m	248,00	$ 7.512,00	$ 1.862.976,00	248,00	$ 1.862.976,00			248,00	$ 1.862.976,00	100,0%	
8.7.8	Suministro e instalación de Ducto (Canaleta) Metálico (a) de fabricación Especial con tapa Calibre de lámina Cold Rolled calibre mínimo 30 de 30x6 cm con Dos divisiones con espaciamiento igual, incluye sistema de fijación y tapa. Para bajantes a redes marca ., certificacion E90. ELECTRICO E ILUMINACION PISO 1	m	290,00	$ 77.029,00	$ 22.338.410,00								
8.7.9	Suministro e instalación de Ducto (Canaleta) Metálico (a) de fabricación Especial con tapa Calibre de lámina Cold Rolled calibre mínimo 30 de 30x6 cm con Dos divisiones con espaciamiento igual, incluye sistema de fijación y tapa. Para bajantes a redes marca ., certificacion E90. TELECOMUNICACIONES, SONIDO Y CCTV PISO 1	m	290,00	$ 77.029,00	$ 22.338.410,00								
8.7.10	Suministro e instalación de Ducto (Canaleta) Metálico (a) de fabricación Especial con tapa Calibre de lámina Cold Rolled calibre mínimo 30 de 30x6 cm con Dos divisiones con espaciamiento igual, incluye sistema de fijación y tapa. Para bajantes a redes marca ., certificacion E90. ELECTRICO E ILUMINACION PISO 2	m	148,00	$ 77.029,00	$ 11.400.292,00								
8.7.11	Suministro e instalación de Ducto (Canaleta) Metálico (a) de fabricación Especial con tapa Calibre de lámina Cold Rolled calibre mínimo 30 de 30x6 cm con Dos divisiones con espaciamiento igual, incluye sistema de fijación y tapa. Para bajantes a redes marca ., certificacion E90. TELECOMUNICACIONES, SONIDO Y CCTV PISO 2	m	148,00	$ 77.029,00	$ 11.400.292,00								
8.7.12	Suministro e instalación de Ducto (Canaleta) Metálico (a) de fabricación Especial con tapa Calibre de lámina Cold Rolled calibre mínimo 30 de 30x6 cm con Dos divisiones con espaciamiento igual, incluye sistema de fijación y tapa. Para bajantes a redes marca ., certificacion E90. ELECTRICO E ILUMINACION PISO 3	m	55,00	$ 77.029,00	$ 4.236.595,00								
8.7.13	Suministro e instalación de Ducto (Canaleta) Metálico (a) de fabricación Especial con tapa Calibre de lámina Cold Rolled calibre mínimo 30 de 30x6 cm con Dos divisiones con espaciamiento igual, incluye sistema de fijación y tapa. Para bajantes a redes marca ., certificacion E90. TELECOMUNICACIONES, SONIDO Y CCTV PISO 3	m	55,00	$ 77.029,00	$ 4.236.595,00								
8.7.14	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 1/2". Incluye accesorios de Instalación TUBERIA PARA REDES DE SONIDO	m	1.315,00	$ 5.454,00	$ 7.172.010,00	650,00	$ 3.545.100,00			650,00	$ 3.545.100,00	49,4%	
8.7.15	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 3/4". Incluye accesorios de Instalación TUBERIA PARA REDES DE CCTV	m	1.121,00	$ 7.512,00	$ 8.420.952,00	753,37	$ 5.659.315,44			753,37	$ 5.659.315,44	67,2%	
8.7.16	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 2". Incluye accesorios de Instalación TUBERIA PARA REDES DE TELECOMUNICACIONES	m	2.694,00	$ 22.292,00	$ 60.054.648,00			100,00	$ 2.229.200,00	100,00	$ 2.229.200,00	3,7%	

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIV

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

8.8	**Redes de seguridad CCTV**														
8.8.1	Suministro e instalación de grabador digital DVR de 64 canales, con almacenamiento de 8TB para SABER CCTV, H.264 D1 Resolución, incluye accesorios para su correcta instalación.	un	1,00	$ 7.228.493,00	$ 7.228.493,00			1,00	$ 7.228.493,00	1,00	$ 7.228.493,00	100,0%			
8.8.2	Suministro e instalación de Panel de alarmas DE INTRUSIÓN - DS7240V2 - BOSCH, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	1,00	$ 3.410.557,00	$ 3.410.557,00	1,00	$ 3.410.557,00			1,00	$ 3.410.557,00	100,0%			
8.8.3	Suministro e instalación de Sensor de apertura de puerta, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	24,00	$ 48.331,00	$ 1.159.944,00	24,00	$ 1.159.944,00			24,00	$ 1.159.944,00	100,0%			
8.8.4	Suministro e instalación Detector de movimiento Doble tecnologia, antimascota ref DT-7235T marca Honeywell	un	14,00	$ 51.876,00	$ 726.264,00	14,00	$ 726.264,00			14,00	$ 726.264,00	100,0%			
8.8.5	Suministro e instalación de Cámara IP PO Interior Bosch, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	19,00	$ 574.570,00	$ 10.916.830,00										
8.8.6	Suministro e instalación de Cámara IP PO móvil tipo domo Bosch, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	15,00	$ 953.301,00	$ 14.299.515,00			15,00	$ 14.299.515,00	15,00	$ 14.299.515,00	100,0%			
8.8.7	Suministro e instalación Sirena 30W, 2 tonos, 6-12 VDC	un	1,00	$ 138.096,00	$ 138.096,00	1,00	$ 138.096,00			1,00	$ 138.096,00	100,0%			
8.8.8	Suministro e instalación de salida para sirena estroboscopica en tubería EMT de 3/4". Incluye accesorios de instalación. No incluye cable ni aparato.	un	1,00	$ 29.867,00	$ 29.867,00	1,00	$ 29.867,00			1,00	$ 29.867,00	100,0%			
8.8.9	Suministro e instalación de Cable Telefónico tipo Interior de 2 PARES con foil de aluminio.	m	1.765,00	$ 2.424,00	$ 4.278.360,00										
8.8.10	Suministro e instalaciónd e cable UTP categoría 6A sin apantallar.	m	2.947,00	$ 2.975,00	$ 8.767.325,00	2.947,00	$ 8.767.325,00			2.947,00	$ 8.767.325,00	100,0%			
8.8.11	Suministro e instalación de toma SENCILLO RJ45 Categoría 6A sin pantalla, incluye face plate.	un	91,00	$ 24.165,00	$ 2.199.015,00										
8.8.12	Suministro e instalación de salida para SENSOR INFRARROJO en tubería PVC de 1/2" y Cable No. 12 Cu - AWG, caja octogonal metálica galvanizada, incluye conectores de emplame de autodesforre o de rosca y accesorios de instalación. No incluye sensor infrarrojo SALIDAS PARA SENSORES DE MOVIMIENTO Y SENSORES DE PUERTA	un	38,00	$ 37.933,00	$ 1.441.454,00	38,00	$ 1.441.454,00			38,00	$ 1.441.454,00	100,0%			
8.9	**Redes de Sonido**														
8.9.1	Suministro e instalación de Cable de audio 2x14 polarizado, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación. PARA LAS REDES DE SONIDO DE LOS 3 PISOS.	m	2.500,00	$ 6.174,00	$ 15.435.000,00	715,30	$ 4.416.262,20	1.784,70	$ 11.018.737,80	2.500,00	$ 15.435.000,00	100,0%			
8.9.2	Suministro e instalación de Altavoz Techo 6W, Metal, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	134,00	$ 83.538,00	$ 11.194.092,00			111,00	$ 9.272.718,00	111,00	$ 9.272.718,00	82,8%			
8.9.3	Suministro e instalación de ALTAVOZ DE SOBREPONER 6W MARCA: BOSCH, REF: LBC3491, incluye todos lo accesorios de instalación para su correcto funcionamiento.	un	51,00	$ 167.171,00	$ 8.525.721,00			51,00	$ 8.525.721,00	51,00	$ 8.525.721,00	100,0%			
8.9.4	Suministro e instalación de Amplificador 1x500W - EV/Bosch, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	1,00	$ 8.685.228,00	$ 8.685.228,00			1,00	$ 8.685.228,00	1,00	$ 8.685.228,00	100,0%			
8.10	**Redes de Telecomunicaciones**														
8.10.1	Suministro e instalaciónd e cable UTP categoría 6A sin apantallar.	m	8.800,00	$ 2.975,00	$ 26.180.000,00			8.800,00	$ 26.180.000,00	8.800,00	$ 26.180.000,00	100,0%			
8.10.2	Suministro e instalación de toma de voz y datos RJ-45 doble categoria 6 en tubería EMT de 3/4", Incluye accesorios de instalación. No incluye cable.	un	196,00	$ 79.230,00	$ 15.529.080,00	89,00	$ 7.051.470,00	107,00	$ 8.477.610,00	196,00	$ 15.529.080,00	100,0%			
8.10.3	Suministro e instalación de toma SENCILLO RJ45 Categoría 6A sin pantalla, incluye face plate.	un	196,00	$ 24.165,00	$ 4.736.340,00										
8.10.4	Suministro e instalacion de Fibra optica preconectorizada de 50m de 12 hilos OM3.	un	2,00	$ 1.740.351,00	$ 3.480.702,00	1,00	$ 1.740.351,00			1,00	$ 1.740.351,00	50,0%			
8.10.5	Suministro e instalacion de Fibra optica preconectorizada de 70m de 12 hilos OM3.	un	1,00	$ 1.884.769,00	$ 1.884.769,00	1,00	$ 1.884.769,00			1,00	$ 1.884.769,00	100,0%			
8.10.6	Modulo preconectorizado para Fibra Optica de 12 Hilos MTP-.	un	3,00	$ 680.084,00	$ 2.040.252,00	3,00	$ 2.040.252,00			3,00	$ 2.040.252,00	100,0%			
8.10.7	Bandeja deslizable de 3 Modulos de Fibra de 12 H, marca .	un	2,00	$ 488.484,00	$ 976.968,00	2,00	$ 976.968,00			2,00	$ 976.968,00	100,0%			
8.10.8	Bandeja deslizable RIC3-48-01 para 8 modulos, marca .	un	1,00	$ 1.733.884,00	$ 1.733.884,00										
8.10.9	Rack abierto de aluminio de 2,10x0,48m, de 45 unidades, organizadores vertical incluidos.	un	4,00	$ 3.362.484,00	$ 13.449.936,00			4,00	$ 13.449.936,00	4,00	$ 13.449.936,00	100,0%			
8.10.10	Organizador de 2 unidades para rack, RS-3-RWM-2.	un	6,00	$ 201.084,00	$ 1.206.504,00	6,00	$ 1.206.504,00			6,00	$ 1.206.504,00	100,0%			
8.10.11	Patch panel de 48 puertos de alta densidad ZGAS-PNL-U48K, incluye jack's 6A apantallado.	un	8,00	$ 1.542.284,00	$ 12.338.272,00			8,00	$ 12.338.272,00	8,00	$ 12.338.272,00	100,0%			
8.10.12	Certificacion fibra optica por lazo para 12 hilos.	un	36,00	$ 124.444,00	$ 4.479.984,00	36,00	$ 4.479.984,00			36,00	$ 4.479.984,00	100,0%			
8.10.13	.cion de Cableado por punto ..	un	196,00	$ 13.316,00	$ 2.609.936,00	196,00	$ 2.609.936,00			196,00	$ 2.609.936,00	100,0%			
8.10.14	Patch cords de 3pies.	un	196,00	$ 9.580,00	$ 1.877.680,00										
8.10.15	Patch cords de 10pies.	un	196,00	$ 25.866,00	$ 5.069.736,00	196,00	$ 5.069.736,00			196,00	$ 5.069.736,00	100,0%			
8.10.16	Suministro e instalacion de Barraje de conexión equipotencial para puesta a tierra aislado normal DIN VDE 0185-305, incluye accesorios de fijacion.	un	3,00	$ 259.379,00	$ 778.137,00										
8.10.17	Suministro e instalación de caja de distribución general de 4"x14"X2" M.G en fachada. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. CAJA PARA PUNTOS DE VIDEO BEAM	un	24,00	$ 6.884,00	$ 165.216,00										
8.10.18	Suministro e instalación de caja de distribución general de 4"x14"X2" M.G en fachada. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación. CAJA PARA PUNTOS DE AUDIO Y VIDEO	un	24,00	$ 6.884,00	$ 165.216,00										
9	**PAÑETES**														
9,1	**SOBRE MUROS**														
9.1.1	Colocación de revoque con mortero 1:4 EN MUROS. Incluye suministro y transporte de los materiales, fajas, ranuras, filetes y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción.	m2	3.163,00	$ 16.975,00	$ 53.691.925,00	1.276,07	$ 21.661.288,25	1.359,68	$ 23.080.568,00	2.635,75	$ 44.741.856,25	83,3%			
10	**PISOS Y ZOCALOS**														
10,01	**BASES PISOS Y AFINADOS**														
10.01.01	Construcción de piso en mortero 1:5 de nivelación, espesor de 0.05 m. Incluye suministro y transporte de los materiales y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento.	m2	7.569,00	$ 20.076,00	$ 151.955.244,00	454,30	$ 9.120.526,80	6.634,05	$ 133.185.187,80	7.088,35	$ 142.305.714,60	93,6%			
10.01.02	Construcción de piso en concreto premezclado de 21 Mpa para pisos con un espesor de 5cm, acabado pulido con helicoptero y martación de dilataciones con cortadora. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocacion del concreto, formaleta, mano de obra, vibrado, protección, curado y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento.	m2	1.876,00	$ 32.764,00	$ 61.465.264,00			900,00	$ 29.487.600,00	900,00	$ 29.487.600,00	48,0%			
10,02	**ACABADO PISOS**														

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

10.02.01	Suministro, transporte e instalación de piso en tableta de ladrillo 6x24x3cm, textura lisa, color arena tipo ladrillera helios ó equivalente, mortero de pega 1:4 de cemento, arena de peña y cal, juntas color similar al ladrillo. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	6.177,00	$ 50.107,00	$ 309.510.939,00								
10.02.02	Piso en duropiso ó equivalente con prueba de resistencia a la abrasión de 5 de 57.5x57.5 color negro, boquilla negra.	m2	255,00	$ 50.600,00	$ 12.903.000,00			255,00	$ 12.903.000,00	255,00	$ 12.903.000,00	100,0%	
10.02.03	Piso en duropiso ó equivalente con prueba de resistencia a la abrasión de 5 de 57.5x57.5 color blanco, boquilla blanca.	m2	274,00	$ 50.600,00	$ 13.864.400,00			220,00	$ 11.132.000,00	220,00	$ 11.132.000,00	80,3%	
10.02.04	Suministro, transporte e instalación de piso en madera laminada, pliegos de polietilenos de 2mm como barrera pegados y traslapados entre si 20cm y sellados con cinta + espuma de polietileno para nivelación tipo yumbolon ó equivalente + acabado en madera laminada para trafico pesado formato 121.5x19.5x0.08cm color amarillo claro, tono a definir según muestras en obra.	m2	176,20	$ 59.588,00	$ 10.499.405,60								
10.02.05	Suministro, transporte e instalación de piso en madera laminada, pliegos de polietilenos de 2mm como barrera pegados y traslapados entre si 20cm y sellados con cinta + espuma de polietileno para nivelación tipo yumbolon ó equivalente + acabado en madera laminada para trafico pesado formato 121.5x19.5x0.08cm color amarillo claro, tono a definir según muestras en obra, sobre capa anti-impacto y banda elastica perimetral	m2	687,00	$ 117.535,00	$ 80.746.545,00								
10.02.06	Suministro, transporte y colocación de piso en concreto e=0.10m con resina epóxica con agregados conductivos y arenas pigmentadas de cuarzo y silice de 2 a 5mm de espesor resistentes a cargar magneticas y eléctricas.	m2	437,60	$ 62.270,00	$ 27.251.606,00								
10.02.07	Piso en pintura epóxica color azul de alta resistencia para placa polideportiva.	m2	672,00	$ 10.440,00	$ 7.015.680,00								
10.02.08	Suministro, transporte e instalación de piso en deck en madera teca inmunizada, cepillada y pulida tablones de espesor 3/4x3 de ancho sobre estructura metalica cada 40 cm. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	308,60	$ 311.158,00	$ 96.023.358,80								
10.02.09	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano gris N°1-2, tipo cairo, sobre fondo gris de 30x30, pulida y brillada que cumpla norme NTC 2849. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	442,70	$ 83.825,00	$ 37.109.327,50			442,70	$ 37.109.327,50	442,70	$ 37.109.327,50	100,0%	
10.02.10	Suministro, transporte e instalación de piso en alfombra en rollo tipo bureaux de col-alfombras ó equivalentes, argolla das en fibra de nylon de trafico pesado, color gris oscuro. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	176,70	$ 77.790,00	$ 13.745.493,00	76,00	$ 5.912.040,00			76,00	$ 5.912.040,00	43,0%	
10.02.11	Suministro, transporte e instalación de piso en aquafloor clik color roble arena ó equivalente	m2	510,50	$ 108.710,00	$ 55.496.455,00			510,50	$ 55.496.455,00	510,50	$ 55.496.455,00	100,0%	
10,03	**GUARDAESCOBAS**												
10.03.01	Suministro, transporte e instalación de guardaescoba a media caña vaciado en granito pulido negro san gil N°1, fondo color negro. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	351,00	$ 53.689,00	$ 18.844.839,00			351,00	$ 18.844.839,00	351,00	$ 18.844.839,00	100,0%	
10.03.02	Suministro, transporte e instalación de zócalo en madera. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	487,00	$ 13.208,00	$ 6.432.296,00			432,21	$ 5.708.629,68	432,21	$ 5.708.629,68	88,7%	
10.03.03	Suministro, transporte e instalación de zócalo en tableta de ladrillo color arena seleccionado tono uniforme, tipo fachaleta especial x6 ladrillera helios ó equivalente de dimensiones 24x3.5x6cm + mortero de pego 1:4 de cemento, arena de peña y cal, juntas revitadas color similar al ladrillo.	ml	3.678,00	$ 13.538,00	$ 52.500.364,00	258,97	$ 3.505.935,86	3.180,73	$ 43.060.722,74	3.439,70	$ 46.566.658,60	88,7%	
10,04	**GRADAS**												
10.04.01	Suministro, transporte e instalación de Peldaño prefabricado en concreto de 5cm de espesor, enchapada con tableta de ladrillo 24X12X6, espesor 1.3cm, mortero de pega 1:4 de cemento + arena de peña y cal para escalera Dimensiones, fijación y especificaciones según detalle específico. No incluye estructura metalica se pagara en el item respectivo.	m2	117,50	$ 87.260,00	$ 10.253.050,00			79,64	$ 6.949.386,40	79,64	$ 6.949.386,40	67,8%	
11	**CUBIERTA E IMPERMEABILIZACIONES**												
11,1	**IMPERMEABILIZACIÓN Y AISLAMIENTO**												
11.1.1	Suministro, transporte y colocación de Mortero 1:4 impermeabilizado. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	5.444,00	$ 19.179,00	$ 104.410.476,00	369,20	$ 7.080.686,80	2.250,00	$ 43.152.750,00	2.619,20	$ 50.233.636,80	48,1%	
11.1.2	Impermeabilización para recibir acabado duro. Incluye geotextil PP 1800 y/o pp2500 ó equivales, membrana de pvc sistema sikaplan sanafil G-476-15 y recubrimiento final del sistema geotextil pp1800 y/o pp2500 ó equivalente. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	5.035,00	$ 72.078,00	$ 362.912.730,00			2.982,32	$ 214.959.660,96	2.982,32	$ 214.959.660,96	59,2%	
11.1.3	Impermeabilización cubierta verde con membrana tipo sika Sarnafil G476-15L ó equivalente. Incluye geotextil PP1800, membrana sikaplan 12D ó equivalente, perfiles de borde y de fondo, geotextil sika PP 2500 ó equivalente, lamina de sika drenaje 32T sobre mortero de nivelación.	m2	409,00	$ 86.530,00	$ 35.390.770,00			409,00	$ 35.390.770,00	409,00	$ 35.390.770,00	100,0%	
11,2	**CUBIERTAS**												
11.2.1	Teja en panel metalico para cubiertas tipo sandwich, inyectado en linea continua con poliuretano expandido de alta densidad (38kg/m3), cara externa en lamina de acero galvanizada prepintada y cara interna en papel vinil. Tipo Metecno monoroof ó equivalente.	m2	1.613,00	$ 88.295,00	$ 142.419.835,00								
11.2.2	Teja en panel metalico para cubiertas tipo Hipertec roof de metecno o equivalente tipo sandwicho fabricado en linea continua con lana de roca de alta densidad (100kg/m3) y ambas caras con lámina de acero galvanizado prepintado, calibre 26, ancho util 1.0m, espesor 100m, lana de roca, clase 0/1 transitable.	m2	498,00	$ 156.529,00	$ 77.951.442,00								
11,3	**ACCESORIOS Y OTROS**												
11.3.1	Suministro, transporte e instalación de remates en lamina metalica cal. 24 para cubierta en teja tipo monoroof ó equivalente. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	654,00	$ 18.832,00	$ 12.316.128,00			440,00	$ 8.286.080,00	440,00	$ 8.286.080,00	67,3%	
11.3.2	Suministro, transporte e instalación de remates en lamina metalica cal. 24 para cubierta en teja tipo monoroof ó equivalente. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	174,00	$ 20.382,00	$ 3.546.468,00			140,00	$ 2.853.480,00	140,00	$ 2.853.480,00	80,5%	
11.3.3	Suministro, transporte e instalación de Canoa en lamina metalica doblada galvanizada cal 20 + base en washprimer + anticorrosivo fijada a estructura metálica de soporte de cubierta. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	136,00	$ 50.257,00	$ 6.834.952,00			124,35	$ 6.249.457,95	124,35	$ 6.249.457,95	91,4%	
11.3.4	Suministro, transporte e instalación de ruana en lámina metalica cal. 20 doblada con anticorrosivo y pintura electrostatica fijada a muro mediante perno de expansión de 1/4" y a cubierta metálica mediante tornillo autorroscante de 1/4 con neopreno y tornillo autorroscante fijador de ala de 1/4"x7/8" con neopreno. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	317,00	$ 31.969,00	$ 10.134.173,00			317,00	$ 10.134.173,00	317,00	$ 10.134.173,00	100,0%	
12	**CARPINTERIA METALICA**												

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS
ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

12,01	CARPINTERIA EN ALUMINIO																
12.01.01	PUERTAS VIDRIERAS																
12.01.01.01	P-1 (1.60x2.10). Puerta vidriera pivotante de ala doble en vidrio templado de 10mm. Incluye pivotes piso techo, cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable diametro de 1". Apertura según plantas arquitectonicas.	un	24,00	$	901.516,00	$	21.636.384,00			24,00	$	21.636.384,00	24,00	$	21.636.384,00	100,0%	
12.01.01.02	P-2 (1.20x2.10). Puerta vidriera pivotante de ala doble en vidrio templado de 10mm. Incluye pivotes piso techo, cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable diametro de 1". Apertura según plantas arquitectonicas.	un	2,00	$	676.195,00	$	1.352.390,00			2,00	$	1.352.390,00	2,00	$	1.352.390,00	100,0%	
12.01.01.03	P-10 (1.60x3.00). Puerta vidriera pivotante de ala doble en vidrio templado de 10mm. Incluye pivotes piso techo, cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable diametro de 1". Apertura según plantas arquitectonicas.	un	1,00	$	3.528.122,00	$	3.528.122,00			1,00	$	3.528.122,00	1,00	$	3.528.122,00	100,0%	
12.01.01.04	P-11 (1.60x2.67). Puerta vidriera corrediza compuerta por marcos perimetrales en aluminio anonizado color tabaco y panles de vidrio claro templado de 10mm, con guias superiores e inferiores (embebidas). Incluye cerradura de seguridad de primera calidad, manija tubular en acero inoxidable diametro de 1". Apertura según plantas arquitectonicas.	un	1,00	$	1.187.077,00	$	1.187.077,00			1,00	$	1.187.077,00	1,00	$	1.187.077,00	100,0%	
12.01.01.05	P-12 (1.00x3.00). Puerta vidriera batiente de ala sencilla en vidrio templado transparente de 10mm de espesor, soportada en marcos perimetrales metalicos de 50mm, con rejilla de ventilación inferior y superior con persianas en lamina doblada cal.18, cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable diametro de 1". Apertura según plantas arquitectonicas.	un	3,00	$	693.439,00	$	2.080.317,00			3,00	$	2.080.317,00	3,00	$	2.080.317,00	100,0%	
12.01.01.06	P-13 (2.00x3.00). Puerta vidriera pivotante de ala doble en vidrio templado de 10mm. Incluye pivotes piso techo, cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable diametro de 1". Apertura según plantas arquitectonicas.	un	1,00	$	1.552.190,00	$	1.552.190,00			1,00	$	1.552.190,00	1,00	$	1.552.190,00	100,0%	
12.01.01.07	P-15 (2.00x2.10). Puerta vidriera pivotante de ala doble en vidrio templado de 10mm. Incluye pivotes piso techo, cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable diametro de 1". Apertura según plantas arquitectonicas.	un	3,00	$	1.126.838,00	$	3.380.514,00			3,00	$	3.380.514,00	3,00	$	3.380.514,00	100,0%	
12.01.01.08	P-23 (0.96x2.10). Puerta vidriera pivotante de ala doble en vidrio templado de 10mm. Incluye pivotes piso techo, cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable diametro de 1". Apertura según plantas arquitectonicas.	un	2,00	$	541.002,00	$	1.082.004,00										
12.01.01.09	P-31 (0.80x2.10). Puerta vidriera pivotante de ala doble en vidrio templado de 10mm. Incluye pivotes piso techo, cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable diametro de 1". Apertura según plantas arquitectonicas.	un	2,00	$	450.873,00	$	901.746,00										
12.01.01.10	P-38 (1.00x3.00). Puerta vidriera pivotante de ala doble en vidrio templado de 10mm. Incluye pivotes piso techo, cerradura de seguridad, manija en acero inoxidable diametro de 1". Apertura según plantas arquitectonicas.	un	1,00	$	804.950,00	$	804.950,00			1,00	$	804.950,00	1,00	$	804.950,00	100,0%	
12.01.01.11	Pv1. Puerta compuesta por 5 cuerpos corredrzos compuestos por un modulo fijo y una rejilla,compuestos a su vez por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco,y vidrio en 10mm templado, con guias superior e inferior (embebidas), persiana el lamina calibre 18, doblada colocada horizontalmente	un	6,00	$	5.781.971,00	$	34.691.826,00			6,00	$	34.691.826,00	6,00	$	34.691.826,00	100,0%	
12.01.01.12	Pv2. Puertas pivotantes de doble ala en vidrio templado de 10mm, incluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", mas rejilla superior,compuestos a su vez por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco	un	3,00	$	5.996.084,00	$	17.988.252,00			3,00	$	17.988.252,00	3,00	$	17.988.252,00	100,0%	
12.01.01.13	Pv3. Puerta compuesta por 5 cuerpos corredrzos compuestos por un modulo fijo y una rejilla,compuestos a su vez por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco,y vidrio en 10mm templado, con guias superior e inferior (embebidas), persiana el lamina calibre 18, doblada colocada horizontalmente	un	2,00	$	5.781.971,00	$	11.563.942,00			2,00	$	11.563.942,00	2,00	$	11.563.942,00	100,0%	
12.01.01.14	Pv4. Puerta compuesta por 5 cuerpos corredIzos compuestos por un modulo fijo y una rejilla,compuestos a su vez por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco,y vidrio en 10mm templado, con guias superior e inferior (embebidas), persiana el lamina calibre 18, doblada colocada horizontalmente, permanecera abierta mientras se utilize	un	3,00	$	5.362.941,00	$	16.088.823,00			3,00	$	16.088.823,00	3,00	$	16.088.823,00	100,0%	
12.01.01.15	Pv5. Puertas pivotantes de doble ala en vidrio templado de 10mm, incluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", mas rejilla superior,compuestos a su vez por dos cuerpos fijos con rejillas superior e inferior, compuestos a su vez por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco, persiana el lamina calibre 18, doblada colocada horizontalmente	un	2,00	$	1.940.295,00	$	3.880.590,00			2,00	$	3.880.590,00	2,00	$	3.880.590,00	100,0%	
12.01.01.16	Pv6.puertas pivotantes de doble ala en vidrio templado de 10mm, incluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", mas rejilla superior,compuestos a su vez por dos cuerpos fijos con rejillas superior e inferior, compuestos a su vez por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco, persiana el lamina calibre 18, doblada colocada horizontalmente	un	2,00	$	1.859.823,00	$	3.719.646,00			2,00	$	3.719.646,00	2,00	$	3.719.646,00	100,0%	
12.01.01.17	Pv7. Puerta pivotante en vidrio templado de 10mm, incluye pivotes piso y techo, erradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"", ventana fija compuesta por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco, en vidrio de 10mm.	un	1,00	$	1.578.171,00	$	1.578.171,00			1,00	$	1.578.171,00	1,00	$	1.578.171,00	100,0%	
12.01.01.18	Pv8. Puerta pivotante en vidrio templado de 10mm, incluye pivotes piso y techo, erradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana fija compuesta por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco, en vidrio de 10mm	un	1,00	$	1.578.171,00	$	1.578.171,00			1,00	$	1.578.171,00	1,00	$	1.578.171,00	100,0%	
12.01.01.19	Pv.9 ventana compuesta por 4 cuerpos corredizos, compuestos por modulo en vidrio y rejilla,compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco y vidrio en 10mm, guias inferiores y superiores (embebidas), persiana en lamina cal.18, doblada y colocada horizontalmente.	un	3,00	$	4.346.408,00	$	13.039.224,00			3,00	$	13.039.224,00	3,00	$	13.039.224,00	100,0%	
12.01.01.20	Pv10. Ventana compuesta por 4 cuerpos corredizos, compuesto a su vez por marcos perimetrales, en aluminio color tabaco, con vidrio en 10mm templados, con guias inferiores y superiores (embebidas)persiana el lamina calibre 18, doblada colocada horizontalmente.	un	3,00	$	4.346.408,00	$	13.039.224,00			3,00	$	13.039.224,00	3,00	$	13.039.224,00	100,0%	
12.01.01.21	Pv11. Puerta pivotante en vidrio de 10mm,incluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana fija compuesta por marcos perimetrales, en aluminio anodizado, y paneles en vidrio de 10mm	un	6,00	$	864.652,00	$	5.187.912,00			6,00	$	5.187.912,00	6,00	$	5.187.912,00	100,0%	

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES OBJETO:

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

12.01.01.22	Pv12.puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, ncluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana compuesta por 11 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio laminado para los cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m, persiana el lamina calibre 18, doblada colocada horizontalmente	un	1,00	$ 10.542.752,00	$ 10.542.752,00			1,00	$ 10.542.752,00	1,00	$ 10.542.752,00	100,0%
12.01.01.23	Pv13.puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, ncluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana compuesta por 11 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio laminado para los cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m, persiana el lamina calibre 18, doblada colocada horizontalmente	un	1,00	$ 12.248.758,00	$ 12.248.758,00			1,00	$ 12.248.758,00	1,00	$ 12.248.758,00	100,0%
12.01.01.24	Pv14. Puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, ncluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"",ventana compuesta por 10 fijos, con rejilla superior e inferior,y un cuerpo corredizo, cada cuerpo	un	1,00	$ 9.657.560,00	$ 9.657.560,00			1,00	$ 9.657.560,00	1,00	$ 9.657.560,00	100,0%
12.01.01.25	Pv15. Puerta en vidrio templado de 10mm, soportado en marcos perimetrales, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"ventana compuesta por un fijo, y uns rejilla superior e inferior, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco, y vidrio en 10mm	un	1,00	$ 1.397.684,00	$ 1.397.684,00			1,00	$ 1.397.684,00	1,00	$ 1.397.684,00	100,0%
12.01.01.26	Pv16. Puerta en vidrio templado de 10mm, soportado en marcos perimetrales, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"ventana compuesta por un fijo, y uns rejilla superior e inferior, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco, y vidrio en 10mm	un	2,00	$ 1.283.356,00	$ 2.566.712,00			2,00	$ 2.566.712,00	2,00	$ 2.566.712,00	100,0%
12.01.01.27	Pv.17 puerta en vidrio templado de 10mm, soportado en marcos perimetrales, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"ventana compuesta por un fijo, y uns rejilla superior e inferior compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco, y vidrio en 10mm	un	1,00	$ 1.297.220,00	$ 1.297.220,00			1,00	$ 1.297.220,00	1,00	$ 1.297.220,00	100,0%
12.01.01.28	Pv18. Puerta en vidrio templado de 10mm, soportado en marcos perimetrales, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"ventana compuesta por dos fijo, y una rejilla superior e inferior compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco, y vidrio en 10mm	un	1,00	$ 1.803.263,00	$ 1.803.263,00			1,00	$ 1.803.263,00	1,00	$ 1.803.263,00	100,0%
12.01.01.29	Pv19. Puerta en vidrio templado de 10mm, soportado en marcos perimetrales, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana compuesta por 4 cuerpos fijos, y una rejilla superior e inferior, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco, y vidrio en 10mm	un	1,00	$ 2.773.755,00	$ 2.773.755,00			1,00	$ 2.773.755,00	1,00	$ 2.773.755,00	100,0%
12.01.01.30	Pv20. Puerta en vidrio templado de 10mm, soportado en marcos perimetrales, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana compuesta por 3 cuerpos fijos, 1 corredizo y una rejilla superior e inferior, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco, y vidrio en 10mm.	un	1,00	$ 1.475.282,00	$ 1.475.282,00			1,00	$ 1.475.282,00	1,00	$ 1.475.282,00	100,0%
12.01.01.31	Pv21. Puerta en vidrio templado de 10mm pivotante, incluye pivotes piso techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"	un	1,00	$ 2.980.683,00	$ 2.980.683,00			1,00	$ 2.980.683,00	1,00	$ 2.980.683,00	100,0%
12.01.01.32	Pv22. 5 puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, Incluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"", ventana compuesta por 14 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m	un	1,00	$ 13.874.292,00	$ 13.874.292,00			1,00	$ 13.874.292,00	1,00	$ 13.874.292,00	100,0%
12.01.01.33	Pv23. Puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, ncluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"", ventana compuesta por 14 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m	un	1,00	$ 8.627.518,00	$ 8.627.518,00			1,00	$ 8.627.518,00	1,00	$ 8.627.518,00	100,0%
12.01.01.34	Pv24. Puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, ncluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana compuesta por 1 cuerpo fijo, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m	un	1,00	$ 1.916.153,00	$ 1.916.153,00			1,00	$ 1.916.153,00	1,00	$ 1.916.153,00	100,0%
12.01.01.35	Pv25. Puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, Incluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana compuesta por 1 cuerpo fijo, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m	un	1,00	$ 8.968.317,00	$ 8.968.317,00			1,00	$ 8.968.317,00	1,00	$ 8.968.317,00	100,0%
12.01.01.36	Pv26.puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, Incluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana compuesta por 8 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m	un	1,00	$ 8.249.300,00	$ 8.249.300,00			1,00	$ 8.249.300,00	1,00	$ 8.249.300,00	100,0%
12.01.01.37	Pv27. Puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, Incluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana compuesta por 2 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m.	un	1,00	$ 5.108.209,00	$ 5.108.209,00			1,00	$ 5.108.209,00	1,00	$ 5.108.209,00	100,0%
12.01.01.38	Pv28. Puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, Incluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana compuesta por 2 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m	un	1,00	$ 5.108.209,00	$ 5.108.209,00			1,00	$ 5.108.209,00	1,00	$ 5.108.209,00	100,0%
12.01.01.39	Pv29. Puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, ncluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"", ventana compuesta por 2 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m	un	1,00	$ 5.393.617,00	$ 5.393.617,00			1,00	$ 5.393.617,00	1,00	$ 5.393.617,00	100,0%
12.01.01.40	Pv30.puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, ncluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"", ventana compuesta por 4 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta	un	1,00	$ 5.159.175,00	$ 5.159.175,00			1,00	$ 5.159.175,00	1,00	$ 5.159.175,00	100,0%
12.01.01.41	Pv31. Puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, ncluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"", ventana compuesta por 2 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m	un	1,00	$ 5.709.067,00	$ 5.709.067,00							
12.01.01.42	Pv.32 puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, ncluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana compuesta por 2 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m	un	1,00	$ 5.446.192,00	$ 5.446.192,00							

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

12.01.01.43	Pv.33 Puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, incluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"", ventana compuesta por 2 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con silicona y cinta estructural 3m	un	1,00	$ 5.566.363,00	$ 5.566.363,00							
12.01.02	**VIDRIERAS**											
12.01.02.01	V1. Ventana compuesta por un cuerpo fijo a su vez por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco y paneles de vidrio claro en 8mm templado	un	4,00	$ 412.314,00	$ 1.649.256,00			4,00	$ 1.649.256,00	4,00	$ 1.649.256,00	100,0%
12.01.02.02	V2.ventana compuesta por 8 cuerpos proyectantes con rejilla inferior, compuestos a su vez con marco perimetral en aluminio color tabaco y paneles de vidrio templado en 6mm,persiana doblada en calibre 18, colocadas horizontalmente"	un	4,00	$ 1.012.798,00	$ 4.051.192,00			4,00	$ 4.051.192,00	4,00	$ 4.051.192,00	100,0%
12.01.02.03	V3.ventana compuesta por 8 cuerpos proyectantes con rejilla inferior, compuestos a su vez con marco perimetral en aluminio color tabaco y paneles de vidrio templado en 6mm,persiana doblada en calibre 18, colocadas horizontalmente"	un	4,00	$ 1.966.582,00	$ 7.866.328,00			4,00	$ 7.866.328,00	4,00	$ 7.866.328,00	100,0%
12.01.02.04	V4.ventana compuesta por 8 cuerpos proyectantes con rejilla inferior, compuestos a su vez con marco perimetral en aluminio color tabaco y paneles de vidrio templado en 6mm,persiana doblada en calibre 18, colocadas horizontalmente"	un	4,00	$ 1.049.202,00	$ 4.196.808,00			4,00	$ 4.196.808,00	4,00	$ 4.196.808,00	100,0%
12.01.02.05	V5.ventana compuesta por un cuerpo fijo, compuestos a su vez con marco perimetral en aluminio color tabaco y paneles de vidrio templado en 8mm	un	4,00	$ 489.672,00	$ 1.958.688,00			4,00	$ 1.958.688,00	4,00	$ 1.958.688,00	100,0%
12.01.02.06	V6.ventana compuesta por 12 cuerpos fijos, 16 cuerpos proyectantes, 16 rejillas, cada cuerpo a su vez esta compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles tipo aln 636 y aln 826, anodizado clor tabaco, panles en vidrio claro laminado 4+4,para cuerpos fijos y 3+3 para proyectante fijados con silicona estructural 3m o silicona color negra, persiana doblada en calibre 18, colocadas	un	5,00	$ 3.426.574,00	$ 17.132.870,00			5,00	$ 17.132.870,00	5,00	$ 17.132.870,00	100,0%
12.01.02.07	V7.ventana compuesta por un cuerpo fijo, compuestos a su vez con marco perimetral en aluminio color tabaco y paneles de vidrio templado en 8mm	un	13,00	$ 545.370,00	$ 7.089.810,00			10,00	$ 5.453.700,00	10,00	$ 5.453.700,00	76,9%
12.01.02.08	V8.ventana compuesta por 8 cuerpos proyectantes con rejilla inferior, compuestos a su vez con marco perimetral en aluminio color tabaco y paneles de vidrio templado en 6mm,persiana doblada en calibre 18, colocadas horizontalmente"	un	6,00	$ 1.085.606,00	$ 6.513.636,00			6,00	$ 6.513.636,00	6,00	$ 6.513.636,00	100,0%
12.01.02.09	V9.ventana compuesta por 8 cuerpos fijos, 8 rejillas, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco,vidrio en 6mm ,persiana doblada en calibre 18, colocadas horizontalmente	un	2,00	$ 1.085.606,00	$ 2.171.212,00			2,00	$ 2.171.212,00	2,00	$ 2.171.212,00	100,0%
12.01.02.10	V10.ventana compuesta por un cuerpo fijo, compuestos a su vez con marco perimetral en aluminio color tabaco y paneles de vidrio templado en 10mm	un	2,00	$ 4.497.139,00	$ 8.994.278,00			2,00	$ 8.994.278,00	2,00	$ 8.994.278,00	100,0%
12.01.02.11	V11.ventana compuesta por un cuerpo fijo, compuestos a su vez con marco perimetral en aluminio color tabaco y paneles de vidrio templado en 10mm	un	2,00	$ 3.790.998,00	$ 7.581.996,00			2,00	$ 7.581.996,00	2,00	$ 7.581.996,00	100,0%
12.01.02.12	V12.ventana compuesta por 7 cuerpos fijos, 7 rejillas, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco,vidrio en 6mm ,persiana doblada en calibre 18, colocadas horizontalmente	un	2,00	$ 915.235,00	$ 1.830.470,00			2,00	$ 1.830.470,00	2,00	$ 1.830.470,00	100,0%
12.01.02.13	V13.ventana compuesta por 4 cuerpos fijos, 4 rejillas, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco,vidrio en 6mm ,persiana doblada en calibre 18, colocadas horizontalmente	un	3,00	$ 583.230,00	$ 1.749.690,00			3,00	$ 1.749.690,00	3,00	$ 1.749.690,00	100,0%
12.01.02.14	V14.ventana compuesta por 6 cuerpos compuestos por un modulo y una rejilla compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco,vidrio en 6mm ,persiana doblada en calibre 18, colocadas horizontalmente"	un	2,00	$ 843.519,00	$ 1.687.038,00			2,00	$ 1.687.038,00	2,00	$ 1.687.038,00	100,0%
12.01.02.15	V15.ventana compuesta por 6 cuerpos compuestos por un modulo y una rejilla compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco,vidrio en 6mm, ,persiana doblada en calibre 18, colocadas horizontalmente"	un	2,00	$ 824.953,00	$ 1.649.906,00			2,00	$ 1.649.906,00	2,00	$ 1.649.906,00	100,0%
12.01.02.16	V16.ventana compuesta por 8 cuerpos proyectante compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco,vidrio en 6mm ,persiana doblada en calibre 18, colocadas horizontalmente	un	3,00	$ 1.085.606,00	$ 3.256.818,00			3,00	$ 3.256.818,00	3,00	$ 3.256.818,00	100,0%
12.01.02.17	V17.ventana compuesta por 8 cuerpos fijos compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco,vidrio en 8mm templado"	un	1,00	$ 1.071.044,00	$ 1.071.044,00			1,00	$ 1.071.044,00	1,00	$ 1.071.044,00	100,0%
12.01.02.18	V18.ventana compuesta por 5 cuerpos fijos doble vidrio compuestos a su vez por marco perimetral en aluminio color tabaco, y paneles en vidrio hermetico asimetrico, vidrio laminado de 8mm camara de 20 y vidrio laminado de 6mm	un	1,00	$ 4.766.912,00	$ 4.766.912,00			1,00	$ 4.766.912,00	1,00	$ 4.766.912,00	100,0%
12.01.02.19	V19.ventana compuesta por 8 cuerpos proyectantes compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco,vidrio en 8mm templado, con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente.	un	1,00	$ 983.291,00	$ 983.291,00			1,00	$ 983.291,00	1,00	$ 983.291,00	100,0%
12.01.02.20	V.20ventana compuesta por 8 cuerpos proyectantes compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio color tabaco,vidrio en 8mm templado, con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente	un	1,00	$ 1.058.398,00	$ 1.058.398,00			1,00	$ 1.058.398,00	1,00	$ 1.058.398,00	100,0%
12.01.02.21	V21. Ventana compuesto por un cuerpo fijo compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco, vidrio laminado 3+3= 6mm	un	12,00	$ 62.078,00	$ 744.936,00			6,00	$ 372.468,00	6,00	$ 372.468,00	50,0%
12.01.02.22	V22. Ventana compuesto por un cuerpo fijo compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco, vidrio laminado 3+3= 6mm	un	18,00	$ 108.062,00	$ 1.945.116,00			18,00	$ 1.945.116,00	18,00	$ 1.945.116,00	100,0%
12.01.02.23	V23. Ventana compuesto por 6 cuerpos fijo, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco, vidrio templado 6mm	un	6,00	$ 562.576,00	$ 3.375.456,00			6,00	$ 3.375.456,00	6,00	$ 3.375.456,00	100,0%
12.01.02.24	V24.ventana con 5 cuerpos compuestos por un modulo fijo y una rejilla, compuestos a su vez por marco perimetral en aluminio anodizado color tabaco, y vidrio en 10mm templado, con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente.	un	6,00	$ 687.422,00	$ 4.124.532,00			6,00	$ 4.124.532,00	6,00	$ 4.124.532,00	100,0%

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

12.01.02.25	V.25 ventana compuesta por un cuerpo, compuestos por un modulo fijo, y uno proyectante con rejilla, compuestos a su vez por marco perimetral en aluminio anodizado color tabaco, y vidrio en 8mm templado, con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente.	un	3,00	$ 391.630,00	$ 1.174.890,00			3,00	$ 1.174.890,00	3,00	$ 1.174.890,00	100,0%
12.01.02.26	V26. Ventana compuesta por 27 cuerpos compuestos, por un modulo proyectante y una rejilla, compuestos a su vez por marco perimetral en aluminio anodizado color tabaco, y vidrio en 6mm templado, con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente"	un	1,00	$ 3.536.323,00	$ 3.536.323,00			1,00	$ 3.536.323,00	1,00	$ 3.536.323,00	100,0%
12.01.02.27	V27. Ventana compuesta por 16 cuerpos fijos, 1 cuerpo proyectante cada cuerpo a su vez esta compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles tipo aln 636 y aln 826, anodizado color tabaco, paneles en vidrio claro laminado 4+4,para cuerpos fijos y 3+3 para proyectante fijados con silicona estructural 3m o silicona color negra."	un	1,00	$ 6.821.113,00	$ 6.821.113,00			1,00	$ 6.821.113,00	1,00	$ 6.821.113,00	100,0%
12.01.02.28	V28.ventana compuesta por un cuerpo fijo compuestos a su vez por marco perimetral en aluminio anodizado color tabaco, y vidrio en 10mm templado	un	1,00	$ 652.590,00	$ 652.590,00			1,00	$ 652.590,00	1,00	$ 652.590,00	100,0%
12.01.02.29	V29.ventana compuesto por un cuerpo fijo y otro corredizo compuestos a su vez por marco perimetral en aluminio anodizado color tabaco, y vidrio en 6mm templado	un	1,00	$ 266.324,00	$ 266.324,00			1,00	$ 266.324,00	1,00	$ 266.324,00	100,0%
12.01.02.30	V30. Ventana compuesta por 4 cuerpos, compuestos en un modulo fijo, uno proyectante y dos rejillas, compuestos a su vez por marco perimetral en aluminio anodizado color tabaco, y vidrio en 8mm templado, con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente	un	1,00	$ 2.334.454,00	$ 2.334.454,00			1,00	$ 2.334.454,00	1,00	$ 2.334.454,00	100,0%
12.01.02.31	V31. Ventana compuesta por 17 cuerpos fijos y dos rejilla,compuestos a su vez por marco perimetral en aluminio anodizado color tabaco, y vidrio en 6mm templado, con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente	un	1,00	$ 7.747.538,00	$ 7.747.538,00			1,00	$ 7.747.538,00	1,00	$ 7.747.538,00	100,0%
12.01.02.32	V32. Ventana compuestos por 6 fijos, 7 cuerpos proyectantes, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles tipo aln 636 y aln 826, anodizado color tabaco, paneles en vidrio claro laminado 4+4,para cuerpos fijos y 3+3 para proyectante fijados con silicona estructural 3m o silicona color negra."	un	1,00	$ 1.177.190,00	$ 1.177.190,00			1,00	$ 1.177.190,00	1,00	$ 1.177.190,00	100,0%
12.01.02.33	V33. Ventana compuesta por 16 cuerpos fijos 1 cuerpo proyectante, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles tipo aln 636 y aln 826, anodizado color tabaco, paneles en vidrio claro laminado 4+4,para cuerpos fijos y 3+3 para proyectante fijados con silicona estructural 3m o silicona color negra."	un	1,00	$ 3.932.398,00	$ 3.932.398,00			1,00	$ 3.932.398,00	1,00	$ 3.932.398,00	100,0%
12.01.02.34	V34. Ventana compuesta por 6 cuerpos fijos, cada cuerpo a su vez esta compuesto por marcos perimetrales en aluminio con perfiles tipo aln 636 y aln 826, anodizada color tabaco, vidrio laminado 4+4, para cuerpos fijos,fijados con silicona estructural 3m o silicona color negra.	un	1,00	$ 1.674.584,00	$ 1.674.584,00			1,00	$ 1.674.584,00	1,00	$ 1.674.584,00	100,0%
12.01.02.35	V35. Ventana compuesta por 10 cuerpos fijos, su vez esta compuesto por marcos perimetrales en aluminio con perfiles tipo aln 636 y aln 826, anodizado color tabaco, vidrio laminado 4+4, para cuerpos fijos,fijados con silicona estructural 3m o silicona color negra.	un	1,00	$ 3.825.102,00	$ 3.825.102,00			1,00	$ 3.825.102,00	1,00	$ 3.825.102,00	100,0%
12.01.02.36	V36. Ventana compuesta por 2 fijos, su vez esta compuesto por marcos perimetrales en aluminio con perfiles tipo aln 636 y aln 826, anodizado color tabaco, vidrio laminado 4+4, para cuerpos fijos,fijados con silicona estructural 3m o silicona color negra.	un	1,00	$ 1.081.390,00	$ 1.081.390,00			1,00	$ 1.081.390,00	1,00	$ 1.081.390,00	100,0%
12.01.02.37	V37. Ventana compuesta por 55 cuerpos proyectantes, 7 cuerpos fijos, y 3 cuerpos en u glass-esta compuesto por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 6mm"	un	1,00	$ 45.263.680,00	$ 45.263.680,00			1,00	$ 45.263.680,00	1,00	$ 45.263.680,00	100,0%
12.01.02.38	V38.ventana compuesta por 6 cuerpos proyectantes, 6 rejillas, esta compuesto por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 6mm,con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente	un	1,00	$ 1.704.474,00	$ 1.704.474,00			1,00	$ 1.704.474,00	1,00	$ 1.704.474,00	100,0%
12.01.02.39	V39. Ventana compuesta por un cuerpo fijo, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 8mm, persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente	un	2,00	$ 4.283.026,00	$ 8.566.052,00			1,00	$ 4.283.026,00	1,00	$ 4.283.026,00	50,0%
12.01.02.40	V40. Ventana compuesta por 2 cuerpos fijos, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 8mm,	un	1,00	$ 1.284.007,00	$ 1.284.007,00			1,00	$ 1.284.007,00	1,00	$ 1.284.007,00	100,0%
12.01.02.41	V41. Ventana compuesta por 2 cuerpos fijos, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 6mm,	un	3,00	$ 362.890,00	$ 1.088.670,00			3,00	$ 1.088.670,00	3,00	$ 1.088.670,00	100,0%
12.01.02.42	V42. Ventana compuesta por 8 cuerpos proyectantes, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 6mm, con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente	un	3,00	$ 1.052.842,00	$ 3.158.526,00			3,00	$ 3.158.526,00	3,00	$ 3.158.526,00	100,0%
12.01.02.43	V43. Ventana compuesta por un cuerpo fijo compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 6mm	un	6,00	$ 76.640,00	$ 459.840,00							
12.01.02.44	V44, ventana por 3 cuerpos y una rejilla, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 6mm, con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente	un	6,00	$ 214.276,00	$ 1.285.656,00			6,00	$ 1.285.656,00	6,00	$ 1.285.656,00	100,0%
12.01.02.45	V45. Ventana compuesta por un cuerpo fijo compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 6mm	un	6,00	$ 95.608,00	$ 573.648,00			6,00	$ 573.648,00	6,00	$ 573.648,00	100,0%
12.01.02.46	V46. Ventana compuesta por 12 cuerpos fijos, 16 cuerpos proyectantes, y 16 rejillas, esta compuesto por marcos perimetrales en aluminio con perfiles tipo aln 636 y aln 826, anodizado color tabaco, vidrio laminado 4+4, para cuerpos fijos,fijados con silicona estructural 3m o silicona color negra, con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente"	un	5,00	$ 1.371.090,00	$ 6.855.450,00			5,00	$ 6.855.450,00	5,00	$ 6.855.450,00	100,0%
12.01.02.47	V47. Ventana compuesta por 8 cuerpos fijos, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 8mm	un	1,00	$ 1.085.606,00	$ 1.085.606,00			1,00	$ 1.085.606,00	1,00	$ 1.085.606,00	100,0%
12.01.02.48	V48. Entana compuesto por 2 cuerpos fijos, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 8mm	un	1,00	$ 810.027,00	$ 810.027,00			1,00	$ 810.027,00	1,00	$ 810.027,00	100,0%
12.01.02.49	V49. Ventana compuesta por 4 cuerpos, compuesto por un modulo fijo, y una rejilla, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 6mm, con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente"	un	1,00	$ 583.230,00	$ 583.230,00			1,00	$ 583.230,00	1,00	$ 583.230,00	100,0%
12.01.02.50	V50. Ventana compuesta por 2 cuerpos fijos, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles anodizado color tabaco, vidrio templado en 8mm,	un	1,00	$ 2.075.794,00	$ 2.075.794,00			1,00	$ 2.075.794,00	1,00	$ 2.075.794,00	100,0%

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

12.01.02.51	V51. Ventana compuesta por 6 cuerpos fijos con rejilla inferior, esta compuesto por marcos perimetrales en aluminio con perfiles tipo aln 636 y aln 826, anodizado color tabaco, vidrio laminado 4+4, para cuerpos fijos,fijados con silicona estructural 3m o silicona color negra	un	1,00	$ 1.496.779,00	$ 1.496.779,00			1,00	$ 1.496.779,00	1,00	$ 1.496.779,00	100,0%
12.01.02.52	V52. Ventana compuesta por 13 cuerpos fijos, con rejilla superior, 3 guillotinas, esta compuesto por marcos perimetrales en aluminio con perfiles tipo aln 636 y aln 826, anodizado color tabaco, vidrio laminado 4+4, para cuerpos fijos,fijados con silicona estructural 3m o silicona color negra"	un	1,00	$ 2.485.684,00	$ 2.485.684,00			1,00	$ 2.485.684,00	1,00	$ 2.485.684,00	100,0%
12.01.02.53	V53. Ventana de 2 cuerpos fijos, esta compuesto por marcos perimetrales en aluminio con perfiles tipo aln 636 y aln 826, anodizado color tabaco, vidrio laminado 4+4, para cuerpos fijos,fijados con silicona estructural 3m o silicona color negra	un	1,00	$ 1.656.190,00	$ 1.656.190,00			1,00	$ 1.656.190,00	1,00	$ 1.656.190,00	100,0%
12.01.02.54	V54. Ventana en guillotina compuesta de 2 cuerpos por un modulo fijo y otro corredero, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles, color tabaco, vidrio templado en 6mm	un	1,00	$ 838.178,00	$ 838.178,00			1,00	$ 838.178,00	1,00	$ 838.178,00	100,0%
12.01.02.55	V55. Ventana en guillotina compuesta de 2 cuerpos por un modulo fijo y otro corredero, compuesto a su vez por marcos perimetrales en aluminio con perfiles, color tabaco, vidrio templado en 6mm	un	1,00	$ 436.221,00	$ 436.221,00			1,00	$ 436.221,00	1,00	$ 436.221,00	100,0%
12.01.02.56	V56. Ventana en u glass- compuesto por aluminio color tabaco	un	1,00	$ 6.462.093,00	$ 6.462.093,00			1,00	$ 6.462.093,00	1,00	$ 6.462.093,00	100,0%
12.01.02.57	V57. Ventana compuesta por 19 cuerpos fijos, esta compuesto por marcos perimetrales en aluminio con perfiles tipo aln 636 y aln 826, anodizado color tabaco, vidrio laminado 4+4, para cuerpos fijos,fijados con silicona estructural 3m o silicona color negra"	un	1,00	$ 7.892.081,00	$ 7.892.081,00			1,00	$ 7.892.081,00	1,00	$ 7.892.081,00	100,0%
12.01.02.58	V.59 ventana compuesta por 10 cuerpos fijos, doble vidrio compuestos, con marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco, vidrio hermetico simetrico, vidrio laminado de 8mm camara de 20, vidrio laminado de 6mm y 1 u- glass, soportados con aluminio color tabaco (mirar plano)"	un	1,00	$ 44.869.271,00	$ 44.869.271,00			1,00	$ 44.869.271,00	1,00	$ 44.869.271,00	100,0%
12.01.02.59	V60. Ventana compuesta por 21 cuerpos fijos, doble vidrio compuestos, con marcos perimetrales en aluminio anodizado color tabaco, vidrio hermetico simetrico, vidrio laminado de 8mm camara de 20, vidrio laminado de 6mm."	un	1,00	$ 24.315.525,00	$ 24.315.525,00			1,00	$ 24.315.525,00	1,00	$ 24.315.525,00	100,0%
12.01.02.60	V61. Ventana compuesta por 4 cuerpos proyectantes, 4 rejillas, compuesto por marcos perimetrales en aluminio color tabaco, y paneles de vidrio en 6mm templado, con persiana doblada calibre 18 colocadas horizontalmente	un	2,00	$ 591.239,00	$ 1.182.478,00			1,00	$ 591.239,00	1,00	$ 591.239,00	50,0%
12.01.02.61	V62. Ventana compuesta por 5 cuerpos fijos, compuesto por marcos perimetrales en aluminio color tabaco, y paneles de vidrio en 8mm templado.	un	1,00	$ 2.947.670,00	$ 2.947.670,00			1,00	$ 2.947.670,00	1,00	$ 2.947.670,00	100,0%
12,02	**CARPINTERIA EN LAMINA METALICA**											
12.02.01.	**PUERTAS METALICAS**											
12.02.01	P-03 (0.90X2.10). Puerta batiente en lámina metálica cal. 18 de ala sencilla. Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura sembrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	4,00	$ 981.758,00	$ 3.927.032,00			4,00	$ 3.927.032,00	4,00	$ 3.927.032,00	100,0%
12.02.02	P-04 (0.90X2.10). Puerta persiana batiente en lámina metálica cal. 18 de ala sencilla, persionas en lamina doblada cal. 18. Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura sembrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	4,00	$ 981.758,00	$ 3.927.032,00			4,00	$ 3.927.032,00	4,00	$ 3.927.032,00	100,0%
12.02.03	P-05 (1.00X2.10). Puerta persiana batiente en lámina metálica cal. 18 de ala sencilla, persionas en lamina doblada cal. 18. Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura sembrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	21,00	$ 1.037.322,00	$ 21.783.762,00			21,00	$ 21.783.762,00	21,00	$ 21.783.762,00	100,0%
12.02.04	P-06 (2.50x3.00). Puerta anti-panico batiente en lámina metálica cal. 18 doble ala. Incluye barra antipanico, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura sembrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	4,00	$ 3.379.824,00	$ 13.519.296,00			3,00	$ 10.139.472,00	3,00	$ 10.139.472,00	75,0%
12.02.05	P-07 (1.25x3.00). Puerta anti-panico batiente en lámina metálica cal. 18 ala sencilla. Incluye barra antipanico, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura sembrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	2,00	$ 3.713.208,00	$ 7.426.416,00			2,00	$ 7.426.416,00	2,00	$ 7.426.416,00	100,0%
12.02.06	P-08 (1.60x3.00). Puerta persiana batiente en lámina metálica cal. 18 doble ala . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura sembrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	5,00	$ 981.758,00	$ 4.908.790,00			5,00	$ 4.908.790,00	5,00	$ 4.908.790,00	100,0%
12.02.07	P-09 (1.00x2.10). Puerta persiana batiente en lámina metálica cal. 18 ala sencilla . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura sembrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	4,00	$ 1.037.322,00	$ 4.149.288,00			4,00	$ 4.149.288,00	4,00	$ 4.149.288,00	100,0%
12.02.08	P-14 (0.80x3.00). Puerta persiana inferior y superior, batiente en lámina metálica cal. 18 ala sencilla . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura sembrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	12,00	$ 1.037.322,00	$ 12.447.864,00			12,00	$ 12.447.864,00	12,00	$ 12.447.864,00	100,0%
12.02.09	P-15 (0.80x2.00). Puerta persiana inferior y superior, batiente en lámina metálica cal. 18 ala sencilla . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura sembrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	10,00	$ 1.037.322,00	$ 10.373.220,00			10,00	$ 10.373.220,00	10,00	$ 10.373.220,00	100,0%
12.02.10	P-17 (0.80x2.10). Puerta persiana inferior, batiente en lámina metálica cal. 18 ala sencilla . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura sembrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	2,00	$ 1.037.322,00	$ 2.074.644,00			2,00	$ 2.074.644,00	2,00	$ 2.074.644,00	100,0%
12.02.11	P-18 (1.20x2.10). Puerta persiana, batiente en lámina metálica cal. 18 ala sencilla . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura sembrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	4,00	$ 981.758,00	$ 3.927.032,00			1,00	$ 981.758,00	1,00	$ 981.758,00	25,0%

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

12.02.12	P-19 (1.40x2.10). Puerta persiana, batiente en lámina metálica cal. 18 doble ala . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura semibrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	2,00	$ 1.934.777,00	$ 3.869.554,00			2,00	$ 3.869.554,00	2,00	$ 3.869.554,00	100,0%
12.02.13	P-20 (2.00x2.10). Puerta persiana, batiente en lámina metálica cal. 18 doble ala . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura semibrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	2,00	$ 1.934.777,00	$ 3.869.554,00			2,00	$ 3.869.554,00	2,00	$ 3.869.554,00	100,0%
12.02.14	P-21 (1.20x2.10). Puerta persiana, batiente en lámina metálica cal. 18 doble ala . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura semibrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	6,00	$ 1.003.984,00	$ 6.023.904,00			4,00	$ 4.015.936,00	4,00	$ 4.015.936,00	66,7%
12.02.15	P-22 (4.55x2.10). Puerta persiana, batiente en lámina metálica cal. 18 doble ala . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura semibrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	1,00	$ 4.586.904,00	$ 4.586.904,00			1,00	$ 4.586.904,00	1,00	$ 4.586.904,00	100,0%
12.02.16	P-24 (1.00x2.10). Puerta persiana, batiente en lámina metálica cal. 18 ala sencilla . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura semibrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	2,00	$ 981.758,00	$ 1.963.516,00			2,00	$ 1.963.516,00	2,00	$ 1.963.516,00	100,0%
12.02.17	P-25 (1.40x2.10). Puerta batiente en lámina metálica cal. 18 ala sencilla . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura semibrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	1,00	$ 1.950.488,00	$ 1.950.488,00			1,00	$ 1.950.488,00	1,00	$ 1.950.488,00	100,0%
12.02.18	P-26 (1.20x2.10). Puerta batiente en lámina metálica cal. 18 ala sencilla . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura semibrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	2,00	$ 900.519,00	$ 1.801.038,00			1,00	$ 900.519,00	1,00	$ 900.519,00	50,0%
12.02.19	P-30 (0.80x1.80). Puerta en lamina de acero inoxidable con estructura interna en polimetro de alta densidad inyectado, con tabiques elaborados en lamica de acero inoxidable con estructura en poliestileno expandido y tuberia cuadrad galvanizada de 1". Apertura según plantas arquitectonicas.	un	6,00	$ 1.839.360,00	$ 11.036.160,00			6,00	$ 11.036.160,00	6,00	$ 11.036.160,00	100,0%
12.02.20	P-32 (0.60x1.80). Puerta en lamina de acero inoxidable con estructura interna en polimetro de alta densidad inyectado, con tabiques elaborados en lamica de acero inoxidable con estructura en poliestileno expandido y tuberia cuadrad galvanizada de 1". Apertura según plantas arquitectonicas.	un	54,00	$ 1.858.521,00	$ 100.360.134,00			54,00	$ 100.360.134,00	54,00	$ 100.360.134,00	100,0%
12.02.21	P-39 (1.60x3.00). Puerta persiana, batiente en lámina metálica cal. 18 doble ala . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura semibrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	1,00	$ 1.934.777,00	$ 1.934.777,00							
12.02.22	P-35 (3.20x2.10). Puerta persiana plegable en lámina metálica cal. 18 doble ala . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura semibrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	2,00	$ 5.171.284,00	$ 10.342.568,00			2,00	$ 10.342.568,00	2,00	$ 10.342.568,00	100,0%
12.02.23	P-42 (0.80x2.68). Puerta persiana inferior y superior, batiente en lámina metálica cal. 18 ala sencilla . Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura semibrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un	4,00	$ 1.037.322,00	$ 4.149.288,00							
12.02.24	PR-01 (9.78x3.00). Puerta reja pivotante con marco perimetral en perfil metalico de 2" por 3# y elemento horizontal en perfil metálico de 2" por 1" y platina metalica de 2"x1/2" dispuesto segun diseño. Acabado con pintura anticorrosiva + pintura electrostatica color negro semibrillante. Incluye pivote de piso, techo cerradura de seguridad y todos lo elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	1,00	$ 7.830.692,00	$ 7.830.692,00			1,00	$ 7.830.692,00	1,00	$ 7.830.692,00	100,0%
12.02.25	PR-02 (3.20x3.00). Puerta reja pivotante con marco perimetral en perfil metalico de 2" por 3# y elemento horizontal en perfil metálico de 2" por 1" y platina metalica de 2"x1/2" dispuesto segun diseño. Acabado con pintura anticorrosiva + pintura electrostatica color negro semibrillante. Incluye pivote de piso, techo cerradura de seguridad y todos lo elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	2,00	$ 4.598.400,00	$ 9.196.800,00			2,00	$ 9.196.800,00	2,00	$ 9.196.800,00	100,0%
12.02.26	PR-03 (3.00x3.00). Puerta reja pivotante con marco perimetral en perfil metalico de 2" por 3# y elemento horizontal en perfil metálico de 2" por 1" y platina metalica de 2"x1/2" dispuesto segun diseño. Acabado con pintura anticorrosiva + pintura electrostatica color negro semibrillante. Incluye pivote de piso, techo cerradura de seguridad y todos lo elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	2,00	$ 4.598.400,00	$ 9.196.800,00			2,00	$ 9.196.800,00	2,00	$ 9.196.800,00	100,0%
12.02.27	PR-04 (1.90x3.00). Puerta reja pivotante con marco perimetral en perfil metalico de 2" por 3# y elemento horizontal en perfil metálico de 2" por 1" y platina metalica de 2"x1/2" dispuesto segun diseño. Acabado con pintura anticorrosiva + pintura electrostatica color negro semibrillante. Incluye pivote de piso, techo cerradura de seguridad y todos lo elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	4,00	$ 3.017.701,00	$ 12.070.804,00			3,00	$ 9.053.103,00	3,00	$ 9.053.103,00	75,0%
12.02.28	PR-05 (2.40x3.00). Puerta reja pivotante con marco perimetral en perfil metalico de 2" por 3# y elemento horizontal en perfil metálico de 2" por 1" y platina metalica de 2"x1/2" dispuesto segun diseño. Acabado con pintura anticorrosiva + pintura electrostatica color negro semibrillante. Incluye pivote de piso, techo cerradura de seguridad y todos lo elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	1,00	$ 3.946.960,00	$ 3.946.960,00			1,00	$ 3.946.960,00	1,00	$ 3.946.960,00	100,0%
12.02.29	PR-06 (4.69x3.00). Puerta reja pivotante con marco perimetral en perfil metalico de 2" por 3# y elemento horizontal en perfil metálico de 2" por 1" y platina metalica de 2"x1/2" dispuesto segun diseño. Acabado con pintura anticorrosiva + pintura electrostatica color negro semibrillante. Incluye pivote de piso, techo cerradura de seguridad y todos lo elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	1,00	$ 6.401.357,00	$ 6.401.357,00							
12.02.30	PR-07 (2.05x3.00). Puerta reja pivotante con marco perimetral en perfil metalico de 2" por 3# y elemento horizontal en perfil metálico de 2" por 1" y platina metalica de 2"x1/2" dispuesto segun diseño. Acabado con pintura anticorrosiva + pintura electrostatica color negro semibrillante. Incluye pivote de piso, techo cerradura de seguridad y todos lo elementos necesarios para su correcto funcionamiento.	un	4,00	$ 3.103.920,00	$ 12.415.680,00							
12.02.31	PR-08 (2.90X3.00). Puerta enrollable de accionamiento manual.	un	1,00	$ 3.226.851,00	$ 3.226.851,00			1,00	$ 3.226.851,00	1,00	$ 3.226.851,00	100,0%
12.02.32	PR-09 (2.90X3.00). Puerta enrollable de accionamiento manual.	un	1,00	$ 2.420.867,00	$ 2.420.867,00			1,00	$ 2.420.867,00	1,00	$ 2.420.867,00	100,0%
12.02.33	PR-10 (2.55X3.00). Puerta enrollable de accionamiento manual.	un	1,00	$ 2.542.073,00	$ 2.542.073,00							

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVO

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

12.02.02.	PASAMANOS													
12.02.02.01	Pasamanos metalico en platina vertical de 1/2" ancladas a la losa para estructura y PTS rectangular de 2x1 altura 1.10m, platina de 2"x1/2" hasta 0.90m, elemento verticales en varilla circular de acero diametro 3/4 cada 0.14m + anticorrosivo+acabado en pintura electrostica color negro semibrillante. Pasamanos independiente.	ml	487,80	$ 220.033,00	$ 107.332.097,40									
12.02.02.02	Pasamanos metalico en platina vertical de 1/2" ancladas a muro para estructura y PTS rectangulares de 2x1 altura 1.03+anticorrosivo+acabado en pintura electrostatica color negro semibrillante. Pasamanos sobre muro.	ml	49,90	$ 195.585,00	$ 9.759.691,50									
12.02.02.03	Pasamanos en tuberia metalica circular de 2", altura de 0.90 - 0.70 + platina vertical de 1/2" ancladas a la estructurta cada 1.50m+anticorrosivo+acabado pintura electristática color negro semibrillante. Para rampa	ml	54,60	$ 79.993,00	$ 4.383.618,40									
12.02.02.04	Pasamanos en tuberia metalica circular de 2", altura de 0.90 - 0.70 + platina vertical de 1/2" ancladas a la estructurta cada 2.00m+anticorrosivo+acabado pintura electrostática color negro semibrillante. Adosado a escalera y sobre muro rampa.	ml	180,20	$ 79.993,00	$ 14.414.738,60									
13	CARPINTERIA DE MADERA													
13,01	MARCOS Y PUERTAS													
13.01.01	P-27 (1.20x2.30). Puerta batiente doble ala en madera, marco perimtral inyectado con poliuretano expansivo con membrana elastómerica y fibra mineral absorbente en su interior. Incluye cerradura de seguridad, barra antipanico, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", con acabado en listones de madera al interior. Apertura segun plano arquitectonico.	un	1,00	$ 2.480.004,00	$ 2.480.004,00									
13.01.02	P-28 (1.30x6.55). Puerta batiente ala sencilla en madera, marco perimtral inyectado con poliuretano expansivo con membrana elastómerica y fibra mineral absorbente en su interior. Incluye cerradura de seguridad, barra antipanico, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", con acabado en listones de madera al interior. Apertura segun plano arquitectonico.	un	1,00	$ 7.651.172,00	$ 7.651.172,00			1,00	$ 7.651.172,00	1,00	$ 7.651.172,00	100,0%		
13.01.03	P-29 (1.05x2.30). Puerta batiente ala sencilla en madera, marco perimtral inyectado con poliuretano expansivo con membrana elastómerica y fibra mineral absorbente en su interior. Incluye cerradura de seguridad, barra antipanico, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", con acabado en listones de madera al interior. Apertura segun plano arquitectonico.	un	2,00	$ 2.170.004,00	$ 4.340.008,00			2,00	$ 4.340.008,00	2,00	$ 4.340.008,00	100,0%		
13.01.04	P-41(2.00x3.00). Puerta batiente ala sencilla en madera, marco perimtral inyectado con poliuretano expansivo con membrana elastómerica y fibra mineral absorbente en su interior. Incluye cerradura de seguridad, barra antipanico, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", con acabado en listones de madera al interior. Apertura segun plano arquitectonico.	un	1,00	$ 5.391.314,00	$ 5.391.314,00									
13,02	PANELES ACUSTICOS													
13.02.01	P-33 (6.98X3.00) División acústica movil plegable con guia superior e inferior de acero inoxidable, con sistema macho-hembra en silicona, cada panel contiene tapa luces moviles de accion mecanica, con acabado en lamina metalica color a definir. Apertura según plantas arquitectonicas.	un	2,00	$ 23.034.023,00	$ 46.068.046,00			2,00	$ 46.068.046,00	2,00	$ 46.068.046,00	100,0%		
13.02.02	P-34 (6.80X3.00) División acústica movil plegable con guia superior e inferior de acero inoxidable, con sistema macho-hembra en silicona, cada panel contiene tapa luces moviles de accion mecanica, con acabado en lamina metalica color a definir. Apertura según plantas arquitectonicas.	un	2,00	$ 22.440.022,00	$ 44.880.044,00			2,00	$ 44.880.044,00	2,00	$ 44.880.044,00	100,0%		
13.02.03	P-36 (4.58X3.00) División acústica movil plegable con guia superior e inferior de acero inoxidable, con sistema macho-hembra en silicona, cada panel contiene tapa luces moviles de accion mecanica, con acabado en lamina metalica color a definir. Apertura según plantas arquitectonicas.	un	1,00	$ 15.114.014,00	$ 15.114.014,00									
13.02.04	P-37 (3.00X3.00) División acústica movil plegable con guia superior e inferior de acero inoxidable, con sistema macho-hembra en silicona, cada panel contiene tapa luces moviles de accion mecanica, con acabado en lamina metalica color a definir. Apertura según plantas arquitectonicas.	un	2,00	$ 9.900.009,00	$ 19.800.018,00			2,00	$ 19.800.018,00	2,00	$ 19.800.018,00	100,0%		
13.02.05	P-40 (6.98X5.10) División acústica movil plegable con guia superior e inferior de acero inoxidable, con sistema macho-hembra en silicona, cada panel contiene tapa luces moviles de accion mecanica, con acabado en lamina metalica color a definir. Apertura según plantas arquitectonicas.	un	1,00	$ 78.876.929,00	$ 78.876.929,00									
14	ENCHAPES													
14,01	SOBRE MUROS													
14.01.01	Suministro, transporte e instalación de enchape en ceramica color blanco mate tipo alfa 225000771 ó equivalente dimensiones de 20x30cm emboquillado color blanco, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	1.141,00	$ 44.009,00	$ 50.214.269,00	38,25	$ 1.683.344,25	1.102,75	$ 48.530.924,75	1.141,00	$ 50.214.269,00	100,0%		
14.01.02	Estuco sobre muros revocados. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	2.693,00	$ 8.632,00	$ 23.245.976,00	795,65	$ 6.868.050,80	265,22	$ 2.289.379,04	1.060,87	$ 9.157.429,84	39,4%		
14.01.03	Estuco recubierto con polimeros acrilicos de alta dureza tipo corev estrutco o equivalente referencia de colores ETK01, ETK02, ETK03, ETK04, distribución según planos. Incluye suministro y transporte de los materiales, ranuras, filetes, dilataciones y todos los elementos necesarios para su correcta aplicación y funcionamiento.	m2	178,00	$ 9.015,00	$ 1.604.670,00									
14.01.04	Enchape en listones de madera zapán inmunizada, tono a definir segun muestra en obra de 1"x2" pernbos en marco estructural de soporte metalico en tuberia de 2"x2" acabado con pintura electrostatica negro mate + lamina de black theater de 2" y camara de aire de 20cm.	m2	19,00	$ 321.312,00	$ 6.104.928,00	19,00	$ 6.104.928,00			19,00	$ 6.104.928,00	100,0%		
14.01.05	Enchape en madera laminada formato 121.5x19.5x0.08cm color amarillo claro, tono a definir según muestra en obra. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	111,00	$ 155.248,00	$ 17.232.528,00			66,00	$ 10.246.368,00	66,00	$ 10.246.368,00	59,5%		
14.01.06	Suministro, transporte e instalación de aislamiento acustico compuesto por lamina de black theater de 2" + camara de aire de 3.5cm+doble placa de yeso de 1.5cm + perfileria en aluminio + lana mineral de roca de 75mm de espesor con densidad de 22kg/m3. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	203,00	$ 121.475,00	$ 24.659.425,00			180,00	$ 21.865.500,00	180,00	$ 21.865.500,00	88,7%		
15	ILUMINACION													
15.1	Redes de Iluminación													
15.1.1	Suministro e instalacion de cable 2N°12 trenzado triplex AWG-CU-THHN 600 V - TC, para alimentadores parciales de circuitos que Incluye conectores, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. AL-PARCIALES ILUMINACION	m	7.400,00	$ 5.038,00	$ 37.281.200,00									
15.1.2	Suministro e instalación de luminaria hermética fluorescente antihumedad de 2x28 W TS, balasto electrónico multivoltaje 120/208 V, THD <10%, difusor en policarbonato de alto impacto. incluye cable de conexión tipo multiconductor ST-TC de 3x16, terminales	u	584,00	$ 125.450,00	$ 73.262.800,00			584,00	$ 73.262.800,00	584,00	$ 73.262.800,00	100,0%		
15.1.3	Suministro, transporte e instalación de LUMINARIA OJO DE BUEY COOPER MEX DE 2X26W	u	302,00	$ 157.591,00	$ 47.592.482,00			86,00	$ 13.552.826,00	86,00	$ 13.552.826,00	28,5%		
15.1.4	Suministro, transporte e instalación de Luminaria hermetica TLX ALHAMA DE 1X28W	u	56,00	$ 109.691,00	$ 6.142.696,00									
15.1.5	Suministro e instalación de salida para INTERRUPTOR SENCILLO en tubería EMT de 1/2" y Cable No. 12 Cu - AWG, caja 12X12 metálica con tapa troquelada, incluye accesorios de instalación.	u	107,00	$ 15.041,00	$ 1.609.387,00	9,00	$ 135.369,00	98,00	$ 1.474.018,00	107,00	$ 1.609.387,00	100,0%		

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIV
ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

15.1.6	Suministro e instalación de salida para INTERRUPTOR DOBLE sin piloto en tubería EMT de 1/2" y Alambre No. 12 Cu - AWG, caja 4X4 metálica galvanizada, incluye conectores de emplame de autodesforre o de rosca y accesorios de instalación.	u	19,00	$ 22.449,00	$ 426.531,00	3,00	$ 67.347,00	12,00	$ 269.388,00	15,00	$ 336.735,00	78,9%
15.1.7	Suministro e instalación de salida para INTERRUPTOR TRIPLE sin piloto en tubería PVC de 1/2" y Alambre No. 12 Cu - AWG, caja 4X4 metálica galvanizada, incluye conectores de emplame de autodesforre o de rosca y accesorios de instalación.	u	22,00	$ 25.917,00	$ 570.174,00			20,00	$ 518.340,00	20,00	$ 518.340,00	90,9%
15.1.8	Suministro e instalacion de Downlight modelo KONIC para adosar a techo o suspender. Cuerpo fabricado en chapa de acero lacado en epoxy poliyester de color blanco mate y reflector de aluminio. Para Lámparas fluorescentes compactas tipo 2x42w. Suspensiones: de cables de acero trenzado y rígida, incluye accesorios para su correcta instalacion.	u	60,00	$ 145.041,00	$ 8.702.460,00			60,00	$ 8.702.460,00	60,00	$ 8.702.460,00	100,0%
15.1.9	Suministro e instalacion de reflector R400-NW, Cuerpo y cofre en aluminio inyectado, prensa estopa, platina para sujetar balasto, regleta de conexión y pisa cable, bombillo de sodio de 250W-400W, para montaje en piso, muro o poste. Incluye accesorios para su instalacion.	u	36,00	$ 125.450,00	$ 4.516.200,00							
15.1.10	Suministro e instalación de Luminaria Led de Aplique en Techo. Incluye cable de conexión tipo multiconductor, terminales y los elementos necesarios para su correcta instalación.	u	10,00	$ 51.636,00	$ 516.360,00							
15.1.11	Suministro e Instalacion de luminaria NIC 2x50 tipo Aplique de pared NIC 105 de radiación directa-indirecta, con cristal templado de seguridad, cuerpo de aluminio extruido y soporte a pared de inyección de aluminio, ambos lacados en poliéster color gris texturizado, incluye accesorios para su correcta instalacion.	u	16,00	$ 154.190,00	$ 2.467.040,00	16,00	$ 2.467.040,00			16,00	$ 2.467.040,00	100,0%
15.1.12	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 1/2". Incluye accesorios de Instalación TUBERIA REDES ILUMINACION	m	2.187,00	$ 5.454,00	$ 11.927.898,00			2.187,00	$ 11.927.898,00	2.187,00	$ 11.927.898,00	100,0%
15.1.13	Suministro, transporte e instalacion de Poste Metalico de 6m MASTILS PARA REFLECTORES DE CANCHA	u	12,00	$ 1.964.858,00	$ 23.578.296,00			8,00	$ 15.718.864,00	8,00	$ 15.718.864,00	66,7%
16	APARATOS, SANITARIOS Y ACCESORIOS											
16,01	APARATOS SANITARIOS											
16.01.01	Instalación de sanitario blanco institucional con válvula antivandalica tipo corona ó equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	57,00	$ 558.095,00	$ 31.811.415,00			57,00	$ 31.811.415,00	57,00	$ 31.811.415,00	100,0%
16.01.02	Instalación Sanitario blanco institucional para discapacitados con válvula antivandalica tipo corona ó equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	5,00	$ 558.095,00	$ 2.790.475,00			5,00	$ 2.790.475,00	5,00	$ 2.790.475,00	100,0%
16.01.03	Instalación Sanitario blanco infantil tipo corona ó equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3,00	$ 353.780,00	$ 1.061.340,00			3,00	$ 1.061.340,00	3,00	$ 1.061.340,00	100,0%
16.01.04	Instalación Orinal blanco institucional con válvula antivandalica tipo corona ó equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	14,00	$ 747.845,00	$ 10.469.830,00			8,00	$ 5.982.760,00	8,00	$ 5.982.760,00	57,1%
16.01.05	Instalación Orinal blanco infantil con válvula antivandalica tipo corona ó equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	3,00	$ 257.444,00	$ 772.332,00			3,00	$ 772.332,00	3,00	$ 772.332,00	100,0%
16.01.06	Instalación de lavamanos de sobreponer. incluye Grifería, abasto metálico, sifón botella y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	96,00	$ 202.140,00	$ 19.405.440,00	11,00	$ 2.223.540,00			11,00	$ 2.223.540,00	11,5%
16.01.07	Instalación de Lavamanos blanco adosado a pared tipo corona ó equivalente. Incluye grifería antivandalica y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	5,00	$ 413.329,00	$ 2.066.645,00			5,00	$ 2.066.645,00	5,00	$ 2.066.645,00	100,0%
16.01.08	Instalación Ducha para baños incluye grifería, mezclador, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento..	un	7,00	$ 343.364,00	$ 2.403.548,00	7,00	$ 2.403.548,00			7,00	$ 2.403.548,00	100,0%
16.01.09	Instalación Grifería lavamanos tipo push. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento..	un	96,00	$ 144.583,00	$ 13.879.968,00	88,00	$ 12.723.304,00			88,00	$ 12.723.304,00	91,7%
16.01.10	Instalación ducha para baños antivandalica. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento..	un	3,00	$ 342.824,00	$ 1.028.472,00							
16,02	ACCESORIOS											
16.02.01	Suministro, transporte y colocación de dispensador de jabón spray, ref 210797 en acero inoxidable 304 tipo socoda o equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	32,00	$ 153.354,00	$ 4.907.328,00	32,00	$ 4.907.328,00			32,00	$ 4.907.328,00	100,0%
16.02.02	Suministro, transporte y colocación de dispensador de papel higiénico ref 210799 tipo socoda o equivalente en acero inoxidable 403 con llave y cerradura. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un	65,00	$ 126.192,00	$ 8.202.480,00	60,00	$ 7.571.520,00			60,00	$ 7.571.520,00	92,3%
16.02.03	Instalación dispensador para papel de sopreponer pared protector en aluminio macizo satinao, dispositivo de cierre oculto, husillo en A.B.S. Contra robo para un rollo universal. Importado marca bobrick.	un	32,00	$ 77.295,00	$ 2.473.440,00	17,00	$ 1.314.015,00			17,00	$ 1.314.015,00	53,1%
16.02.04	Instalación de Barra de seguridad L=36" recta en acero inoxidable satinado. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	10,00	$ 95.076,00	$ 950.760,00	10,00	$ 950.760,00			10,00	$ 950.760,00	100,0%
16.02.05	Colocación de rejilla de piso de bronce de perforación cuadriculada con dimensiones de 10x10mm o equivalente. Incluye suministro e instalación.	un	96,00	$ 21.495,00	$ 2.063.520,00							
16.02.06	Instalación de Llave bocamanguera. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	12,00	$ 22.659,00	$ 271.908,00							
16.02.07	Suministro, transporte e instalacion de espejo en vidrio espesor 5mm calidad cristal o similar (sin distorsión) flotado y sobre estructura de soporte metálica interna, con cantos biselados. Características y fijación según detalle específico y pliego de condiciones.	m2	58,40	$ 158.070,00	$ 9.231.288,00			58,40	$ 9.231.288,00	58,40	$ 9.231.288,00	100,0%
16.02.08	Suministro, transporte e instalación de carcamo en acero inoxidable. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	25,39	$ 239.500,00	$ 6.080.905,00							

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIV

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

17	CIELOS RASOS Y DIVISIONES												
17,01	CIELOS RASOS												
17.01.01	Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye, placa yeso 1/2", masillado, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2		$ 46.926,00	$ -								
17.01.02	Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye, placa yeso RH 1/2" tipo gyplack resistente a la humedad ó equivalente, masillado, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2		$ 47.747,00	$ -								
17.01.03	Suministro, transporte e instalación de cielo raso compuesto por camara de aire de 490mm + lana mineral de roca de 75mm de espesor (densidad mayor a 60kg/m3), acabado en paneles fonoabsorbentes de yeso tipo exsound gyplac R15N1 ó equivalente + 3 manos de pintura tipo koraza 10 años, el sistema va fijado a la losa por medio de amortiguadores acústicos y sellos de bandas elásticas para no permitir el paso del ruido.	m2	735,00	$ 136.880,00	$ 100.606.800,00								
17.01.04	Suministro, transporte e instalación de cielo raso en dry-wall acustico perforado para aula multiple compuesto por cámara de aire de 100mm + lana mineral de roca de 75mm de espesor + placa de yeso de 15mm + camara de 100mm+lamina de black theater de 2"acabado en paneles fonoabsorbentes de yeso tipo exsound gyplac R15N1 ó equivalente + 3 manos de pintura tipo koraza 10 años, el sistema va fijado a la losa por medio de amortiguadores acústicos y sellos de bandas elásticas para no permitir el paso del ruido.	m2	246,00	$ 136.880,00	$ 33.672.480,00								
17.01.05	Suministro, transporte e instalación de cielo en paneles de direccionamiento acústico elaborados a partir de láminas de triplex con acabado melanimico tipo triplex okume de pizano ó equivalente con estructura metalica de soporte, estos paneles deben de estar descolgados mediante estructura metalica superior, diseño y dimensiones según planos. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento,	m2	305,00	$ 290.580,00	$ 88.626.900,00			305,00	$ 88.626.900,00	305,00	$ 88.626.900,00	100,0%	
17.01.06	Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye, placa yeso RH 1/2" tipo gyplack resistente a la humedad ó equivalente, masillado, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y pintura tipo koraza 10 años ó equivalente y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	979,00	$ 52.612,00	$ 51.507.148,00			979,00	$ 51.507.148,00	979,00	$ 51.507.148,00	100,0%	
17,02	DIVISIONES Y OTROS												
17.02.01	Suministro, transporte a obra e instalación de módulos, parales, tabiques y puertas metálicas para baños (sanitarios) en acero inoxidable AISI 304, conformado paneles de tipo sanduiche con estructura interior en polimero inyectado de alta densidad y tuberia cuadrada de 1" galvanizada acabado satinado externo #4 y herrajes en acero inoxidable tipo AISI SAE 304, calidad Socoda o equivalente. Incluye accesorios y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño arquitectonico y especificaciones técnicas.	m2	205,00	$ 348.974,00	$ 71.539.670,00			134,00	$ 46.762.516,00	134,00	$ 46.762.516,00	65,4%	
18	PINTURAS												
18,01	SOBRE MAMPOSTERIA												
18.01.01	Aplicación de pintura a base de agua sobre muros con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	1.273,00	$ 7.493,00	$ 9.538.589,00	1.273,00	$ 9.538.589,00			1.273,00	$ 9.538.589,00	100,0%	
18.01.02	Aplicación de pintura a base de agua sobre cielos muros con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre cielos en dry-wall, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2	489,00	$ 8.862,00	$ 4.333.518,00	254,43	$ 2.254.758,66	234,57	$ 2.078.759,34	489,00	$ 4.333.518,00	100,0%	
18.01.03	Aplicación de pintura epoxilamida muros (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color a definir.	m2	178,00	$ 11.402,00	$ 2.029.556,00	178,00	$ 2.029.556,00			178,00	$ 2.029.556,00	100,0%	
18.01.04	Aplicación de pintura acrilica sobre muros de primera calidad, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfacción de la interventoría, color a definir.	m2	332,00	$ 9.417,00	$ 3.126.444,00								
18.01.05	Suministro, transporte y aplicación de hidrófugo impermeabilizante del tipo siliconite (Sika transparente o equivalente para 10 años) o equivalente para mamposteria de fachadas, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	8.903,00	$ 7.700,00	$ 68.553.100,00	488,85	$ 3.764.145,00	6.080,00	$ 46.816.000,00	6.568,85	$ 50.580.145,00	73,8%	
18,02	SOBRE METAL												
18.02.01	Pintura en pasamanos metalico electrostatica color negro semibrillante. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml	773,00	$ 4.839,00	$ 3.585.947,00			773,00	$ 3.585.947,00	773,00	$ 3.585.947,00	100,0%	
18,03	VARIOS												
18.03.01	Demarcación canchas con pintura epoxica.	ml	313	$ 7.789,00	$ 2.437.957,00	313,00	$ 2.437.957,00			313,00	$ 2.437.957,00	100,0%	
19	INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO												
19,01	Suministro de conductos en lámina calibre 16USG para sistema de extracción de cocinas.	kg	617,00	$ 15.525,00	$ 9.578.925,00			617,00	$ 9.578.925,00	617,00	$ 9.578.925,00	100,0%	
19,02	Suministro de conductos en lámina rigida de poliosocianurato. conductos fabricados de paneles de espuma rígida de poliisocianurato de 35 kg/m3 revestido en ambas caras con una cubierta de aluminio de 80 micrones.	m2	397,00	$ 82.174,00	$ 32.623.078,00			46,80	$ 3.845.743,20	46,80	$ 3.845.743,20	11,8%	
19,03	Suministro de conductos en lámina rigida de poliosocianurato. conductos fabricados de paneles de espuma rígida de poliisocianurato de 35 kg/m3 revestido en ambas caras con una cubierta de aluminio de 80 micrones con protección a la intemperie.	m2	12,00	$ 82.174,00	$ 986.088,00								
19,04	Suministro de difusores rectangulares multialeta												
19.04.01	9" x 15" 4 vías	un	4,00	$ 87.976,00	$ 351.904,00								
19.04.02	12" x 12" 2 vías	un	3,00	$ 102.951,00	$ 308.853,00								
19.04.03	12" x 12" 4 vías	un	12,00	$ 96.326,00	$ 1.155.912,00								
19.04.04	12" x 18" 1 vía	un	1,00	$ 129.038,00	$ 129.038,00								
19.04.05	15" x 15" 4 vías	un	35,00	$ 138.085,00	$ 4.832.975,00	35,00	$ 4.832.975,00			35,00	$ 4.832.975,00	100,0%	
19,05	Suministro de rejas de distribución.												
19.05.01	9" x 15"	un	4,00	$ 36.133,00	$ 144.532,00								

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

19.05.02	12" x 12"	un	15,00	$ 32.422,00	$ 486.330,00								
19.05.03	12" x 18" 1 vía	un	1,00	$ 47.296,00	$ 47.296,00								
19.05.04	15" x 15" 4 vías	un	35,00	$ 55.621,00	$ 1.946.735,00								
19,06	**Suministro de rejillas de suministro.**												
19.06.01	8" x 10"	un	2,00	$ 48.585,00	$ 97.170,00								
19.06.02	8" x 14"	un	1,00	$ 60.927,00	$ 60.927,00								
19,07	**Suministro de extractores de flujo**												
19.07.01	8" x 10"	un	2,00	$ 43.720,00	$ 87.440,00								
19.07.02	8" x 14"	un	1,00	$ 52.624,00	$ 52.624,00								
19,08	**Suministro de rejillas de extracción**												
19.08.01	12" x 24"	un	2,00	$ 102.785,00	$ 205.570,00								
19.08.02	18" x 18"	un	2,00	$ 113.043,00	$ 226.086,00								
19,09	**Suministro de unidades lavadoras de aire. Incluyen: lavador, termostato, pulsador y temporizador.**												
19.09.01	Lavador de Aire#1 - 4800 cfm	un	1,00	$ 9.280.522,00	$ 9.280.522,00			1,00	$ 9.280.522,00	1,00	$ 9.280.522,00	100,0%	
19.09.02	Lavador de Aire#2 - 7400 cfm	un	1,00	$ 10.138.652,00	$ 10.138.652,00			1,00	$ 10.138.652,00	1,00	$ 10.138.652,00	100,0%	
19.09.03	Lavador de Aire#3 - 4300 cfm	un	1,00	$ 9.280.522,00	$ 9.280.522,00			1,00	$ 9.280.522,00	1,00	$ 9.280.522,00	100,0%	
19.09.04	Lavador de Aire#4 - 7400 cfm	un	1,00	$ 10.138.652,00	$ 10.138.652,00			1,00	$ 10.138.652,00	1,00	$ 10.138.652,00	100,0%	
19.09.05	Lavadores de Aire#5 y 6 - 1800 cfm	un	2,00	$ 8.104.565,00	$ 16.209.130,00								
19.09.06	Lavador de Aire#7 - 2000 cfm	un	1,00	$ 8.104.565,00	$ 8.104.565,00								
19,10	Suministro de ventilador centrifugo en linea para extracción 4950cfm y pulsador.	un	1,00	$ 32.537.445,00	$ 32.537.445,00			1,00	$ 32.537.445,00	1,00	$ 32.537.445,00	100,0%	
19,11	**Suministro de ventiladores centrifugos. Incluye ventilador centrifugo, pulsador y enclavamiento eléctrico.**				$ -								
19.11.01	Ventilador Centrifugo #1 - 1800 cfm.	un	1,00	$ 3.766.875,00	$ 3.766.875,00								
19.11.02	Ventilador Centrifugo #1 - 2000 cfm.	un	1,00	$ 4.304.636,00	$ 4.304.636,00								
19,12	Suministro de campana de extraccion de humos y grasas, Campana Cocción restaurante Dimensión: 5.40 x 1.40 m - 4950 cfm	un	1,00	$ 14.190.934,00	$ 14.190.934,00			1,00	$ 14.190.934,00	1,00	$ 14.190.934,00	100,0%	
19,13	Balanceamiento del aire	sg	1,00	$ 788.209,00	$ 788.209,00								
19,14	Identificación de equipos y sistemas	sg	1,00	$ 349.609,00	$ 349.609,00								
19,15	Mantenimiento mecánico	mes	12,00	$ 1.135.178,00	$ 13.622.136,00								
19,16	Suministro de arrancadores termomagneticos, tableros electricos y de control con interruptores automaticos de proteccion contra corto circuitos, conexiones electricas y cableado hacia tableros de control y potencia y suministro de diseno detallado de diagramas electricos y de control los equipos que se instalaran cumpliendo con los requerimientos RETIE.Suministro, transporte e instalación de	sg	1,00	$ 7.770.848,00	$ 7.770.848,00			1,00	$ 7.770.848,00	1,00	$ 7.770.848,00	100,0%	
19,17	Supervisión, instalación e ingenieria.	sg	1,00	$ 6.674.348,00	$ 6.674.348,00			1,00	$ 6.674.348,00	1,00	$ 6.674.348,00	100,0%	
20	**OBRAS EXTERIORES**												
20,01	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**												
20.01.01	Excavacion mecanica en material común incluye botada de material a botadero certificiado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m3	670,00	$ 26.779,00	$ 17.941.930,00			670,00	$ 17.941.930,00	670,00	$ 17.941.930,00	100,0%	
20.01.02	Suministro, transporte y colocación de base granular de maximo D 1½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado, según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado	m3	621,00	$ 76.667,00	$ 47.610.207,00			85,76	$ 6.574.961,92	85,76	$ 6.574.961,92	13,8%	
20.01.03	Suministro, transporte y colocación de subbase granular de maximo D 2½", reacomodado con medios mecánicos y compactado al 100% mínimo del ensayo del proctor modificado según normas para la construcción de pavimentos del INVIAS. Incluye todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Su medida será tomada en sitio ya compactado.	m3	596,00	$ 69.544,00	$ 41.448.224,00			171,53	$ 11.928.882,32	171,53	$ 11.928.882,32	28,8%	
20.01.04	Instalación de geotextil NT 1600 tipo Pavco para filtro o equivalente. Incluye suministro y transporte de los materiales, traslapos, costuras y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. Según diseño.	m2	795,00	$ 4.254,00	$ 3.381.930,00			27,24	$ 115.878,96	27,24	$ 115.878,96	3,4%	
20,02	**ZONAS DURAS Y PLAZOLETAS**				$ -								
20.02.01	Suministro, transporte y colocación de piso en adoquin peatonal (10x20x6) en concreto de 5mpa de modulo de rotura 28 días. Se instala sobre capa de arena semilavada, con sello de arena entre las juntas, puede ser bicapa, con espesor mínimo de 8mm para la capa superficial. Ver cartilla de andenes IDU A-25. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	546,00	$ 67.437,00	$ 36.820.602,00			420,00	$ 28.323.540,00	420,00	$ 28.323.540,00	76,9%	
20.02.02	Suministro, transporte y colocación de piso en adoquin vehicular (10x20x8) en concreto de 5mpa de modulo de rotura 28 días. Se instala sobre capa de arena semilavada, con sello de arena entre las juntas, puede ser bicapa, con espesor mínimo de 8mm para la capa superficial. Ver cartilla de andenes IDU A-25. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2	248,00	$ 72.721,00	$ 18.034.808,00			248,00	$ 18.034.808,00	248,00	$ 18.034.808,00	100,0%	
20.02.03	Suministro, transporte y colocación de cordón prefabricado de 0.15 x 0.35 x 0.80 m. de concreto de 21 Mpa, tres caras, juntas ranuradas. Incluye excavación, conformación del terreno, ajustes de concreto o pavimento donde sea necesario, mortero 1:4 de asiento y pega en las longitudes más adecuadas para el desarrollo de la obra, y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamiento. Según diseño	ml	749,00	$ 43.564,00	$ 32.629.436,00			560,00	$ 24.395.840,00	560,00	$ 24.395.840,00	74,8%	
20.02.04	Colocación de topellantas prefabricados de 30 x 60 cm. sin pintar. Incluye el suministro y transporte de los topellantas, mortero de pega 1:5 y aditivo tipo Sikadur 32 o equivalente (adhesivo epóxico para pega de concreto nuevo o endurecido a una dosificación de 0.05 kg/un) y todos los demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un	34,00	$ 26.960,00	$ 916.640,00			34,00	$ 916.640,00	34,00	$ 916.640,00	100,0%	

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIV
ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

20,03	**CERRAMIENTOS**																		
20.03.01	Cerramientos metalico + muro de concreto vaciado acabado a la vista de 40cm de altura más platinas verticales de 1"x3" y 1.80m de altura sobresaliente + anticorrosivo+pintura electrostática color negro semibrillante.	ml	176,00	$	349.119,00	$	61.444.944,00												
20.03.02	Cerramiento tipo reja para cancha de 2.80m de alto. Conformado por rejas en varillas verticales de1/4" cada 56mm y 2 horizontales de 3/8" cada 20cm soldadas entre si, fijadas mediante platinas de 1"x2" y tornillo en acero a PTS 70X70 de 2.5mm de espesor dispuesto cada 2m sobre base de concreto vaciado y reforzado de 15x15 y 45cm de alto, acabado en anticorrosivo + pintura electrostatica color negro semibrillante.	ml	24,00	$	290.052,00	$	6.961.248,00					24,00	$	6.961.248,00	24,00	$	6.961.248,00	100,0%	
20,04	**VEGETACIÓN**																		
20.04.01	**FRANJA DE CONTROL AMBIENTAL**																		
20.04.01.01	**Empradización**																		
20.04.01.01.01	Prado - Penisetum clandestinum	M2	1.804,00	$	6.404,00	$	11.552.816,00					966,24	$	6.187.800,96	966,24	$	6.187.800,96	53,6%	
20.04.01.02	**Siembra de árboles**																		
20.04.01.02.01	Guayacán de Manizales - Lafoensis speciosa	UN	4,00	$	38.430,00	$	153.720,00					4,00	$	153.720,00	4,00	$	153.720,00	100,0%	
20.04.01.02.02	Nogal - Juglans neotropica	UN	3,00	$	38.430,00	$	115.290,00												
20.04.01.02.03	Roble - Quercus humboldtti	UN	7,00	$	38.430,00	$	269.010,00												
20.04.01.02.04	Pino Romerón - Retrophyllum rospigliossi	UN	5,00	$	40.346,00	$	201.730,00												
20.04.01.02.05	Cajeto- Cythralexylum subflavescens	UN	10,00	$	42.453,00	$	424.530,00												
20.04.01.02.06	Mano de oso - Oreopanax floribundum	UN	3,00	$	40.346,00	$	121.038,00												
20.04.01.02.07	Chicalá - Tecoma stans	UN	13,00	$	40.346,00	$	524.498,00					13,00	$	524.498,00	13,00	$	524.498,00	100,0%	
20.04.01.02.08	Borde filtrante	ML	358,00	$	3.720,00	$	1.331.760,00												
20.04.02	**ANTEJARDINES**																		
20.04.02.01	**Empradización**																		
20.04.02.01.01	Prado - Penisetum clandestinum	M2	1.223,00	$	6.404,00	$	7.832.092,00					422,97	$	2.708.699,88	422,97	$	2.708.699,88	34,6%	
20.04.02.02	**Siembra de árboles**																		
20.04.02.01.02.01	Guayacán de Manizales - Lafoensis speciosa	UN	5,00	$	11.606,00	$	58.030,00					3,00	$	34.818,00	3,00	$	34.818,00	60,0%	
20.04.02.01.02.02	Nogal - Juglans neotropica	UN	2,00	$	38.430,00	$	76.860,00												
20.04.02.01.02.03	Mano de oso - Oreopanax floribundum	UN	9,00	$	41.304,00	$	371.736,00					6,00	$	247.824,00	6,00	$	247.824,00	66,7%	
20.04.02.01.02.04	Arrayán - Myrcianthes leucoxyla	UN	5,00	$	42.453,00	$	212.265,00					3,00	$	127.359,00	3,00	$	127.359,00	60,0%	
20.04.02.01.02.05	Aliso - Alnus acuminata	UN	1,00	$	36.705,00	$	36.705,00												
20.04.02.01.02.06	Calistemo - Callistemon speciosus	UN	2,00	$	38.430,00	$	76.860,00					2,00	$	76.860,00	2,00	$	76.860,00	100,0%	
20.04.02.03	**Siembra de arbustos**																		
20.04.02.03.01	Abutilón- Abutilón insigne	UN	4,00	$	26.934,00	$	107.736,00					4,00	$	107.736,00	4,00	$	107.736,00	100,0%	
20.04.02.03.02	Holly liso - Cotoneaster multiflora	UN	4,00	$	25.018,00	$	100.072,00												
20.04.02.03.03	Mermelada - Streptosolem jamesonii	UN	4,00	$	21.186,00	$	84.744,00					4,00	$	84.744,00	4,00	$	84.744,00	100,0%	
20.04.02.04	**Siembra de jardines y coberturas**																		
20.04.02.04.01	Fosforito - Cuphea ignea	UN	655,00	$	9.535,00	$	6.245.425,00					433,00	$	4.128.655,00	433,00	$	4.128.655,00	66,1%	
20.04.02.04.02	Vinca - Vinca minor variegada	UN	1.293,00	$	9.535,00	$	12.328.755,00	89,00	$	848.615,00		1.204,00	$	11.480.140,00	1.293,00	$	12.328.755,00	100,0%	
20.04.02.04.03	Acanto - Acantus mollis	UN	289,00	$	9.056,00	$	2.617.184,00					289,00	$	2.617.184,00	289,00	$	2.617.184,00	100,0%	
20.04.02.04.04	Kalancoe/coral- Kalanchoe sp	UN	96,00	$	9.535,00	$	915.360,00					96,00	$	915.360,00	96,00	$	915.360,00	100,0%	
20.04.02.04.05	Hebe - Hebe sp	UN	403,00	$	8.577,00	$	3.456.531,00	42,00	$	360.234,00		280,00	$	2.401.560,00	322,00	$	2.761.794,00	79,9%	
20.04.02.04.06	Borde filtrante	ML	408,00	$	2.618,00	$	1.068.144,00												
20.04.03	**ÁREAS VERDES INTERIORES**																		
20.04.03.01	**HUERTAS Y JARDINES (1,2,3,4)**																		
20.04.03.01.01	**Empradización**																		
20.04.03.01.01.01	Prado - Penisetum clandestinum	M2	34,00	$	6.404,00	$	217.736,00					34,00	$	217.736,00	34,00	$	217.736,00	100,0%	
20.04.03.01.02	**Siembra de árboles**																		
20.04.03.01.02.01	Calistemo - Calistemon citrinus domin	UN	6,00	$	11.606,00	$	69.636,00												
20.04.03.01.03	**Siembra de arbustos**																		
20.04.03.01.03.01	Sauco - Sambucus peruviana	UN	6,00	$	26.024,00	$	156.144,00												
20.04.03.01.04	**Siembra de jardines y coberturas**																		
20.04.03.01.04.01	Hebe - Hebe sp	UN	179,00	$	7.140,00	$	1.278.060,00												
20.04.03.01.04.02	Lantana rastrera - Lantana montevidensis	UN	224,00	$	12.409,00	$	2.779.616,00												
20.04.03.01.04.03	Repollo - Beta vulgaris	UN	60,00	$	4.158,00	$	249.480,00	60,00	$	249.480,00					60,00	$	249.480,00	100,0%	
20.04.03.01.04.04	Lechuga - Lactuca sativa	UN	60,00	$	4.158,00	$	249.480,00	60,00	$	249.480,00					60,00	$	249.480,00	100,0%	
20.04.03.01.04.05	Romero - Rosmarinus officinalis	UN	15,00	$	4.158,00	$	62.370,00	15,00	$	62.370,00					15,00	$	62.370,00	100,0%	
20.04.03.01.04.06	Espinaca - Spinacea oleraca	UN	60,00	$	4.158,00	$	249.480,00	60,00	$	249.480,00					60,00	$	249.480,00	100,0%	
20.04.03.01.04.07	Manto de María - Solanum jasminoides	UN	59,00	$	11.930,00	$	703.870,00					59,00	$	703.870,00	59,00	$	703.870,00	100,0%	
20.04.03.01.04.08	Jazmín enredadera - Jazminum officinale	UN	37,00	$	11.930,00	$	441.410,00					37,00	$	441.410,00	37,00	$	441.410,00	100,0%	
20.04.03.01.04.09	Madreselva - Lonicera odorata	UN	15,00	$	11.930,00	$	178.950,00					15,00	$	178.950,00	15,00	$	178.950,00	100,0%	
20.04.03.01.04.10	Borde filtrante	ML	202,00	$	2.618,00	$	528.836,00												
20.04.03.01.04.11	Canastillas plásticas de 0.5 x 0.5 x 0.2 m	UN	176,00	$	13.723,00	$	2.415.248,00												
20.04.03.02	**JARDINES 5, 6, y 7**																		
20.04.03.02.01	**Empradización**																		
20.04.03.02.01.01	Prado - Penisetum clandestinum	M2	215,00	$	6.404,00	$	1.376.860,00					108,97	$	697.843,88	108,97	$	697.843,88	50,7%	
20.04.03.02.02	**Siembra de árboles**																		
20.04.03.02.02.01	Aliso - Alnus acuminata	UN	7,00	$	13.713,00	$	95.991,00					7,00	$	292.642,00	7,00	$	292.642,00	77,8%	
20.04.03.02.02.02	Amarrabollos - Meriania nobilis	UN	9,00	$	41.806,00	$	376.254,00					6,00	$	249.264,00	6,00	$	249.264,00	100,0%	
20.04.03.02.02.03	Calistemo - Callistemon citrinus domin	UN	6,00	$	41.544,00	$	249.264,00												

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIV
ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 | RADICACION No. | FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES | OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

20.04.03.02.02.04	Mano de oso - Oreopanax floribundum	UN	3,00	$	43.460,00	$	130.380,00					2,00	$	86.920,00	2,00	$	86.920,00	66,7%
20.04.03.02.02.05	Arrayán - Myrcianthes leucoxyla	UN	9,00	$	43.891,00	$	395.019,00					8,00	$	351.128,00	8,00	$	351.128,00	88,9%
20.04.03.02.02.06	Chicalá - Tecoma stans	UN	2,00	$	11.606,00	$	23.212,00											
20.04.03.02.03	**Siembra de arbustos**																	
20.04.03.02.03.01	Abutilón - Abutilón insigne	UN	8,00	$	26.934,00	$	215.472,00					8,00	$	215.472,00	8,00	$	215.472,00	100,0%
20.04.03.02.03.02	Lantana - Lantana camara	UN	18,00	$	7.140,00	$	128.520,00					18,00	$	128.520,00	18,00	$	128.520,00	100,0%
20.04.03.02.03.03	Mermelada - Streptosolem jamesonii	UN	11,00	$	21.186,00	$	233.046,00					7,00	$	148.302,00	7,00	$	148.302,00	63,6%
20.04.03.02.04	**Siembra de jardines y coberturas**																	
20.04.03.02.04.01	Acanto- Acantus mollis	UN	79,00	$	7.140,00	$	564.060,00					78,00	$	556.920,00	78,00	$	556.920,00	98,7%
20.04.03.02.04.02	Lantana rastrera - Lantana montevidensis	UN	61,00	$	7.140,00	$	435.540,00					61,00	$	435.540,00	61,00	$	435.540,00	100,0%
20.04.03.02.04.03	Fucsia enana - Fuchsia magellanica	UN	150,00	$	10.972,00	$	1.645.800,00	130,00	$	1.426.360,00		20,00	$	219.440,00	150,00	$	1.645.800,00	100,0%
20.04.03.02.04.04	Hebe - Hebe sp	UN	28,00	$	7.140,00	$	199.920,00	28,00	$	199.920,00					28,00	$	199.920,00	100,0%
20.04.03.02.04.05	Lirio amarillo - Iris pseudoacorus	UN	177,00	$	8.577,00	$	1.518.129,00	70,00	$	600.390,00		42,00	$	360.234,00	112,00	$	960.624,00	63,3%
20.04.03.02.04.06	Borde filtrante	ML	94,00	$	2.618,00	$	246.092,00											
20.04.04	**CUBIERTAS VERDES EXTENSIVAS**																	
20.04.04.01	Siembra de jardines y coberturas																	
20.04.04.01.01	Sedum - Sedum acre	UN	2.217,00	$	8.098,00	$	17.953.266,00					1.599,00	$	12.948.702,00	1.599,00	$	12.948.702,00	72,1%
20.04.04.01.02	Epidendrum - Epidendrum sp.	UN	114,00	$	9.535,00	$	1.086.990,00					114,00	$	1.086.990,00	114,00	$	1.086.990,00	100,0%
20.04.04.01.03	Kalancoe/coral - Kalanchoe sp	UN	150,00	$	9.535,00	$	1.430.250,00											
20.04.04.01.04	Vicia - Vicia angustifolia	UN	265,00	$	9.535,00	$	2.526.775,00					265,00	$	2.526.775,00	265,00	$	2.526.775,00	100,0%
20.04.04.01.05	Base para cubiertas verdes	M2	225,00	$	30.694,00	$	6.906.150,00	225,00	$	6.906.150,00					225,00	$	6.906.150,00	100,0%
20.04.04.01.06	Borde filtrante	ML	93,00	$	2.618,00	$	243.474,00											
20.04.04.01.07	Huellas en concreto	UN	142,00	$	76.161,00	$	10.814.862,00											
20.04.05	**CUBIERTAS VERDES INTENSIVAS**																	
20.04.05.01	**Siembra de arbustos**																	
20.04.05.01.01	Abutilón - Abutilón insigne	UN	15,00	$	11.606,00	$	174.090,00					15,00	$	174.090,00	15,00	$	174.090,00	100,0%
20.04.05.01.02	Mermelada - Streptosolem jamesonii	UN	6,00	$	11.606,00	$	69.636,00					6,00	$	69.636,00	6,00	$	69.636,00	100,0%
20.04.05.02	**Siembra de jardines y coberturas**																	
20.04.05.02.01	Sedum - Sedum acre	UN	1.974,00	$	8.098,00	$	15.985.452,00					1.974,00	$	15.985.452,00	1.974,00	$	15.985.452,00	100,0%
20.04.05.02.02	Diente de león - Taraxasum den-lion	UN	850,00	$	8.098,00	$	6.883.300,00											
20.04.05.02.03	Agapanto - Agapanthus africanus	UN	272,00	$	10.972,00	$	2.984.384,00					272,00	$	2.984.384,00	272,00	$	2.984.384,00	100,0%
20.04.05.02.04	Lirio amarillo - Iris pseudoacorus	UN	256,00	$	7.140,00	$	1.827.840,00					256,00	$	1.827.840,00	256,00	$	1.827.840,00	100,0%
20.04.05.02.05	Base para cubiertas verdes	M2	310,00	$	30.694,00	$	9.515.140,00	310,00	$	9.515.140,00					310,00	$	9.515.140,00	100,0%
20.04.05.02.06	Borde filtrante	ML	77,00	$	2.618,00	$	201.586,00	16,60	$	43.982,40		60,20	$	157.603,60	77,00	$	201.586,00	100,0%
20.04.06	**MANTENIMIENTO**																	
20.04.06.01	Mantenimiento	MES	3,00	$	2.586.600,00	$	7.759.800,00	2,00	$	5.173.200,00					2,00	$	5.173.200,00	66,7%
21	**ASEOS Y VARIOS**																	
21,01	**ASEO Y LIMPIEZA**																	
21.01.01	Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de muros interiores, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2	8.903,00	$	3.204,00	$	28.525.212,00					8.903,00	$	28.525.212,00	8.903,00	$	28.525.212,00	100,0%
21.01.02	Aseo general	m2	7.470,00	$	3.204,00	$	23.933.880,00	461,11	$	1.477.395,51		7.008,89	$	22.456.483,56	7.470,00	$	23.933.880,00	100,0%
21,02	**DOTACIÓN**																	
21.02.01	Basureras metalica tipo IDU, sobre base en concreto vaciada in situ de 3000psi de 0.80x0.60m.	un	5,00	$	875.747,00	$	4.378.735,00					5,00	$	4.378.735,00	5,00	$	4.378.735,00	100,0%
21.02.02	Bolardos alto fundido en hierro nodular ASTM A339 60-45-10 de espesor mínimo 4mm tipo IDU M-63, sobre base de concreto vaciado in situ de 3000psi de 0.20x0.20.	un	15,00	$	256.969,00	$	3.854.535,00	15,00	$	3.854.535,00					15,00	$	3.854.535,00	100,0%
21.02.03	Banca modular prefabricada en concreto M-40 tipo IDU	un	282,00	$	750.782,00	$	211.714.884,00											
21.02.04	Ciclo parqueadero tipo 2 M-101 IDU. Elemento metalico en tubo curvado para parqueadero bicicletas de ambos costados, fundidos sobre base en concreto de 30cm de profundidad de 3000psi, acabado con pintura electrostatica.}	ml	1,00	$	700.764,00	$	700.764,00	1,00	$	700.764,00					1,00	$	700.764,00	100,0%
21.02.05	Contenedor de raices tipo A B20 IDU. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	15,00	$	460.300,00	$	6.904.500,00					15,00	$	6.904.500,00	15,00	$	6.904.500,00	100,0%
21.02.06	Suministro, transporte y colocación de tapa rejilla para alcorque en platinas metálicas prensadas y soldadas con dentando antideslizante de alta seguridad con capacidad de remoción para registro, pintura anticorrosivo + acabado en pintura electrostatica negro semibrillante. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un	13,00	$	839.642,00	$	10.915.346,00											
21.02.07	Suministro, transporte e instalacion de butacas para auditorio fija de respaldo fijo, con asiento abatible mecanismo de retorno y apoya brazos en madera tipo butaca bash BT214 ó equivalente, color de paño palo negro	un	200,00	$	1.149.600,00	$	229.920.000,00					198,00	$	227.620.800,00	198,00	$	227.620.800,00	99,0%
	VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS PROPUESTA	GL	1,00	$	0,63	$	0,63											
	COSTO DIRECTO CONTRATO					$	13.959.237.819,27		$	352.908.798,91			$	9.390.859.452,01		$	9.743.768.251,85	69,8%

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIV

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

OBRA ADICIONAL (MAYORES CANTIDADES DE OBRA ; ITEM NO PREVISTOS)

OBRAS NO PREVISTAS EJECUTADA

MAYORES CANTIDADES

CONDICIONES ORIGINALES						OBRA EJECUTADA					
2.3.1	Suministro, transporte e instalación de ACERO DE REFUERZO FIGURADO FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg		$ 2.793,00	$ -			70,86	$ 197.911,98	70,86	$ 197.911,98	
1.1.2	Baño estandar con 2 limpiezas por semana 3 baños (alquiler)	mes		$ 1.066.829,00	$ -			3,00	$ 3.200.487,00	3,00	$ 3.200.487,00	
3.1.16	Retiro de material sobrante Cargue (Paleros)-transp-botada.	m3		$ 25.912,00	$ -			2.104,31	$ 54.526.880,72	2.104,31	$ 54.526.880,72	
2.2.1	Construcción pilotes diametro 30cm	ml		$ 129.386,00	$ -			1.551,00	$ 200.677.686,00	1.551,00	$ 200.677.686,00	
2.2.3	Construcción de dados de fundación en concreto premezclado de 4000 PSI. Incluye el suministro y transporte y colocacion del concreto, mano de obra, vibrado, protección y curado, para estructuras de acuerdo con las diferentes dimensiones establecidas en los planos y diseños. No incluye refuerzo.	m3		$ 508.552,00	$ -	13,26	$ 6.743.399,52	29,30	$ 14.900.573,60	42,56	$ 21.643.973,12	
3.1.1	Tuberia pvc-u 3"	ml		$ 36.967,00	$ -							
3.1.2	Tuberia pvc-u 2.1/2"	ml		$ 29.709,00	$ -							
3.1.5	Accesorios pvc-u 3"	ml		$ 32.316,00	$ -							
3.1.8	Accesorios pvc-u 1 1/2"	ml		$ 9.534,00	$ -							
3.1.10	Registro tipo cortina 2½"	un		$ 451.238,00	$ -							
3.2.1	Tuberia pvc-u 3"	ml		$ 36.967,00	$ -							
3.2.3	Accesorios pvc-u 3"	un		$ 32.316,00	$ -							
3.3.2	Tuberia PVC-S 4"	ml		$ 29.751,00	$ -			0,65	$ 25.288,35	0,65	$ 25.288,35	
3.3.3	Tuberia PVC-S 3"	ml		$ 20.339,00	$ -			2,31	$ 46.983,09	2,31	$ 46.983,09	
3.3.4	Tuberia PVC-S 2"	ml		$ 9.546,00	$ -			77,66	$ 741.342,36	77,66	$ 741.342,36	
3.3.6	Accesorios pvc-s 3"	un		$ 8.783,00	$ -			5,00	$ 43.915,00	5,00	$ 43.915,00	
3.3.7	Accesorios pvc-s 2"	und		$ 5.154,00	$ -			364,00	$ 1.876.056,00	364,00	$ 1.876.056,00	
3.3.9	Cama de arena	M3		$ 55.467,00	$ -			65,79	$ 3.649.173,93	65,79	$ 3.649.173,93	
3.3.10	Lleno de zanjas con recebo	M3		$ 83.949,00	$ -			46,56	$ 3.908.665,44	46,56	$ 3.908.665,44	
3.4.4	Tuberia PVC novaford 8"	ml		$ 58.234,00	$ -			59,00	$ 3.435.806,00	59,00	$ 3.435.806,00	
3.4.7	Tuberia PVC-S 6"	ml		$ 51.863,00	$ -			245,30	$ 12.721.993,90	245,30	$ 12.721.993,90	
3.4.8	Accesorios pvc-s 6"	un		$ 74.327,00	$ -			75,00	$ 5.574.525,00	75,00	$ 5.574.525,00	
3.4.9	Silla yee 12"x6"	un		$ 249.824,00	$ -			1,00	$ 249.824,00	1,00	$ 249.824,00	
3.4.10	Tuberia PVC-S 4"	ml		$ 29.751,00	$ -			40,40	$ 1.201.940,40	40,40	$ 1.201.940,40	
3.4.11	Accesorios pvc-s 4"	un		$ 17.463,00	$ -			47,00	$ 820.761,00	47,00	$ 820.761,00	
3.4.13	cama de arena	m3		$ 55.467,00	$ -			22,48	$ 1.246.898,16	22,48	$ 1.246.898,16	
3.4.15	Llenos compactos material excavacion.	m3		$ 23.683,00	$ -			486,77	$ 11.528.173,91	486,77	$ 11.528.173,91	
4.1.1.1	Construcción de columnas en concreto premezclado de 21MPa, acabado a la vista. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto, formaleta en súper "T" de 19mm., aristas biseladas, desmoldante, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem.	m3		$ 691.009,00	$ -			19,68	$ 13.402.257,12	19,68	$ 13.402.257,12	

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIV

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

4.1.2.1	Construccion de vigas aereas en concreto premezclado de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper T de 19 mm o equivalente, para acabado a la vista, aristas biseladas, suministro, transporte, armado y desarmado de la obra falsa requerida, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción. El acero de refuerzo se pagará en su respectivo ítem según diseño y especificaciones establecidos en los planos.	m3		$ 673.551,00	$ -	17,93	$ 12.076.769,43	173,30	$ 116.726.388,30	191,23	$ 128.803.157,73			
4.1.4.1	Construcción de escaleras en concreto de 21 Mpa. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta de primera calidad en súper "T" de 19 mm. o equivalente, para acabado a la vista de rampas, contrahuellas, borde de rampa y vigas profundas, moldura chaflán en contrahuellas y borde de rampa, vibrado, protección y curado para estructuras, de acuerdo a las diferentes dimensiones establecida en los planos y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. No incluye acero de refuerzo, según diseño.	m3		$ 686.188,00	$ -			4,02	$ 2.758.475,76	4,02	$ 2.758.475,76			
4.1.5.1	Colocación malla electrosoldada. Incluye el suministro y el transporte del material y todos los elementos necesarios para su correcta colocación.	kg		$ 2.970,00	$ -	1.533,65	$ 4.554.940,50	3.810,16	$ 11.339.935,20	5.351,81	$ 15.894.875,70			
4.2.1	Construcción y montaje de Estructura metalica para cubiertas. Acero estructural tipo almallena ASTM A-572 grado 50, tuberia grado 500-c y perfiles grado 1011-50, con dos capas de anticorrivo gris y 2 capas de esmalte de acabado alquidico. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben de tener ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg		$ 8.505,00	$ -	2.469,23	$ 21.000.601,15	34.842,61	$ 296.338.398,05	37.311,84	$ 317.337.199,20			
4.2.2	Construcción de Estructura metalica para escaleras. Incluye: suministro y transporte de láminas, platinas, uniones, soldaduras de acabado o presentación, anclajes y pernos a estructura de concreto y madera. Todos los elementos deben de tener ensayos a soldaduras, anticorrosivos y pinturas, obra falsa y todo el equipo y la herramienta necesaria para el montaje.	kg		$ 8.505,00				10.685,00	$ 90.875.925,00	10.685,00	$ 90.875.925,00			
4.1.3.2	Construcción de losa maciza de e=0.15 m de concreto en 21Mpa. Incluye suministro, transporte, bombeo con auto bomba y colocacion del concreto y todos los demás elementos necesarios para su correcto vaciado. Incluye el suministro, armado y desarmado de toda la obra falsa necesaria para el correcto vaciado a cualquier altura contemplada en este proyecto en el vaciado se deben dejar los hierros (pelos) para el amarre de la mamposteria no estructural, por ningún motivo se pagaran anclajes. El acero se pagará en su respectivo ítem.	m2		$ 81.059,00	$ -			185,11	$ 15.004.831,49	185,11	$ 15.004.831,49			
5.1.1	Construcción de muro en concreto vaciado de 3000psi e=12cm. Incluye suministro, transporte y colocación del concreto, formaleta completa en Súper T para acabado a la vista, vibrado, protección, curado y todos los demás elementos necesarios para su correcta construcción según diseño. El acero de refuerzo se pagará en su ítem respectivo.	m2		$ 84.687,00	$ -			228,90	$ 19.384.854,30	228,90	$ 19.384.854,30			
5.4.1	Colocación de GROUTING en concreto de 17.5 Mpa., para relleno de muro no estructural (bloque, tolete o catalán). Incluye mano de obra, vibrado, protección, curado y todos demás elementos necesarios para su correcta construcción. No incluye refuerzo.	ml		$ 6.122,00	$ -	2.769,72	$ 16.956.225,84			2.769,72	$ 16.956.225,84			
5.5.1	Suministro, transporte e instalación de acero de refuerzo figurado FY= 420 Mpa-60000 PSI, corrugado. Incluye transporte con descarga, transporte interno, alambre de amarre, certificados y todos los elementos necesarios para su correcta instalación, según diseño y recomendaciones estructurales.	kg		$ 2.793,00	$ -	8.984,27	$ 25.093.066,11			8.984,27	$ 25.093.066,11			
7.01.01.05	Registro pesado tipo cortina 1½"	un		$ 161.083,00	$ -	3,00	$ 483.249,00			3,00	$ 483.249,00			
7.01.01.09	Flotador mecanico - alarma sonora - valvula solenouda 1.1/2	un		$ 163.525,00	$ -	2,00	$ 327.050,00			2,00	$ 327.050,00			
7.01.02.03	Tuberia acero galvanizado de 1/2"	ml		$ 12.912,00	$ -	[illegible]	$ 183.996,00			14,25	$ 183.996,00			
7.01.02.04	Accesorios en acero inoxidable ranurado de 3"	un		$ 32.992,00	$ -	17,00	$ 560.864,00			17,00	$ 560.864,00			
7.01.02.05	Accesorios en acero inoxidable roscado de 2"	un		$ 28.874,00	$ -	21,00	$ 606.354,00			21,00	$ 606.354,00			
7.01.02.11	Copa excentrica 3"x1.1/2"	un		$ 169.246,00	$ -	5,00	$ 846.230,00			5,00	$ 846.230,00			
7.01.02.12	Manometro 0-200psi	un		$ 68.440,00	$ -	4,00	$ 273.760,00			4,00	$ 273.760,00			
7.01.02.13	Registro tipo cortina 3"	un		$ 250.461,00	$ -	3,00	$ 751.383,00			3,00	$ 751.383,00			
7.01.02.20	Pase en estructura tanque 11/2	un		$ 28.223,00	$ -	5,00	$ 141.115,00			5,00	$ 141.115,00			
7.01.02.22	Soporte especial para tuberia 3"	un		$ 164.475,00		5,00	$ 822.375,00			5,00	$ 822.375,00			
7.01.03.02	Tuberia acero inoxidable de 21/2"	ml		$ 77.137,00	$ -	2,00	$ 154.274,00			2,00	$ 154.274,00			
7.01.03.05	Accesorios en acero inoxidable ranurado de 3"	un		$ 32.992,00	$ -	8,00	$ 263.936,00			8,00	$ 263.936,00			
7.01.03.07	Accesorios en acero inoxidable roscado de 2"	un		$ 28.874,00	$ -	17,00	$ 490.858,00			17,00	$ 490.858,00			

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

7.01.03.14	Copa excentrica 2 1/2"x1.1/2"	un		$ 169.246,00	$ -	4,00	$ 676.984,00			4,00	$ 676.984,00	
7.01.03.18	Registro tipo cortina 3"	un		$ 250.461,00	$ -	2,00	$ 500.922,00			2,00	$ 500.922,00	
7.01.03.25	Pase en estructura tanque 1 1/2	un		$ 28.223,00	$ -	6,00	$ 169.338,00			6,00	$ 169.338,00	
7.01.03.27	Soporte especial para tuberia 3"	un		$ 164.475,00	$ -	5,00	$ 822.375,00			5,00	$ 822.375,00	
7.01.04.02	Tuberia pvc-p 1 1/2"	ml		$ 16.765,00	$ -	135,50	$ 2.271.657,50			135,50	$ 2.271.657,50	
7.01.04.03	Tuberia pvc p 1 1/4"	ml		$ 12.579,00	$ -	12,58	$ 158.243,82			12,58	$ 158.243,82	
7.01.04.05	Tuberia pvc p 3/4"	ml		$ 8.999,00	$ -	35,38	$ 318.384,62			35,38	$ 318.384,62	
7.01.04.06	Tuberia pvc p 1/2"	ml		$ 8.556,00	$ -	138,83	$ 1.187.829,48			138,83	$ 1.187.829,48	
7.01.04.10	Accesorios pvc-p 1"	un		$ 6.469,00	$ -	43,00	$ 278.167,00			43,00	$ 278.167,00	
7.01.04.11	Accesorios pvc-p 3/4"	un		$ 5.744,00	$ -	34,00	$ 195.296,00			34,00	$ 195.296,00	
7.01.04.12	Accesorios pvc-p 1/2"	un		$ 5.552,00	$ -	167,00	$ 927.184,00			167,00	$ 927.184,00	
7.01.04.13	Abrazadera 2"	un		$ 4.046,00	$ -			50,00	$ 202.300,00	50,00	$ 202.300,00	
7.01.04.14	Abrazadera 1.1/2"	un		$ 5.013,00	$ -	31,00	$ 155.403,00	11,00	$ 55.143,00	42,00	$ 210.546,00	
7.01.04.15	Abrazadera 1.1/4"	un		$ 4.711,00	$ -	7,00	$ 32.977,00	2,00	$ 9.422,00	9,00	$ 42.399,00	
7.01.04.18	Registro tipo cortina 1½"	un		$ 161.083,00	$ -	1,00	$ 161.083,00			1,00	$ 161.083,00	
7.01.05.02	Tuberia pvc p 2"	ml		$ 19.049,00	$ -			4,76	$ 90.673,24	4,76	$ 90.673,24	
7.01.05.07	Accesorios pvc-p 2 1/2"	un		$ 25.636,00	$ -			3,00	$ 76.908,00	3,00	$ 76.908,00	
7.01.05.13	Accesorios pvc-p 1/2"	un		$ 5.552,00	$ -	30,00	$ 166.560,00			30,00	$ 166.560,00	
7.01.05.14	Abrazadera 2"	un		$ 4.046,00	$ -	7,00	$ 28.322,00			7,00	$ 28.322,00	
7.01.05.20	Registro tipo cortina 1 1/4"	un		$ 111.186,00	$ -	1,00	$ 111.186,00			1,00	$ 111.186,00	
7.01.06.02	Lavamanos colgante	un		$ 29.923,00	$ -			1,00	$ 29.923,00	1,00	$ 29.923,00	
7.01.06.04	Llave manguera	un		$ 29.923,00	$ -	26,00	$ 777.998,00			26,00	$ 777.998,00	
7.01.06.08	Lavaplatos colgante	un		$ 29.923,00	$ -	2,00	$ 59.846,00			2,00	$ 59.846,00	
7.01.07.02	Lavamanos	un		$ 39.560,00	$ -	1,00	$ 39.560,00			1,00	$ 39.560,00	
7.01.07.06	Lavalatos	un		$ 39.560,00	$ -	2,00	$ 79.120,00			2,00	$ 79.120,00	
7.01.07.08	Sifon de piso 2"	un		$ 39.560,00	$ -			29,00	$ 1.147.240,00	29,00	$ 1.147.240,00	
7.01.07.09	Sifon de piso 3"	un		$ 58.039,00	$ -			6,00	$ 348.234,00	6,00	$ 348.234,00	

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

7.01.08.03	Lavamanos	un		$ 28.710,00	$ -	1,00	$ 28.710,00			1,00	$ 28.710,00				
7.01.08.05	Orinal	un		$ 28.710,00	$ -	9,00	$ 258.390,00			9,00	$ 258.390,00				
7.01.08.06	Lavaplatos	un		$ 28.710,00	$ -	2,00	$ 57.420,00			2,00	$ 57.420,00				
7.01.08.07	Llave mangueras	un		$ 5.242,00	$ -	23,00	$ 120.566,00			23,00	$ 120.566,00				
7.01.09.02	Tubo pvc-s 3"	ml		$ 19.770,00	$ -			211,83	$ 4.187.879,10	211,83	$ 4.187.879,10				
7.01.09.03	Tubo pvc-s 2"	ml		$ 10.697,00	$ -			184,96	$ 1.978.517,12	184,96	$ 1.978.517,12				
7.01.09.09	Accesorio pvc s 2"	un		$ 5.406,00	$ -			105,00	$ 567.630,00	105,00	$ 567.630,00				
7.01.09.10	Abrazadera 4"	un		$ 5.394,00	$ -	21,00	$ 113.274,00	40,00	$ 215.760,00	61,00	$ 329.034,00				
7.01.10.07	Sifon de 4"	un		$ 68.446,00	$ -	17,00	$ 1.163.582,00			17,00	$ 1.163.582,00				
7.01.11.02	Accesorios pvc-p 3"	un		$ 34.342,00	$ -	20,00	$ 686.840,00			20,00	$ 686.840,00				
7.01.14.01	Tapon PVC S 4"	un		$ 2.680,00	$ -										
7.01.14.02	Tapon PVC S 3"	un		$ 1.599,00											
7.01.14.03	Tapon PVC S 2"	un		$ 1.362,00											
7.01.14.04	Tapon PVC P 1/2"	un		$ 741,00											
7.01.14.05	Tapon PVC P 3/4"	un		$ 966,00											
7.01.15.03	Pozo en mamposteria	un		$ 880.841,00	$ -			1,00	$ 880.841,00	1,00	$ 880.841,00				
7.01.16.02	Tanques de agua potable en concreto reforzado f'c=4.000psi	m3		$ 754.483,00	$ -			1,58	$ 1.192.083,14	1,58	$ 1.192.083,14				
7.01.16.04	Tanques de agua cruda en concreto reforzado f'c=4.000psi	m3		$ 754.483,00	$ -			6,28	$ 4.738.153,24	6,28	$ 4.738.153,24				
7.01.21.01	Elaboración de planos según especificación	un		$ 88.467,00		113,00	$ 9.996.771,00			113,00	$ 9.996.771,00				
7.02.01.12	Copa excentrica 2"	un		$ 60.669,00	$ -			1,00	$ 60.669,00	1,00	$ 60.669,00				
7.02.01.07	Cupling ranurado 6"	un		$ 32.716,00	$ -			6,00	$ 196.296,00	6,00	$ 196.296,00				
7.02.01.14	Valvula vastado ascendente briga	un		$ 1.200.499,00				1,00	$ 1.200.499,00	1,00	$ 1.200.499,00				
7.02.01.19	Niple pasa muro en acero inoxidable 2"	un		$ 432.058,00				1,00	$ 432.058,00	1,00	$ 432.058,00				
7.02.01.21	Pase en estructura	un		$ 17.487,00	$ -	4,00	$ 69.948,00			4,00	$ 69.948,00				
7.02.01.27	Valvula mariposa	un		$ 762.199,00	$ -	1,00	$ 762.199,00	1,00	$ 762.199,00	2,00	$ 1.524.398,00				
7.02.01.31	Manometro 0-200psi	un		$ 68.440,00	$ -	1,00	$ 68.440,00			1,00	$ 68.440,00				
7.02.01.41	Bastones de ventilación	un		$ 56.503,00	$ -	2,00	$ 113.006,00			2,00	$ 113.006,00				
7.02.02.04	Tuberia acero negro ranurada sch 40 6"	ml		$ 77.119,00				25,23	$ 1.945.712,37	25,23	$ 1.945.712,37				
7.02.02.05	Tuberia acero negro ranurada sch 40 4"	ml		$ 43.876,00		19,40	$ 851.194,40	12,45	$ 546.256,20	31,85	$ 1.397.450,60				
7.02.02.07	Tuberia acero negro ranurada sch 40 21/2"	ml		$ 71.546,00	$ -	5,30	$ 379.193,80	9,70	$ 693.996,20	15,00	$ 1.073.190,00				
7.02.02.08	Tuberia acero negro ranurada sch 40 2"	ml		$ 60.223,00	$ -			26,01	$ 1.566.400,23	26,01	$ 1.566.400,23				
7.02.02.09	Tuberia acero negro roscado sch 40 1 1/2"	ml		$ 51.808,00				395,07	$ 20.467.786,56	395,07	$ 20.467.786,56				
7.02.02.10	Tuberia acero negro roscado sch 40 1"	ml		$ 47.522,00		3,50	$ 166.327,00	6,40	$ 304.140,80	9,90	$ 470.467,80				
7.02.02.11	Accesorios ranurado 6"	un		$ 60.095,00				113,00	$ 6.790.735,00	113,00	$ 6.790.735,00				
7.02.02.12	Accesorios ranurado 4"	un		$ 52.027,00				102,00	$ 5.306.754,00	102,00	$ 5.306.754,00				
7.02.02.13	Accesorios ranurado 3"	un		$ 44.045,00	$ -	5,00	$ 220.225,00	3,00	$ 132.135,00	8,00	$ 352.360,00				
7.02.02.14	Accesorios ranurado 2 1/2"	un		$ 39.042,00	$ -	15,00	$ 585.630,00			15,00	$ 585.630,00				
7.02.02.15	Accesorios ranurado 2"	un		$ 13.488,00	$ -			84,00	$ 1.132.992,00	84,00	$ 1.132.992,00				
7.02.02.16	Accesorios roscado 1 1/2"	un		$ 9.299,00	$ -			19,00	$ 176.681,00	19,00	$ 176.681,00				
7.02.02.20	Cupling ranurado 3"	un		$ 26.039,00	$ -			6,00	$ 156.234,00	6,00	$ 156.234,00				
7.02.02.21	Cupling ranurado 21/2"	un		$ 23.233,00	$ -			4,00	$ 92.932,00	4,00	$ 92.932,00				

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATI

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

7.02.02.22	Cupling ranurado 2"	un		$ 10.189,00				15,00	$ 152.835,00	15,00	$ 152.835,00		
7.02.02.23	Abrazadera 6"	un		$ 6.405,00	$ -			49,00	$ 313.845,00	49,00	$ 313.845,00		
7.02.02.24	Abrazadera 4"	un		$ 5.394,00	$ -			14,00	$ 75.516,00	14,00	$ 75.516,00		
7.02.02.26	Abrazadera 2"	un		$ 4.046,00	$ -			158,00	$ 639.268,00	158,00	$ 639.268,00		
7.02.02.27	Abrazadera antisismica 2 vias de 6"	un		$ 70.949,00				10,00	$ 709.490,00	10,00	$ 709.490,00		
7.02.02.33	Gabinete clase III con valvula	un		$ 1.125.170,00	$ -			1,00	$ 1.125.170,00	1,00	$ 1.125.170,00		
7.02.02.34	Valvula mariposa de 6"	un		$ 762.199,00	$ -	1,00	$ 762.199,00			1,00	$ 762.199,00		
7.02.02.36	Registro con minlla drenaje 2"	un		$ 1.112.827,00		1,00	$ 1.112.827,00	2,00	$ 2.225.654,00	3,00	$ 3.338.481,00		
7.02.02.39	Manometro 0-200psi	un		$ 68.440,00	$ -	6,00	$ 410.640,00			6,00	$ 410.640,00		
7.02.02.40	Cola marrano	un		$ 10.818,00	$ -	6,00	$ 64.908,00			6,00	$ 64.908,00		
7.02.03.01	Tuberia acero negro ranurada sch 40 2"	ml		$ 37.970,00	$ -			453,89	$ 17.234.203,30	453,89	$ 17.234.203,30		
7.02.03.02	Tuberia acero negro roscado sch 40 1 1/2"	ml		$ 29.555,00				162,40	$ 4.799.732,00	162,40	$ 4.799.732,00		
7.02.03.03	Tuberia acero negro roscado sch 40 1 1/4"	ml		$ 17.244,00									
7.02.03.04	Tuberia acero negro roscado sch 40 1"	ml		$ 25.269,00	$ -								
7.02.03.06	Strap 1 1/2x1"	un		$ 21.612,00				262,00	$ 5.662.344,00	262,00	$ 5.662.344,00		
7.02.03.05	Strap 2x1"	un		$ 26.934,00				71,00	$ 1.912.314,00	71,00	$ 1.912.314,00		
7.02.03.07	Accesorios ranurado 2"	un		$ 13.488,00	$ -			146,00	$ 1.969.248,00	146,00	$ 1.969.248,00		
7.02.03.08	Accesorios roscado 1 1/2"	un		$ 9.299,00				1.240,00	$ 11.530.760,00	1.240,00	$ 11.530.760,00		
7.02.03.13	Abrazadera 1 1/2"	un		$ 5.013,00				209,00	$ 1.047.717,00	209,00	$ 1.047.717,00		
7.02.03.15	Abrazadera 1"	un		$ 3.709,00		35,00	$ 129.815,00	10,00	$ 37.090,00	45,00	$ 166.905,00		
7.02.03.19	Punto rociador respuesta rapida cobertura estandar k:5,6 pendent / upright/ lateral ver planos	un		$ 38.716,00	$ -								
7.02.03.20	Suministro rociador respuesta rapida cobertura estandar k:5,6 pendent ver planos	un		$ 36.716,00	$ -			71,00	$ 2.606.836,00	71,00	$ 2.606.836,00		
7.02.03.23	Montaje rociador	un		$ 6.810,00	$ -								
7.02.03.24	Escudo rociador pendent	un		$ 9.455,00	$ -			83,00	$ 784.765,00	83,00	$ 784.765,00		
7.03.04	Tuberia de cobre tipo L 1.1/4"	ml		$ 38.224,00				5,30	$ 202.587,20	5,30	$ 202.587,20		
7.03.06	Tuberia de cobre tipo L 3/4"	ml		$ 22.156,00				36,75	$ 814.233,00	36,75	$ 814.233,00		
7.03.05	Tuberia de cobre tipo L 1"	ml		$ 29.740,00	$ -			11,10	$ 330.114,00	11,10	$ 330.114,00		
7.03.13	Accesorios cobre tipo L 11/4"	un		$ 10.756,00	$ -								
7.03.21	Abrazadera 1/2"	un		$ 3.709,00	$ -			17,00	$ 63.053,00	17,00	$ 63.053,00		
7.03.24	Registro bola 3/4"	un		$ 21.608,00	$ -			1,00	$ 21.608,00	1,00	$ 21.608,00		
7.03.15	Accesorios cobre tipo L 3/4"	un		$ 6.414,00	$ -			50,00	$ 320.700,00	50,00	$ 320.700,00		
7.03.16	Accesorios cobre tipo L 1/2"	un		$ 3.725,00	$ -								
7.03.17	Abrazadera 1.1/2"	un		$ 5.013,00	$ -			23,00	$ 115.299,00	23,00	$ 115.299,00		
7.03.25	Registro bola 1/2"	un		$ 15.604,00	$ -								
7.03.33	Punto mechero 1/2"	un		$ 35.471,00	$ -	15,00	$ 532.065,00			15,00	$ 532.065,00		
8.1.26	Suministro e instalación de cable Cu desnudo No. 6 AWG para puesta a tierra de bandeja portacables y gabinetes. Incluye terminales de conexión. CABLE PARA DUCTOS DE TODOS LOS PISOS	m		$ 4.957,00	$ -			71,08	$ 352.343,56	71,08	$ 352.343,56		
8.3.5	Suministro e instalación de soldadura cadweld o exotérmica 150 gramos .Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación.	un		$ 20.674,00	$ -			22,00	$ 454.828,00	22,00	$ 454.828,00		
8.3.6	Suministro e instalación de caja de piso para inspeccion. Incluye excavacion ,botada de material sobrante, concreto, mortero, bloques de concreto ,herraje tipo pesado, tapa tipo pesado y demas elementos necesarios para su correcta instalacion, (30x30).	un		$ 95.513,00		15,00	$ 1.432.695,00	3,00	$ 286.539,00	18,00	$ 1.719.234,00		

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

8.4.1	Suministro e instalación de breaker enchufable Monopolar de 20 A Icc: 40 kA.	un		$ 17.771,00	$ -	19,00	$ 337.649,00			19,00	$ 337.649,00			
8.4.5	Suministro e instalación de breaker industrial 3x40A, ICC 40kA, incluye accesorios de instalación y láminas aislantes de separación.	un		$ 112.230,00	$ -	7,00	$ 785.610,00			7,00	$ 785.610,00			
8.4.14	Suministro e instalación de tablero Trifásico de breaker de 24 circuitos con espacio para totalizador y puerta con chapa de seguridad (no incluye el totalizador).	un		$ 273.796,00	$ -			4,00	$ 1.095.184,00	4,00	$ 1.095.184,00			
8.4.15	Suministro e instalación de tablero Trifásico de breaker de 30 circuitos con espacio para totalizador y puerta con chapa de seguridad (no incluye el totalizador).	un		$ 293.666,00	$ -	1,00	$ 293.666,00			1,00	$ 293.666,00			
8.6.1	Suministro e instalación de salida para TOMA NORMAL en tubería EMT de 1/2", cable No. 12 THHN AWG, caja 12x12 metálica con tapa troquelada, incluye acceosrios de instalación.	un		$ 23.813,00	$ -	60,00	$ 1.428.780,00			60,00	$ 1.428.780,00			
8.6.3	Suministro e instalación de salida para TOMA REGULADO en tubería EMT de 1/2", Cable No. 12 THHN AWG, Caja 12x12 metálica con tapa troquelada, incluye acceosrios de instalación.	un		$ 26.094,00	$ -	63,00	$ 1.643.922,00			63,00	$ 1.643.922,00			
8.6.7	Suministro e instalación de salida para LUMINARIA FLUORESCENTE en tubería EMT de 1/2" y Cable No. 12 THHN AWG, Caja 12x12 metálica con tapa troquelada incluye acceosrios de instalación.	un		$ 13.653,00	$ -	41,00	$ 559.773,00	202,00	$ 2.757.906,00	243,00	$ 3.317.679,00			
8.7.1	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 1/2". Incluye accesorios de Instalación TUBERIA REDES DE FUERZA	m		$ 5.454,00	$ -	1.000,16	$ 5.454.872,64			1.000,16	$ 5.454.872,64			
8.7.2	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 3". Incluye accesorios de Instalación ALIMENTADORES DIAGRAMA UNIFILAR	un		$ 30.335,00	$ -									
8.7.3	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 2". Incluye accesorios de Instalación ALIMENTADORES DIAGRAMA UNIFILAR	m		$ 22.292,00	$ -	48,00	$ 1.070.016,00			48,00	$ 1.070.016,00			
8.7.7	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 3/4". Incluye accesorios de Instalación ALIMENTADORES DIAGRAMA UNIFIALR	m		$ 7.512,00	$ -	504,62	$ 3.790.705,44			504,62	$ 3.790.705,44			
8.8.3	Suministro e instalación de Sensor de apertura de puerta, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	un		$ 48.331,00	$ -	15,00	$ 724.965,00			15,00	$ 724.965,00			
8.8.6	Suministro e instalación de Cámara IP PO móvil tipo domo Bosch, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	un		$ 953.301,00	$ -	1,00	$ 953.301,00	27,00	$ 25.739.127,00	28,00	$ 26.692.428,00			
8.8.10	Suministro e instalaciónd e cable UTP categoría 6A sin apantallar.	m		$ 2.975,00	$ -	816,00	$ 2.427.600,00			816,00	$ 2.427.600,00			
8.8.12	Suministro e instalacion de salida para SENSOR INFRARROJO en tubería PVC de 1/2" y Cable No. 12 Cu - AWG, caja octogonal metálica galvanizada, incluye conectores de emplame de autodesforre o de rosca y accesorios de instalación. No incluye sensor infrarrojo SALIDAS PARA SENSORES DE MOVIMIENTO Y SENSORES DE PUERTA	un		$ 37.933,00	$ -	15,00	$ 568.995,00			15,00	$ 568.995,00			
8.9.1	Suministro e instalación de Cable de audio 2x14 polarizado, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación. PARA LAS REDES DE SONIDO DE LOS 3 PISOS.	m		$ 6.174,00	$ -	380,00	$ 2.346.120,00			380,00	$ 2.346.120,00			
8.9.3	Suministro e instalación de ALTAVOZ DE SOBREPONER 6W MARCA: BOSCH, REF: LBC3491, incluye todos la accesorios de instalación para su correcto funcionamiento.	un		$ 167.171,00	$ -			22,00	$ 3.677.762,00	22,00	$ 3.677.762,00			
8.9.4	Suministro e instalación de Amplificador 1x500W - EV/Bosch, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	un		$ 8.685.228,00	$ -			1,00	$ 8.685.228,00	1,00	$ 8.685.228,00			
8.10.1	Suministro e instalaciónd e cable UTP categoría 6A sin apantallar.	m		$ 2.975,00	$ -	5.573,27	$ 16.580.478,25	4.226,73	$ 12.574.521,75	9.800,00	$ 29.155.000,00			
8.10.2	Suministro e instalación de toma de voz y datos RJ-45 doble categoria 6 en tubería EMT de 3/4", Incluye accesorios de instalación. No incluye cable.	un		$ 79.230,00	$ -	109,00	$ 8.636.070,00			109,00	$ 8.636.070,00			
8.10.5	Suministro e instalacion de Fibra optica preconectorizada de 70m de 12 hilos OM3.	un		$ 1.884.769,00		1,00	$ 1.884.769,00			1,00	$ 1.884.769,00			
8.10.6	Modulo preconectorizado para Fibra Optica de 12 Hilos MTP-.	un		$ 680.084,00		3,00	$ 2.040.252,00			3,00	$ 2.040.252,00			
8.10.7	Bandeja deslizable de 3 Modulos de Fibra de 12 H, marca .	un		$ 488.484,00		2,00	$ 976.968,00			2,00	$ 976.968,00			
8.10.10	Organizador de 2 unidades para rack, RS-3-RWM-2.	un		$ 201.084,00	$ -	12,00	$ 2.413.008,00			12,00	$ 2.413.008,00			
8.10.12	Certificacion fibra optica por lazo para 12 hilos.	un		$ 124.444,00	$ -	94,00	$ 11.697.736,00			94,00	$ 11.697.736,00			
8.10.13	.cion de Cableado por punto ..	un		$ 13.316,00	$ -	56,00	$ 745.696,00			56,00	$ 745.696,00			
10.02.02	Piso en duropiso ó equivalente con prueba de resistencia a la abrasión de 5 de 57.5x57.5 color negro, boquilla negra.	m2		$ 50.600,00	$ -			46,49	$ 2.352.394,00	46,49	$ 2.352.394,00			

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

8.10.15	Patch cords de 10pies.	un		$ 25.866,00	$ -	114,00	$ 2.948.724,00			114,00	$ 2.948.724,00		
10.02.09	Suministro, transporte e instalación de piso en baldosa de grano gris N°1-2, tipo cairo, sobre fondo gris de 30x30, pulida y brillada que cumpla norme NTC 2849. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2		$ 83.825,00	$ -			443,21	$ 37.152.078,25	443,21	$ 37.152.078,25		
10.02.11	Suministro, transporte e instalación de piso en aquafloor clik color roble arena ó equivalente	m2		$ 108.710,00	$ -	206,32	$ 22.429.047,20	244,52	$ 26.581.769,20	450,84	$ 49.010.816,40		
10.03.01	Suministro, transporte e instalación de guardaescoba a media caña vaciado en granito pulido negro san gil N°1, fondo color negro. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml		$ 53.689,00	$ -	128,05	$ 6.874.876,45	405,06	$ 21.747.266,34	533,11	$ 28.622.142,79		
10.03.02	Suministro, transporte e instalación de zócalo en madera. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml		$ 13.208,00	$ -								
11.1.3	Impermeabilización cubierta verde con membrana tipo sika Sarnafil G476-15L ó equivalente. Incluye geotextil PP1500, membrana sikaplan 12D ó equivalente, perfiles de borde y de fondo, geotextil sika PP 2500 ó equivalente, lamina de sika drenaje 32T sobre mortero de nivelación.	m2		$ 86.530,00	$ -			271,25	$ 23.471.262,50	271,25	$ 23.471.262,50		
11.3.4	Suministro, transporte e instalación de ruana en lámina metalica cal. 20 doblada con anticorrosivo y pintura electrostatica fijada a muro mediante perno de expansión de 1/4" y a cubierta metálica mediante tornillo autorroscante de 1/4 con neopreno y tornillo autorroscante fijador de ala de 1/4"x7/8" con neopreno. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml		$ 31.969,00	$ -			139,32	$ 4.453.921,08	139,32	$ 4.453.921,08		
12.01.01.37	Pv27. Puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, Incluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana compuesta por 2 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con sillicona y cinta estructural 3m.	un		$ 5.108.209,00	$ -			1,00	$ 5.108.209,00	1,00	$ 5.108.209,00		
12.01.01.38	Pv28. Puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, Incluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1", ventana compuesta por 2 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con sillicona y cinta estructural 3m	un		$ 5.108.209,00	$ -			1,00	$ 5.108.209,00	1,00	$ 5.108.209,00		
12.01.01.39	Pv29. Puertas pivotantes en vidrio de 10mm templado, ncluye pivotes de piso a techo, cerradura de primera calidad, manija en acero inox. De 1"", ventana compuesta por 2 cuerpos fijos, con rejilla superior e inferior, cada cuerpo es ta compuesto en aluminio aln 636, aln 826, anodizado color tabaco, vidrio en 10mm cuerpos fijos, fijados con sillicona y cinta estructural 3m	un		$ 5.393.617,00				1,00	$ 5.393.617,00	1,00	$ 5.393.617,00		
12.02.03	P-05 (1.00X2.10). Puerta persiana batiente en lámina metálica cal. 18 de ala sencilla, persianas en lamina doblada cal. 18. Incluye cerradura de seguridad, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", pintura anticorrosiva y acabado de pintura sembrillante color negro. Apertura según planos arquitectonicos.	un		$ 1.037.322,00				3,00	$ 3.111.966,00	3,00	$ 3.111.966,00		
12.02.32	PR-09 (2.90X3.00). Puerta enrollable de accionamiento manual.	un		$ 2.420.867,00	$ -			1,00	$ 2.420.867,00	1,00	$ 2.420.867,00		
13.01.03	P-29 (1.05x2.30). Puerta batiente ala sencilla en madera, marco perimtral inyectado con poliuretano expansivo con membrana elastómerica y fibra mineral absorbente en su interior. Incluye cerradura de seguridad, barra antipanico, manija tubular en acero inoxidable diametro 1", con acabado en listones de madera al interior. Apertura segun plano arquitectonico.	un		$ 2.170.004,00	$ -			2,00	$ 4.340.008,00	2,00	$ 4.340.008,00		
14.01.01	Suministro, transporte e instalación de enchape en ceramica color blanco mate tipo alfa 225000771 ó equivalente dimensiones de 20x30cm emboquillado color blanco, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2		$ 44.009,00	$ -	120,30	$ 5.294.282,70			120,30	$ 5.294.282,70		
14.01.04	Enchape en listones de madera zapán inmunizada, tono a definir segun muestra en obra de 1"x2" pernios en marco estructural de soporte metalico en tuberia de 2"x2" acabado con pintura electrostatica negro mate + lamina de black theater de 2" y camara de aire de 20cm.	m2		$ 321.312,00	$ -	39,07	$ 12.553.659,84			39,07	$ 12.553.659,84		
15.1.2	Suministro e instalación de luminaria hermética fluorescente antihumedad de 2x28 W T5, balasto electrónico multivoltaje 120/208 V, THD <10%, difusor en policarbonato de alto impacto. incluye cable de conexión tipo multiconductor ST-TC de 3x16, terminales	u		$ 125.450,00		56,00	$ 7.025.200,00	304,00	$ 38.136.800,00	360,00	$ 45.162.000,00		
15.1.5	Suministro e instalación de salida para INTERRUPTOR SENCILLO en tubería EMT de 1/2" y Cable No. 12 Cu - AWG, caja 1ZX12 metálica con tapa troquelada, incluye accesorios de instalación.	u		$ 15.041,00	$ -	17,00	$ 255.697,00			17,00	$ 255.697,00		
15.1.8	Suministro e instalacion de Downlight modelo KONIC para adosar a techo o suspender. Cuerpo fabricado en chapa de acero lacado en epoxy polyester de color blanco mate y reflector de aluminio. Para lámparas fluorescentes compactas tipo 2x42w. Suspensiones: de cables de acero trenzado y rígida, incluye accesorios para su correcta instalacion.	u		$ 145.041,00				4,00	$ 580.164,00	4,00	$ 580.164,00		
15.1.10	Suministro e instalación de Luminaria Led de Aplique en Techo. Incluye cable de conexión tipo multiconductor, terminales y los elementos necesarios para su correcta instalación.	u		$ 51.636,00	$ -								
15.1.12	Suministro, transporte y colocación de tubería EMT de 1/2". Incluye accesorios de Instalación TUBERIA REDES ILUMINACION	m		$ 5.454,00		88,00	$ 479.952,00	1.119,00	$ 6.103.026,00	1.207,00	$ 6.582.978,00		
16.01.05	Instalación Orinal blanco infantil con válvula antivandalica tipo corona ó equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		$ 257.444,00	$ -			6,00	$ 1.544.664,00	6,00	$ 1.544.664,00		
16.01.03	Instalación Sanitario blanco infantil tipo corona ó equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		$ 353.780,00	$ -			6,00	$ 2.122.680,00	6,00	$ 2.122.680,00		

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATI

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

16.01.08	Instalación Ducha para baños incluye grifería, mezclador, y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento..	un		$ 343.364,00	$ -	1,00	$ 343.364,00			1,00	$ 343.364,00	
16.02.01	Suministro, transporte y colocación de dispensador de jabón spray, ref 210797 en acero inoxidable 304 tipo socoda o equivalente. Incluye todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	un		$ 153.354,00	$ -	5,00	$ 766.770,00			5,00	$ 766.770,00	
16.02.07	Suministro, transporte e instalacion de espejo en vidrio espesor 5mm calidad cristal o similar (sin distorsión) flotado y sobre estructura de soporte metálica interna, con cantos biselados. Características y fijación según detalle específico y pliego de condiciones.	m2		$ 158.070,00				30,33	$ 4.794.263,10	30,33	$ 4.794.263,10	
17.01.05	Suministro, transporte e instalación de cielo en paneles de direccionamiento acústico elaborados a partir de láminas de triplex con acabado melanímico tipo triplex okume de pizano ó equivalente con estructura metalica de soporte, estos paneles deben de estar descolgados mediante estructura metalica superior, diseño y dimensiones según planos. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento,	m2		$ 290.580,00	$ -	57,27	$ 16.641.516,60	4,50	$ 1.307.610,00	61,77	$ 17.949.126,60	
17.01.06	Suministro, transporte y colocación de cielo falso en drywall. Incluye, placa yeso RH 1/2" tipo gyplack resistente a la humedad ó equivalente, masillado, perfilería de aluminio para soporte con distancia de 61 cm, chazos, cintas, ángulos, cortes, andamios, canes y pintura tipo koraza 10 años ó equivalente y todo los demás elementos necesario para su correcta instalación y funcionamiento.	m2		$ 52.612,00		253,45	$ 13.334.511,40	2.243,64	$ 118.042.387,68	2.497,09	$ 131.376.899,08	
18.01.01	Aplicación de pintura a base de agua sobre muros con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre muros revocados y/o estucados, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2		$ 7.493,00	$ -	5.818,32	$ 43.596.671,76			5.818,32	$ 43.596.671,76	
18.01.02	Aplicación de pintura a base de agua sobre cielos muros con vinilo tipo 1 de primera calidad sobre cielos en dry-wall, tres manos o las necesarias hasta obtener una superficie pareja y homogénea. Incluye suministro y transporte de los materiales, resanes, adecuación de la superficie a intervenir hasta obtener una superficie pareja y homogénea, color a definir según aprobación de la interventoría.	m2		$ 8.862,00	$ -	2.937,09	$ 26.471.591,58			2.937,09	$ 26.471.591,58	
18.01.03	Aplicación de pintura epoxilamida muros (dos componentes proporción 1:3, no tóxica) tipo epoxiconstrucción de pintuco o equivalente, de primera calidad, semimate, sobre estuco plástico, 2 a 3 manos o las necesarias para lograr una superficie pareja a satisfación de la interventoría, color a definir.	m2		$ 11.402,00	$ -	32,31	$ 368.398,62			32,31	$ 368.398,62	
18.02.01	Pintura en pasamanos metalico electrostatica color negro semibrillante. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	ml		$ 4.639,00				37,53	$ 174.101,67	37,53	$ 174.101,67	
18.03.01	Demarcación canchas con pintura epoxica.	ml		$ 7.789,00	$ -	268,30	$ 2.089.788,70			268,30	$ 2.089.788,70	
19,01	Suministro de conductos en lámina calibre 16USG para sistema de extracción de cocinas.	kg		$ 15.525,00		1.544,96	$ 23.985.504,00	1.139,66	$ 17.693.221,50	2.684,62	$ 41.678.725,50	
19.04.05	15" x 15" 4 vías	un		$ 138.085,00	$ -	7,00	$ 966.595,00			7,00	$ 966.595,00	
20.01.01	Excavacion mecanica en material común incluye botada de material a botadero certificiado y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	M3		$ 26.779,00				408,06	$ 10.927.438,74	408,06	$ 10.927.438,74	
20.02.02	Suministro, transporte y colocación de piso en adoquín vehicular (10x20x8) en concreto de 5mpa de modulo de rotura 28 días. Se instala sobre capa de arena semilavada, con sello de arena entre las juntas, puede ser bicapa, con espesor mínimo de 8mm para la capa superficial. Ver cartilla de andenes IDU A-25. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	m2		$ 72.721,00				128,00	$ 9.308.288,00	128,00	$ 9.308.288,00	
20.03.02	Cerramiento tipo reja para cancha de 2.80m de alto. Conformado por rejas en varillas verticales de1/4" cada 56mm y 2 horizontales de 3/8" cada 20cm soldadas entre si, fijadas mediante platinas de 1"x2" y tornillo en acero a PTS 70X70 de 2.5mm de espesor dispuesto cada 2m sobre base de concreto vaciado y reforzado de 15x15 y 45cm de alto, acabado en anticorrosivo + pintura electrostatica color negro semibrillante.	ml		$ 290.052,00				33,40	$ 9.687.736,80	33,40	$ 9.687.736,80	
20.04.01.02.07	Chicalá - Tecoma stans	UN		$ 40.346,00				5,00	$ 201.730,00	5,00	$ 201.730,00	
20.04.02.03.01	Abutilón- Abutilón insigne	UN		$ 26.934,00				1,00	$ 26.934,00	1,00	$ 26.934,00	
20.04.03.01.01.01	Prado - Penisetum clandestinum	M2		$ 6.404,00				2,00	$ 12.808,00	2,00	$ 12.808,00	
20.04.02.04.02	Vinca - Vinca minor variegada	UN		$ 9.535,00	$ -	111,00	$ 1.058.385,00			111,00	$ 1.058.385,00	
20.04.02.04.03	Acanto - Acantus mollis	UN		$ 9.056,00				148,00	$ 1.340.288,00	148,00	$ 1.340.288,00	
20.04.02.04.04	Kalancoe/coral- Kalanchoe sp	UN		$ 9.535,00	$ -			18,00	$ 171.630,00	18,00	$ 171.630,00	
20.04.03.01.04.03	Repollo - Beta vulgaris	UN		$ 4.158,00	$ -	646,00	$ 2.686.068,00			646,00	$ 2.686.068,00	
20.04.03.01.04.04	Lechuga - Lactuca sativa	UN		$ 4.158,00	$ -	43,00	$ 178.794,00			43,00	$ 178.794,00	

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

20.04.03.01.04.05	Romero - Rosmarinus officinalis	UN		$ 4.158,00	$ -	691,00	$ 2.873.178,00			691,00	$ 2.873.178,00	
20.04.03.01.04.06	Espinaca - Spinacea oleraca	UN		$ 4.158,00	$ -	646,00	$ 2.686.068,00			646,00	$ 2.686.068,00	
20.04.03.01.04.07	Manto de María - Solanum jasminoides	UN		$ 11.930,00	$ -			1,00	$ 11.930,00	1,00	$ 11.930,00	
20.04.03.01.04.08	Jazmín enredadera - Jazminum officinale	UN	37,00	$ 11.930,00	$ 441.410,00	132,00	$ 1.574.760,00	159,00	$ 1.896.870,00	291,00	$ 3.471.630,00	
20.04.02.03.03	Mermelada - Streptosolem jamesonii	UN		$ 21.186,00				1,00	$ 21.186,00	1,00	$ 21.186,00	
20.04.03.02.04.03	Fucsia enana - Fuchsia magellanica	UN		$ 10.972,00	$ -	150,00	$ 1.645.800,00			150,00	$ 1.645.800,00	
20.04.03.02.02.04	Mano de oso - Oreopanax floribundum	UN		$ 43.460,00	$ -							
20.04.03.02.02.05	Chicalá - Tecoma stans	UN		$ 11.606,00	$ -							
20.04.03.01.04.09	Madreselva - Lonicera odorata	UN		$ 11.930,00				57,00	$ 680.010,00	57,00	$ 680.010,00	
20.04.03.02.04.04	Hebe - Hebe sp	UN		$ 7.140,00	$ -	292,00	$ 2.084.880,00			292,00	$ 2.084.880,00	
20.04.04.01.02	Epidendrum - Epidendrum sp.	UN		$ 9.535,00	$ -			66,00	$ 629.310,00	66,00	$ 629.310,00	
20.04.04.01.04	Vicia - Vicia angustifolia	UN		$ 9.535,00	$ -			5,00	$ 47.675,00	5,00	$ 47.675,00	
20.04.04.01.05	Base para cubiertas verdes	M2		$ 30.694,00	$ -	12,21	$ 374.773,74			12,21	$ 374.773,74	
20.04.05.02.03	Agapanto - Agapanthus africanus	UN		$ 10.972,00	$ -			43,00	$ 471.796,00	43,00	$ 471.796,00	
20.04.05.02.04	Lirio amarillo - Iris pseudoacorus	UN		$ 7.140,00	$ -			251,00	$ 1.792.140,00	251,00	$ 1.792.140,00	
20.04.05.02.05	Base para cubiertas verdes	M2		$ 30.694,00	$ -	35,33	$ 1.084.419,02			35,33	$ 1.084.419,02	
20.04.05.02.06	Borde filtrante	ML		$ 2.618,00	$ -	14,96	$ 39.165,28			14,96	$ 39.165,28	
21.01.01	Suministro, transporte y aplicación de ácido nítrico e hidrosolve proporción 1:1:5 para lavada de muros interiores, con todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento.	m2		$ 3.204,00		387,54	$ 1.241.678,16	1.717,00	$ 5.501.268,00	2.104,54	$ 6.742.946,16	
21.01.02	Aseo general	m2	7.470,00	$ 3.204,00	$ 23.933.880,00	6.112,66	$ 19.584.962,64			6.112,66	$ 19.584.962,64	
21.02.04	Ciclo parqueadero tipo 2 M-101 IDU. Elemento metalico en tubo curvada para parqueadero bicicletas de ambos costados, fundidos sobre base en concreto de 30cm de profundidad de 3000psi, acabado con pintura electrostatica.)	ml		$ 700.764,00	$ -	12,35	$ 8.654.435,40			12,35	$ 8.654.435,40	
21.02.05	Contenedor de raices tipo A B20 IDU. Incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	un		$ 460.300,00				31,00	$ 14.269.300,00	31,00	$ 14.269.300,00	
INP 01	MEMBRANA PLASTIFICADA Y REFORZADA 1.2 mm PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE DE AGUA	m2		$ 95.264,00				113,40	$ 10.802.937,60	113,40	$ 10.802.937,60	
INP 03	Suministro e instalacion de tapa en lamina alfajor, con marco en angulo y 2 agarraderas	m2		$ 234.381,00				3,81	$ 892.991,61	3,81	$ 892.991,61	
INP 05	FILTRO O DREN FRANCES PVC 4" RANURADA (45 cm* 45 cm)	ML		$ 97.166,00				78,70	$ 7.646.964,20	78,70	$ 7.646.964,20	

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCAT

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

INP 06	Suministro, colocación, extendida y compactación de recebo común reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamientosu medida será tomada en sitio y compactado	m3		$ 61.863,00				4.396,01	$ 272.038.286,83	4.396,01	$ 272.038.286,83		
INP 07	Corte, pique y repique de arbustos y césped altura promedio 0.70m incluye apilado	m2		$ 2.068,00				547,60	$ 1.132.436,80	547,60	$ 1.132.436,80		
INP 09	Suministro e instalacion de cable 3N°12 trenzado triplex AWG-CU-HFFRLS 600 V - TC, para alimentadores parciales de circuitos que Incluye conectores, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	ML		$ 8.732,00				10.000,00	$ 87.320.000,00	10.000,00	$ 87.320.000,00		
INP 14	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4 +1N°4 + 1N°8 (T) AWG-CU-HFFRLS, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-401	ML		$ 49.793,00	$ -	2,00	$ 99.586,00			2,00	$ 99.586,00		
INP 15	Suministro e instalación de alimentador en 3N°6 + 1N°6 (N) + 1N° 8 (T) CU - HFFRLS AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-402	ML		$ 38.353,00	$ -	5,00	$ 191.765,00			5,00	$ 191.765,00		
INP 17	Suministro e instalación de alimentador en 3N°1/0 + 1N°1/0 + 1N° 6(T) CU - HFFRLS Incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-404	ML		$ 115.735,00	$ -	17,00	$ 1.967.495,00			17,00	$ 1.967.495,00		
INP 19	Suministro e instalación de alimentador en 3N°2 + 1N° 2 +1N° 8(T) AWG-CU-HFFRLS, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-406	ML		$ 75.363,00	$ -	2,00	$ 150.726,00			2,00	$ 150.726,00		
INP 21	Suministro e instalación de alimentador en 3N°1/0 + 1N°1/0 + 1N° 6(T) CU - HFFRLS Incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-408	ML		$ 115.732,00	$ -	16,00	$ 1.851.712,00			16,00	$ 1.851.712,00		
INP 27	Suministro e instalación de alimentador en 3N°8 + 1N°8 (N) + 1N°8 (T) Cu - HFFRLS - AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-501	ML		$ 33.529,00	$ -	10,00	$ 335.290,00			10,00	$ 335.290,00		
INP 32	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4 +1N°4 + 1N°8 (T) AWG-CU-HFFRLS, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-703	ML		$ 47.873,00	$ -	17,00	$ 813.841,00			17,00	$ 813.841,00		
INP 34	Suministro e instalacion de cable 3N°12 trenzado triplex AWG-CU- HFFRLS - 600 V - TC, para alimentadores parciales de circuitos que Incluye conectores, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. AL-PARCIALES ILUMINACION	ML		$ 8.731,00	$ -	1.125,73	$ 9.828.748,63			1.125,73	$ 9.828.748,63		
INP 37	Sips de red de media tensión subterranea en 3 XLPE AL 120 mm 15 KV ye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	ML		$ 214.170,00	$ -	558,43	$ 119.602.416,09			558,43	$ 119.602.416,09		
INP 52	Sips de red de baja tensión entre transformador de 300 KVA y celda de medida de servicios generales compuesta por 4(3x185 mm² + 120 mm²) AL Sintox LS HF TC AL-200	ML		$ 438.176,00		8,00	$ 3.505.408,00	12,00	$ 5.258.112,00	20,00	$ 8.763.520,00		
INP 54	Sips de red de baja tensión entre Medidor AE-319 RCI y Transferencia aitomatica de bomba RCI, de tablero distribucion planta de emergencia y transferencia automatica de bomba RCI compuesta y de transferencia automatica a Bomba RCI por 6No2/0 + 1No4(T) Cu Sintox LS HF TC AL-201B, AL - 301 Y AL-500	ML		$ 131.732,00	$ -	27,67	$ 3.645.024,44			27,67	$ 3.645.024,44		
INP 55	Sips de red de baja tensión entre Tablero principal de servicios generales y Tablero de aires acondicionados, de Tablero principal de servicios generales y Tablero de bombas por 3No2 + 1No8(T) Cu Sintox LS HF TC AL - 410 y AL - 411	ML		$ 48.449,00	$ -	25,00	$ 1.211.225,00			25,00	$ 1.211.225,00		
INP 58	DUCTO PORTACABLE 30X6cm con TAPA y 2 divisiones calibre 20 (incluye chapetas y tornilleria), incluye accesorios de fijacion.	ML		$ 84.615,00		157,00	$ 13.284.555,00	553,00	$ 46.792.095,00	710,00	$ 60.076.650,00		
INP 59	Soporteria para DUCTO PORTACABLE, incluye accesorios de fijacion.	UND		$ 39.983,00		157,00	$ 6.277.331,00	753,00	$ 30.107.199,00	910,00	$ 36.384.530,00		
INP 60	Barraje de Cobre para tierras de 30cmX 4" x 1/4" con perforaciones de 3/8", incluye aisladores.	UND		$ 127.288,00	$ -	3,00	$ 381.864,00			3,00	$ 381.864,00		
INP 61	Tuberia Conduit galvanizada para Bajantes de apantallamiento en 1"	ML		$ 24.390,00				28,00	$ 682.920,00	28,00	$ 682.920,00		
INP 63	Conector recto liquid tight de 2"	UND		$ 14.600,00	$ -	12,00	$ 175.200,00			12,00	$ 175.200,00		
INP 64	Cable de cobre desnudo 2/0 AWG para sistema de puesta a tierra y aterrizajes de elementos metalicos.	ML		$ 22.323,00	$ -	5,00	$ 111.615,00			5,00	$ 111.615,00		
INP 66	ENTIBADO EN MADERA INCLUYE PERFILADO DE TERRENO	M2		$ 53.075,00				24,20	$ 1.284.415,00	24,20	$ 1.284.415,00		
INP 67	CONCRETO CICLOPEO 60% 2500 PSI	M3		$ 325.180,00				63,59	$ 20.678.196,20	63,59	$ 20.678.196,20		
INP 68	ANCLAJE DE 5/8" EN CONCRETO CON EPOXICO L=15cm	UND		$ 18.103,00				8.080,00	$ 146.272.240,00	8.080,00	$ 146.272.240,00		
INP 69	REENGRÜESE DE VIGA (0.12*0.5) SEGÚN RECOMENDACIÓN DE CONSULTORIA INCLUYE ESCARIFICACIÓN	ML		$ 117.820,00				36,40	$ 4.288.648,00	36,40	$ 4.288.648,00		
INP 75	PISO EN TABLETA ETRUSCA O SIMILAR 25*7 COLOR SALMÓN O ROJO	M2		$ 72.902,00				4.910,00	$ 357.948.820,00	4.910,00	$ 357.948.820,00		
INP 76	VIGA CANAL EN CONCRETO 40*50*12 cm CONSTRUIDAEN ALTURA PROMEDIO 7.10 LIBRE	ML		$ 204.717,00				5,92	$ 1.211.924,64	5,92	$ 1.211.924,64		

ALCALDIA MAYOR DE SANTA F E DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCAT

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

INP 77	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 400 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). (PRECIO SED 11.2.20)	M2		$ 145.468,00				959,43	$ 139.566.383,24	959,43	$ 139.566.383,24	
INP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA RAJON PARA MEJORAMIENTO DE SUELO	M3		$ 112.547,00				36,99	$ 4.163.113,53	36,99	$ 4.163.113,53	
INP 82	Construcción de mamposteria en ladrillo tolete COLOR TERRACOTA tipo ladrillo liviano tipo SANTAFE ó equivalente de dimensiones de 24x12x6 de perforación vertical- Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) espesor max=0.01 m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	M2		$ 80.341,00				5.506,64	$ 442.408.964,24	5.506,64	$ 442.408.964,24	
INP 83	Construcción de mamposteria en calado en ladrillo tolete COLOR TERRACOTA tipo ladrillo liviano SANTAFE ó equivalente de dimensiones 24x12x6cm de perforación vertical. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) espesor max=0.01 m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	M2		$ 62.287,00				174,00	$ 10.837.938,00	174,00	$ 10.837.938,00	
INP 84	Construcción de muro cortafuego en ladrillo tolete COLOR TERRACOTA tipo ladrillo liviano tipo SANTAFE ó equivalente de dimensiones de 24x12x6 de perforación vertical- Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) espesor max=0.01 m, todas las celdas con relleno de grouting cumpliendo resistencia segun NSR-10 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	M2		$ 143.391,00		36,60	$ 5.248.110,60	390,10	$ 55.936.829,10	426,70	$ 61.184.939,70	
INP 86	Grama Sintetica Moncfl.50mm-Fitaprefer Sum+Inst	M2		$ 100.000,00	$ -	34,17	$ 3.417.000,00			34,17	$ 3.417.000,00	
INP 88	Cerramientos metalico + muro de concreto vaciado acabado a la vista de 40cm de altura más tubo rectangular de 1"x2" cal 1.5 y 1.60m de altura sobresaliente + anticorrosivo+pintura color negro semibrillante.	ml		$ 502.620,00				140,49	$ 70.613.083,80	140,49	$ 70.613.083,80	
INP 91	DINTEL REFORZADO EN LADRILLO SANTA FE VERTICAL LIMPIO AMBAS CARAS	ml		$ 54.381,00				1.655,69	$ 90.038.077,89	1.655,69	$ 90.038.077,89	
INP 99	Suministro e instalacion de salida para lampara Downlight modelo KONIC para adosar a techo o suspender. Cuerpo fabricado en chapa de acero lacado en epoxy polyester de color blanco mate y reflector de aluminio. Para lámparas fluorescentes compactas tipo 2x42w. Suspensiones: de cables de acero trenzado y rígida, incluye accesorios para su correcta instalacion.	und		$ 31.543,00				4,00	$ 126.172,00	4,00	$ 126.172,00	
INP 105	Suministro e instalación de cajas de paso de 30x30x10 para derivaciones electricas, cctv, sonido , comunicaciones y los elementos necesarios para su correcta instalación.	und		$ 88.390,00	$ -	3,00	$ 265.170,00			3,00	$ 265.170,00	
INP 109	Suministro e instalacion de salida para lampara tipo ornamental,incluye poste de 4 mtrs x 3" Cuerpo y cofre en aluminio inyectado, prensa estopa, platina para sujetar balasto, regleta de conexión y pisa cable para montaje en piso, muro o poste. Incluye accesorios para su instalacion.	und		$ 51.803,00	$ -			4,00	$ 207.212,00	4,00	$ 207.212,00	
INP 110	Suministro e instalacion de reflector en led de 200 w, Cuerpo y cofre en aluminio inyectado, prensa estopa, platina para sujetar balasto, regleta de conexión y pisa cable para montaje en piso, muro o poste. Incluye accesorios para su instalacion.	und		$ 555.924,00		5,00	$ 2.779.620,00	1,00	$ 555.924,00	6,00	$ 3.335.544,00	
INP 112	Suministro e instalacion de lampara tipo ornamental,incluye poste de 4 mtrs x 3" Cuerpo y cofre en aluminio inyectado, prensa estopa, platina para sujetar balasto, regleta de conexión y pisa cable para montaje en piso, muro o poste. Incluye accesorios para su instalacion.	und		$ 1.280.544,00	$ -			4,00	$ 5.122.176,00	4,00	$ 5.122.176,00	
INP 114	Suministro e instalación de alimentador en 2N°8 + 1N°8 (T) Cu - HFFRLS - AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización.	ml		$ 18.839,00	$ -	140,16	$ 2.640.474,24			140,16	$ 2.640.474,24	
INP 115	Suministro e instalación de salida para toma de voz y datos RJ-45 doble categoria 6 en tuberia EMT de 3/4", Incluye accesorios de instalación. No incluye cable.	und		$ 57.945,00		184,00	$ 10.661.880,00	51,00	$ 2.955.195,00	235,00	$ 13.617.075,00	
INP 117	Suministro e instalación de salida Sensor de apertura de puerta, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	und		$ 47.545,00	$ -	16,00	$ 760.720,00			16,00	$ 760.720,00	
INP 119	Suministro e instalación de salida Cámara IP PO Interior, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	und		$ 47.545,00	$ -							
INP 122	REMATE PASO ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA PARA FILO DEHUELLA Y CONTRA HUELLA	ML		$ 28.259,00				275,67	$ 7.790.158,53	275,67	$ 7.790.158,53	
INP 124	Cerramiento perimetral en malla eslabonada cal 10 hueco 2"*2" y tubo galvanizado de 2" cal 1.5 CON TAPA ANCLADO EN DADOS DE CONCRETO DE 40*40*40 cm de 3000psi cada 2.5ml incluye excavación	ml		$ 336.732,00	$ -			82,52	$ 27.787.124,64	82,52	$ 27.787.124,64	
INP 125	Cubierta en vidrio 3+3 y estructura metalica con principales en 100*50 cal 2.5 y perfil en aluminio, flanche contra muro y juntas selladas con silicona	m2		$ 539.698,00	$ -	5,43	$ 2.930.560,14			5,43	$ 2.930.560,14	
INP 133	BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERIA RECTANGULAR 2*1 CAL 16; 2 PLATINAS DE 2*1 1/2" c 1.5m; VARILLA CIRCULAR DE 3/4" C 12 cm, ANCLADA A LAESTRUCTURA CON CON TORNILLO TIPO HILTI DE 3/8"*7" PLATINA DE 1/2" 12*20cm , CON ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE	ML		$ 497.023,00				464,30	$ 230.767.778,90	464,30	$ 230.767.778,90	
inp 163	REMATE BORDE VACIOS DE PLACA EN GRAVILLA LAVADA (borde superior 10 cm, borde inferior hztal 5cm)	ML		$ 37.894,00				387,87	$ 14.697.945,78	387,87	$ 14.697.945,78	
INP 134	BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERIA RECTANGULAR 2*1 CAL 16; 2 PLATINAS DE 2*1 1/2" ; VARILLA CIRCULAR DE 3/4" C 12 cm, SOBRE ESCALERAS METALICAS , CON ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y ENTREGA A SATISFACCION. (UBICACION SEGUN PLANOS DE OBRA)	ML		$ 363.170,00				59,55	$ 21.626.773,50	59,55	$ 21.626.773,50	
INP 135	PASAMANOS SOBRE MURO EN CONCRETO EN RAMPA CON PASA MANOS EN TUBO AGUAS NEGRAS 2" CAL 16, Y DOS PLATINAS DE 2"*1 1/2" CADA 1 ml CON ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y ENTREGA A SATISFACCION. (UBICACION SEGUN PLANOS DE OBRA)	ML		$ 183.957,00				63,30	$ 11.645.111,10	63,30	$ 11.645.111,10	
INP 136	PASAMANOS SOBRE MATERAS EN LADRILLO , SEGUN DISEÑO EN PLANOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y ENTREGA A SATISFACCION. (UBICACION SEGUN PLANOS DE OBRA)	ML		$ 175.328,00				49,06	$ 8.601.591,68	49,06	$ 8.601.591,68	
INP 137	Suministro, transporte e instalación de enchape vasana plana satinada 30*75 emboquillado color blanco, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2		$ 63.085,00				0,30	$ 18.925,50	0,30	$ 18.925,50	
inp 142	Panel tipo hjo y/o modular para cuarto frio. Fabricado en lamina galvanizada CAL-28 y acabado en pintura electrostática, con aislamiento interno especial de poliuretano de alta densidad de 3" a 4" de espesor, de 35 Kg/M3, libre de CFC.	M2		$ 440.180,00	$ -			2,98	$ 1.311.736,40	2,98	$ 1.311.736,40	

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

inp 143	Puerta tipo batiente para cuarto frio con dimensiones aproximadas de 0,90 ancho x 1,90 de altura, fabricada en acero inoxidable, con herrajes cromados para trabajo pesado y sistema de seguridad para abrir desde adentro. El marco de la puerta lleva en todo su contorno una resistencia con control de	UND		$ 3.865.617,00	$ -			2,00	$ 7.731.234,00	2,00	$ 7.731.234,00	
inp 152	Meson en acero inoxidable con dimensiones de 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura, calibre 16 tipo 304-2B, salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, tapa con refuerzos en la parte inferior en forma longitudinal o transversal en perfiles de acero común en forma de "U" soldados a la tapa con acabado satinado. Patas	ML		$ 1.615.791,00	$ -	3,00	$ 4.847.373,00	46,73	$ 75.505.913,43	49,73	$ 80.353.286,43	
inp 153	Poceta en acero inoxidable formando una sola pieza con el meson en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de	UND		$ 1.226.259,00	$ -	16,00	$ 19.620.144,00			16,00	$ 19.620.144,00	
inp 155	Meson en acero inoxidable calibre 16 para el muro de servicio y recibo de losa sucia, con dimensiones aproximadas de 0,65 de ancho x 0,90 de altura, con pestaña en acero inoxidable para zona de ventana de paso de aprox. 0,40 cms de ancho con pie de amigo formando una sola pieza con el mesón . Tapa con refuerzos en la parte inferior, patas inoxidables de 1 5/8" con bases ajustables hasta 1" en acero inoxidable, entrepaño en acero inoxidable calibre 20 donde las partes lo permitan. Esquineras en acero inoxidable calibre 18.	UND		$ 2.198.502,00	$ -			2,00	$ 4.397.004,00	2,00	$ 4.397.004,00	
inp 156	Sum. e inst. grifería lavaplatos 8" (inc. silicona, teflón, canastilla desague, sifón en P, acoflex transporte y mano de obra)	UND		$ 194.527,00	$ -	14,00	$ 2.723.378,00			14,00	$ 2.723.378,00	
INP 171	CORTE DEMOLICION Y RETIRO DE TABLETA ETRUSCA, ALISTADO DE PISO Y PLACA DE CONCRETO PARA CONSTRUCCION DE CARCAMO ancho entre 10 y 30 cm	ML		$ 19.090,00				23,35	$ 445.751,50	23,35	$ 445.751,50	
INP 174	TAPA EN DRYWALL RH (h=30;50cm)	ML		$ 24.563,00				508,08	$ 12.479.969,04	508,08	$ 12.479.969,04	
INP 183	MENSULA EN ACERO ASTM A-50 PARA SOPORTE DE VOLADIZOS EN CUBIERTAS DE BLOQUES 1 Y 2 SEGÚN DISEÑO ANEXO	UND		$ 2.930.000,00				17,00	$ 49.810.000,00	17,00	$ 49.810.000,00	
INP 189	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA CON SUSTRATO VEGETAL Y CASCARILLA DE ARROZ PARA JARDINES	M3		$ 70.900,00				185,39	$ 13.144.151,00	185,39	$ 13.144.151,00	
INP 191	TAPA METALICA PARA CONTENEDOR DE RAICES CONSTRUIDA EN ANGULO PERIMETRAL DE (1 1/4 *1/8) PLATINA METALICA DE (1"*3/16") SEPARADA CADA 2.5cm, con varilla lisa de 1/2" cada 40 cm con anticorrosivo y pintura y todo lo necesario para su instalación y correcto funcionamiento	M2		$ 332.408,00				36,00	$ 11.966.688,00	36,00	$ 11.966.688,00	
INP 192	ESCALERA METALICA TIPO GATO CON PARALES EN TUBO AGUAS NEGRAS DE 1 1/2" *2mm Y TRAVESAÑOS EN TUBO AGUAS NEGRAS 1" *2mm.....	ML		$ 55.927,00				15,00	$ 838.905,00	15,00	$ 838.905,00	
INP 195	SUMINSTRO E INSTALACION CERCA VIVA EN BAMBU h prom (1.5)	UND		$ 22.300,00				86,00	$ 1.917.800,00	86,00	$ 1.917.800,00	
	SUBTOTAL MAYORES CANTIDADES						$ 640.418.650,73		$ 3.782.519.576,61		$ 4.402.938.227,34	
	OBRA ADICIONAL (MODIFICACION No. 1)											
INP 01	MEMBRANA PLASTIFICADA Y REFORZADA 1.2 mm PARA LA IMPERMEABILIZACION DEL TANQUE DE AGUA	m2	192,22	$ 95.264,00	$ 18.311.646,08			192,22	$ 18.311.646,08	192,22	$ 18.311.646,08	100,0%
INP 02	IMPERMEABILIZANTE MUROS IGOL DENSO	m2	218,40	$ 30.808,00	$ 6.728.467,20			218,40	$ 6.728.467,20	218,40	$ 6.728.467,20	100,0%
INP 03	Suministro e instalacion de tapa en lamina alfajor, con marco en angulo y 2 agarraderas	m2	9,00	$ 234.381,00	$ 2.109.429,00			9,00	$ 2.109.429,00	9,00	$ 2.109.429,00	100,0%
INP 04	Dilatación en Cinta Pvc 0.22	ML	95,00	$ 42.487,00	$ 4.036.265,00			84,65	$ 3.596.524,55	84,65	$ 3.596.524,55	89,1%
INP 05	FILTRO O DREN FRANCES PVC 4" RANURADA (40 cm* 40 cm) incluye excavación	ml	149,80	$ 97.166,00	$ 14.555.466,80			149,80	$ 14.555.466,80	149,80	$ 14.555.466,80	100,0%
INP 06	Suministro, colocación, extendida y compactación de recebo común reacomodado con medios mecánicos y todo lo necesario para su correcta construcción y funcionamientosu medida será tomada en sitio y compactado	m3	3.500,00	$ 61.883,00	$ 216.590.500,00			3.500,00	$ 216.590.500,00	3.500,00	$ 216.590.500,00	100,0%
INP 07	Corte, pique y repique de arbustos y césped altura promedio 0.70m incluye aplado	m2	2.032,80	$ 2.068,00	$ 4.203.830,40			8.476,40	$ 17.529.195,20	8.476,40	$ 17.529.195,20	417,0%
INP 08	Construcción Cárcamo en concreto de 3000 psi incluye acero de refuerzo, rejilla e impermabilizante	ml	27,00	$ 237.651,00	$ 6.416.577,00			16,50	$ 3.921.241,50	16,50	$ 3.921.241,50	61,1%
INP 09	Suministro e instalación de cable 3N°12 aislado triplex AWG-CU-HFFRLS 600 V - TC, para alimentadores parciales de circuitos que Incluye conectores, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento	ML	4.000,00	$ 8.732,00	$ 34.928.000,00			4.000,00	$ 34.928.000,00	4.000,00	$ 34.928.000,00	100,0%
INP 11	Suministro e instalación de alimentador parcial en 6N°2/0 + 2N°2/0(N)+ 1N°2 AWG - CU - HFFRLS Procables o Equivalente. Incluye conectores, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-300	ML	19,00	$ 273.094,00	$ 5.188.786,00			15,00	$ 4.096.410,00	15,00	$ 4.096.410,00	78,9%
INP 12	Suministro e instalación de alimentador en 3N°1/0 + 1N°1/0 + 1N° 6(T) CU - HFFRLS Incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-301	ML	50,00	$ 116.763,00	$ 5.838.150,00			45,00	$ 5.254.335,00	45,00	$ 5.254.335,00	90,0%
INP 13	Suministro e instalación de alimentador en 3N°1/0 + 1N°1/0 + 1N° 6(T) CU - HFFRLS Incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-302	ML	50,00	$ 116.155,00	$ 5.807.750,00			40,00	$ 4.646.200,00	40,00	$ 4.646.200,00	80,0%
INP 14	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4 +1N°4 + 1N°8 (T) AWG-CU-HFFRLS, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-401	ML	8,00	$ 49.793,00	$ 398.344,00			8,00	$ 398.344,00	8,00	$ 398.344,00	100,0%
INP 15	Suministro e instalación de alimentador en 3N°6 + 1N°6 (N) + 1N° 8 (T) CU - HFFRLS AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-402	ML	5,00	$ 38.353,00	$ 191.765,00			5,00	$ 191.765,00	5,00	$ 191.765,00	100,0%
INP 16	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4 +1N°4 + 1N°8 (T) AWG-CU-HFFRLS, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-403	ML	85,00	$ 47.826,00	$ 4.065.210,00			65,00	$ 3.108.690,00	65,00	$ 3.108.690,00	76,5%
INP 17	Suministro e instalación de alimentador en 3N°1/0 + 1N°1/0 + 1N° 6(T) CU - HFFRLS Incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-404	ML	108,00	$ 115.735,00	$ 12.499.380,00			108,00	$ 12.499.380,00	108,00	$ 12.499.380,00	100,0%
INP 18	Suministro e instalación de alimentador en 3N°6 + 1N°6 (N) + 1N° 8 (T) CU - HFFRLS AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-405	ML	93,00	$ 38.353,00	$ 3.566.829,00			80,00	$ 3.068.240,00	80,00	$ 3.068.240,00	86,0%
INP 19	Suministro e instalación de alimentador en 3N°2 + 1N° 2 +1N° 8(T) AWG-CU-HFFRLS, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-406	ML	8,00	$ 75.363,00	$ 602.904,00	1,00	$ 75.363,00	7,00	$ 527.541,00	8,00	$ 602.904,00	100,0%
INP 20	Suministro e instalación de alimentador en 3N°2 + 1N° 2 +1N° 8(T) AWG-CU-HFFRLS, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-407	ML	104,00	$ 75.363,00	$ 7.837.752,00	5,00	$ 376.815,00	60,00	$ 4.521.780,00	65,00	$ 4.898.595,00	62,5%
INP 21	Suministro e instalación de alimentador en 3N°1/0 + 1N°1/0 + 1N° 6(T) CU - HFFRLS Incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-408	ML	109,00	$ 115.732,00	$ 12.614.788,00			109,00	$ 12.614.788,00	109,00	$ 12.614.788,00	100,0%

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

INP 22	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4 +1N°4 + 1N°8 (T) AWG-CU-HFFRLS, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-409	ML	94,00	$ 47.873,00	$ 4.500.062,00			82,00	$ 3.925.586,00	82,00	$ 3.925.586,00	87,2%		
inp 25	Suministro e instalación de alimentador en 3N°1/0 + 1N°1/0 + 1N° 6(T) CU - HFFRLS incluye conectores bimetálicos, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación. AL-412	ML		$ 116.702,00	$ -	5,00	$ 583.510,00			5,00	$ 583.510,00			
inp 26	Suministro e instalación de alimentador en 3N°2 + 1N° 2 +1N° 8(T) AWG-CU-HFFRLS, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-500	ML		$ 75.363,00	$ -	65,00	$ 4.898.595,00			65,00	$ 4.898.595,00			
INP 27	Suministro e instalación de alimentador en 3N°8 + 1N°8 (N) + 1N°8 (T) Cu - HFFRLS - AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-501	ML	50,00	$ 33.529,00	$ 1.676.450,00			50,00	$ 1.676.450,00	50,00	$ 1.676.450,00	100,0%		
INP 30	Suministro e instalación de alimentador en 3N°8 + 1N°8 (N) + 1N°8 (T) Cu - HFFRLS - AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-701	ML	65,00	$ 28.789,00	$ 1.871.285,00	5,00	$ 143.945,00	5,00	$ 143.945,00	10,00	$ 287.890,00	15,4%		
INP 31	Suministro e instalación de alimentador en 3N°8 + 1N°8 (N) + 1N°8 (T) Cu - HFFRLS - AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-702	ML	83,00	$ 28.789,00	$ 2.389.487,00			65,00	$ 1.871.285,00	65,00	$ 1.871.285,00	78,3%		
INP 32	Suministro e instalación de alimentador en 3N°4 +1N°4 + 1N°8 (T) AWG-CU-HFFRLS, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-703	ML	108,00	$ 47.873,00	$ 5.170.284,00			108,00	$ 5.170.284,00	108,00	$ 5.170.284,00	100,0%		
INP 33	Suministro e instalación de alimentador en 3N°8 + 1N°8 (N) + 1N°8 (T) Cu - HFFRLS - AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización. AL-704	ML	94,00	$ 28.401,00	$ 2.669.694,00	10,00	$ 284.010,00	65,00	$ 1.846.065,00	75,00	$ 2.130.075,00	79,8%		
INP 34	Suministro e instalacion de cable 3N°12 trenzado triplex AWG-CU- HFFRLS - 600 V - TC, para alimentadores parciales de circuitos que Incluye conectores, terminales de cobre, encintada y demás elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento. AL-PARCIALES ILUMINACION	ML	8.000,00	$ 8.731,00	$ 69.848.000,00			8.000,00	$ 69.848.000,00	8.000,00	$ 69.848.000,00	100,0%		
	CANALIZACION PARA MEDIA TENSION				$ -									
INP 35	Sips de tubería canalización 6 tubos conduit PVC de 6" + 4 tubos conduito PVC de 4" para red de 11.4 Kv (incluye excavación, lecho en colchón de arena, cinta de peligro, tapada y retiro de material sobrante).	ML	250,00	$ 201.454,00	$ 50.363.500,00			150,00	$ 30.218.100,00	150,00	$ 30.218.100,00	60,0%		
INP 36	Sips Caja de registro CS276 norma CODENSA PARA RED DE 11,4 Kv	UND	10,00	$ 1.343.489,00	$ 13.434.890,00	2,00	$ 2.686.978,00	3,00	$ 4.030.467,00	5,00	$ 6.717.445,00	50,0%		
	RED DE MEDIA TENSION				$ -									
INP 37	Sips de red de media tension subterranea en 3 XLPE AL 1/0 mm 15 KV ye todos los accesorios necesarios para su correcta instalación	ML	200,00	$ 214.176,00	$ 42.835.200,00			200,00	$ 42.835.200,00	200,00	$ 42.835.200,00	100,0%		
INP 38	Medida de aislamiento VLF a la red de media tensión con laboratorio certificado	GB	1,00	$ 3.121.978,00	$ 3.121.978,00	1,00	$ 3.121.978,00			1,00	$ 3.121.978,00	100,0%		
	EQUIPOS DE MEDIA TENSION				$ -									
INP 39	Sips de Celda Triplex Norma Codensa CTS 506-2	UND	1,00	$ 27.490.328,00	$ 27.490.328,00			1,00	$ 27.490.328,00	1,00	$ 27.490.328,00	100,0%		
INP 40	SipsTransformador seco de 300 KVA clase H 11,4/208-120 V	UND	1,00	$ 32.614.712,00	$ 32.614.712,00			1,00	$ 32.614.712,00	1,00	$ 32.614.712,00	100,0%		
	GRUPOS DE MEDIDA				$ -									
INP 41	Sips Celda de medida Norma AE 319 para Servicioos generales incluye 3 transformadores de medidad de 800/5 amperios calibrados y aceptados por Codensa, incluye breaker totalizador de 3 x 1000 amperios x 100 KA	UND	1,00	$ 10.568.079,00	$ 10.568.079,00			1,00	$ 10.568.079,00	1,00	$ 10.568.079,00	100,0%		
INP 42	Sips Celda de medida Norma AE 319 para Bomba contraincendio incluye 3 transformadores de medidad de 300/5 amperios calibrados y aceptados por Codensa, incluye breaker totalizador de 3 x 400 amperios x 100 KA Solo disparo magnetico.	UND	1,00	$ 8.537.625,00	$ 8.537.625,00			1,00	$ 8.537.625,00	1,00	$ 8.537.625,00	100,0%		
	TABLEROS DE BAJA TENSION				$ -									
INP 43	Sips Celda General de Baja Tensión, compuesta por un gabinete metalico norma RETIE, barras de cobre de 800 amperios x 50 ka, para alojar 17 circuitos trifasicos, incluye los siguientes breakers parciales 3 de 3 x 100 AMPS 50 KA, 7 de 3 x 75 AMPS 50 KA, 1 DE 3 X 60 AMPS 40 KA, 1 DE 3 X 50 AMPS 50 KA, 2 DE 3 X 40 AMPS 40 KA, 3 reservas no equipadas, DPS PROTECTOR (3PH+N)230V 70KA de acuerdo a IEC 61643-	UND	1,00	$ 13.718.897,00	$ 13.718.897,00			1,00	$ 13.718.897,00	1,00	$ 13.718.897,00	100,0%		
INP 44	Ducto de Interconexion de 1000Amp entre Tablero de medida y Tablero de servicios generales. (AL-200)	UND	1,00	$ 8.380.251,00	$ 8.380.251,00			1,00	$ 8.380.251,00	1,00	$ 8.380.251,00	100,0%		
INP 45	Sips de celda de Baja tensión para alojar breakers de protección del generador de servicios generales, comprende tablero metalico norma RETIE, con el siguiente equipo barraje de cobre de 300 Amp., barraje de fases + neutro + tierra con los siguientes breakers: Breaker partcial de 3 x 40 amps x 30 KA, Breaker indistruial magnetico para protección acometida bomba de incendio proveniente de Generador de 3 x 250 Amp. y 4 reservas no equipadas.	UND	1,00	$ 6.695.282,00	$ 6.695.282,00			1,00	$ 6.695.282,00	1,00	$ 6.695.282,00	100,0%		
INP 46	Sips de Celda de transferencia para Bomba contraincendio de 70 HP, comprende transferencia compuesta por 2 breaker motorizados de de 3 x 250 amps x 100KA, Conmutador de 3 x250 Amp., incluye barrajes de fases + neutro + tierra de 300 amps.	UND	1,00	$ 11.152.945,00	$ 11.152.945,00			1,00	$ 11.152.945,00	1,00	$ 11.152.945,00	100,0%		
INP 47	Sips de Celda de cargas reguladas y breakers de proteccion para By pass Regulador y distribucion tableros regulados, comprende by-pass manual compuesto por 3 breaker industriales de de 3 x 100 amps x 50KA, enclavados mecanicamente, breakers de protección de 3 x 30 amps x 40 KA y 3x70 amps x 40 ka, tomasy clavijas indsutriales para conexion del regulado + transformador de aislamiento , incluye barrajes de fases + neutro + tierra de 150 amps.	UND	1,00	$ 7.910.996,00	$ 7.910.996,00			1,00	$ 7.910.996,00	1,00	$ 7.910.996,00	100,0%		
INP 48	Sips de Transformador de aislamiento de fabricación nacional, trifásico de 30 KVA, 1:1 con entrada a 208 más neutro y salida a 208 más neutro, con taps de regulación. Incluye elementos necesarios para su correcta instalación + Regulador Electrónico de Voltaje de fabricación nacional, trifásico de 30 KVA, con entrada a 208/120VAC más neutro y salida a 208/120VAC más neutro, clase h, factor de potencia K-13, con taps de regulación. Incluye elementos necesarios para su correcta instalación	UND	1,00	$ 24.211.345,00	$ 24.211.345,00			1,00	$ 24.211.345,00	1,00	$ 24.211.345,00	100,0%		
INP 49	Grupo Electrogeno de 187KVA con generador LISITE TIPO STAMFORD, Referencia del motor 6BTAA5.9-G12, Referencia del generador LYG 274D, Potencia ESP 150kW, Voltaje 220 / 127 V, incluye:Tablero de control Digital Deepsea, Breaker de protección del generador - Incluido, Base Tanque de combustible	UND	1,00	$ 108.681.119,00	$ 108.681.119,00			1,00	$ 108.681.119,00	1,00	$ 108.681.119,00	100,0%		

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015

PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017

RADICACION No.

FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES

OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

INP 50	Tuberia de escape de 4" y Chaqueta de Aluminio para tuberia de 4" en lana mineral de roca	ML	26,00	$ 183.413,00	$ 4.768.738,00	2,00	$ 366.826,00	24,00	$ 4.401.912,00	26,00	$ 4.768.738,00	100,0%
INP 51	Equipo de presión Red Contra incendios (70 HP/3x230V-60Hz), incluye Bomba Jockey de 2HP y caudalimetro	UND	1,00	$ 97.241.361,00	$ 97.241.361,00			1,00	$ 97.241.361,00	1,00	$ 97.241.361,00	100,0%
	CABLEADOS RED DE BAJA TENSION ADICIONALES				$ -							
INP 52	Sips de red de baja tension entre transformador de 300 KVA y celda de medida de servicios generales compuesta por 4(3x185 mm² + 120 mm²) AL Sintox LS HF TC AL-200	ML	8,00	$ 438.176,00	$ 3.505.408,00			8,00	$ 3.505.408,00	8,00	$ 3.505.408,00	100,0%
INP 53	Sips de red de baja tension entre transformador de 300 KVA y celda de medida de bomba contraincendio compuesta por 6No4/0 + 1No2(T) AL Sintox LS HF TC AL-201A	ML	10,00	$ 105.557,00	$ 1.055.570,00			8,00	$ 844.456,00	8,00	$ 844.456,00	80,0%
INP 54	Sips de red de baja tensión entre Medidor AE-319 RCI y Transferencia aitomatica de bomba RCI, de tablero distribucion planta de emergencia y transferencia automatica de bomba RCI compuesta y de transferencia automatica a Bomba RCI por 6No2/0 + 1No4(T) Cu Sintox LS HF TC AL-201B, AL - 301 Y AL-500	ML	115,00	$ 131.732,00	$ 15.149.180,00	20,00	$ 2.634.640,00	95,00	$ 12.514.540,00	115,00	$ 15.149.180,00	100,0%
INP 55	Sips de red de baja tensión entre Tablero principal de servicios generales y Tablero de aires acondicionados, de Tablero principal de servicios generales y Tablero de bombas por 3No2 + 1No8(T) Cu Sintox LS HF TC AL - 410 y AL - 411	ML	110,00	$ 48.449,00	$ 5.329.390,00	10,00	$ 484.490,00	100,00	$ 4.844.900,00	110,00	$ 5.329.390,00	100,0%
INP 56	Sips de red de baja tensión entre Tablero principal de servicios generales y Tablero de cargas reguladas por 4No2 Cu Sintox LS HF TC AL - 412	ML	25,00	$ 59.694,00	$ 1.492.350,00			8,00	$ 477.552,00	8,00	$ 477.552,00	32,0%
INP 57	Sips de red de baja tensión entre Tablero principal de servicios generales y Tablero de cargas reguladas por 3No2 + 1No1/0 + 1No2(T) Cu Sintox LS HF TC AL - 700	ML	25,00	$ 81.688,00	$ 2.042.200,00			8,00	$ 653.504,00	8,00	$ 653.504,00	32,0%
	EQUIPOS, ELEMENTOS y DISPOSITIVOS ELECTRICOS ADICIONALES				$ -							
INP 58	DUCTO PORTACABLE 30X6cm con TAPA y 2 divisiones calibre 20 (incluye chapetas y tornilleria), incluye accesorios de fijacion.	ML	500,00	$ 84.615,00	$ 42.307.500,00			500,00	$ 42.307.500,00	500,00	$ 42.307.500,00	100,0%
INP 59	Soporteria para DUCTO PORTACABLE, incluye accesorios de fijacion.	UND	300,00	$ 39.983,00	$ 11.994.900,00			300,00	$ 11.994.900,00	300,00	$ 11.994.900,00	100,0%
INP 60	Barraje de Cobre para tierras de 30cmX 4" x 1/4" con perforaciones de 3/8", incluye aisladores.	UND	1,00	$ 127.288,00	$ 127.288,00	1,00	$ 127.288,00			1,00	$ 127.288,00	100,0%
INP 61	Tuberia Conduit galvanizada para Bajantes de apantallamiento en 1"	ML	80,00	$ 24.390,00	$ 1.951.200,00			80,00	$ 1.951.200,00	80,00	$ 1.951.200,00	100,0%
INP 62	Coraza americana coraza liquid tight de 2"	ML	70,00	$ 17.549,00	$ 1.228.430,00	69,00	$ 1.210.881,00			69,00	$ 1.210.881,00	98,6%
INP 63	Conector recto liquid tight de 2"	UND	24,00	$ 14.600,00	$ 350.400,00	24,00	$ 350.400,00			24,00	$ 350.400,00	100,0%
INP 64	Cable de cobre desnudo 2/0 AWG para sistema de puesta a tierra y aterrizajes de elementos metalicos.	ML	70,00	$ 22.323,00	$ 1.562.610,00	70,00	$ 1.562.610,00			70,00	$ 1.562.610,00	100,0%
INP 65	Alcance RETIE	GLB	1,00	$ 8.102.600,00	$ 8.102.600,00	1,00	$ 8.102.600,00			1,00	$ 8.102.600,00	100,0%
INP 66	ENTIBADO EN MADERA INCLUYE PERFILADO DE TERRENO	M2	124,00	$ 53.075,00	$ 6.581.300,00			124,00	$ 6.581.300,00	124,00	$ 6.581.300,00	100,0%
INP 67	CONCRETO CICLOPEO 60% 2500 PSI	M3	100,00	$ 325.180,00	$ 32.518.000,00			100,00	$ 32.518.000,00	100,00	$ 32.518.000,00	100,0%
INP 68	ANCLAJE DE 5/8" EN CONCRETO CON EPOXICO	UND	1.000,00	$ 18.103,00	$ 18.103.000,00			1.000,00	$ 18.103.000,00	1.000,00	$ 18.103.000,00	100,0%
INP 69	REENGRÜESE DE VIGA (0.12*0.5) SEGÚN RECOMENDACIÓN DE CONSULTORIA INCLUYE ESCARIFICACIÓN	ML	75,00	$ 117.820,00	$ 8.836.500,00			75,00	$ 8.836.500,00	75,00	$ 8.836.500,00	100,0%
INP 70	GRADERIAS ELEVADAS EN CONCRETO 3000 PSI ACABADO CON ENDURECEDOR (0.90*0.70*0.12) INCLUIDA ESTRUCTURA METALICA Y ENTRAMADO PARA DOBLE ALTURA	ML	125,00	$ 327.516,00	$ 40.939.500,00			111,60	$ 36.550.785,60	111,60	$ 36.550.785,60	89,3%
INP 71	PLATINA EN ACERO INOXIDABLE CAL 3/16 INCLUYE PERFORACION	M2	1,80	$ 701.282,00	$ 1.262.307,60			1,79	$ 1.255.294,78	1,79	$ 1.255.294,78	99,4%
INP 72	VALVULA ANTIREFLUJO 8"	UND	2,00	$ 1.753.896,00	$ 3.507.792,00	1,00	$ 1.753.896,00			1,00	$ 1.753.896,00	50,0%
INP 73	TUBERIA NOVAFORT 16"	ML	12,00	$ 286.031,00	$ 3.432.372,00							
INP 74	SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL NO TEJIDO 3000	ML	520,01	$ 13.216,00	$ 6.872.431,01			410,44	$ 5.424.375,04	410,44	$ 5.424.375,04	78,9%
INP 75	PISO EN TABLETA ETRUSCA O SIMILAR 25*7 COLOR SALMÓN O ROJO	M2	1.500,00	$ 72.902,00	$ 109.353.000,00			1.500,00	$ 109.353.000,00	1.500,00	$ 109.353.000,00	100,0%
INP 76	VIGA CANAL EN CONCRETO 40*50*12 cm CONSTRUIDA EN ALTURA PROMEDIO 7.10m LIBRE	ML	154,70	$ 204.717,00	$ 31.669.719,90			154,70	$ 31.669.719,90	154,70	$ 31.669.719,90	100,0%
INP 77	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA MODULAR TIPO SANDWICH (ANCHO = 300 A 450 mm.) CON AISLANTE DE FIBRA DE VIDRIO, POLIURETANO CON UN ESPESOR ENTRE 30 mm.y 40 mm. ó LANA MINERAL DE ROCA ENTRE 25 A 50 mm. - SEGUN REQUERIMIENTO DE OBRA - PANEL METALICO INFERIOR Y SUPERIOR EN ALUZINC CALIBRE 26 PINTADOS DOS (2) CARAS CON PINTURA POLIESTER LIBRE DE ACEITES - FIJACION CON CLIPS INVISIBLES EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 22 (INCLUYE LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO). (PRECIO SED 11.2.20)	M2	1.000,00	$ 145.468,00	$ 145.468.000,00			1.000,00	$ 145.468.000,00	1.000,00	$ 145.468.000,00	100,0%
INP 78	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA TENSION CS 274	UND	2,00	$ 647.305,00	$ 1.294.610,00			2,00	$ 1.294.610,00	2,00	$ 1.294.610,00	100,0%
INP 79	CAJA DE INSPECCION PARA ALUMBRADO PUBLICO Y ACOMETIDAS EN BAJA TENSION CS 275	UND	1,00	$ 983.568,00	$ 983.568,00			1,00	$ 983.568,00	1,00	$ 983.568,00	100,0%
INP 80	SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEDRA RAJON PARA MEJORAMIENTO DE SUELO	UND	108,00	$ 112.547,00	$ 12.155.076,00			108,00	$ 12.155.076,00	108,00	$ 12.155.076,00	100,0%

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 RADICACION No.
FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

INP 81	BANCA EN CONCRETO DE 3000 PSI REFORZADO (0.5*0.4*0.4)	UND	282,00	$ 170.187,00	$ 47.992.734,00			248,00	$ 42.206.376,00	248,00	$ 42.206.376,00	87,9%
INP 82	Construcción de mamposteria en ladrillo tolete COLOR TERRACOTA tipo ladrillo liviano tipo SANTAFE ó equivalente de dimensiones de 24x12x6 de perforación vertical- Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) espesor max=0.01 m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	M2	500,01	80.341,00	40.171.303,41			500,01	40.171.303,41	500,01	40.171.303,41	100,0%
INP 83	Construcción de mamposteria en calado en ladrillo tolete COLOR TERRACOTA tipo ladrillo liviano SANTAFE ó equivalente de dimensiones 24x12x6con de perforación vertical. Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) espesor max=0.01 m y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	M2	280,00	62.237,00	17.440.360,00			280,00	17.440.360,00	280,00	17.440.360,00	100,0%
INP 84	Construcción de muro cortafuego en ladrillo tolete COLOR TERRACOTA tipo ladrillo liviano tipo SANTAFE ó equivalente de dimensiones de 24x12x6 de perforación vertical- Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) espesor max=0.01 m, todas las celdas con relleno de grouting cumpliendo resistencia segun NSR-10 y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	M2	200,00	143.391,00	28.678.200,00			200,00	28.678.200,00	200,00	28.678.200,00	100,0%
INP 85	Construcción jardinera en mamposteria en ladrillo tolete COLOR TERRACOTA tipo ladrillo liviano tipo SANTAFE ó equivalente de dimensiones de 24x12x6 de perforación vertical- Incluye el suministro y transporte del ladrillo, el mortero de pega 1:4,(cemento-arena) +traramiento de impermeabilización+capa antiraiz, según planos y deseño y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Todos los cortes serán realizados a máquina.	M2	141,00	166.791,00	23.517.531,00			48,87	8.151.076,17	48,87	8.151.076,17	34,7%
INP 86	Grama Sintetica Monofil.50mm-Filapriefer Sum+Inst	M2	190,00	100.000,00	19.000.000,00	190,00	$ 19.000.000,00			190,00	$ 19.000.000,00	100,0%
INP 87	Piso Caucho reciPigment 4cm sum+ inst	M2	50,00	229.566,00	11.477.800,00							
	VALOR DIFERENCIA CONTRATO VS PROPUESTA	GLB	1,00	15,48	15,48							
	SUBTOTAL COSTO DIRECTO				1.633.788.493,88		$ 47.764.825,00		$ 1.518.382.682,23		$ 1.566.067.507,23	
	OBRA ADICIONAL (MODIFICACION No. 2)											
INP 88	Cerramiento metalico + muro de concreto vaciado acabado a la vista de 40cm de altura más tubo rectangular de 1"x2" cal 1.5 y 1.60m de altura sobresaliente + anticorrosivo+pintura color negro semibrillante.	ml	189,79	502.620,00	95.392.249,80			14,64	7.358.350,00	14,64	7.358.357,00	7,7%
INP 89	BORDILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI (0.20*0.12*1.00)	ml	350,00	40.562,00	14.196.700,00	307,94	$ 12.490.662,00			307,94	$ 12.490.662,28	88,0%
INP 90	MURO DOBLE EN LADRILLO TOLETE (TISON Y ZOGA)	m2	50,00	127.902,00	6.395.100,00	34,12	$ 4.364.016,00			34,12	$ 4.364.016,24	68,2%
INP 91	DINTEL REFORZADO EN LADRILLO SANTA FE VERTICAL LIMPIO AMBAS CARAS	ml	2.300,00	54.381,00	125.076.300,00	440,10	$ 23.933.078,00			440,10	$ 23.933.078,10	19,1%
INP 92	Win en aluminio	ml	354,97	5.133,00	1.822.061,01							
INP 94	juntas dilatacion entre bloques	ml	77,26	82.044,00	6.338.719,44							
INP 95	TRAMITES SUSCRIPCION DOMICILARIA SERVICIO DE GAS	und	1,00	4.550.750,00	351.590.945,00	1,00	$ 4.550.750,00			1,00	$ 4.550.750,00	1,3%
INP 96	REGISTRO DE CORTE PARA GAS 1"	und	2,00	51.244,00	51.244,00							
INP 97	REGISTRO DE CORTE PARA GAS 3/4"	und	2,00	43.768,00	87.536,00							
INP 98	REGISTRO DE CORTE PARA GAS 1/2"	und	2,00	23.841,00	47.682,00							
INP 99	Suministro e instalacion de salida para lampara Downlight modelo KONIC para adosar a techo o suspender. Cuerpo fabricado en chapa de acero lacado en epoxy polyester de color blanco mate y reflector de aluminio. Para lámparas fluorescentes compactas tipo 2x42w. Suspensiones: de cables de acero trenzado y rígida, incluye accesorios para su correcta instalacion.	und	60,00	31.543,00	63.086,00			60,00	1.892.580,00	60,00	1.892.580,00	
INP 100	Suministro e instalacion de salida para reflector R400-NW, Cuerpo y cofre en aluminio inyectado, prensa estopa, platina para sujetar balasto, regleta de conexión y pisa cable, bombillo de sodio de 250W-400W, para montaje en piso, muro o poste. Incluye accesorios para su instalacion.	und	32,00	41.303,00	2.478.180,00							
INP 101	Suministro e instalación de salida para Luminaria Led de Aplique en Techo. Incluye cable de conexión tipo multiconductor, terminales y los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	10,00	41.303,00	1.321.696,00							
INP 102	Suministro e instalacion de salida para luminaria NIC 2x50 tipo Aplique de pared NIC 105 de radiación directa-indirecta, con cristal templado de seguridad, cuerpo de aluminio extruido y soporte a pared de inyección de aluminio, ambos lacados en poliéster color gris texturizado, incluye accesorios para su correcta instalacion.	und	16,00	41.303,00	413.030,00			16,00	660.848,00	16,00	660.848,00	
INP 103	CANALETA PLASTICA 13*6 TIPO DEXSON O SIMILAR	ML	130,00	45.490,00	727.840,00							
INP 104	Suministro e instalación para Luminaria de emergencia. Incluye cable de conexión tipo multiconductor, terminales y los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	52,00	166.300,00	8.647.600,00	48,00	$ 7.982.400,00			48,00	$ 7.982.400,00	
INP 105	Suministro e instalación de cajas de paso de 30x30x10 para derivaciones electricas, cctv, sonido , comunicaciones y los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	6,00	88.390,00	530.340,00	6,00	$ 530.340,00			6,00	$ 530.340,00	
INP 106	Suministro e instalación de tablero de control de iluminacion incluye breakers , contactores y pulsadores on off y los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	3,00	1.420.000,00	4.260.000,00							
INP 107	Suministro e instalacion de salida para reflector en led de 200 w, Cuerpo y cofre en aluminio inyectado, prensa estopa, platina para sujetar balasto, regleta de conexión y pisa cable para montaje en piso, muro o poste. Incluye accesorios para su instalacion.	und	38,00	47.258,00	1.795.804,00	5,00	$ 236.290,00	19,00	897.902,00	24,00	1.134.192,00	
INP 108	Suministro e instalacion de salida para lampara wall pack de 70 w luz sodio, Cuerpo y cofre en aluminio inyectado, prensa estopa, platina para sujetar balasto, regleta de conexión y pisa cable para montaje en piso, muro o poste. Incluye accesorios para su instalacion.	und	6,00	41.295,00	247.770,00			6,00	247.770,00	6,00	247.770,00	

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.
SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL
DIRECCION DE CONSTRUCCIONES Y CONSERVACION DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATI
ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 | PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A: 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 | RADICACION No. | FECHA RADICACION:

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES | OBJETO: EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

INP 109	Suministro e instalacion de salida para lampara tipo ornamental,incluye poste de 4 mtrs x 3" Cuerpo y cofre en aluminio inyectado, prensa estopa, platina para sujetar balasto, regleta de conexión y pisa cable para montaje en piso, muro o poste. Incluye accesorios para su instalacion.	und	6,00	$ 51.803,00	$ 310.818,00			6,00	$ 310.818,00	6,00	$ 310.818,00		
INP 110	Suministro e instalacion de reflector en led de 200 w, Cuerpo y cofre en aluminio inyectado, prensa estopa, platina para sujetar balasto, regleta de conexión y pisa cable para montaje en piso, muro o poste. Incluye accesorios para su instalacion.	und	18,00	$ 555.924,00	$ 10.006.632,00			18,00	$ 10.006.632,00	18,00	$ 10.006.632,00		
INP 111	Suministro e instalacion de lampara wall pack de 70 w luz sodio, Cuerpo y cofre en aluminio inyectado, prensa estopa, platina para sujetar balasto, regleta de conexión y pisa cable para montaje en piso, muro o poste. Incluye accesorios para su instalacion.	und	6,00	$ 419.330,00	$ 2.515.980,00			6,00	$ 2.515.980,00	6,00	$ 2.515.980,00		
INP 112	Suministro e instalacion de lampara tipo ornamental,incluye poste de 4 mtrs x 3" Cuerpo y cofre en aluminio inyectado, prensa estopa, platina para sujetar balasto, regleta de conexión y pisa cable para montaje en piso, muro o poste. Incluye accesorios para su instalacion.	und	6,00	$ 1.280.544,00	$ 7.683.264,00			6,00	$ 7.683.264,00	6,00	$ 7.683.264,00		
INP 113	Sips de tubería canalización 1 tubos conduit PVC de 1" + 1 tubos conduito PVC de 1" para reserva en la red de iluminacion exterior (incluye excavación, lecho en colchón de arena, cinta de peligro, tapada y retiro de material sobrante).	ml	175,20	$ 34.061,00	$ 5.967.487,20	41,43	$ 1.411.147,00	83,57	$ 2.848.477,77	125,00	$ 4.257.625,00		
INP 114	Suministro e instalación de alimentador en 2NP8 + 1NP8 (T) Cu - HFFRLS - AWG, incluye terminales de conexión. No incluye canalización.	ml	199,84	$ 18.839,00	$ 3.764.785,76	199,84	$ 3.764.785,00			199,84	$ 3.764.785,76		
INP 115	Suministro e instalación de salida para toma de voz y datos RJ-45 doble categoria 6 en tubería EMT de 3/4", Incluye accesorios de instalación. No incluye cable.	und	56,00	$ 57.945,00	$ 3.244.920,00			56,00	$ 3.244.920,00	56,00	$ 3.244.920,00		
INP 116	Suministro e instalación de salida Panel de alarmas DE INTRUSIÓN, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	1,00	$ 47.445,00	$ 47.445,00	1,00	$ 47.445,00			1,00	$ 47.445,00		
INP 117	Suministro e instalación de salida Sensor de apertura de puerta, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	23,00	$ 47.545,00	$ 1.093.535,00	23,00	$ 1.093.535,00			23,00	$ 1.093.535,00		
INP 118	Suministro e instalación salida Detector de movimiento Doble tecnologia, antimascota ref DT-7235T marca Honeywell	und	14,00	$ 47.545,00	$ 665.630,00	12,00	$ 570.540,00			12,00	$ 570.540,00		
INP 119	Suministro e instalación de salida Cámara IP PO Interior, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	19,00	$ 47.545,00	$ 903.355,00	43,00	$ 2.044.435,00			43,00	$ 2.044.435,00		
INP 120	Suministro e instalación de salida Cámara IP PO móvil tipo domo, incluye los elementos necesarios para su correcta instalación.	und	17,00	$ 47.545,00	$ 808.265,00								
INP 121	Recubrimiento para canchas multiples incluye , adecuacion de superficie, imprimación con asfalto de liga, capa de rodadura asfáltica MDC-III DE 4.0 cm recubrimiento sintético, capa de color acrilicoen bas sintético y latex, capa protectora y todo lo necesario para su funcionamiento.	m2	168,00	$ 79.385,00	$ 13.336.680,00								
INP 122	REMATE PASO ESCALERA EN GRAVILLA LAVADA PARA FILO DEHUELLA Y CONTRA HUELLA	ML	401,55	$ 28.259,00	$ 11.347.401,45								
INP 123	DILATACION MORTERO Y SELLADO JUNTAS CON SIKA FLEX 1-cd O SIMILAR	ML	350,00	$ 18.046,00	$ 6.316.100,00								
INP 124	Cerramiento perimetral en malla eslabonada cal 10 hueco 2"*2" y tubo galvanizado de 2" cal 1.5 CON TAPA ANCLADO EN DADOS DE CONCRETO DE 40*40*40 cm de 3000psi cada 2.5ml incluye excavación	ml	72,00	$ 336.732,00	$ 24.244.704,00			72,00	$ 24.244.704,00	72,00	$ 24.244.704,00		
INP 125	Cubierta en vidrio 3+3 y estructura metalica con principales en 100*50 cal 2.5 y perfil en aluminio, flanche contra muro y juntas selladas con silicona	m2	36,75	$ 539.698,00	$ 19.833.901,50	0,87	$ 469.537,00	35,88	$ 19.364.364,00	36,75	$ 19.833.902,00		
INP 126	KIT TALANQUERAS VEHICULAR PARA ACCESO A PARQUEADERO.	und	1,00	$ 15.733.394,00	$ 15.733.394,00			1,00	$ 15.733.394,00	1,00	$ 15.733.394,00		
INP 127	EXTENSORES POE PARA CONEXIÓN DE CAMARA A MAS DE CIEN METROS LINEALES	UND	13,00	$ 450.304,00	$ 5.853.952,00								
INP 128	MODULO DE EXPANSION 8 ZONAS	UND	1,00	$ 223.168,00	$ 223.168,00								
INP 129	TECLADO DE 32 CARACTERES LCD EN TIEMPO REAL 1 ENTRADA DE ZONA COMPATIBLE SP/MG	UND	1,00	$ 366.937,00	$ 366.937,00	1,00	$ 366.937,00			1,00	$ 366.937,00		
INP 130	CONTROL REMOTO CON BOTONES CON LUZ DE FONDO PARA CENTRALES	UND	2,00	$ 124.443,00	$ 248.886,00	1,00	$ 124.443,00			1,00	$ 124.443,00		
INP 132	MICROFONO PARA LLAMADAS UNIDIRECCIONAL RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 100 HZ- 10KHZ	UND	2,00	$ 285.896,00	$ 571.792,00	1,00	$ 285.896,00			1,00	$ 285.896,00		
INP 133	BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERIA RECTANGULAR 2*1 CAL 16; 2 PLATINAS DE 2*1 1/2" c 1.5m; VARILLA CIRCULAR DE 3/4" C 12 cm, ANCLADA A LAESTRUCTURA CON CON TORNILLO TIPO HILTI DE 3/8"*7" PLATINA DE 1/2" 12*20cm , CON ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE	ML	30,00	$ 497.023,00	$ 14.910.690,00	3,50	$ 1.739.580,00			3,50	$ 1.739.580,50		
INP 134	BARANDA CON PASAMANOS EN TUBERIA RECTANGULAR 2*1 CAL 16; 2 PLATINAS DE 2*1 1/2" ; VARILLA CIRCULAR DE 3/4" C 12 cm, SOBRE ESCALERAS METALICAS , CON ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE, Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y ENTREGA A SATISFACCION. (UBICACION SEGUN PLANOS DE OBRA)	ML	30,00	$ 363.170,00	$ 10.895.100,00			30,00	$ 10.895.100,00	30,00	$ 10.895.100,00		
INP 135	PASAMANOS SOBRE MURO EN CONCRETO EN RAMPA CON PASA MANOS EN TUBO AGUAS NEGRAS 2" CAL 16, Y DOS PLATINAS DE 2""1 1/2" CADA 1 ml CON ANTICORROSIVO Y PINTURA TIPO ESMALTE SINTETICO COLOR NEGRO SEMIBRILLANTE Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y ENTREGA A SATISFACCION. (UBICACION SEGUN PLANOS DE OBRA)	ML	92,00	$ 183.967,00	$ 16.924.964,00			92,00	$ 16.924.964,00	92,00	$ 16.924.964,00		
INP 136	PASAMANOS SOBRE MATERAS EN LADRILLO , SEGÚN DISEÑO EN PLANOS Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y ENTREGA A SATISFACCION. (UBICACION SEGUN PLANOS DE OBRA)	ML	90,00	$ 175.328,00	$ 15.779.520,00			90,00	$ 15.779.520,00	90,00	$ 15.779.520,00		
INP 137	Suministro, transporte e instalación de enchape vasana plana satinada 30*75 emboquillado color blanco, incluye todo lo necesario para su correcto funcionamiento	m2	18,00	$ 63.085,00	$ 1.135.530,00			18,00	$ 1.135.530,00	18,00	$ 1.135.530,00		

ACTA DE AVANCE FINAL

CONTRATO DE OBRA No. 3664-2015 **PERIODO DEL ACTA CORRESPONDIENTE A:** 06 de Julio al 03 de agosto de 2017 **RADICACION No.** **FECHA RADICACION:**

CONTRATISTA : CONSORCIO BCL CONSTRUCCIONES **OBJETO:** EJECUCIÓN DE OBRA NUEVA PARA EL COLEGIO LA FELICIDAD, DE LA LOCALIDAD 9 FONTIBÓN, IDENTIFICADO CON EL CPF 925 DE ACUERDO CON LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES ENTREGADOS POR LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO.

DIRECCION : Carrera 68 D No. 25 b - 86 Of 227

inp 139	Extractor o ventilador GREENHECK CUBE 240-20 ó 360-50 220 V Y/0 SIMILAR para extracción de campana, en aluminio sellado herméticamente. Adecuado para trabajo a la intemperie, motor trifásico de aprox. 5.0 HP a 208 V, 60, con un requerimiento aprox. entre 5.918 CFM y 8.170 CFM. Sistema de acople del motor a la estructura del ventilador que limite el nivel sonoro y la vibración que se pueda trasladar a la estructura del conjunto.	UND	1,00	$ 14.700.016,00	$ 14.700.016,00								
inp 140	Ducto para sistema de extracción de humos y olores, fabricado en lámina de acero galvanizada calibre 24 para acople de campana con el extractor, con empalmes o uniones por medio de marcos. Incluye empaque de caucho en medio de las uniones de los tramos de ductos sellados con silicona transparente. Tornillería en acero común con tuerca. Todos los elementos en hierro deben estar recubiertos con pintura base anticorrosiva. El sistema constructivo de los conductos debe ser hermético. Donde el conducto horizontal cambie de dirección a sentido vertical ascendente y sea posible, se debe instalar una compuerta de cierre hermético que permita la inspección y limpieza del conducto. El volumen en CFM o PCM calculado para cada tramo de campana y salida general es de un máximo aprox. de 14.000 CFM.	ml	24,00	$ 567.516,00	$ 13.620.384,00			16,82	$ 9.545.619,00	16,82	$ 9.545.619,00	
inp 141	Arrancador o guardamotor para protección del motor del extractor con capacidad de 5.0 HP a 220 voltios trifásico con caja o cofre. Se hará con un contactor provisto al menos con botones que accionan adecuadamente las funciones de arranque y parada del motor, protegido contra sobrecorrientes por un relé térmico, el arrancador debe instalarse próximo a la zona de la campana y debe ser de fácil acceso para operar el sistema cuando se requiera.	UND	1,00	$ 667.246,00	$ 667.246,00								
inp 142	Panel tipo fijo y/o modular para cuarto frio. Fabricado en lámina galvanizada CAL-28 y acabado en pintura electrostática, con aislamiento interno especial de poliuretano de alta densidad de 3" a 4" de espesor, de 35 Kg/M3, libre de CFC.	M2	80,00	$ 440.160,00	$ 35.214.400,00			80,00	$ 35.214.399,20	80,00	$ 35.214.400,00		
inp 143	Puerta tipo batiente para cuarto frio con dimensiones aproximadas de 0,90 ancho x 1,90 de altura, fabricada en acero inoxidable, con herrajes cromados para trabajo pesado y sistema de seguridad para abrir desde adentro. El marco de la puerta lleva en todo su contorno una resistencia con control de temperatura para evitar la congelación y condensación del mismo.	UND	2,00	$ 3.865.617,00	$ 7.731.234,00								
inp 144	Unidad Condesadora para cuarto de refrigeración o conservación a ubicar en la parte exterior del cuarto, con compresor tipo hermético-intemperie, trifásico a 208 V a 60 Hz, condensador fabricado en tubería de cobre y laminillas de aluminio para la transferencia de calor con motor eléctrico y aspa de aluminio, protector por alta o baja presión. Incluye válvulas de servicio y filtro secador, montado sobre soporte metálico y soportado en cauchos amortiguadores de vibración. Refrigerante 507 ecológico o similar. Distancia máxima de 8 mts lineales entre el cuarto frio y la unidad condensadora.	UND	1,00	$ 9.627.065,00	$ 9.627.065,00			1,00	$ 9.627.065,00	1,00	$ 9.627.065,00	
inp 145	Unidad Condesadora para cuarto de congelación a ubicar en la parte exterior del cuarto, con compresor tipo hermético-intemperie, trifásico a 208 V a 60 Hz, condensador fabricado en tubería de cobre y laminillas de aluminio para la transferencia de calor con motor eléctrico y aspa de aluminio, protector por alta o baja presión. Incluye válvulas de servicio y filtro secador, montado sobre soporte metálico y soportado en cauchos amortiguadores de vibración. Refrigerante 507 ecológico o similar. Distancia máxima de 8 mts lineales entre el cuarto frio y la unidad condensadora.	UND	1,00	$ 10.440.907,00	$ 10.440.907,00			1,00	$ 10.440.907,00	1,00	$ 10.440.907,00	
inp 146	Unidad evaporadora. Difusor con motor eléctrico, a ubicar dentro del cuarto frio. Fabricado en tubería de cobre, láminas de aluminio y cubierta en lámina galvanizada pintada electrostáticamente, válvula de expansión tipo termostático. Ventilación por medio de motores de 34 wattios y aspas en aluminio. Con resistencias para descongelación automática programada.	UND	2,00	$ 6.789.182,00	$ 13.578.364,00			2,00	$ 13.578.364,00	2,00	$ 13.578.364,00		
inp 147	Tablero de control o cofre fabricado en lámina de acero inoxidable en calibre 22 como mínimo, pintado electrostáticamente, con luces indicadoras de funcionamiento, contactor de bobina y relé térmico para protección de la unidad congeladora o de conservación, contactor manejo de ventiladores, luces piloto para la indicación de trabajo o parada, interruptor de encendido y apagado del cuarto, control termostático digital, para las diferentes funciones del equipo y protector de fases.	UND	2,00	$ 2.450.458,00	$ 4.900.916,00			2,00	$ 4.900.916,00	2,00	$ 4.900.916,00		
inp 148	Termostato del cuarto de refrigeración o congelación para control de temperatura de trabajo entre +2° C y +4° C.	UND	1,00	$ 379.858,00	$ 379.858,00			1,00	$ 379.858,00	1,00	$ 379.858,00		
inp 149	Termostato del cuarto de congelación para control de temperatura de trabajo entre -12° C y -15° C.	UND	1,00	$ 379.858,00	$ 379.858,00			1,00	$ 379.858,00	1,00	$ 379.858,00		
inp 150	Cortina plástica en thermo film traslapada para disminuir el intercambio de calor con el exterior cuando la puerta esté abierta. Dimensiones aproximadas de 1 ancho x 2 de altura	UND	2,00	$ 513.673,00	$ 1.027.346,00			2,00	$ 1.027.346,00	2,00	$ 1.027.346,00		
inp 151	Lámpara interna para cuarto frío, hermética monofásica a 120 V que trabaje sin ser afectada por el frio, encendido y apagado automático con micro interruptor, se debe indicar el nivel de iluminancia garantizado por la luminaria.	UND	1,00	$ 175.355,00	$ 175.355,00								
inp 152	Meson en acero inoxidable con dimensiones de 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura, calibre 16 tipo 304-2B, salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, tapa con refuerzos en la parte inferior en forma longitudinal o transversal en perfiles de acero común en forma de "U" soldados a la tapa con acabado satinado. Patas inoxidables de 1 5/8" con bases ajustables hasta 1" en acero inoxidable. Entrepaño en acero inoxidable calibre 20 donde las partes lo permitan, a una altura de 25 cms a 30 cms sobre el piso terminado revisando que permita la apertura fácil del taparegistro de agua. Esquineras en acero inoxidable calibre 18 para	ML	1,00	$ 1.615.791,00	$ 1.615.791,00			1,00	$ 1.615.791,00	1,00	$ 1.615.791,00	
inp 153	Poceta en acero inoxidable formando una sola pieza con el mesón en acero inoxidable el cual tiene dimensiones aproximadas de 0,65 de ancho x 0,90 cms de altura y con salpicadero posterior de 9 a 10 cms de altura, con fondo bordeado inclinado en forma de "V" invertida al centro para evitar estancamiento de agua; las dimensiones aproximadas de la poceta son: 0,60 x 0,40 x 0,30 profundidad. Incluye soldadura y pulimento en tapa.	UND	1,00	$ 1.226.259,00	$ 1.226.259,00			1,00	$ 1.226.259,00	1,00	$ 1.226.259,00		
inp 154	Lavamanos quirúrgico tipo pared con dimensiones aprox. de 0,60 x 0,60; en acero inoxidable calibre 18, salpicadero de 10 cms perfil frontal, rematado en curva de 180, con poceta con dimensiones aproximadas de 0,50 x 0,50 x 0,20 de profundidad. Piedeamigo para anclar a la pared.	UND	1,00	$ 1.167.037,00	$ 1.167.037,00			1,00	$ 1.167.037,00	1,00	$ 1.167.037,00		
inp 155	Mesón en acero inoxidable calibre 16 para el muro de servicio y recibo de losa sucia, con dimensiones aproximadas de 0,65 de ancho x 0,90 de altura, con pestaña en acero inoxidable para zona de ventana de paso de aprox. 0,40 cms de ancho con pie de amigo formando una sola pieza con el mesón . Tapa con refuerzos en la parte inferior, patas inoxidables de 1 5/8" con bases ajustables hasta 1" en acero inoxidable, entrepaño en acero inoxidable calibre 20 donde las partes lo permitan. Esquineras en acero inoxidable calibre 18.	UND	1,00	$ 2.198.502,00	$ 2.198.502,00			1,00	$ 2.198.502,00	1,00	$ 2.198.502,00		
inp 156	Sum. e inst. grifería lavaplatos 8" (inc. silicona, teflón, canastilla desague, sifón en P, acoflex transporte y mano de obra)	UND	1,00	$ 194.527,00	$ 194.527,00	1,00	$ 194.527,00			1,00	$ 194.527,00		
inp 157	Sum. e inst. grifería industrial, pre-rinse (incluye silicona, teflón, canastilla, desague, sifón en p, acoflex, transporte, mano de obra)	UND	1,00	$ 1.285.648,00	$ 1.285.648,00	1,00	$ 1.285.648,00			1,00	$ 1.285.648,00		
inp 158	Sum. e inst. grifería de lavamanos tipo push, (inc. silicona, teflón, canastilla, desgue, sifón en p, acoflex, transporte y mano de obra)	UND	1,00	$ 237.412,00	$ 237.412,00	1,00	$ 237.412,00			1,00	$ 237.412,00		
inp 159	Rejillas de polipropileno 60 x 30	ml	18,00	$ 159.096,00	$ 2.863.728,00			16,96	$ 2.698.263,00	16,96	$ 2.698.268,00		