CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

Proyecto	ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA				
BPIN	2021000100291				
Acuerdo	Artículo 76. Acuerdo No. 15 del 16 de febrero de 2022				
Contrato No.	PS2023-161	NATALIA HOYOS CUERVO	Acta de Inicio No. 10	Fecha firma de acta	01 de marzo de 2023

CONTRATO No. PS2023-161

CLASE DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

FECHA DE INICIO DE CONTRATO: 01 DE MARZO DE 2023

OBJETO: PRESTAR A CIDEIM LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO PROFESIONAL CONTADOR PARA APOYAR ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES EN EL MARCO DEL PROYECTO APROBADO CON CARGO AL SISTEMA GENERAL DE REGALIAS DENOMINADO "ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA". No. BPIN 2021000100291.

PLAZO DE EJECUCIÓN: DESDE EL 01 DE MARZO DE 2023 HASTA EL 22 DE FEBRERO DE 2025

VALOR: CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS (44.998.495).

CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

Proyecto	ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA				
BPIN	2021000100291				
Acuerdo	Artículo 76. Acuerdo No. 15 del 16 de febrero de 2022				
Contrato No.	PS2023-161	NATALIA HOYOS CUERVO	Acta de Inicio No. 10	Fecha firma de acta	01 de marzo de 2023

ACTA DE INICIO

Que YUDY DALILA YELA BASTIDAS, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.082.656.648 expedida en Ancuya, como Coordinadora Financiera y de Servicios Generales de CIDEIM, actuando en calidad de Supervisor **y** NATALIA HOYOS CUERVO identificada con número de identificación tributaria 1107529292-5, se reunieron con el propósito de elaborar y suscribir la presente **ACTA DE INICIO**, momento a partir del cual, por parte DEL PROVEEDOR se da inicio a las actividades y obligaciones encaminadas al desarrollo del objeto contractual, y en la misma serán definidas los productos a entregar:

- Apoyo en la administración de la plataforma SGPR
- Entrega de documentos del proveedor: Rut, cámara de comercio, certificación bancaria, cédula representante legal, certificado de aportes de seguridad social.
- Entrega de facturas y cuentas de cobro después de verificar que cumplan con los requisitos legales.
- Garantizar la entrega del recurso a los solicitantes.
- Entrega de los documentos soporte de las legalizaciones cumpliendo con los requisitos contables y legales.
- Control de los montos y compras del proyecto, según el plan de compras.
- Registro de documentos en plataforma SPGR, registro de documentos contables en el sistema UNOEE, actualización de información contable, etc.
- Registro de información en bases de datos contables y administrativas.
- Registro de documento en carpeta Drive.

Por parte de la supervisión se deja constancia que a la fecha se han cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato tales como expedición de:

CIDEIM
Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas

Proyecto	ADECUACIÓN CULTURAL DE LAS INTERVENCIONES EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS (LEISHMANIASIS MALARIA TUBERCULOSIS) PARA LA POBLACIÓN RURAL DISPERSA (INDÍGENA AFRO Y MESTIZA) DEL MUNICIPIO DE PUEBLO RICO RISARALDA				
BPIN	2021000100291				
Acuerdo	Artículo 76. Acuerdo No. 15 del 16 de febrero de 2022				
Contrato No.	PS2023-161	NATALIA HOYOS CUERVO	Acta de Inicio No. 10	Fecha firma de acta	01 de marzo de 2023

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal No: 122 de 12 de agosto de 2022

Para constancia se firma por quienes intervinieron a los, el primer (01) día del mes de marzo de 2023.

YUDY DALILA YELA BASTIDAS
SUPERVISOR

NATALIA HOYOS CUERVO
CONTRATISTA