Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4827651
Versión del contrato	1
Estado de contrato	Firmado
Fecha de generación del estado	3 días de tiempo transcurrido *(30/03/2023 5:55:38 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	017-2023
Objeto del contrato	CONTRATAR MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y CERRAMIENTO LATERAL DE LA PLACA DEPORTIVA DE LA VEREDA EL REAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE
Tipo de Contrato	Decreto 092 de 2017
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	2 Meses
Fecha de inicio de contrato	*
Fecha de terminación del contrato	3/04/2023 12:00 PM *
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☐Sí ☑No *
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

EDTB

COLOMBIA, El Bagre

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

INVERSIONES MEGALOSA SAS

COLOMBIA, El Bagre
Número de documento 900491714

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
INVERSIONES MEGALOSA SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *INVERSIONES MEGALOSA SAS* ***Fecha de aprobación:*** *1/04/2023 10:42:24 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *CHARLES STIVEN CANO OCHOA* ***Fecha de aprobación:*** *3/04/2023 4:30:12 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado:
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	Como acordado previamente
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No				
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No				
Cumplimiento	☑Sí ☐No				
☑ Cumplimiento del contrato	☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(3/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	

☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/12/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑ % del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	4 horas de tiempo transcurrido *(3/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	3/06/2026 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Estabilidad y calidad de la obra			
☑ % del valor del contrato	30,00	Fecha de vigencia (desde)	3/06/2023 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐ Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	6/06/2028 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☑ Sí ☐ No

☑ No. de SMMLV 200

Fecha límite para entrega de garantías: 4 horas de tiempo transcurrido *(3/04/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* Fecha de entrega de garantías: -

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados						

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐ Sí ☑ No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago Giro

Plazo de pago de la factura 15 días

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4827651
Proveedor INVERSIONES MEGALOSA SAS
Creado por
Agregado en -
Comentario

Anexos del contrato

Descripción	Nombre
No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados	

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
Ubicación CO-ANT-05250 - El Bagre
País COLOMBIA
Departamento Antioquia
Municipio El Bagre
Dirección Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	Calle 50 # 47A-19 Segundo Piso	COLOMBIA > Antioquia > El Bagre

1 CO1.PCCNTR.4827651

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
61.324.625,00

Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1	72103300	CONTRATAR MANO DE OBRA PARA EL MEJORAMIENTO Y CERRAMIENTO LATERAL DE LA PLACA DEPORTIVA DE LA VEREDA EL REAL ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE EL BAGRE	1,00	UN	61.324.625,00	61.324.625,00	61.324.625,00

Documentos del contrato

	Descripción	Nombre del documento	Detalle
☐	CONTRATO 017-2023 MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PLACA EL REAL0318 (1).pdf	CONTRATO 017-2023 MANO DE OBRA MEJORAMIENTO PLACA EL REAL0318 (1).pdf	(detalle)
☐	RP CTO 017-2023 MANO OBRA PLACA EL REAL0331.pdf	RP CTO 017-2023 MANO OBRA PLACA EL REAL0331.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	CHARLES STIVEN CAN	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	1128385497	Guardar y notificar
Supervisor	DOIVER ANTONIO NISP	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	8364481	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Inversión

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	0
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	61.324.625
	Total	61.324.625

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	00034	CDP	No validado	61.324.625 COP	61.324.625 COP	00-00-000-00	Editar

Saldo de CDP 61.324.625 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 61.324.625 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	00053	Presupuestal (CDP)	-	No validado	61.324.625 COP	61.324.625 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 61.324.625 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 61.324.625 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -