Identificación del contrato

ID del contrato en SECOP	CO1.PCCNTR.4773066
Versión del contrato	1
Estado de contrato	En ejecución
Fecha de generación del estado	19 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 10:42:31 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Número del contrato	4233000-577-2023
Objeto del contrato	Prestar servicios de Inspección y Certificación de Sistemas de Transporte Vertical, escaleras mecánicas y/o Puertas Eléctricas para las diferentes sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C
Tipo de Contrato	Prestación de servicios
¿Asociado a otro contrato?	☐Sí ☑No
Duración del contrato	8 Meses
Fecha de inicio de contrato	13 días de tiempo transcurrido *(22/03/2023 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha de terminación del contrato	21/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Tiempo adiciones en días	0 días
Liquidación	☑Sí ☐No *
Fecha de inicio de liquidación	20/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Fecha fin de liquidación	20/03/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Obligaciones Ambientales	☐Sí ☑No *
Obligaciones pos consumo	☐Sí ☑No *
Reversión	☐Sí ☑No *

Información de la Entidad Estatal contratante

SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomendación (es)

Información del Proveedor contratista

AAA ENGYGAS SAS

Número de documento 900858744

Cuenta bancaria del proveedor

Proveedor	Nombre del banco	Tipo de cuenta	Número de cuenta
AAA ENGYGAS SAS			

Aprobación del contrato

Aprobador – Proveedor

Aprobado por: *CARLOS HERNANDO VARONA LEMANN* ***Fecha de aprobación:*** *17/03/2023 10:16:10 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Aprobador – Entidad Estatal

Aprobado por: *Yaneth Suarez Acero* ***Fecha de aprobación:*** *17/03/2023 10:42:38 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Contrato Firmado: CO1_PCCNTR_4773066_Firmado
Contrato en ejecución:

Documentos Tipo

Documentos Tipo	No	Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2020

Decreto 248 de 2021

¿Debe cumplir con invertir mínimo el 30%de los recursos del presupuesto destinados a comprar alimentos, cumpliendo con lo establecido en la Ley 2046 de 2020, reglamentada por el Decreto 248 de 2021?	☐Sí ☑No	El decreto 248 de 2021, obliga a las entidades que manejen recursos públicos, a adquirir alimentos comprados a pequeños productores agropecuarios y/o de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, mínimo el (30%) del presupuesto destinados a la compra de alimentos

Sentencia T-302 de 2017

Contrato asociado a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la Sentencia T-302 de 2017	☐Sí ☑No	Sentencia que declara el estado de Cosas Inconstitucionales en relación con los derechos de los niños del pueblo Wayúu.

Condiciones ejecución y entrega

Condiciones de entrega:	
El contrato puede ser prorrogado	☐Sí ☐No

Configuración financiera - Configuraciones generales

¿Se requieren emisiones de códigos de autorización?	☐Sí ☑No

Configuración financiera - Garantías

¿Solicitud de garantías?	☑Sí ☐No
Garantías por lotes, grupos o etapas	☐Sí ☑No
Seriedad de la	

oferta ☐Sí ☑No

Cumplimiento ☑Sí ☐No

☑ Cumplimiento del contrato			
☑% del valor del contrato	20,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	20/05/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Pago de salarios			
☑% del valor del contrato	5,00	Fecha de vigencia (desde)	18 días de tiempo transcurrido *(16/03/2023 11:59:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2026 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☑ Calidad del servicio			
☑% del valor del contrato	10,00	Fecha de vigencia (desde)	20/11/2023 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
☐Valor de la garantía		Fecha de vigencia (hasta)	30/11/2024 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Responsabilidad civil extra contractual ☐Sí ☑No

Fecha límite para entrega de garantías: 13 días de tiempo transcurrido *(21/03/2023 5:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* **Fecha de entrega de garantías:** 14 días de tiempo transcurrido *(21/03/2023 11:52:25 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Garantías del proveedor:

Id de la garantía	Justificación	Tipo de garantía	Valor	Emisor	Fecha fin	Estado	
CO1.WRT.11330737	Cumplimiento - Cumplimiento del contrato ⚠	Contrato de seguro	1.399.440,00 COP	SEGUROS DEL ESTADO	17/11/2026 *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Aprobada	Detalle

Configuración financiera - Pago de anticipos

Definir Plan de Pagos? ☐Sí ☑No

Condiciones de facturación y pago

Forma de pago

Plazo de pago de la factura

Comentarios

Número del Contrato CO1.PCCNTR.4773066
Proveedor AAA ENGYGAS SAS
Creado por Nydia Moreno Buitrago
Agregado en 1 minuto de tiempo transcurrido *(4/04/2023 2:34:12 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*
Comentario El contratista se compromete a informar al correo garantiascontractuales@alcaldiabogota.gov.co, que ha cargado y enviado a la entidad la garantía solicitada en el contrato.

Anexos del contrato

	Descripción	Nombre	
☐	6.2. ESTUDIOS PREVIOS- OK.pdf	6.2. ESTUDIOS PREVIOS- OK.pdf	Descargar Detalle
☐	6.7. MATRIZ DE RIESGOS - AJUSTADA.pdf	6.7. MATRIZ DE RIESGOS - AJUSTADA.pdf	Descargar Detalle
☐	6.6. ANEXO TECNICO -CERTIFICACION ASCENSORES 2023.pdf	6.6. ANEXO TECNICO -CERTIFICACION ASCENSORES 2023.pdf	Descargar Detalle
☐	6.7. CDP.pdf	6.7. CDP.pdf	Descargar Detalle

Dirección de notificaciones

Dirección de notificaciones Carrera 8 No. 10 - 65
Ubicación CO-DC-11001 - Bogotá
País COLOMBIA
Departamento Distrito Capital de Bogotá
Municipio Bogotá
Dirección Carrera 8 No. 10 - 65
Código postal

	Grados (º)	Minutos (')	Segundos (")
Latitud:			
Longitud:			

Municipio de ejecución del contrato

ID	Dirección	Ubicación
1	CARRERA 8 No.. 10-65	COLOMBIA > Distrito Capital de Bogotá > Bogotá

1 CO1.PCCNTR.4773066

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
	4.617.200,00	3.998.400,00

	Ref. Artículo	Código UNSPSC	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio unitario	Precio total estimado	Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal
1		77102001	SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL - ASCENSORES DE 2 A 7 PARADAS	10,00	UN	333.200,00	285.600,00	3.332.000,00	2.856.000,00
2		77102001	SERVICIO DE INSPECCION Y CERTIFICACION DE SISTEMA DE TRANSPORTE VERTICAL DE 4 ESCALERAS MECANICAS	4,00	UN	321.300,00	285.600,00	1.285.200,00	1.142.400,00

Documentos del contrato

Descripción	Nombre del documento	Detalle
6.2. ESTUDIOS PREVIOS- OK.pdf	6.2. ESTUDIOS PREVIOS- OK.pdf	(detalle)
AEPTACION OFERTA CERTIFICACION ASCENSORES.pdf	AEPTACION OFERTA CERTIFICACION ASCENSORES.pdf	(detalle)

6.7. MATRIZ DE RIESGOS - AJUSTADA.pdf	6.7. MATRIZ DE RIESGOS - AJUSTADA.pdf	(detalle)
6.6. ANEXO TECNICO -CERTIFICACION ASCENSORES 2023.pdf	6.6. ANEXO TECNICO -CERTIFICACION ASCENSORES 2023.pdf	(detalle)

Asignaciones para el seguimiento

Ordenador del Gasto	YANNETH MORENO	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	35476402	Guardar y notificar
Supervisor	MARCELA MANRIQUE C	Tipo de documento	Cédula de Ciudadanía	Número de documento	51984198	Guardar y notificar

Histórico de asignaciones

Posición	Nombre	Fecha de seguimiento	Cambiado por
Expenditure Approver	YANNETH MORENO	18 días de tiempo transcurrido *(17/03/2023 10:42:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yaneth Suarez Acero
Supervisor	MARCELA MANRIQUE CASTRO	18 días de tiempo transcurrido *(17/03/2023 10:42:38 AM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*	Yaneth Suarez Acero

Información presupuestal

Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz ☐Sí ☑No * Gasto Posconflicto como aquel relacionado con el Plan Marco de Implementación (CONPES 3932) derivado de intervenciones en cumplimiento del Acuerdo.

Destinación del gasto Funcionamiento

		Valor
Fuente de los recursos:	**Presupuesto General de la Nación - PGN**	0
	Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI	0
	Sistema General de Regalias - SGR	0
	Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)	3.998.400
	Recursos de Crédito	0
	Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)	0
	Total	3.998.400

Entidad Estatal registrada en el SIIF ☐Sí ☑No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

	Código	Tipo	Estado	Saldo	Saldo a comprometer	Código unidad/subunidad ejecutora	
☐	593	CDP	No validado	4.617.200 COP	4.617.200 COP	00-00-000	Editar

Saldo de CDP 4.617.200 COP
Saldo de vigencias futuras 0 COP
Saldo total a comprometer 4.617.200 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -

Compromiso presupuestal de gastos

	Código compromiso	Tipo	Fecha compromiso	Estado compromiso	Valor compromiso AVF/CDP	Monto por consumir	Monto presupuestal a liberar	Código Posición de Gasto	Consulta Ejecución	
☐	740	Presupuestal (CDP)	-	No validado	3.998.400 COP	3.998.400 COP	-	-	SIIF	Detalle Editar

Saldo de compromisos CDP 3.998.400 COP
Saldo de compromisos AVF 0 COP
Saldo total comprometido 3.998.400 COP
Última consulta a SIIF
Fecha de consulta SIIF -