DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA".

"GRUPO I: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO"

CONCURSO DE MÉRITOS	**CON-37-01-2019**			
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 281.690.000**	**340**	**SMMLV**	
PLAZO	**10**	**MESES**		
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO)	**34,016**			
TRM PARA EL **DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018**	**3,202.01 COP**	**80%**		
% DEL VALOR DE LA FACTURACIÓN MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DEL MÁXIMO PUNTAJE	**27,213**			
NÚMERO DE CONTRATOS	**MINIMO 2; MÁXIMO 5**	**PUNTAJE MAXIMO**		**890**
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	**30%**	**102**	**SMMLV**	

El proponente presentará los mínimo dos (2) y máximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificación en el código anterior hasta el tercer nivel, los cuales deberán corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:

Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoría a la construcción o reposición u optimización o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construcción u optimización o reposición o mejoramiento de redes de acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.

En cumplimiento del requisito de experiencia se deberá presentar:
a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia deberá haber incluido dentro de su alcance el reparcheo de brechas en mezcla asfáltica o en concreto o la construcción o reposición de andenes.
La condición antes descrita en el literal a) se deberá cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los contratos acrediten las dos condiciones.

Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, como proponente plural deberá cumplir con las condiciones anteriormente establecidas y además todos los integrantes aportarán mínimo un contrato de los requeridos con un valor igual o superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificará con cero por este concepto.

1	**CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1**							**FOLIO**	**54**						
										Tsusp i					
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**FOLIO**	**% PARTIC,**	**VALOR DEL CONTRATO TERMINADO (SMMLV)**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**PLAZO i (Años)**	**PLAZO i (Meses)**	**$Fterm_{suspi}$**	**$Finic_{suspi}$**	**Tsusp i (meses)**	**PLAZOi**	**FACTURACION MENSUAL PROPONENTE**	**OBSERVACIONES**
1	811015	PROENZA INGENIERIA SAS (Interventoría legal, tecnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de la institución educativa Baldomero Sanin Cano barrio alto del medio -quebrada arriba zona urbana del municipio de Rionegro Antioquia)	Anexo: Formulario No. 2	75%	847,77	17/10/2016	19/06/2015	1,353	16,233				16,233	39,169	**CERTIFICA: MUNICIPIO DE RIONEGRO** **EL PRESENTE CERTIFICADO NO CUMPLE CON EL OBJETO SOLICITADO DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS.** **CUMPLE CON ACTIVIDADES SOLICITADAS DENTRO DEL ALCANCE**
2	811015	MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ (Interventoría legal, tecnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del paseo urbano y obras complementarias en la primera etapa de la cuidadela universitaria Pedro Nel Gomez)	Anexo: Formulario No. 2	100%	552,46	29/04/2016	07/05/2015	0,997	11,967				11,967	46,165	**CERTIFICA: AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SAPIENCIA** **EL PRESENTE CERTIFICADO NO CUMPLE CON EL OBJETO SOLICITADO DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS.** **CUMPLE CON ACTIVIDADES SOLICITA DENTRO DEL ALCANCE**
3	811015	PROENZA INGENIERIA SAS (Interventoría legal, tecnica, administrativa, financiera y ambiental cuyo objeto es la construcción de los colectores de aguas residusles del corregimiento Sabaletas y vereda Zarcitos del municipio de Montebello)	Anexo: Formulario No. 2	100%	109,67	12/02/2017	31/08/2015	1,478	17,733	17/12/2015	15/11/2016	**11,133**	6,600	16,616	**CERTIFICA: ALCALDÍA DE MONTEBELLO** **NO COMPLE OBJETO CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE**
4	811015	MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ (Interventoría legal, tecnica, administrativa, financiera y ambiental para la pavimentación en concreto reforzado CARRERAS 17 Y 18 y construccion de obras complemntarias municipio de Ebejico)	Anexo: Formulario No. 2	100%	32,49	27/12/2011	18/10/2011	0,197	2,367				2,367	13,726	**CERTIFICA: ALCALDÍA DE EBEJICO** **NO COMPLE OBJETO CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE**

VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS	**30%**	NA	FACTURACION MENSUAL TOTAL		**115,676**
INSCRIPCIÓN EN EL RUP	SI		PROMEDIO FACTURACIÓN (PFMP)		**28,919**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:	**890,00**		DESVIACIÓN RESPECTO AL PROMEDIO		**-1,706**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA".

"GRUPO I: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO"

CONCURSO DE MÉRITOS	**CON-37-01-2019**			
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 281.690.000**	**340**	**SMMLV**	
PLAZO	**10**	**MESES**		
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO)	**34,016**			
TRM PARA EL **DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018**	**3,202.01 COP**	**80%**		
% DEL VALOR DE LA FACTURACIÓN MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DEL MÁXIMO PUNTAJE	**27,213**			
NÚMERO DE CONTRATOS	**MINIMO 2; MÁXIMO 5**	**PUNTAJE MAXIMO**		**890**
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	**30%**	**102**	**SMMLV**	

El proponente presentará los mínimo dos (2) y máximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificación en el código anterior hasta el tercer nivel, los cuales deberán corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:

Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoría a la construcción o reposición u optimización o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construcción u optimización o reposición o mejoramiento de redes de acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.

En cumplimiento del requisito de experiencia se deberá presentar:
a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia deberá haber incluido dentro de su alcance el reparcheo de brechas en mezcla asfáltica o en concreto o la construcción o reposición de andenes.
La condición antes descrita en el literal a) se deberá cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los contratos acrediten las dos condiciones.

Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, como proponente plural deberá cumplir con las condiciones anteriormente establecidas y además todos los integrantes aportarán mínimo un contrato de los requeridos con un valor igual o superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificará con cero por este concepto.

2	**CONSORCIO INTER SEGOVIA**							**FOLIO**	**54**							
N°	**CODIGO UNSPSC**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**FOLIO**	**% PARTIC,**	**VALOR DEL CONTRATO TERMINADO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**PLAZO i (Años)**	**PLAZO i (Meses)**	**Tsusp i**			**PLAZOi**	**FACTURACION MENSUAL PROPONENTE**	**OBSERVACIONES**
										$Fterm_{suspi}$	**$Finic_{suspi}$**	**Tsusp i (meses)**			
1	811015	INTEROBRAS ER SAS (Interventoria para la onstrucción de la ampliación de la doble calzada de la cra. 80-81 entre las calles 65 y 75 y obras complementarias)	Anexo : Formulario No. 2	25%	898,31	05/09/2012	04/08/2011	1,108	13,300				13,300	16,885	**CERTIFICA: ALCALDÍA DE MEDELLIN** **NO COMPLE OBJETO** **CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE**
2	811015	INTEROBRAS ER SAS (Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para los proyectos de obra pública de: construcción de nuevo sistema de acueducto veredal zarzal – la luz del acueducto; construcción planta de tratamiento de agua potable y tanques de almacenamiento del acueducto multiveredal la chuscala, mejoramiento del sistema del acueducto cumunitario de la vereda el cabuyal y para la construcción e instalación de plantas de potabilización para las instituciónes educativas granizada, quebrada arriba y carlos mesa y para el acueducto rural sector las margaritas de la vereda el cabuyal del municipio de copacabana)	Anexo : Formulario No. 2	50%	147,30	05/09/2012	17/11/2011	0,817	9,800	29/01/2012	23/11/2011	**2,267**	7,533	9,777	**CERTIFICA: ALCALDIA DE COPACABANA** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
3	811015	INTEROBRAS ER SAS (Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para la ampliación de la calle 36 entre la glorieta de ditaires y la quebrada la limona en el municipio de Itagui)	Anexo : Formulario No. 2	50%	2226,71	20/09/2015	02/12/2013	1,828	21,933	02/06/2014	11/04/2014	**1,767**	20,166	55,209	**CERTIFICA: ALCALDÍA DE ITAGUI** **NO COMPLE OBJETO** **CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE**
4	811015	ELBERTO RODRIGUEZ (Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para los proyectos de obra pública de: construcción de nuevo sistema de acueducto veredal zarzal – la luz del acueducto; construcción planta de tratamiento de agua potable y tanques de almacenamiento del acueducto multiveredal la chuscala, mejoramiento del sistema del acueducto cumunitario de la vereda el cabuyal y para la construcción e instalación de plantas de potabilización para las instituciónes educativas granizada, quebrada arriba y carlos mesa y para el acueducto rural sector las margaritas de la vereda el cabuyal del municipio de copacabana)	Anexo : Formulario No. 2	50%	147,30	05/09/2012	17/11/2011	0,817	9,800	29/01/2012	23/11/2011	**2,267**	7,533	9,777	**CERTIFICA: ALCALDIA DE COPACABANA** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**

VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS	**30%**	NA		FACTURACION MENSUAL TOTAL	**91,648**
INSCRIPCIÓN EN EL RUP	SI			PROMEDIO FACTURACIÓN (PFMP)	**22,912**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE: EXPERIENCIA ESPECÍFICA DEL PROPONENTE	**705,13**			DESVIACIÓN RESPECTO AL PROMEDIO FACTURACIÓN MENSUAL OFICIAL	**4,301**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA".

"GRUPO I: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO"

CONCURSO DE MÉRITOS	**CON-37-01-2019**				
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 281.690.000**	**340**	**SMMLV**		
PLAZO	**10**	**MESES**			
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO)	**34,016**				
TRM PARA EL **DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018**	**3,202.01 COP**	**80%**			
% DEL VALOR DE LA FACTURACIÓN MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DEL MÁXIMO PUNTAJE	**27,213**				
NÚMERO DE CONTRATOS	**MINIMO 2; MÁXIMO 5**	**PUNTAJE MAXIMO**		**890**	
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	**30%**	**102**	**SMMLV**		

El proponente presentará los mínimo dos (2) y máximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificación en el código anterior hasta el tercer nivel, los cuales deberán corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:

Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoría a la construcción o reposición u optimización o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construcción u optimización o reposición o mejoramiento de redes de acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.

En cumplimiento del requisito de experiencia se deberá presentar:
a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia deberá haber incluido dentro de su alcance el reparcheo de brechas en mezcla asfáltica o en concreto o la construcción o reposición de andenes.
La condición antes descrita en el literal a) se deberá cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los contratos acrediten las dos condiciones.

Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, como proponente plural deberá cumplir con las condiciones anteriormente establecidas y además todos los integrantes aportarán mínimo un contrato de los requeridos con un valor igual o superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificará con cero por este concepto.

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA".

"GRUPO I: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO"

CONCURSO DE MÉRITOS	**CON-37-01-2019**			
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 281.690.000**	**340**	**SMMLV**	
PLAZO	**10**	**MESES**		
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO)	**34,016**			
TRM PARA EL **DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018**	**3,202.01 COP**	**80%**		
% DEL VALOR DE LA FACTURACIÓN MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DEL MÁXIMO PUNTAJE	**27,213**			
NÚMERO DE CONTRATOS	**MINIMO 2; MÁXIMO 5**	**PUNTAJE MAXIMO**		**890**
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	**30%**	**102**	**SMMLV**	

El proponente presentará los mínimo dos (2) y máximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificación en el código anterior hasta el tercer nivel, los cuales deberán corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:

Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoría a la construcción o reposición u optimización o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construcción u optimización o reposición o mejoramiento de redes de acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.

En cumplimiento del requisito de experiencia se deberá presentar:
a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia deberá haber incluido dentro de su alcance el reparcheo de brechas en mezcla asfáltica o en concreto o la construcción o reposición de andenes.
La condición antes descrita en el literal a) se deberá cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los contratos acrediten las dos condiciones.

Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, como proponente plural deberá cumplir con las condiciones anteriormente establecidas y además todos los integrantes aportarán mínimo un contrato de los requeridos con un valor igual o superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificará con cero por este concepto.

4	**CONSORCIO KPB – OQUENDO**						**FOLIO**	**54**							
N°	**CODIGO UNSPSC**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**FOLIO**	**% PARTIC,**	**VALOR DEL CONTRATO TERMINADO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**PLAZO i (Años)**	**PLAZO i (Meses)**	**Tsusp i**			**PLAZOi**	**FACTURACION MENSUAL PROPONENTE**	**OBSERVACIONES**
										$Fterm_{suspi}$	**$Finic_{suspi}$**	**Tsusp i (meses)**			
1	811015	CONSTRUCTORA KPB SAS (Interventoriatecnica tecnica, administrativa, ambiental y financiera para parcheo y pavimentacion ona urbana y rural del municipio de Bello)	Anexo : Formulario No. 2	60%	977,69	29/12/2015	30/04/2015	0,678	8,133				8,133	72,128	**CERTIFICA: ALCALDÍA DE BELLO** **NO COMPLE OBJETO** **CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE**
2	811015	CONSTRUCTORA KPB SAS (Interventoriatecnica tecnica, legal, administrativa, ambiental y financiera para obra publica cuyo objeto es la realizacion de adecuacion preliminares para la intervencion del parque de Santa Fe de Antioquia)	Anexo : Formulario No. 2	100%	27,10	28/12/2017	16/01/2017	0,964	11,567				11,567	2,343	**CERTIFICA: ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA** **NO COMPLE OBJETO** **CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE**
3	811015	GABRIEL OQUENDO LOPEZ (Interventoriatecnica tecnica, legal, administrativa, ambiental y financiera del contrato cuyo objeto ampliacion carrera 76 entre calles 34 y quebrada la picacha incluye redes de acueducto, alcantarillado, canalización, semaforos, manejo ambiental y obras complementarias)	Anexo : Formulario No. 2	50%	270,11	29/05/2001	06/10/2000	0,656	7,867				7,867	17,167	**CERTIFICA: INSTITUTO METROPOLITANO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN _INVAL** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**

VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS	**30%**	NA	FACTURACION MENSUAL TOTAL		**91,638**
INSCRIPCIÓN EN EL RUP	SI		PROMEDIO FACTURACIÓN (PFMP)		**30,546**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:	**839.93**		DESVIACIÓN RESPECTO AL PROMEDIO		**-3,333**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA".

"GRUPO I: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO"

CONCURSO DE MÉRITOS	**CON-37-01-2019**			
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 281.690.000**	**340**	**SMMLV**	
PLAZO	**10**	**MESES**		
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO)	**34,016**			
TRM PARA EL **DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018**	**3,202.01 COP**	**80%**		
% DEL VALOR DE LA FACTURACIÓN MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DEL MÁXIMO PUNTAJE	**27,213**			
NÚMERO DE CONTRATOS	**MINIMO 2; MÁXIMO 5**	**PUNTAJE MAXIMO**		**890**
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	**30%**	**102**	**SMMLV**	

El proponente presentará los mínimo dos (2) y máximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificación en el código anterior hasta el tercer nivel, los cuales deberán corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:

Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoría a la construcción o reposición u optimización o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construcción u optimización o reposición o mejoramiento de redes de acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.

En cumplimiento del requisito de experiencia se deberá presentar:
a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia deberá haber incluido dentro de su alcance el reparcheo de brechas en mezcla asfáltica o en concreto o la construcción o reposición de andenes.
La condición antes descrita en el literal a) se deberá cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los contratos acrediten las dos condiciones.

Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, como proponente plural deberá cumplir con las condiciones anteriormente establecidas y además todos los integrantes aportarán mínimo un contrato de los requeridos con un valor igual o superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificará con cero por este concepto.

5	**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**						**FOLIO**	**54**						
Nº	**CODIGO UNSPSC**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**FOLIO**	**% PARTIC,**	**VALOR DEL CONTRATO TERMINADO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**PLAZO i (Años)**	**PLAZO i (Meses)**	**Tsusp i**			**PLAZOi**	**FACTURACION MENSUAL PROPONENTE**	**OBSERVACIONES**
										$Fterm_{suspi}$	**$Finic_{suspi}$**	**Tsusp i (meses)**			
1	811015	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Interventoriatecnica tecnica, legal, administrativa, ambiental y financiera a los proyectos de agua potable y saneamiento básico para el Departamento de Antioquia y Eje Cafetero)	Anexo : Formulario No. 2	25%	2579,93	31/10/2010	24/06/2008	2,389	28,667	23/08/2009	19/06/2009	**2,200**	26,467	24,369	**CERTIFICA: FONADE** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
2	811015	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Interventoria para la construcción de la primera etapa del sistema de acueducto del municipio de Santa Cruz de Lorica)	Anexo : Formulario No. 2	100%	205,30	17/08/1998	01/06/1998	0,217	2,600				2,600	78,961	**CERTIFICA: MUNICIPIO DE LORICA** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
3	811015	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Interventoria tecnica, legal, administrativa, ambiental y financiera a la construcción de la primera etapa del plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Purisima)	Anexo : Formulario No. 2	100%	14,56	09/09/1996	03/07/1996	0,192	2,300				2,300	6,332	**CERTIFICA: MUNICIPIO DE PURISIMA** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
4	811015	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Interventoria tecnica, legal, administrativa, ambiental y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Chimá)	Anexo : Formulario No. 2	100%	105,73	17/05/1999	15/07/1998	0,853	10,233				10,233	10,332	**CERTIFICA: MUNICIPIO DE CHIMÁ** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**

VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS	**30%**	NA	FACTURACION MENSUAL TOTAL		**119,994**
INSCRIPCIÓN EN EL RUP	SI		PROMEDIO FACTURACIÓN (PFMP)		**29,999**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:	**856,76**		DESVIACIÓN RESPECTO AL PROMEDIO		**-2,786**

6	**CONSORCIO T&I**						**FOLIO**	**54**						
Nº	**CODIGO UNSPSC**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**FOLIO**	**% PARTIC,**	**VALOR DEL CONTRATO TERMINADO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**PLAZO i (Años)**	**PLAZO i (Meses)**	**Tsusp i**			**PLAZOi**	**FACTURACION MENSUAL PROPONENTE**	**OBSERVACIONES**
										$Fterm_{suspi}$	**$Finic_{suspi}$**	**Tsusp i (meses)**			
1	811015	INSUMIL (Interventoria redes de acueducto, alcantarrillado sanitario y pluvial y reparaciones municipio de Soacha)	Anexo : Formulario No. 2	30%	2688,65	31/05/2016	03/02/2014	2,358	28,300	30/05/2016	24/10/2014	**9,600**	18,700	43,133	**CERTIFICA: MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
2	811015	TYPSA SAS (Fabrica de interventoria de obra requeridas por FONADE en el desarrollo de sus programas en: infraestructura de edificaciones, infraestructura vial, infraestructura de saneamiento básico y agua potable, infraestructura energetica, servicios públicos y proyectos especiales - fabrica No. 5	Anexo : Formulario No. 2	51%	23971,31	30/09/2018	17/06/2013	5,367	64,400				64,400	189,835	**CERTIFICA: FONADE** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**

VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS	**30%**	NA	FACTURACION MENSUAL TOTAL		**232,968**
INSCRIPCIÓN EN EL RUP	SI		PROMEDIO FACTURACIÓN (PFMP)		**116,484**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:	**-1804,87**		DESVIACIÓN RESPECTO AL PROMEDIO		**-89,271**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:	**883,63**		DESVIACIÓN RESPECTO AL PROMEDIO		**-1,913**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA".

"GRUPO I: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION ETAPA 1 DE OBRAS DE ACUEDUCTO ENMARCADAS EN EL PMAA EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE SEGOVIA, TOMO 1, ACUEDUCTO"

CONCURSO DE MÉRITOS	**CON-37-01-2019**			
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 281.690.000**	**340**	**SMMLV**	
PLAZO	**10**	**MESES**		
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO)	**34,016**			
TRM PARA EL **DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018**	**3,202.01 COP**	**80%**		
% DEL VALOR DE LA FACTURACIÓN MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DEL MÁXIMO PUNTAJE	**27,213**			
NÚMERO DE CONTRATOS	**MINIMO 2; MÁXIMO 5**	**PUNTAJE MAXIMO**		**890**
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	**30%**	**102**	**SMMLV**	

El proponente presentará los mínimo dos (2) y máximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificación en el código anterior hasta el tercer nivel, los cuales deberán corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:

Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoría a la construcción o reposición u optimización o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construcción u optimización o reposición o mejoramiento de redes de acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.

En cumplimiento del requisito de experiencia se deberá presentar:
a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia deberá haber incluido dentro de su alcance el reparcheo de brechas en mezcla asfáltica o en concreto o la construcción o reposición de andenes.
La condición antes descrita en el literal a) se deberá cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los contratos acrediten las dos condiciones.

Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, como proponente plural deberá cumplir con las condiciones anteriormente establecidas y además todos los integrantes aportarán mínimo un contrato de los requeridos con un valor igual o superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificará con cero por este concepto.

10	**2C INGENIEROS SA**							**FOLIO**	**54**							
Nº	**CODIGO UNSPSC**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**FOLIO**	**% PARTIC,**	**VALOR DEL CONTRATO TERMINADO**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**PLAZO i (Años)**	**PLAZO i (Meses)**	**Tsusp i**			**PLAZOi**	**FACTURACION MENSUAL PROPONENTE**	**OBSERVACIONES**
										$Fterm_{suspi}$	**$Finic_{suspi}$**	**Tsusp i (meses)**			
1	811015	2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativa y financiea para los proyectos que se ejecuten en virtud de los conevios de apoyo financiero suscritos entre el MAVDT, FONADE y municioios beneficierios del grupo I - Madagdalena)	Anexo : Formulario No. 2	27%	1635,87	31/12/2009	06/02/2006	3,958	47,500				47,500	9,299	**CERTIFICA: FONADE** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
2	811015	2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativacontable, y financiera para la construccion batallon de infanteria No.29 "GR. GEMAN OCAMPO HERRERA")	Anexo : Formulario No. 2	25%	2712,93	09/12/2010	09/02/2009	1,858	22,300				22,300	30,414	**CERTIFICA: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIAL** **NO COMPLE OBJETO** **CUMPLE CON ACTIVIDADES DENTRO**
3	811015	2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativa y financiea para la construccion de redes de acueducto, alcantarrillado y obras de urbanismo para las carreras 8 y 12 entre calles 11 y troncal de occidente	Anexo : Formulario No. 2	100%	342,53	30/12/2011	21/02/2011	0,869	10,433				10,433	32,831	**CERTIFICA: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIO DE SAN JUAN MEPONUCENO** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
4	811015	2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativa , legal, ambiental y financiea para la construccion de centro integral de servicios ambulatorios para la mujer y la familia en el municipio de Medellín	Anexo : Formulario No. 2	100%	2102,67	27/02/2017	05/11/2013	3,364	40,367	04/11/2016	21/10/2016	**0,733**	39,634	53,052	**CERTIFICA: ALCALDIA DE MEDELLIN - EDU** **NO COMPLE OBJETO** **CUMPLE ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE**

VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS	**30%**	NA		FACTURACION MENSUAL TOTAL	**125,596**
INSCRIPCIÓN EN EL RUP	SI			PROMEDIO FACTURACIÓN (PFMP)	**31,399**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:	**813,68**			DESVIACIÓN RESPECTO AL PROMEDIO	**-4,186**