DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA".

"GRUPO II: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS – MUNICIPIO DE BRICEÑO – ANTIOQUIA"

CONCURSO DE MÉRITOS	**CON-37-01-2019**			
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 154.516.200**	**187**	**SMMLV**	
PLAZO	**6**	**MESES**		
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO)	**31,098**			
TRM PARA EL **DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018**	**3,202.01 COP**	**80%**		
% DEL VALOR DE LA FACTURACIÓN MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DEL MÁXIMO PUNTAJE	**24,878**			
NÚMERO DE CONTRATOS	**MINIMO 2; MÁXIMO 5**	**PUNTAJE MAXIMO**		**890**
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	**30%**	**56**	**SMMLV**	

El proponente presentará los mínimo dos (2) y máximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificación en el código anterior hasta el tercer nivel, los cuales deberán corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:

Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoría a la construcción o reposición u optimización o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construcción u optimización o reposición o mejoramiento de redes de acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.

En cumplimiento del requisito de experiencia se deberá presentar:
a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia deberá haber incluido dentro de su alcance el reparcheo de brechas en mezcla asfáltica o en concreto o la construcción o reposición de andenes.
La condición antes descrita en el literal a) se deberá cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los contratos acrediten las dos condiciones.

Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, como proponente plural deberá cumplir con las condiciones anteriormente establecidas y además todos los integrantes aportarán mínimo un contrato de los requeridos con un valor igual o superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificará con cero por este concepto.

1	**CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1**							**FOLIO**	**54**							
												Tsusp i				
ITEM	**CODIGO UNSPSC**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**FOLIO**	**% PARTIC,**	**VALOR DEL CONTRATO TERMINADO (SMMLV)**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**PLAZO i (Años)**	**PLAZO i (Meses)**	**$Fterm_{suspi}$**	**$Finic_{suspi}$**	**Tsusp i (meses)**	**PLAZOi**	**FACTURACION MENSUAL PROPONENTE**	**OBSERVACIONES**
1	811015	PROENZA INGENIERIA SAS (Interventoría legal, tecnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción de la institución educativa Baldomero Sanin Cano barrio alto del medio -quebrada arriba zona urbana del municipio de Rionegro Antioquia)	Anexo: Formulario No. 2	75%	847,77	17/10/2016	19/06/2015	1,353	16,233				16,233	39,169	**CERTIFICA:** **MUNICIPIO DE RIONEGRO** **EL PRESENTE CERTIFICADO NO CUMPLE CON EL OBJETO SOLICITADO DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS.** **CUMPLE CON ACTIVIDADES SOLICITADAS DENTRO DEL ALCANCE**
2	811015	MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ (Interventoría legal, tecnica, administrativa, financiera y ambiental para la construcción del paseo urbano y obras complementarias en la primera etapa de la cuidadela universitaria Pedro Nel Gomez)	Anexo: Formulario No. 2	100%	552,46	29/04/2016	07/05/2015	0,997	11,967				11,967	46,165	**CERTIFICA:** **AGENCIA DE EDUCACIÓN SUPERIOR - SAPIENCIA** **EL PRESENTE CERTIFICADO NO CUMPLE CON EL OBJETO SOLICITADO DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS.** **CUMPLE CON ACTIVIDADES SOLICITA DENTRO DEL ALCANCE**
3	811015	MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ (Interventoría legal, tecnica, administrativa, financiera y ambiental para la construccion de la primera fase de plan maestro de acueducto y alcantarillado y obras complementarias de la institucion universitaria Pascual Bravo)	Anexo: Formulario No. 2	75%	0,00	30/03/2018	28/08/2017	0,597	7,167				7,167	-	**CERTIFICA:** **INSTITUCION UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ACTIVIDADES DEL ALCANCE** **NO PRESENTA CERTIFICADO SEGÚN EL PLIEGO DE CONDICIONES**
4	811015	PROENZA INGENIERIA SAS (Interventoría legal, tecnica, administrativa, financiera y ambiental cuyo objeto es la construcción de los colectores de aguas residusles del corregimiento Sabaletas y vereda Zarcitos del municipio de Montebello)	Anexo: Formulario No. 2	100%	109,67	12/02/2017	31/08/2015	1,478	17,733	14/11/2016	17/12/2015	**11,133**	6,600	16,617	**CERTIFICA:** **ALCALDÍA DE MONTEBELLO** **NO COMPLE OBJETO** **CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE**
5	811015	MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ (Interventoría tecnica, administrativa y financiera para la construccion de colectores de aguas residuales en el sector sinselejo - calle nueva, la cristalina, las colinas ubicadas en el area urbana del municipio de Tarso)	Anexo: Formulario No. 2	100%	0,00	21/11/2009	21/10/2009	0,089	1,067				1,067	-	**CERTIFICA:** **ALCALDÍA DE TARSO** **NO COMPLE OBJETO** **NOCUMPLE ALCANCE**

VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS	**30%**	NA		FACTURACION MENSUAL TOTAL	**101,951**
INSCRIPCIÓN EN EL RUP	SI			PROMEDIO FACTURACION (PFMP)	**33,984**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:	**641,49**			DESVIACIÓN RESPECTO AL PROMEDIO	**-9,106**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA".

"GRUPO II: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS – MUNICIPIO DE BRICEÑO – ANTIOQUIA"

CONCURSO DE MÉRITOS	**CON-37-01-2019**			
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 154.516.200**	**187**	**SMMLV**	
PLAZO	**6**	**MESES**		
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO)	**31,098**			
TRM PARA EL **DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018**	**3,202.01 COP**	**80%**		
% DEL VALOR DE LA FACTURACIÓN MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DEL MÁXIMO PUNTAJE	**24,878**			
NÚMERO DE CONTRATOS	**MINIMO 2; MÁXIMO 5**	**PUNTAJE MAXIMO**		**890**
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	**30%**	**56**	**SMMLV**	

El proponente presentará los mínimo dos (2) y máximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificación en el código anterior hasta el tercer nivel, los cuales deberán corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:

Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoría a la construcción o reposición u optimización o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construcción u optimización o reposición o mejoramiento de redes de acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.

En cumplimiento del requisito de experiencia se deberá presentar:
a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia deberá haber incluido dentro de su alcance el reparcheo de brechas en mezcla asfáltica o en concreto o la construcción o reposición de andenes.
La condición antes descrita en el literal a) se deberá cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los contratos acrediten las dos condiciones.

Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, como proponente plural deberá cumplir con las condiciones anteriormente establecidas y además todos los integrantes aportarán mínimo un contrato de los requeridos con un valor igual o superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificará con cero por este concepto.

4	**CONSORCIO KPB – OQUENDO**							**FOLIO**	**54**						
Nº	**CODIGO UNSPSC**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**FOLIO**	**% PARTIC,**	**VALOR DEL CONTRATO TERMINADO (SMMLV)**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**PLAZO i (Años)**	**PLAZO i (Meses)**	**Tsusp i**			**PLAZOi**	**FACTURACION MENSUAL PROPONENTE**	**OBSERVACIONES**
										$Fterm_{suspi}$	**$Finic_{suspi}$**	**Tsusp i (meses)**			
1	811015	CONSTRUCTORA KPB SAS (Interventoriatecnica tecnica, administrativa, ambiental y financiera para parcheo y pavimentacion ona urbana y rural del municipio de Bello)	Anexo : Formulario No. 2	60%	977,69	29/12/2015	30/04/2015	0,678	8,133				8,133	72,128	**CERTIFICA: ALCALDÍA DE BELLO** **NO COMPLE OBJETO** **CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE**
2	811015	CONSTRUCTORA KPB SAS (Interventoriatecnica tecnica, legal, administrativa, ambiental y financiera para obra publica cuyo objeto es la realizacion de adecuacion preliminares para la intervencion del parque de Santa Fe de Antioquia)	Anexo : Formulario No. 2	100%	27,10	28/12/2017	16/01/2017	0,964	11,567				11,567	2,343	**CERTIFICA: ALCALDÍA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA** **NO COMPLE OBJETO** **CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE**
3	811015	GABRIEL OQUENDO LOPEZ (Interventoriatecnica tecnica, legal, administrativa, ambiental y financiera del contrato cuyo objeto ampliacion carrera 76 entre calles 34 y quebrada la picacha incluye redes de acueducto, alcantarillado, canalización, semaforos, manejo ambiental y obras complementarias)	Anexo : Formulario No. 2	50%	270,11	29/05/2001	06/10/2000	0,656	7,867				7,867	17,167	**CERTIFICA: INSTITUTO METROPOLITANO DE VALORIZACIÓN DE MEDELLIN _INVAL** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**

VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS	**30%**	NA		FACTURACION MENSUAL TOTAL	**91,638**
INSCRIPCIÓN EN EL RUP	SI			PROMEDIO FACTURACION (PFMP)	**30,546**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:	**756,66**			DESVIACION RESPECTO AL PROMEDIO	**-5,668**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA".

"GRUPO II: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS – MUNICIPIO DE BRICEÑO – ANTIOQUIA"

CONCURSO DE MÉRITOS	**CON-37-01-2019**			
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 154.516.200**	**187**	**SMMLV**	
PLAZO	**6**	**MESES**		
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO)	**31,098**			
TRM PARA EL **DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018**	**3,202.01 COP**	**80%**		
% DEL VALOR DE LA FACTURACIÓN MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DEL MÁXIMO PUNTAJE	**24,878**			
NÚMERO DE CONTRATOS	**MINIMO 2; MÁXIMO 5**	**PUNTAJE MAXIMO**		**890**
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	**30%**	**56**	**SMMLV**	

El proponente presentará los mínimo dos (2) y máximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificación en el código anterior hasta el tercer nivel, los cuales deberán corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:

Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoría a la construcción o reposición u optimización o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construcción u optimización o reposición o mejoramiento de redes de acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.

En cumplimiento del requisito de experiencia se deberá presentar:
a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia deberá haber incluido dentro de su alcance el repracheo de brechas en mezcla asfáltica o en concreto o la construcción o reposición de andenes.
La condición antes descrita en el literal a) se deberá cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los contratos acrediten las dos condiciones.

Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, como proponente plural deberá cumplir con las condiciones anteriormente establecidas y además todos los integrantes aportarán mínimo un contrato de los requeridos con un valor igual o superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificará con cero por este concepto.

5	**CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE**							**FOLIO**	**54**						
Nº	**CODIGO UNSPSC**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**FOLIO**	**% PARTIC,**	**VALOR DEL CONTRATO TERMINADO (SMMLV)**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**PLAZO i (Años)**	**PLAZO i (Meses)**	**Tsusp i**			**PLAZOi**	**FACTURACION MENSUAL PROPONENTE**	**OBSERVACIONES**
										$Fterm_{suspi}$	**$Finic_{suspi}$**	**Tsusp i (meses)**			
1	811015	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Interventoriatecnica tecnica, legal, administrativa, ambiental y financiera a los proyectos de agua potable y saneamiento básico para el Departamento de Antioquia y Eje Cafetero)	Anexo : Formulario No. 2	25%	2579,93	31/10/2010	24/06/2008	2,389	28,667	23/08/2009	19/06/2009	**2,200**	26,467	24,369	**CERTIFICA: FONADE** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
2	811015	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Interventoria para la construcción de la primera etapa del sistema de acueducto del municipio de Santa Cruz de Lorica)	Anexo : Formulario No. 2	100%	205,30	17/08/1998	01/06/1998	0,217	2,600				2,600	78,961	**CERTIFICA: MUNICIPIO DE LORICA** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
3	811015	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Interventoria tecnica, legal, administrativa, ambiental y financiera a la construcción de la segunda etapa del plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Purisima)	Anexo : Formulario No. 2	100%	26,53	10/12/1996	10/10/1996	0,172	2,067				2,067	12,834	**CERTIFICA: MUNICIPIO DE PURISIMA** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
4	811015	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Interventoria tecnica, legal, administrativa, ambiental y financiera a la construcción de la primera etapa del plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Purisima)	Anexo : Formulario No. 2	100%	14,56	09/09/1996	03/07/1996	0,192	2,300				2,300	6,332	**CERTIFICA: MUNICIPIO DE PURISIMA** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
5	811015	CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Interventoria tecnica, legal, administrativa, ambiental y financiera a la construcción del plan maestro de acueducto del casco urbano del municipio de Chimá)	Anexo : Formulario No. 2	100%	105,73	17/05/1999	15/07/1998	0,853	10,233				10,233	10,332	**CERTIFICA: MUNICIPIO DE CHIMÁ** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**

VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS	**30%**	NA	FACTURACION MENSUAL TOTAL	**132,828**
INSCRIPCIÓN EN EL RUP	SI		PROMEDIO FACTURACIÓN (PFMP)	**26,566**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:	**890,00**		DESVIACIÓN RESPECTO AL PROMEDIO	**-1,688**

6	**CONSORCIO T&I**							**FOLIO**	**54**						
Nº	**CODIGO UNSPSC**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**FOLIO**	**% PARTIC,**	**VALOR DEL CONTRATO TERMINADO (SMMLV)**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**PLAZO i (Años)**	**PLAZO i (Meses)**	**Tsusp i**			**PLAZOi**	**FACTURACION MENSUAL PROPONENTE**	**OBSERVACIONES**
										$Fterm_{suspi}$	**$Finic_{suspi}$**	**Tsusp i (meses)**			
1	811015	INSUMIL (Interventoria redes de acueducto, alcantarrillado sanitario y pluvial y reparaciones municipio de Soacha)	Anexo : Formulario No. 2	30%	2688,65	31/05/2016	03/02/2014	2,358	28,300	30/05/2016	24/10/2014	**9,600**	18,700	43,133	**CERTIFICA: MUNICIPIO DE SOACHA CUNDINAMARCA** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
2	811015	TYPSA SAS (Fabrica de interventoria de obra requeridas por FONADE en el desarrollo de sus programas en: infraestructura de edificaciones, infraestructura vial, infraestructura de saneamiento básico y agua potable, infraestructura energetica, servicios públicos y proyectos especiales - fabrica No. 5	Anexo : Formulario No. 2	51%	23971,31	30/09/2018	17/06/2013	5,367	64,400				64,400	189,835	**CERTIFICA: FONADE** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**

VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS	**30%**	NA	FACTURACION MENSUAL TOTAL	**232,968**
INSCRIPCIÓN EN EL RUP	SI		PROMEDIO FACTURACIÓN (PFMP)	**116,484**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:	**-2122,39**		DESVIACIÓN RESPECTO AL PROMEDIO	**-91,606**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA".

"GRUPO II: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS – MUNICIPIO DE BRICEÑO – ANTIOQUIA"

CONCURSO DE MÉRITOS	**CON-37-01-2019**			
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 154.516.200**	**187**	**SMMLV**	
PLAZO	**6**	**MESES**		
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO)	**31,098**			
TRM PARA EL **DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018**	**3,202.01 COP**	**80%**		
% DEL VALOR DE LA FACTURACIÓN MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DEL MÁXIMO PUNTAJE	**24,878**			
NÚMERO DE CONTRATOS	**MINIMO 2; MÁXIMO 5**	**PUNTAJE MAXIMO**		**890**
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	**30%**	**56**	**SMMLV**	

El proponente presentará los mínimo dos (2) y máximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificación en el código anterior hasta el tercer nivel, los cuales deberán corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:

Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoría a la construcción o reposición u optimización o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construcción u optimización o reposición o mejoramiento de redes de acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.

En cumplimiento del requisito de experiencia se deberá presentar:
a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia deberá haber incluido dentro de su alcance el repracheo de brechas en mezcla asfáltica o en concreto o la construcción o reposición de andenes.
La condición antes descrita en el literal a) se deberá cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los contratos acrediten las dos condiciones.

Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, como proponente plural deberá cumplir con las condiciones anteriormente establecidas y además todos los integrantes aportarán mínimo un contrato de los requeridos con un valor igual o superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificará con cero por este concepto.

7	**UNION TEMPORAL SANEAMIENTO PAV**							**FOLIO**	**54**						
Nº	**CODIGO UNSPSC**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**FOLIO**	**% PARTIC,**	**VALOR DEL CONTRATO TERMINADO (SMMLV)**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**PLAZO i (Años)**	**PLAZO i (Meses)**	**Tsusp i**			**PLAZOi**	**FACTURACION MENSUAL PROPONENTE**	**OBSERVACIONES**
										$Fterm_{suspi}$	**$Finic_{suspi}$**	**Tsusp i (meses)**			
1	811015	PROYECTISTA ASOCIADOS SAS (Interventoría para las obras de construcción de alcantarillado en la zona rural y urbana del municipio de Gachancipá - Cundinamarca)	Anexo : Formulario No. 2	100%	0,00	28/01/2015	29/05/2014	0,681	8,167				8,167	-	**CERTIFICA:** **MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA** **NO COMPLE OBJETO** **NO CUMPLE ALCANCE**
3	811015	ALVARO AUGUSTO VERGARA (Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental a la construcción del sistema de alcantarillado sanitario en la vía la fuente Zipaquirá del municipio de Tocancipá departamento de Cundinamarca)	Anexo : Formulario No. 2	100%	0,00	05/12/2013	17/05/2013	0,564	6,767	20/10/2013	21/08/2013	**1,667**	5,100	-	**CERTIFICA:** **EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE TOCANCIPA** **NO COMPLE OBJETO** **NO CUMPLE ALCANCE**
2	811015	PROYECTISTA ASOCIADOS SAS (Interventoría técnica, administrativa y financiera a los contratos de obra que tiene por objeto: mejoramiento y pavimentación: 1. Calle 21 entre carreras 6 y carrera 10 este - barrio san pedro del municipio de Madrid Cundinamarca, 2. Mejoramiento y pavimentación vías internas urbanización cedritos en el municipio de Madrid Cundinamarca, 3. A. Vías internas barrio sagazuca, b. Camellón sicard barrio lucitania, d. Calle 3 sur entre carrera 21b y 22, cra 21b entre calles 3 sur y 4 sur y carrera 21b entre calle 4 sur y 5 y calle 5 sur entre carreras 20 y 21 barrio el sosiego, d. Construcción de placa huella en la vereda puente de piedra sector el diamante 1, del municipio de Madrid Cundinamarca)	Anexo : Formulario No. 2	99%	425,68	09/12/2016	27/11/2015	1,053	12,633	04/12/2016	18/11/2016	**0,567**	12,066	34,927	**CERTIFICA:** **MUNICIPIO DE MADRID CUNDINAMARCA** **NO COMPLE OBJETO** **CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS ACTIVIDADES DEL ALCANCE**
4	811015	ALVARO AUGUSTO VERGARA Interventoría técnica, administrativa y financiera, para la ejecución del proyecto optimización del sistema de tratamiento de la red de aguas residuales domésticas municipales, ejecución plan maestro de acueducto y alcantarillado municipal y construcción de sistemas de agua potable y saneamiento básico veredales, optimización del sistema de abastecimiento de agua potable, para los habitantes de la vereda valle del abra, construcción de la red de alcantarillado sanitario y pluvial desde la carrera 7ª con la calle 0. adecuación del cauce de los ríos Subachoque y Bojacá afluentes del río Bogotá y establecimiento y mantenimiento de una plantación forestal de características protectoras y/o protectoras-productoras en el municipio de Madrid Cundinamarca.)	Anexo : Formulario No. 2	100%	463,03	10/01/2009	01/09/2007	1,383	16,600				16,600	27,893	**CERTIFICA:** **COOPERATIVA NACIONAL DE MUNICIPIOS COOPNAL LTDA** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
5	811015	PROYECTISTA ASOCIADOS SAS (Consultoría para la interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental al contrato de obra pública 010 de 2012 que tiene por objeto las obras para la protección y descontaminación de la cuenca alta del rio Bogotá, a través de la optimización de la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas y emisario final del casco urbano municipio de Gachancipá departamento de Cundinamarca.)	Anexo : Formulario No. 2	50%	0,00	22/12/2014	25/04/2013	1,686	20,233	26/06/2014	04/03/2014	**3,833**	16,400	-	**CERTIFICA:** **MUNICIPIO DE GACHANCIPA CUNDINAMARCA** **NO COMPLE OBJETO** **NO CUMPLE ALCANCE**

VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS	**30%**	NA	FACTURACION MENSUAL TOTAL		**62,820**
INSCRIPCION EN EL RUP	SI		PROMEDIO FACTURACION (PFMP)		**31,410**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:	**727,72**		DESVIACIÓN RESPECTO AL PROMEDIO		**-6,532**

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

"INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA".

"GRUPO II: "INTERVENTORÍA ADMINISTRATIVA, TÉCNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL MEJORAMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO MULTIVEREDAL LAS AURAS – MUNICIPIO DE BRICEÑO – ANTIOQUIA"

CONCURSO DE MÉRITOS	**CON-37-01-2019**			
PRESUPUESTO OFICIAL	**$ 154.516.200**	**187**	**SMMLV**	
PLAZO	**6**	**MESES**		
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO)	**31,098**			
TRM PARA EL **DÍA 01 DE OCTUBRE DE 2018**	**3,202.01 COP**	**80%**		
% DEL VALOR DE LA FACTURACIÓN MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA PARA LA ASIGNACIÓN DEL MÁXIMO PUNTAJE	**24,878**			
NÚMERO DE CONTRATOS	**MINIMO 2; MÁXIMO 5**	**PUNTAJE MAXIMO**		**890**
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL CONSORCIO O UNIÓN TEMPORAL.	**30%**	**56**	**SMMLV**	

El proponente presentará los mínimo dos (2) y máximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificación en el código anterior hasta el tercer nivel, los cuales deberán corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:

Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoría a la construcción o reposición u optimización o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construcción u optimización o reposición o mejoramiento de redes de acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.

En cumplimiento del requisito de experiencia se deberá presentar:
a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia deberá haber incluido dentro de su alcance el repracheo de brechas en mezcla asfáltica o en concreto o la construcción o reposición de andenes.
La condición antes descrita en el literal a) se deberá cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los contratos acrediten las dos condiciones.

Si la propuesta es presentada en consorcio o unión temporal u otra forma asociativa, como proponente plural deberá cumplir con las condiciones anteriormente establecidas y además todos los integrantes aportarán mínimo un contrato de los requeridos con un valor igual o superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificará con cero por este concepto.

10	**2C INGENIEROS SA**							**FOLIO**	**54**							
N°	**CODIGO UNSPSC**	**NOMBRE CONTRATISTA**	**FOLIO**	**% PARTIC,**	**VALOR DEL CONTRATO TERMINADO (SMMLV)**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**FECHA DE INICIACIÓN**	**PLAZO i (Años)**	**PLAZO i (Meses)**	**Tsusp i**			**PLAZOi**	**FACTURACION MENSUAL PROPONENTE**	**OBSERVACIONES**
										$Fterm_{suspi}$	**$Finic_{suspi}$**	**Tsusp i (meses)**			
1	811015	2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativa y financiea para los proyectos que se ejecuten en virtud de los convenios de apoyo financiero suscritos entre el MAVDT, FONADE y municioios beneficierios del grupo I - Madagdalena)	Anexo : Formulario No. 2	27%	1635,87	31/12/2009	06/02/2006	3,958	47,500				47,500	9,299	**CERTIFICA: FONADE** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
2	811015	2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativacontable, y financiera para la construccion batallon de infanteria No.29 "GR. GEMAN OCAMPO HERRERA")	Anexo : Formulario No. 2	25%	2712,93	09/12/2010	09/02/2009	1,858	22,300				22,300	30,414	**CERTIFICA: FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIAL** **NO COMPLE OBJETO** **CUMPLE CON ACTIVIDADES DENTRO**
3	811015	2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativa y financiea para la construccion de redes de acueducto, alcantarrillado y obras de urbanismo para las carreras 8 y 12 entre calles 11 y troncal de occidente)	Anexo : Formulario No. 2	100%	342,53	30/11/2011	14/02/2011	0,806	9,667				9,667	35,433	**CERTIFICA: SUBDIRECCION DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPIO DE SAN JUAN MEPONUCENO** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
4	811015	2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativa y financiea ala construcción de acueducto, alcantarillado y reposición de vías en el municipio de Dolores - Tolima)	Anexo : Formulario No. 2	100%	138,91	14/08/2011	21/10/2010	0,828	9,933				9,933	13,985	**CERTIFICA: MUNICIPIO DE DOLORES** **COMPLE OBJETO** **CUMPLE ALCANCE**
5	811015	2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativa , legal, ambiental y financiea para la construccion de obas de infraestructura en Puerto Boyaca "Bibar" y Puerto Carreño BR 28)	Anexo : Formulario No. 2	70%	722,30	29/03/2008	03/05/2007	0,922	11,067				11,067	45,686	**CERTIFICA: FUEZAS MILITARES DE COLOMBIA EJERCITO NACIONAL** **NO COMPLE OBJETO** **CUMPLE ACTIVIDADES DENTRO DEL ALCANCE**

VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS	**30%**	NA		FACTURACION MENSUAL TOTAL	**134,817**
INSCRIPCIÓN EN EL RUP	SI			PROMEDIO FACTURACIÓN (PFMP)	**26,963**
ASIGNACIÓN DE PUNTAJE:	**876,70**			DESVIACIÓN RESPECTO AL PROMEDIO	**-2,085**