DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

“INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES
PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA”.

“GRUPO Ill: “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA”

CONCURSO DE MERITOS

CON-37-01-2019

El proponente presentara los minimo dos (2) y maximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificacién en el cédigo anterior hasta el tercer
nivel, los cuales deberan corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:

PRESUPUESTO OFICIAL $185.587.193 224 SMMLV Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoria a la construccion o reposicién u optimizacion
0 mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construccién u optimizacién o reposicién o mejoramiento de redes de
PLAZO 7 [MESES acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO) 32,015 En cumplimiento del requisito de experiencia se debera presentar:
" a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia debera haber incluido dentro de su alcance el reparcheo de brechas en mezcla
;glhg PARA EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 3,202.01 COP 80% asfaltica o en concreto o la construccién o reposicion de andenes.
i} La condiciéon antes descrita en el literal a) se debera cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los
% DEL VALOR DE LA FACTURACION contratos acrediten las dos condiciones.
MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA 25,612
gﬁzﬁ&ASlGNAClON DEL MAXIMO Si la propuesta es presentada en consorcio o unién temporal u otra forma asociativa, como proponente plural debera cumplir con las
ondiciones anteriormente establecidas y ademas todos los integrantes aportardn minimo un contrato de los requeridos con un valor igual o
NUMERO DE CONTRATOS MINIMO 2; MAXIMO 5 PUNTAJE MAXIMO 890 superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificara con
cero por este concepto.
'VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 30% 67 SMMLV
CONSORCIO O UNION TEMPORAL.
1 |CONSORCIO PLAN MAESTRO 2019-1 FOLIO 54
Tsusp
g | copeo NOMBRE CONTRATISTA FoLIO % PARTIC. s FECHA DE FECHA DE PLAZO| PLAZO PLAZOI FACTURACION OBSERVACIONES
E UNSPSC ! TERMINADO (SMMLV) TERMINACION INICIACION (Afios) (Meses) Ftermsuspi Finicsyspi Tsusp i (meses) MENSUAL PROPONENTE
CERTIFICA:
MUNICIPIO DE RIONEGRO
PROENZA INGENIERIA SAS (Interventoria legal, tecnica,
inistrativa, fi iera y i para la construccion Anexo: Formulario No. EL PRESENTE CERTIFICADO NO
1 811015 |de la institucion educativa Baldomero Sanin Cano barrio . 2 . 75% 847,77 17/10/2016 19/06/2015 1,353 16,233 16,233 39,169 |CUMPLE CON EL OBJETO SOLICITADO
alto del medio -quebrada arriba zona urbana del municipio DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS
de Rionegro Antioguia)
CUMPLE CON ACTIVIDADES
SOLICITADAS DENTRO DEL ALCANCE
CERTIFICA:
AGENCIA DE EDUCACION SUPERIOR -
MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ (Interventoria legal, SAPIENCIA
tecica, ‘nistrativa,  financi ! \ )
ecnica, & Y para ‘& Anexo: Formulario No. EL PRESENTE CERTIFICADO NO
2 811015 |construccién del paseo urbano y obras complementarias en 2 100% 552,46 29/04/2016 07/05/2015 0,997 11,967 11,967 46,165 CUMPLE CON EL OBJETO SOLICITADO
la primera etapa de la cuidadela universitaria Pedro Nel
Gomez) DENTRO DEL CONCURSO DE MERITOS.
CUMPLE CON ACTIVIDADES SOLICITA
DENTRO DEL ALCANCE
PROENZA INGENIERIA SAS (Interventoria legal, tecnica, CERTIFICA:
administrativa, financiera y ambiental cuyo objeto es la| ALCALDIA I.JE MONTEBELLO
3 construccion de los colectores de aguas residusles del| anexo: Formulario No. 100% 1 . 1210212017 11081201 147 177 141111201 171121201 16,61
811015 |corregimiento Sabaletas y vereda Zarcitos del municipio de| i 00% 09,6 /02/20: 31/08/2015 478 733 /11/2016 /12/2015 11,133 6,600 6.616 |\ coMPLE OBJETO
Montebello) CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS
ACTIVIDADES DEL ALCANCE
MARIO ALONSO RESTREPO VELEZ (Interventoria legal, CERTIFICA:
tecnica, adn ] Y para la ALCALDIA DE EBEJICO
pavlmemaclo_n en concreto reforzado CABRERAS‘ 1‘7‘Y 18| Anexo: Formulario No.
4 | 811015 |y construccion de obras complemntarias municipio de| 2 100% 32,49 27/12/2011 18/10/2011 0,197 2,367 2,367 13,726 |\ compLE OBJETO
Ebejico) CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS
ACTIVIDADES DEL ALCANCE
CERTIFICA:
PROENZA INGENIERIA SAS (Interventoria legal, tecnica, Qﬁf:ég&s“” PEDRO DE LOS
administrativa, financiera y ambiental a la construccion del|Anexo: Formulario No.
5 811015 |pjjevar calle real del municipio de San Pedro de los| 0% 146,69 16/01/2016 20/05/2015 o681 8167 Buer 12873 NO COMPLE OBJETO
Milagros - Antioquia) CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS
ACTIVIDADES DEL ALCANCE
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS _| 30% I SI I FACTURACION MENSUAL TOTAL I | 128,249 ]
INSCRIPCION EN EL RUP | S | PROMEDIO FACTURACION (PFMP) | | 25,650 |
[ASIGNACION DE PUNTAJE: | 890,00 | DESVIACION RESPECTO AL PROMEDIO _| | ~0,038




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

“INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES

PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA”.

“GRUPO IIl: “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA”

. El proponente presentara los minimo dos (2) y méaximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificacién en el cédigo anterior hasta el tercer
CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019 ! prop P a () yma (5) reg nla n en et codig
nivel, los cuales deberan corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:
PRESUPUESTO OFICIAL $185.587.193 224 SMMLV Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoria a la construccion o reposicion u optimizacion
o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construccién u optimizacion o reposicién o mejoramiento de redes de|
PLAZO 7 [MESES acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO) 32,015 En cumplimiento del requisito de experiencia se debera presentar:
" a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia debera haber incluido dentro de su alcance el reparcheo de brechas en mezcla
;glhg PARA EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 3,202.01 COP 80% asféltica o en concreto o la construccién o reposicion de andenes.
La condicion antes descrita en el literal a) se deberda cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los
% DEL VALOR DE LA FACTURACION contratos acrediten las dos condiciones.
MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA 25,612
gc:ﬁ:&ASIGNACION DEL MAXIMO Si la propuesta es presentada en consorcio o unién temporal u otra forma asociativa, como proponente plural debera cumplir con las
ondiciones anteriormente establecidas y ademas todos los integrantes aportaran minimo un contrato de los requeridos con un valor igual o
NUMERO DE CONTRATOS MINIMO 2: MAXIMO 5 PUNTAJE MAXIMO 890 superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificara con
Cero por este concepto.
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA
CADA UNO DE LOS !NTEGRANTES DEL 30% 67 SMMLV
CONSORCIO O UNION TEMPORAL
4 |CONSORCIO KPB - OQUENDO FOLIO 54
VALOR DEL X X Tsusp i
CODIGO FECHA DE FECHA DE PLAZO| PLAZO| . FACTURACION
~ NOMBRE CONTRATISTA FoLIO % PARTIC, CONTRATO = : PLAZOI OBSERVACIONES
UNSPSC TERMINADD (smiLy)|  TERMINACION INICIACION (Afios) (Meses) Ftermsyspi Finicsuspi Tsusp i (meses) MENSUAL PROPONENTE
CONSTRUCTORA KPB SAS ( Interventoriatecnica tecnica, CERTIFICA:
ini: i ambiental y fi i para parcheo 'y ALCALDIA DE BELLO
pavimentacion ona urbana y rural del municipio de Bello) Anexo : Formulario o
1 811015 No. 2 60% 977,69 29/12/2015 30/04/2015 0,678 8,133 8,133 72,128 NO COMPLE OBJETO
CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS
ACTIVIDADES DEL ALCANCE
CONSTRUCTORA KPB SAS (Interventoriatecnica tecnica, CERTIFICA:
Iega!, admlmstrat‘\va, ambiental y lmanclera para obra ALCALDIA DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
publica cuyo objeto es la realizacion de adecuacion Anexo : Formulario
2 | 811015 [preliminares para la intervencion del parque de Santa Fe de No. 2 100% 27,10 28/12/2017 16/01/2017 0,964 11,567 11,567 2343 |6 COMPLE OBJETO
Antioquia) CUMPLE DENTRO DE ALGUNAS
ACTIVIDADES DEL ALCANCE
GABRIEL OQUENDO LOPEZ ( Interventoriatecnica tecnica, CERTIFICA:
legal, administrativa, ambiental y financiera del contrato INSTITUTO METROPOLITANO DE
cuyo objeto ampliacion carrera 76 entre calles 34 y| Anexo: Formulario VALORIZACION DE MEDELLIN _INVAL
3 811015 quebrada la picacha incluye redes de acueducto, No. 2 50% 270,11 29/05/2001 06/10/2000 0,656 7,867 7,867 17,167
alcantarillado, canalizacién, semaforos, manejo ambiental y| COMPLE OBJETO
obras complementarias) CUMPLE ALCANCE
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS _| 30% I SI I FACTURACION MENSUAL TOTAL I I 91,638
INSCRIPCION EN EL RUP SI | PROMEDIO FACTURACION (PEMP) [ | 30,546
[ASIGNACION DE PUNTAJE: | 720,12 | DESVIACION RESPECTO AL PROMEDIO _| | -4,934 |




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

“INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES
PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA”.

“GRUPO Ill: “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE - ANTIOQUIA”

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019 E‘I proponente presemiixré los minimo dos (2)‘)‘/ méﬂmo cinco (5) registrados en el RUP coﬁ I; clasiﬁcaci(’)vn gn el.c()digo anterior hasta el tercer
nivel, los cuales deberan corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:
PRESUPUESTO OFICIAL $185.587.193 224 SMMLV Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoria a la construccion o reposicién u optimizacion
o mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construccién u optimizacion o reposicion o mejoramiento de redes de|
PLAZO 7 [MESES acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO) 32,015 En cumplimiento del requisito de experiencia se debera presentar:
" a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia debera haber incluido dentro de su alcance el reparcheo de brechas en mezcla
TRM PARA EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 3,202.01 COP 80% asfaltica o en concreto o la construccién o reposicion de andenes.
2018 i} La condicién antes descrita en el literal a) se debera cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los
% DEL VALOR DE LA FACTURACION contratos acrediten las dos condiciones.
MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA 25,612
PARA LA ASIGNACION DEL MAXIMO Si la propuesta es presentada en consorcio o unién temporal u otra forma asociativa, como proponente plural debera cumplir con las
PUNTAJE ondiciones anteriormente establecidas y ademas todos los integrantes aportardn minimo un contrato de los requeridos con un valor igual o
NUMERO DE CONTRATOS MINIMO 2; MAXIMO 5 PUNTAJE MAXIMO 890 superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLV, de lo contrario la propuesta se calificara con
cero por este concepto.
'VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 30% 67 SMMLV
CONSORCIO O UNION TEMPORAL.
5 |CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE FOLIO 54
CcopiGo VALOR DEL FECHA DE FECHA DE PLAZO| PLAZO| LEE FACTURACION
o UNSPSC NOMBRE CONTRATISTA FoLo 6 PARTIC, Tskmﬁﬁrgggamw) TERMINACION INICIACION (Afios) (Meses) Flermsyspi Finicsyspi Tsusp i (meses) PLAZO | MIENSUAL PROPONENTE OBSERVACIONES
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE
(Interventoriatecnica  tecnica, legal,  administrativa, CERTIFICA:
ambiental y financiera a los proyectos de agua potable vy ) . FONADE
1 | 811015 |saneamiento bésico para el Departamento de Antioguia y| ANeX°: Formulario 25% 2579,93 31/10/2010 | 24/06/2008 2,389 28,667 | 23/08/2009 | 19/06/2009 2,200 26,467 24,369
Eje Cafetero) No. 2 COMPLE OBJETO
CUMPLE ALCANCE
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Interventoria CERTIFICA:
para la construccion de la primera etapa del sistema de Anexo : Formulario MUNICIPIO DE LORICA
2 811015 |acueducto del municipio de Santa Cruz de Lorica) 'NU 2 100% 205,30 17/08/1998 01/06/1998 0,217 2,600 2,600 78,961
- COMPLE OBJETO
CUMPLE ALCANCE
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE(Interventoria CERTIFICA:
tecnica, legal, ini iva, i y fi i a laj Anexo : Formulario MUNICIPIO DE PURISIMA
3 811015 |construccién de la segunda etapa del plan maestro de| 'NO 2 100% 26,53 10/12/1996 10/10/1996 0,172 2,067 2,067 12,834
acueducto del casco urbano del municipio de Purisima ) : COMPLE OBJETO
CUMPLE ALCANCE
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Interventoria CERTIFICA:
tecnica, legal, ini i i y fi i a la Anexo : Formulario MUNICIPIO DE PURISIMA
4 811015 |construccion de la primera etapa del plan maestro de 'NU 2 100% 14,56 09/09/1996 03/07/1996 0,192 2,300 2,300 6,332
acueducto del casco urbano del municipio de Purisima ) : COMPLE OBJETO
CUMPLE ALCANCE
CARLOS ARTURO VERGARA NEGRETE (Interventoria CERTIFICA:
tecnica, legal, ini iva, i y fi i a laj Anexo : Formulario MUNICIPIO DE CHIMA
5 811015 |construccién del plan maestro de acueducto del casco 'NO 2 100% 105,73 17/05/1999 15/07/1998 0,853 10,233 10,233 10,332
urbano del municipio de Chima) : COMPLE OBJETO
CUMPLE ALCANCE
[VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS | 30% | NA | FACTURACION MENSUAL TOTAL 132,828
[INSCRIPCION EN EL RUP| | Sl [ | PROMEDIO FACTURACION (PFMP, 26,566
|ASIGNACION DE PUNTAJE: | 858.22 [ DESVIACION RESPECTO AL PROMEDIO 0,954
6 _[CONSORCIO T&I FOLIO 54 |
copico VALOR DEL FECHA DE FECHA DE PLAZO PLAZO LERER FACTURACION
o UNSPSC NOMBRE CONTRATISTA FoLio % PARTIC, Tskmclsrgggamw) TERMINACION INICIACION (Afios) (Meses) Ftermsyspi Finicsyspi Tsusp i (meses) PLAZO | MIENSUAL PROPONENTE OBSERVACIONES
CERTIFICA:
INSUMIL (Interventoria redes de acueducto, alcantarrillado Anexo : Formulario ZSNNI';"\E?AADSCSSACHA
1 811015 |sanitario y pluvial y reparaciones municipio de Soacha) 'No 2 30% 2688,65 31/05/2016 03/02/2014 2,358 28,300 30/05/2016 24/10/2014 9,600 18,700 43,133
COMPLE OBJETO
CUMPI F Al CANCF
TYPSA SAS (Fabrica de interventoria de obra requeridas;
por FONADE en el desarrollo de sus programas en: gss;'g';"‘“
infraestructura  de edificaciones, infraestructura vial,| Anexo : Formulario
2| 81015 linfraestructura de saneamiento basico y agua potable, No. 2 51% 2397131 30/09/2018 1710612013 5367 64:400 64400 169835 COMPLE OBJETO
infraestructura energetica, servicios publicos y proyectos| CUMPLE ALCANCE
especiales - fabrica No. 5
VALOR FACTURADO REQUERIDO PARAUNO DE LOS | 30% [ SI | FACTURACION MENSUAL TOTAL | 232,968
lmCRIPCION EN EL RUP | S | | PROMEDIO FACTURACION (PFMP) | 116,484
[ASIGNACION DE PUNTAJE: | 2261,75 | DESVIACION RESPECTO AL PROMEDIO _| 90,872 |




DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

GERENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS

CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019

“INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA A LA CONSTRUCCION DE OBRAS ENMARCADAS EN LOS PLANES MAESTROS DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, DE ACUERDO A LAS INVERSIONES

PRIORIZADAS EN EL PAP-PDA”.

“GRUPO III: “INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, AMBIENTAL, LEGAL Y FINANCIERA AL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO LOMA MURRI DEL MUNICIPIO DE VIGIA DEL FUERTE — ANTIOQUIA”

- El proponente presentara los minimo dos (2) y maximo cinco (5) registrados en el RUP con la clasificacion en el cédigo anterior hasta el tercer
CONCURSO DE MERITOS CON-37-01-2019 - prop P 2 @) yma () reg n e n en & codly
nivel, los cuales deberan corresponder a certificaciones de contratos que cumplan con el siguiente requerimiento:
PRESUPUESTO OFICIAL $185.587.193 224 SMMLV Contratos terminados que hayan tenido por objeto o incluido dentro de su alcance la Interventoria a la construccion o reposicién u optimizacion
o0 mantenimiento o mejoramiento de sistemas de acueducto, y/o construccién u optimizacién o reposicién o mejoramiento de redes de
PLAZO 7 [MESES acueducto o plantas de tratamiento de agua potable.
FACTURACION MENSUAL OFICIAL (FMO) 32,015 En cumplimiento del requisito de experiencia se debera presentar:
" a. Uno (1) de los contratos aportados como experiencia debera haber incluido dentro de su alcance el reparcheo de brechas en mezcla
;glhg PARA EL DIA 01 DE OCTUBRE DE 3,202.01 COP 80% asfaltica o en concreto o la construccién o reposicion de andenes.
i} La condicion antes descrita en el literal a) se debera cumplir en al menos uno de los contratos aportados, siempre que entre todos los
% DEL VALOR DE LA FACTURACION contratos acrediten las dos condiciones.
MENSUAL OFICIAL A TENER EN CUENTA 25,612
gﬁzﬁ&ASlGNAcmN DEL MAXIMO Si la propuesta es presentada en consorcio o unién temporal u otra forma asociativa, como proponente plural debera cumplir con las
ondiciones anteriormente establecidas y ademas todos los integrantes aportaran minimo un contrato de los requeridos con un valor igual o
NUMERO DE CONTRATOS MINIMO 2; MAXIMO 5 PUNTAJE MAXIMO 890 superior al TREINTA por ciento (30%) del presupuesto oficial incluido IVA expresado en SMMLYV, de lo contrario la propuesta se calificara con
cero por este concepto.
'VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA
CADA UNO DE LOS INTEGRANTES DEL 30% 67 SMMLV
CONSORCIO O UNION TEMPORAL.
10 |2C INGENIEROS SA FOLIO 54
VALOR DEL - - Tsusp i
CODIGO FECHA DE FECHA DE PLAZO| PLAZO| . FACTURACION
~ NOMBRE CONTRATISTA FoLIo % PARTIC, CONTRATO PLAZOI OBSERVACIONES
UNSPSC TERMINADO (smiLy)|  TERMINACION INICIACION (Afios) (Meses) Ftermsyspi Finicsuspi Tsusp i (meses) MENSUAL PROPONENTE
2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativa vy
financiea para los proyectos que se ejecuten en virtud de los| CERTIFICA:
conevios de apoyo financiero suscritos entre el MAVDT, . : FONADE
1 | 811015 |FONADE y municicios beneficierios del grupo | - Anexo NE"’Z’"”'a”D 27% 1635,87 31/12/2009 | 06/02/2006 3,958 47,500 47,500 9,299
Madagdalena) : COMPLE OBJETO
CUMPLE ALCANCE
2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, CERTIFICA:
inistrati y iera para la construccion FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
2 | s1a015 [batallon de infanteria No29 "GR. GEMAN OCAMPO| Anexo: Fofmulario 25% 2712,93 09/12/2010 | 09/02/2009 | 1,858 22,300 22,300 30,414 |FIERCITONACIAL
HERRERA" -
) NO COMPLE OBJETO
CUMPLE CON ACTIVIDADES DENTRO
2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativa y CERTIFICA: SUBDIRECCION DE
financiea para la construccion de redes de acueducto, PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
alcantarrillado y obras de urbanismo para las carreras 8 y| A -F Jari MUNICIO DE SAN JUAN MEPONUCENO
3 | 811015 |12 entre calles 11y troncal de occidente " g e 100% 342,53 30/12/2011 | 21/02/2011 | 0,869 10,433 10,433 32,831
COMPLE OBJETO
CUMPLE ALCANCE
CERTIFICA: MUNICIPIO DE DOLORES
2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativa y| A e ari
4 | 811015 |financiea ala construccion de acueducto, alcantarillado y| ”ex"'N 0’2”'” ario 100% 138,91 14/08/2011 21/10/2010 0,828 9,933 9,933
reposicion de vias en el municipio de Dolores - Tolima) 0. COMPLE OBJETO
CUMPLE ALCANCE
CERTIFICA: ALCALDIA DE MEDELLIN -
2C INGENIEROS (Interventoria tecnica, administrativa , EDU
legal, ambiental y financiea para la construccion de centro| Anexo : Formulario
5 811015 integral de servicios ambulatorios para la mujer y la familia No. 2 100% 2102,67 27/02/2017 05/11/2013 3,364 40,367 04/11/2016 21/10/2016 0,733 39,634 53,052
en el municipio de Medellin NO COMPLE OBJETO
CUMPLE ACTIVIDADES DENTRO DEL
ALCANCE
[VALOR FACTURADO REQUERIDO PARA UNO DE LOS _| 30% NA I FACTURACION MENSUAL TOTAL l | 125596
[INSCRIPCION EN EL RUP| | Sl PROMEDIO FACTURACION (PFMP, 31,399
|ASIGNACION DE PUNTAJE: | 690.52. DESVIACION RESPECTO AL PROMEDIO -5,787




